



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: **924-030/2015**
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: **Tomada de Preços nº 05/2015**
OBJETO: **Licitação para reforma de Unidade Básica de Saúde**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

O presente Termo, referente ao processo administrativo de nº 924-030/2015, inicia os autos do **VOLUME III** na página nº 238.

CPL, em 10 de novembro de 2015.


Bergson Araujo Leite
Presidente da CPL

EM BRANCO



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

475.529 DATA DE EXPIRACAO 11.11.1997

Nome: **Genilson Lúcio das Chagas**

Parentesco: **Gilson Menezes das Chagas**
Marluce Lisboa das Chagas

Parentesco: **Penão-AL** DATA DO NASCIMENTO: **12.06.1966**

Cidade de Nascimento: **Penão-AL**

Cart. de Nasç. Nº. **21.592.FL. 228**
Liv. 38. Penão-AL

454.002.534-15

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICACAO

Nome: **GENILSON LISBOA DAS CHAGAS**

DOC. IDENTIFIC. / NO. DIRETORIA: **475529 SEP AL**

CPF: **454.002.534-15** DATA DO NASCIMENTO: **12/06/1966**

PRENOME: **GILSON MENEZES DAS CHAGAS**

PAIS: **BRASIL**

PROFISSAO: **GENILSON LISBOA DAS CHAGAS**

PERMISSAO: **7** MODALIDADE: **7** CATEGORIA: **7**

INSCRIÇÃO: **0023903829** VALIDADE: **31/07/2017** FUNDACAO: **30/10/1986**

LOCAL: **MACIO, ALAGOAS** DATA DE EMISSAO: **19/07/2012**

8154369095
81481728097

VALIDA EM TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES

478940166

PROVIDE PLASTIFICAR

78940166

Handwritten marks and signatures:

- A large blue scribble.
- Handwritten initials "JA" (near the stamp).
- Handwritten initials "MM" (near the bottom right).
- Handwritten initials "A" (near the bottom center).

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Av. Pádua, Espaço Pádua, 1142 - João Pinheiro - PE - CEP: 55010-000

AUTENTICACAO DIGITAL

Desde 1888

Cod. 16650804130643490337-1

08-04-2013 09:43:43

EM BRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 20/05/2015 às 14:18:40 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0de428c6b6074c5cc64d7d2b7ff9e6ee2f892f0dee53183da86516685b38ca76e8d92f99edd25e2cef48eca48320a1a53d509048e6b3a104c692a3d916e71ec5

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 20/05/2016 às 13:39:15 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 143603

Código de Controle da Autenticação:

16650804130943490337-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.

EMBRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: RENDRIKSON DODGLAS VENTURA TAVARES

DOC. IDENTIFIC. / DOC. EMBOLETO: 2000064040702 RSP AL

CPF: 041.301.164-59 DATA DE NASCIMENTO: 04/06/1986

Função: RUIZILSON TAVARES DOS S ANTOS
ADEILDA VENTURA DOS SA VIOS

PERMISSÃO: [] ACC: [] OUT. MOB: []

PRESENCIA: [] VALIDEZ: 16/08/2017 01/11/2007

578011372

PROIBIDA PLASTIFICAR

578011372

Observações:

Assinatura do Registrado: [Assinatura]

LOCAL: MACIEIO, ALAGOAS DATA EMISSÃO: 06/09/2012

36 351016993 AL011863157

DETRAN - ALAGOAS

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELA DE NOTAS - Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro - Macieiro - Alagoas - CEP 56100-000 - Fone: (36) 3510-1693

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V F. 41 e 42 da Lei Federal 5.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 16652301151519310805-1; Data: 23/01/2015 16:19:28

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAW52854-S387;
Valor Total do Ato: R\$ 2,81

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

Dist. Valor do Minúcio Convicente
Tribar

EMBRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 23/01/2015 às 16:49:48 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b00affd013c45a154bf34256af4847883ad932c3ebbcf36af065d1ab08eb
d0ddbe8d92f99edd25e2cef48eca48320a1a5dddc15488c1044c19ca2cb7e4cef107b

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para SÂNSÁ CONSTRÇÕES LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 23/01/2016 às 16:36:44 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 330028

Código de Controle da Autenticação:

16652301151519310805-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'Z' and 'MM'.

EMBRANCO



Cartório Municipal de Piranhas - AL
Fls. 243

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELionato de Notas - CANTÃO DOS STILOS
R. Pedroza Costa e Paula, 105 - São José do Egito - CEP 55020-000 - PE
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 11 e 12 da Lei Federal 4.066/64 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentica a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 16652907150841330659-1; Data: 29/07/2015 08:41:28
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABV78660-AA30; Valor Total do Ato: R\$ 2,99
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Dr. Valber de Miranda Carrazani
Tutor

PROCURAÇÃO PARTICULAR

Por este instrumento particular de procuração, o **OUTORGANTE** abaixo qualificado, nomeia e constitui seu bastante procurador **Rendrikson Douglas Ventura Tavares**, brasileiro, solteiro, CPF inscrito sob o número 061.281.164-69, residente à Rua Manoel Teixeira, nº 200, Bairro Centro Histórico - em Piranhas-AL, outorgando-lhe todos os poderes contidos na cláusula "ad judicia" e extra judiciais, para que proceda todos os atos necessários à defesa dos seus direitos e interesses, em qualquer foro ou instância ou onde se fizer necessário, participar de licitações, impugnar, assinar, transigir, desistir, firmar compromisso, levantar, receber, dar quitação e substabelecer - com ou sem reserva de poderes - o presente mandato. Os poderes contidos nesta procuração revogam os poderes outorgados ao outro procurador da parte.

Piranhas, AL, 27 de Julho de 2015.

Genilson Lisboa das Chagas
Sócio Administrador
CI 475.325 SSP/AL



Serviço Notarial e Registral
Helisa Maria de Souza Leite
Notária e Registradora
Wellington Damasceno Freitas Jr.
Diego Luiz de Souza Freitas
Notários e Registradores Substitutos

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Helisa Maria de Souza Leite
Notária e Registradora
Wellington Damasceno Freitas Jr.
Diego Luiz de Souza Freitas
Notários e Registradores Substitutos
PIRANHAS - AL

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma de *Genilson Lisboa das Chagas*

Do que dou fé. Piranhas-AL, 29 de julho de 2015.
Em testº *Wellington Damasceno Freitas Jr.* da Verdade

Wellington Damasceno Freitas Jr.
NOTÁRIA E REGISTRADORA

Nome: **SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA EPP**
Endereço: **RUA TIRADENTES 30, CENTRO, PIRANHAS-AL.**
CNPJ: **07.958.886/0001-77**

EMBRACE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DA PARAÍBA
 CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 FUNDADO EM 1888
 PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
 INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
 O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 29/07/2015 às 19:48:03 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL


00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b867fb02136d8ccb1eb2af7e0cbc02e309930d11531bc25385473c6e2b22ab9cae8d92f99edd25e2cef48eca48320a1a525b612797691b5002a965721f95036ce

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 29/07/2016 às 08:56:10 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 406911
 Código de Controle da Autenticação:
 16652907150841330659-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EMBRANCE



QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE "SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP".

GENILSON LISBOA DAS CHAGAS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 12-06-1966, portador da cédula de identidade RG: 475.529 SSP/AL e CPF N° 454.002.534-15, residente e domiciliado a Rua Tereza de Azevedo, 856, CEP 57.055-600. Farol, Maceió/AL.

RHEOSTATO EWERTON FERNANDES BARRETO, brasileiro, solteiro, engenheiro, CREA n° 8583-D, nascido em 12-11-1982, portador da cédula de identidade RG: 1.780.272 SSP/AL e CPF N° 012.030.864-90, residente e domiciliado na Trav. Boa Esperança, 31, Barro Duro, Maceió-AL, CEP 57.045-245, Únicos sócios componentes da sociedade que gira sob a denominação social de SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, com sede a Rua Tiradentes, 30, Centro, Piranhas-AL, CEP 57.460-000. Com contrato social arquivado na MMA.Junta Comercial do Estado de Alagoas sob n° 272.0039012-3, em sessão de 07-04-2006 e posteriores alterações devidamente arquivadas, inscrita no CNPJ sob n° 07.958.686/0001-77, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o seu contrato social, mediante cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA Ingressa na sociedade neste ato:

RENDRIKSON DOUGLAS VENTURA TAVARES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04/06/1986 portador do CPF 061.281.164-69 e da cédula de identidade n° 2000004040702, SSP/AL e residente e domiciliado na - Rua Manoel Teixeira, n° 200, CEP 57.460-000, Centro, Piranhas - AL.

CLAUSULA SEGUNDA - Neste ato retira se da sociedade o sócio, RHEOSTATO EWERTON FERNANDES BARRETO cedendo e transferindo o total de suas cotas no valor de 15.000 (quinze mil reais) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real), totalizando o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o sócio. RENDRIKSON DOUGLAS VENTURA TAVARES, já admitido na clausula primeira.

PARÁGRAFO ÚNICO - O sócio que ora se retira da sociedade, dá a mesma, neste ato, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar dela, nesta ou em nenhuma outra data, seja a que título for.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials at the bottom.



LIBRANCO
BIBLIOTECA NACIONAL
DE SÃO PAULO



Presidência Municipal de Recursos Materiais
Fls. 246
[Handwritten Signature]

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certifico o Registro em: 27/06/2012 Sob Nº 20120254417
Protocolo 12/025441-7 de 19/06/2012 com NIRE 27200390123
SANSÁ CONSTRUCOES LTDA EPP
Chancela: 37D4-B296-700B-F848-CB6E-1425-D61D-C953-784E-2B09

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1888
Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1143 - Joo Pessoa - PB - Tel: (81) 3244.5424 - Fax: (81) 3246-5464
http://www.cartorioazvedobastos.com.br

AUTENTICAÇÃO DIGITAL

De acordo com os artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Federal nº 8.225/1994 e Art. 1º, inc. II da Lei Estadual nº 12.123/08 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

[Handwritten Signature] Cod. 16652906121621450176-2
Bel Vagner Azevedo de Azevedo Bastos
Tutor - Oficial de Registro
29-06-2012 16:25:16

Macotó, 27/06/2012
[Handwritten Signature]
CARLOS ALBERTO BARRAS DE ARAUJO

[Handwritten Mark]
[Handwritten Mark]
[Handwritten Mark]
[Handwritten Mark]

EM BRANCO



**QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE
"SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP".**

CLÁUSULA TERCEIRA – Neste ato os sócios resolvem de comum acordo aumentar o capital social da empresa que é de R\$300.000,00 (trezentos mil reais), passa a ser R\$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), o presente aumento e de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), integralizados neste ato em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social de R\$550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais), dividido em 550.000 mil quotas de R\$ 1,00 (um real), cada uma, cujo aumento integralizado neste ato em moeda corrente do País, ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	PERC %	VALOR
GENILSON LISBOA DAS CHAGAS	522.500	95	R\$ 522.500,00
RENDRIKSON DOUGLAS VENTURA TAVARES	27.500	5	R\$ 27.500,00
TOTAL	550.000		R\$ 550.000,00
TOTAL GERAL			R\$ 550.000,00

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA - As quotas não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição.

CLÁUSULA SEXTA - A administração e o uso do nome empresarial caberá ao sócio GENILSON LISBOA DAS CHAGAS que assina isoladamente, competindo-lhe todos os poderes necessários à administração e representação da sociedade, vedado, no entanto, a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Genilson Lisboa das Chagas' and several initials.

Ministério da Justiça
Assessoria Jurídica
M. J. P. 100

EMBRANC



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certifico o Registro em: 27/06/2012 Sob Nº 20120254417
Protocolo 12/025441-7 de 19/06/2012 com NIRE 27200390123
SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Chancela: 37D4-B296-700B-F848-CB6E-1425-D61D-C953-784E-2B09

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1988
Av. Piratininga, 1163 - Jd. Pôrto - PB - Tel.: (82) 3244.5400 - Fax: (82) 3244.5400
Lançamento: 228-40020358-001-02

AUTENTICAÇÃO DIGITAL

De acordo com os Artigos 11, 3º, 7º e 8º do V.º 1º de 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º do 2º da Lei Estadual 8.771/2008 submetido a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e cartório sem o (s) (s) referido (s) e verificado. Dou fé.

[Handwritten Signature] Cod. 16652906121621450176-4
Bul. Vitor Azevedo Bastos - Aracaju - Alagoas
Data: 29-06-2012 16:25:16

Maceió, 27/06/2012 *[Handwritten Signature]*
CARLOS ALBERTO BARRAS DE ARAUJO

[Handwritten marks and signatures]

EMBRANCO



QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE "SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP".

CLÁUSULA SETIMA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

PARÁGRAFO ÚNICO - À vista das modificações ora ajustado consolida-se o contrato social, com a seguinte redação

CONSOLIDAÇÃO

GENILSON LISBOA DAS CHAGAS, brasileiro, casado sob regime de comunhão de bens, empresário, nascido em 12/06/1966, portador da Cédula de Identidade nº.475.529 - SSP/AL e CPF nº. 454.002.534-15, residente e domiciliado a Rua Teresa de Azevedo, nº 86, Gruta de Lourdes, CEP: 57052-600, Maceió/AL.

RENDRIKSON DOUGLAS VENTURA TAVARES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04/06/1986 portador do CPF 061.281.164-69 e da cédula de identidade nº 2000004040702, SSP/AL e residente e domiciliado na - Rua Manoel Teixeira, nº 200, CEP 57.460-000, Centro, Piranhas - AL, únicos sócios componentes da sociedade "SANSÁ CONSTRUÇÕES - EPP.", com sede, Rua Tiradentes nº 30, centro, Piranhas - AL, CEP: 57460-000, registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE nº 272.0039012-3 em 07/04/2006 e inscrita no CNPJ sob o n.º 07.958.686/0001-77, resolvem de comum acordo CONSOLIDAR seu contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Denominação e sede

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome SANSÁ CONSTRUÇÕES - EPP. com sede, Rua Tiradentes nº 30, centro, Piranhas - AL, CEP: 57.460-000.

14/11/2012
14/11/2012
14/11/2012

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials at the bottom.

EM BRANCO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certifico o Registro em: 27/06/2012 Sob Nº 20120254417
Protocolo 12/025441-7 de 19/06/2012 com NIRE 27200390123
SANSÁ CONSTRUCOES LTDA EPP
Chancela: 37D4-B296-700B-F848-CB6E-1425-D61D-C953-784E-2B09

CARTORIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1888
Av. Paes de Melo, 1445 - João Pinheiro - PO - M: (82) 3241-5404 - Fax: (82) 3244-5484
http://www.azevedobastos.com.br

AUTENTICADO DIGITAL

De acordo com os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º da Lei Federal 8.335/1994 e Art. 8º, Inc. II da Lei Estadual 5.721/2006 rubricado a presente cópia digitalizada, reproduzida fiel e fielmente, e autenticado e controlado nos termos da Lei Estadual 5.721/2006.


[Signature] Cod. 16652906121821450178-6
29-06-2012 16:25:16

Bel. Valdir Azevedo de Araújo, Cartório
Téc. - Oficial de Registro

Maceió, 27/06/2012
[Signature]
CARLOS ALBERTO BARRO DE ARAUJO

[Handwritten signatures]

EMBRANC



**QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE
"SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP".**

CLÁUSULA SEGUNDA – À presente consolidação aplica-se supletivamente, no que couberem, as disposições legais da Lei de Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), nos termos do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Filiais

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela maioria representativa do capital social.

Prazo de duração e início das atividades

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade teve suas atividades iniciadas em 07/04/2006, data em que foi constituída, sendo sua duração por prazo indeterminado.

Objeto Social

CLÁUSULA QUINTA – OBJETO SOCIAL

- Serviço de construção civil e reformas.


CLÁUSULA SEXTA – O capital social de R\$ 550.000,00(Quinhentos e cinquenta mil reais), divididos em 550.000(quinhetos mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada fica assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	PERC %	VALOR
GENILSON LISBOA DAS CHAGAS	522.500	95	R\$ 522.500,00
RENDRIKSON DOUGLAS VENTURA TAVARES	27.500	5	R\$ 27.500,00
TOTAL	550.000	100	R\$ 550.000,00
TOTAL GERAL			R\$ 550.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'Z' and 'mm']

[Handwritten text in the bottom left corner, partially obscured]

MEMORANDUM



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certifico o Registro em: 27/06/2012 Sob Nº 20120254417
Protocolo 12/025441-7 de 19/06/2012 com NIRE 27200390123
SANSA CONSTRUCOES LTDA EPP
Chancela: 37D4-B296-700B-F846-CB6E-1425-D61D-C953-784E-2B09

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1888
 Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1115 - Jd. Pôrto - PB - 501. (81) 3044.5004 - Fx: 252 3244-5441
 Web: www.azevedobastos.net.br Cartorio@azevedobastos.net.br

AUTENTICACAO DIGITAL

De acordo com os Artigos 1º, 3º, 7º inc. V, 8º, 11 e 52 da Lei Federal 6.962/1994 e Art. 8º inc. III da Lei Estadual 6.721/2006 submetido à presença eletrônica digitalizada, reproduzida sob o documento eletrônico e assinado neste ato. O registro é válido. Duas fe.

[Handwritten Signature] Cod. 16652906121621450176-8
 Dal Votoi Assento do Cartorio
 Telem - Oficial de Registro 29-06-2012 16:25:18

Marcelo, 27/06/2012
[Handwritten Signature]
CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

EM BRANCO



**QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE
"SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP".**

CLÁUSULA SETIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA - As cotas não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço, o direito de preferência para a sua aquisição.

Administração

CLÁUSULA NONA - A administração cabe ao sócio, GENILSON LISBOA DAS CHAGAS que assina isoladamente, competindo - lhe todos os poderes necessários à administração e representação da sociedade, vedada, no entanto, a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA DECIMA - A alienação e o gravame de bens imóveis dependerão da autorização da maioria representativa do capital social.

Remuneração

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Os sócios no exercício da administração terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, fixada consensualmente entre os sócios.

Do Encerramento do Exercício Social

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Anualmente, ao término de cada exercício social, que dará em 31 de dezembro, o administrador, prestara contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção de suas quotas, as perdas os lucros porventura apurados.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - A sociedade poderá distribuir lucros mensalmente, porem, nos termos do artigo 1.059, do Código Civil, os sócios serão obrigados a reposição dos lucros distribuídos com prejuízo do capital social.

Lúcia Rosa de Silva A.
Administradora
Matrícula nº 11.111/12

(Handwritten signatures and initials)

EM BRANCO

Presidência Municipal de ...
Fls. 254
[Handwritten Signature]

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certifico o Registro em: 27/06/2012 Sob Nº 20120254417
Protocolo 12/025441-7 de 19/06/2012 com NIRE 27200390123
SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Chancela: 37D4-B296-700B-F848-CB6E-1425-D61D-C953-784E-2B09

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1888
Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1145 - Jd. São Vicente - PO - M. CEP: 3014-504 - Fone: (51) 3344-5484
http://www.azevedobastos.net.br
AUTENTICAÇÃO DIGITAL
De acordo com as Artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º da Lei Federal 8.220/1994 e Art. 6º, par. 2º
da Lei Estadual 5.729/2008 autentica e digitaliza eletronicamente documentos, permitindo sua
autenticidade e validade no mundo físico.
[Handwritten Signature] Cod. 16652906121621450176-10
29-06-2012 16:25:16
Rua Vitorino de Almeida, 100 - Centro - Maceió - Alagoas

Maceió, 27/06/2012
[Handwritten Signature]
CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

EM BRANCO



QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE "SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP".

Retirada, Interdição ou Falecimento de Sócio

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, este desde que legalmente autorizado. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esta finalidade. Em qualquer das hipóteses a sociedade terá, até 180 (cento e oitenta dias) dias para recompor o seu quadro societário.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

Declaração

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Foro Jurídico

CLÁUSULA DECIMA SETIMA - As partes elegem o foro da cidade de Maceió, Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

Maceió, 29 de Junho de 2012

EM BRANCO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certifico o Registro em: 27/06/2012 Sob Nº 20120254417
Protocolo 12/025441-7 de 19/06/2012 com NIRE 27200390123
SANSÁ CONSTRUCOES LTDA EPP
Chancela: 37D4-B296-700B-FB48-CB6E-1425-D61D-C953-784E-2B09

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1888
Av. Prof. Carlos Pereira 1163 - Jd. Pôrto - PE - Tel: (81) 3244-5481 / Fax: (81) 3244-5481
http://www.cartorioazevedobastos.com.br

AUTENTICACAO DIGITAL
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.743 DE 17/08/2008 E O DECRETO Nº 7.713 DE 16/01/2010. APLICACAO DO ART. 10º DA LEI Nº 11.743 DE 17/08/2008. APLICACAO DO ART. 10º DA LEI Nº 11.743 DE 17/08/2008. APLICACAO DO ART. 10º DA LEI Nº 11.743 DE 17/08/2008. APLICACAO DO ART. 10º DA LEI Nº 11.743 DE 17/08/2008.

Cod. 16852906121621450176-12
29-06-2012 16:25:16

Maceió, 27/06/2012

CARLOS ALBERTO BARÃO DE ARAÚJO

EM BRANCO



QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE
"SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP".

E, por estarem assim, justos contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, destinado-se 01 (uma) via ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Maceió-AL, 12 de Junho de 2012


GENILSON LISBOA DAS CHAGAS


RENDRIKSON DOUGLAS VENTURA TAVARES

RHEOSTATO EWERTON FERNANDES BARRETO
RHEOSTATO EWERTON FERNANDES BARRETO



EM BRANCO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certifico o Registro em: 27/06/2012 Sob Nº 20120254417
Protocolo 12/025441-7 de 19/06/2012 com NIRE 27200390123
SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Chancela: 37D4-B296-700B-F848-CB6E-1426-D61D-C953-784E-2B09



Maceió, 27/06/2012

CARLOS ALBERTO BALTHUS DE ARAÚJO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS



12/025441-7

EMBRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 04/08/2015 às 18:48:36 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7fca910bc57feb08a67f8465557353be9720579da12378adaf4f71f8754
a377be8d92f99edd25e2cef48eca48320a1a5255a3452b26125bcedec8a90657409c1

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 04/08/2016 às 18:23:32 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 103874

Código de Controle da Autenticação:

16652906121621450176-1 a 16652906121621450176-14

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



Handwritten signatures in blue ink.

EM BRANCF



**SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE
"SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP".**

GENILSON LISBOA DAS CHAGAS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 12-06-1966, portador da cédula de identidade RG: 475.529 SSP/AL e CPF Nº 454.002.534-15, residente e domiciliado a Rua Tereza de Azevedo, 836, CEP 57.055-600, Farol, Maceió/AL.

RENDRIKSON DOUGLAS VENTURA TAVARES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04/06/1986 portador do CPF 061.281.164-69 e da cédula de identidade nº 2000004040702, SSP/AL e residente e domiciliado na - Rua Manoel Teixeira, nº 200, CEP 57.460-000, Centro, Piranhas - AL, únicos sócios componentes da sociedade que gira sob a denominação social de **SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, com sede a Rua Tiradentes, 30, Centro, Piranhas-AL, CEP 57.460-000. Com contrato social arquivado na MMA/Junta Comercial do Estado de Alagoas sob nº 272.0039012-3, em sessão de 07-04-2006 e posteriores alterações devidamente arquivadas, inscrita no CNPJ sob nº 07.958.686/0001-77, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o seu contrato social, mediante cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Neste ato os sócios resolvem de comum acordo aumentar o capital social da empresa que é de R\$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), passa a ser R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o presente aumento e de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), a serem integralizados durante os próximos 12 meses corrente após o registro deste ato, em moeda corrente do país.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social de 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 milhão de quotas de R\$ 1,00 (um real), cada uma, cujo aumento será integralizado durante os próximos 12 meses do registro deste ato em moeda corrente do País, ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	PERC %	VALOR
GENILSON LISBOA DAS CHAGAS	950.000	95	R\$ 950.000,00
RENDRIKSON DOUGLAS VENTURA TAVARES	50.000	5	R\$ 50.000,00
TOTAL	1.000.000	100	R\$ 1.000.000,00
TOTAL GERAL			R\$ 1.000.000,00



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'Z' and several scribbles.

EM BRANCO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certifico e Registro em 11/01/2013 Sob Nº. 20130034258
Protocolo 138034258 de 11/01/2013 NIRE 27200930123
SANSA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
CNPJ nº. AB9423D314121EDD2EDFA8607E1C6EEFCFC37FB5
Maceió, 18/01/2013

[Handwritten signature]
CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO
Secretário Geral



[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO



SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE
"SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP".

Foro Jurídico

CLÁUSULA TERCEIRA - As partes elegem o foro da cidade de Maceió, Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim, justos contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, destinado-se 01 (uma) via ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Maceió - AL, 07 de JANEIRO de 2013.


GENILSON LISBOA DAS CHAGAS


RENDRIKSON DOUGLAS VENTURA TAVARES





EM BRANCO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
 Certidão e Registro em: 11/01/2013 Sob Nº.: 20130034258
 Protocolo: 130034258 de: 11/01/2013 NIRE: 27200350123
 SANSA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 Chancela: AB9423D51481EDD2E8FA0507E1CDEBF0C637F85
 Maceió, 16/01/2013

[Handwritten Signature]
 CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO
 Secretário Geral



[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 11/03/2015 às 21:57:36 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9b643aac80b7a3dd8a34f418d0c9966bcfdc5b18fa5cfd2c52798c16a28
44400e8d92f99edd25e2cef48eca48320a1a5247fd8ae97919c383fc6f450681311f9

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para SANSÁ CONSTRÇÕES LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 11/03/2016 às 21:29:51 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 128453

Código de Controle da Autenticação:

16652101131147430042-1 a 16652101131147430042-4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 657537/2015
Emissão: 16/10/2015
Validade: 15/11/2015
Chave: c7yzWDW9bZ581Ba2Z9y9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Interessado(a)

Empresa: SANSA CONSTRUÇOES LTDA
 Nome Fantasia: SANSA CONSTRUÇOES LTDA
 CNPJ: 07.958.686/0001-77
 Registro: 000000304-6
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 1.000.000,00
 Data do Capital: 07/01/2013
 Faixa: 4
 Atividades CNAE:
 Objetivo Social: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS.
 Restrições do Objetivo Social:
 Endereço Matriz: RUA TIRADENTES, 30, CENTRO, PIRANHAS, AL, 57460000
 Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)
 Data Inicial: 14/08/2006
 Data Final: Indefinido
 Registro Regional: 0000002731EMAL

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2015 Quantidade de Parcelas: 3

Responsáveis Técnicos

Profissional: RHEOSTATO EWERTON FERNANDES BARRETTO
 Registro: 020540205-4
 CPF: 012.030.864-90
 Data Início: 16/04/2014
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CESAR ALEXANDRE FERNANDES COSTA
 Registro: 020753262-1
 CPF: 177.182.104-30
 Data Início: 25/04/2012
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.
 ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMBRANCE



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Nº 657537/2015
Emissão: 16/10/2015
Validade: 15/11/2015
Chave: c7yzWDW9bZ581Ba2Z9y9



Sócios

Sócio: GENILSON LISBOA DAS CHAGAS

CPF: 454.002.534-15

Função: NÃO DEFINIDO

Sócio: RENDRIKSON DOUGLAS VENTURA TAVARES

CPF: 061.281.164-69

Função: NÃO DEFINIDO

EM BRANCO



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**

Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL



Fls. **267** Nº **657538/2015**

Emissão: 16/10/2015

Validade: 15/11/2015

Chave: 7x8ADD7Q78WYzdZWWzZd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: RHEOSTATO EWERTON FERNANDES BARRETO

Registro: 020540205-4

CPF: 012.030.864-90

Endereço: RUA DOUTOR CARLOS MIRANDA, Nº 234, APT. 508, 234, ENTRADA DA RUA MOINHO MOTRISA, POCO, MACEIO, AL., 57025790

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 15/02/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2015

Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA

Registro: 000000149-1

CNPJ: 03.318.115/0002-06

Data Início: 23/12/2009

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Empresa: SANSÁ CONSTRUCOES LTDA

Registro: 000000304-6

CNPJ: 07.958.686/0001-77

Data Início: 16/04/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

EM BRANCO



CONTRATO DE TRABALHO QUE FAZEM ENTRE SI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA EPP, firma estabelecida na
(Nome da empresa)
RUA: TIRADENTES, 30, CENTRO, PIRANHAS AL
(Rua, Avenida, nº, bairro etc)
inscrita no CNPJ/ME sob nº 07.958.686/0001-77 inscrição estadual nº
representada neste ato pelo seu sócio Sr.
(Carolina Maria da Silva), inscrito no CPF/ME sob nº
doravante denominado CONTRATANTE e tendo como
CONTRATADO o profissional MAURICIO EMPERIO FERREIRA BRAGA
Registro Nacional Profissional (RNP) nº ajustam o presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, pelas cláusulas que se seguem:

- CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.
- CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.
- CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 06 horas horas por dia, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.
- CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$ 4.068,00 (quatro mil e oitocentos e oitenta e oito reais) por mês.
- CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisará a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
- CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Maceió-AL.

Maceió, 14 de fevereiro de 2009.

CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas:
Marina Gabriela da Silva
CPF nº 085.070.084-10
Marina Claudemir da Silva
CPF nº 030.470.054-04

CNPJ: 07.958.686/0001-77
SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Rua Tiradentes 30 Centro
Piranhas AL CEP 57560-000



EMBRANCE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Vitor Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifico com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido a verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/07/2015 às 11:23:03 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1114d940577d69fe6bc05b18a2c1831eb9fd0f66f6010b3155eb115c0ae2df29cf475e551ba01103
c0105c8902f99edd25a2ce488ca48320a1a513663d50600cd2b8ec485f9360275b5d

A chave digital acima garante que este documento foi gerado para SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor: Art 1º, e 10º, § 1º, da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 28/04/2016 às 09:45:26 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 234538

Código de Controle da Autenticação:

16650204140830530593-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



CREA / AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
WEB - 90966 / 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 90966 / 2014

PROTOCOLO : PRO0003592814

DATA DE EMISSÃO : 11/02/2014

Por delegação de poderes conferidos na(à) Deliberação de Diretoria, Número: 0021/2008, de 05/02/2008 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, em cumprimento ao disposto na resolução 1925, de 12^o/02/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a existência e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) individual(e) ou conjunto de obra(s)/serviço(s) a(s):

Nome do Profissional: MAURO CESAR LISSA DAS CHAGAS

Registro: 2008134899X

CPF: 0304101490

M(O)

Tecnico em Edificações

Rua: Craxosho(ões)

ART(s)

ART: 00002108415410000000 Tipo de ART: Normal

Registrado em: 10/24/2014

Serviço em: 10/27/2014

Endereço da Obra: RUA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS, Nº 14, CENTRO, CEP: 57475000 PARICONHA-AL

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA-AL

Empreiteira: SERRA CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA-AL

Objeto(s):

Execução:

PROFUND

LUBRIFICANTES DE ALUMINUM P-FINIS DIVERSOS

Dimensão de Trabalho: 130 OBRAS

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), COMO TAMBÉM DA REFORMA DE 3 (TRÊS) POSTOS DE SAÚDE NOS POVOADOS CAMPINHOS MARACÁI E PARAZIBIRAS DOS TEBOSOS, CONTRATO DE Nº 009/2013 NO MUNICÍPIO DE PARICONHA-AL.

É todo mais tendo sido recoberto, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com as(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-na(s) ATESTADO(S), DECLARAÇÃO(ÕES) ou CERTIDÃO(ÕES) em anexo com parte integrante do mesmo, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devendo ser transmitida, que vai datada e assinada, por quem do trato.




Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessário e sob penas da lei que a empresa **SANSA CONSTRUÇÕES LTDA ME**, com sede à rua Tiradentes 30, centro Piranhas-Al. Cep 57.460-000, inscrita no CNPJ nº 07.958.686/0001-77, CREA-AL 2731 EMAL, CREA-SE nº 2731 VTAL, CREA-PE 6461 executou os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, E REFORMA DE TRES POSTOS DE SAÚDE NOS POVOADOS CAMPINHOS, MARCAÇÃO E CARAIBEIRAS DOS TEODÓSIO**. No município de PARICONHA-AL., conforme ART nº 00002109415455003502, sob a responsabilidade técnica do Sr. **MAURO CÉSAR LISBOA DAS CHAGAS**, inscrito no CREA-AL nº 0210941545 tendo demonstrado capacidade técnica e laboral, nada existindo que possa desabona-la, que seja em relação aos serviços executados de acordo com as normas da ABNT e e normas e especificações gerais para obras, que seja no prazo de entrega previsto no contrato com as seguintes características:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Obras e Serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde
MUNICÍPIO DE PARICONHA / AL - TP 02/2013

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Barracão em Tábuas de madeira com telhas em fibrocimento e piso cimentado	m2	32,00
1.2	Placa de Obra	m2	6,00
1.3	Limpeza do terreno	m2	600,00
1.4	Retirada de entulho com carga descarga até 6 km	m3	30,00
1.5	Ligação provisória de água	und	1,00
1.6	Ligação provisória de energia	und	1,00
1.7	Locação de construção de edificação	m2	260,06
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Escavação manual de vala	m3	32,18
2.2	Alvenaria de pedra calcária argamassada	m3	32,18
2.3	Blocos de Fundação	m3	5,06
2.4	Concreto estrutural 20 Mpa	m3	5,06
2.5	Lançamento e adensamento de concreto em fundação	m3	5,06
2.6	Forma para concreto com 3x	m2	37,12



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1839
 Rua Tiradentes, 30 - Centro - Pariconha/AL - CEP: 57.460-000
 Fone: (82) 3647-1132
 Cod. 16851302141500170423-2
 13-02-2014 15:00:13

nº 14 - Centro - Pariconha/AL José Gomes da Silva
 07/0001-72 - Fone: (82) 3647-1132 Secretário de Obras

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA



2.7	Cintas de Concreto		
2.8	Concreto estrutural 20 Mpa	m3	4,02
2.9	Lançamento e adensamento de concreto em fundação	m3	4,02
2.10	Forma para concreto com 3x	m2	40,24
2.11	Armação de ferro CA 60 6.3 mm a 12.5 mm	kg	651,58
2.12	Embasamento de tijolo cerâmico 6 furos	m2	60,33
2.13	Aterro do caixão	m3	32,18
2.14	Aterro do caixão com material de empréstimo	m3	36,83
2.15	Contra piso em concreto 1:3:5 esp 0,07 m	m2	260,06
3.0	SOPRA-ESTRUTURA		
3.1	Concreto estrutural 20 Mpa	m3	7,64
3.2	Lançamento e adensamento de concreto em fundação	m3	7,64
3.3	Forma para concreto com 3x	m2	162,24
3.4	Armação de ferro CA 60 6.3 mm a 12.5 mm	kg	1.304,44
3.5	Laje pré-fabricada trepilhada	m2	105,18
4.0	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	Alvenaria de bloco cerâmico	m2	626,59
4.2	Vergas em concreto armado pré-moldado	m	60,20
5.0	REVESTIMENTOS		
5.1	Chapisco	m2	1.358,36
5.2	Reboco	m2	135,90
5.3	Reboco	m2	1.222,46
5.4	Cerâmica esmaltada 20 x 20 cm	m2	135,90
6.0	COBERTA		
6.1	Madeiramento em Massaranduba/madeira de lei telha fibrocimento 4mm	m2	202,43
6.2	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada	m2	202,43
6.3	Rufo de concreto armado	m	81,40
6.4	Ferro de pvc	m2	175,19
7.0	PERMEABILIZAÇÃO		
7.1	Regularização de base e argamassa de cimento/areia	m2	83,67
7.2	Impermeabilização	m2	83,67



14 - Centro - Pariconha/AL
1-72 - Fone: (82) 3647-1132

José Gomes da Silva
Secretário de Obras

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '3' and several scribbles.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA



7.3	Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia	m ²	83,67
7.4	Impermeabilização do reservatório c/ argamassa de cimento e areia/impermeabilizante	m ²	12,84
8.0	PISOS		
8.1	Regularização de base c/ argamassa de cimento e areia	m ²	230,04
8.2	Piso cerâmico 30 x 30	m ²	25,45
8.3	Piso de alta resistência granilite	m ²	204,59
8.4	Junta plástica 25 x 4 mm	m	511,48
8.5	Calçada de contorno em concreto	m ²	38,53
8.6	Piso em concreto desarmado	m ²	27,60
8.7	Lastro de brita	m ³	12,84
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	Entrada de energia de baixa tensão	pt	1,00
9.2	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço	und	1,00
9.3	Disjuntor unipolar de 10 a 30 A	und	12,00
9.4	Disjuntor trifásico	und	1,00
9.5	Ponto de luz	pt	36,00
9.6	Ponto de tomada	pt	34,00
9.7	Ponto de telefone	pt	6,00
9.8	Ponto de ar condicionado	pt	5,00
9.9	Luminária de emergência	und	8,00
9.10	Luminária de parede - arandela	und	2,00
9.11	Luminária calha sobrepôr p/lamp. fluorescente 2x20w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas	und	10,00
9.12	Luminária calha sobrepôr p/lamp. fluorescente 2x40w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas	und	24,00
9.13	Aterramento	und	1,00
9.14	Cx de passagem em alvenaria 40x40x40	und	4,00
9.15	Cabo 6 mm ²	m	108,00
10.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
10.1	Fornecimento e instalação de cx em fibra 2.000 litros com estrutura pre moldada	un	1,00
10.2	Ligação domiciliar de água com hidrômetro	un	1,00
10.3	Kit cavalete c/ registro de 1/2	un	1,00
10.4	Abrigo para cavalete pré-moldado em concreto	un	1,00
10.5	Hidrômetro de 1/2 3,00 m ³ /h	un	1,00

3

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1888
RUA WILSON DE ALMEIDA, Nº 14 - Centro - Pariconha/AL
Cod. 16651302141500170438-4-1-72 - Fone: (82) 3647-1132
13-02-2014 15:00:13

José Gomes da Silva
Secretário de Obras

(Handwritten signatures and initials)

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA



10.6	Ponto de água fria embutido, c/inaterial pvc rígido soldável Ø 25mm	pt	36,00
10.7	Ponto de esgoto	pt	30,00
10.8	Cx de gordura simples dn 40	pt	6,00
10.9	Cx de inspeção em concreto pre moldada	un	14,00
Fossa Séptica			
10.11	Locação	m2	4,64
10.12	Escavação	m3	9,51
10.13	Alvenaria de meia vez	m2	15,12
10.14	Chapisco	m2	14,04
10.15	Reboco	m2	14,04
10.16	Laje em concreto armado	m3	0,70
10.17	Lastro de impermeabilização	m2	4,64
10.18	Piso cimentado liso	m2	3,38
10.19	Chicana de concreto	m3	0,30
10.20	Tubo pvc esgoto de 100 mm	m	2,00
Sumidouro			
10.21	Locação da obra	m2	1,77
10.22	Escavação	m3	2,56
10.23	Alvenaria de meia vez	m2	4,71
10.24	Laje em concreto armado	m3	0,26
10.25	Lastro de brita	m3	0,34
11.0 LOUÇAS / METAIS / BANCADAS			
Bacia sanitária de louça com cx acoplada, parafusos de fixação e anel de vedação			
11.1		und	6,00
11.2	Assento plástico	und	6,00
11.3	Lavatório de louça suspenso padrão popular	und	13,00
11.4	Bancada em granito cinza andorinha de 1,20 x 0,60 m	m	7,20
11.5	Bancada em granito cinza andorinha de 1,50 x 0,60 m	m	1,50
11.6	Bancada em granito cinza andorinha 2,00 x 0,60 m	m	2,00
11.7	Tanque de lavar em mármore sintético c/valvula	und	9,00
11.8	Balcão em granito 0,80 x 0,30 m	m	0,80
11.9	Cuba em inox nº 3	und	8,00
11.10	Bux em acrílico	und	4,68
11.11	Torneira cromada de 1/2 de parede móvel para pia de cozinha	und	7,00
11.12	Registro de pressão de 3/4	und	2,00
11.13	Registro de gaveta de 3/4	und	14,00
11.14	Registo de gaveta de 1	und	1,00
11.15	Expurgo em aço inox	und	1,00
11.16	Duchinha higiênica c/registro de 1/2	und	6,80
11.17	Chuveiro plástico	und	2,00
11.18	Barra de apoio para banheiros	und	4,00

CARTÓRIO AZEVEDO & ASSOCIADOS
R. Manoel de Almeida, nº 14 - Centro - Pariconha/AL
Cod. 16651302141500170438-5
13-02-2014 15:00:13

14 - Centro - Pariconha/AL
1-72 - Fone: (82) 3647-1132

Jose Gomes da Silva
Secretário de Obras

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA



11 02 2014

11.19	Mesa saboneteira de louça	und	23,00
11.20	Cabide de louça	und	23,00
11.21	Faneteira de louça	und	6,00
12.0	ESQUADRIAS		
12.1	Porta de madeira, compensada revestida em formica de abrir 0,80x2,10	und	20,00
12.2	Porta de madeira, compensada revestida em formica de abrir 0,70x2,10	und	1,00
12.3	Porta de madeira, compensada revestida em formica de abrir 0,80x2,10 c/nortinhola	und	2,00
12.4	Porta de madeira, compensada revestida em formica de abrir 0,80x2,10 c/visor	und	1,00
12.5	Dobradiças de latão cromado de 3 x 2,1/0	und	75,00
12.6	Fechadura etaburic completa para portas internas padrão superior	und	21,00
	De Ferro		
12.7	Portão em tubo de ferro galvanizado 1,1/2	m2	2,40
12.8	Porta de ferro em chapa lisa	m2	4,81
	De Alumínio		
12.9	Janela de alumínio de correr	m2	13,44
12.10	Janela de alumínio maximas	m2	0,80
12.11	Janela de alumínio tipo basculante	m2	0,36
12.12	Vidro liso 4 mm	m2	13,44
12.13	Vidro fantasia	m2	1,16
13.0	PINTURA		
13.1	Emassamento sobre paredes 2 demãos acrílica	m2	813,46
13.2	Pintura para interiores sobre parede acrílica em 2 demãos	m2	813,46
13.3	Textura para exteriores	m2	303,82
13.4	Emassamento sobre teto 2 demãos pva latex	m2	105,18
13.5	Pintura para interiores sobre teto em 2 demãos pva	m2	105,18
13.6	Esmalte sintético sobre esquadrias de ferro com zarcão	m2	14,42
14.0	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO A INCENDIO		
14.1	Extintor de pó químico seco 4 kg c/suporte e sinalização	und	2,00
14.2	Extintor CO2 de 6 kg c/ suporte e sinalização	und	2,00
14.3	Extintor de agua pressurizada	und	2,00
14.4	Sinalização de saída de emergência	und	6,00
15.0	RESERVATÓRIO INFERIOR		
15.1	Escavação manual de valas 1,8 ca	m3	

37

CARTÓRIO AZEVEDO & ASSOCIADOS - ESQ. 1388
 Rua Manoel Prandino, 205 - Centro - Pariconha/AL
 Cod 16651302141500179436-8 -72 - Fone: (82) 3647-1132
 13-02-2014 15:00:13

José Gomes da Silva
 Secretário de Obras

www

711 BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA



			15.75
15.2	Concreto 20 mpa	m3	4,00
15.3	Lançamento e adensamento de concreto	m3	4,00
15.4	Formas para concreto 3 x	m2	35,00
15.5	Armação de ferro ca 50 6.3 a 12.5 mm	kg	278,00
15.6	Chapisco	m2	14,32
15.7	Reboco	m2	14,32
15.8	Reaterro apilado	m3	7,93
15.9	Banhu 3/4 hp	und	1,00
15.10	Barrilete	und	1,00
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	Tubo pvc 100 mm	m	47,50
16.2	Curva de 90º pvc 100 mm	und	2,00
16.3	Cx de inspeção de concreto pre moldado	und	5,00
16.4	Cx. para ar condicionado	und	5,00
16.5	Limpeza geral da obra	m2	260,06

REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE

POVOADO CAMPINHOS

Obra: AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMPINHOS
Município: PARICONHA- ALAGOAS
Endereço: Povoado Campinhos - Zona Rural

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da obra (execução do gabarito)	m²	84,69
1.2	Placa da Obra em Chapa Galvanizada	m²	6,00
1.3	Demolição de Alvenaria	m²	



4 - Centro - Pariconha/AL
1-72 - Fone: (82) 3647-1132

José Gomes da Silva
Secretário de Obras

Handwritten signature and initials (JA, JA, JA) and a large handwritten number 3.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA



1.4	Elaboração de Projeto Arquitetônico	Unid.	1,00	25,48
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS			
2.1	Escavação manual de valas QQ terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ²	20,55	
2.2	Reaterro apiloado de vala com material de empréstimo	m ³	22,50	
2.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	20,55	
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES			
3.1	Fundação em Pedra rachão traço 1:4	m ³	20,55	
3.2	Embasamento em tijolo cerâmico de 1 vez	m ²	22,50	
4.0	SUPERESTRUTURA			
4.1	CONCRETO ARMADO P/SUPERESTRUTURA - PILARES			
	Concreto armado - para pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X.	m ³	2,80	
4.1.1				
4.2	CONCRETO ARMADO P/SUPERESTRUTURA - Radier e Vergas			
	Radier e Cinta em concreto armado fck=15MPa cont. "C" prep. na obra, lançamento e vibração manual	m ³	4,12	
4.2.1				
4.3	LAJE PRÉ-MOLDADA			
	Laje pré-moldada Beta 12 p/3 - vãos 3,45 m, inclusive vigotas, lajotas, armadura negativa, capeamento com 3,00 cm de concreto fck 15 Mpa, escoramento, material e mão de obra.	m ²	13,52	
4.3.1				
5.0	PAREDES E PAINÉIS			
5.1	ELEMENTOS VAZADOS			
5.1.1	Cobogó de concreto - 0,20 X 0,10 cm assentado com argamassa traço 1:4	m ²	1,00	
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
5.2.1	Alvenaria 10,0 cm em tijolos cerâmicos 6 furos 10x15x20-cimento/areia/barro - 1.2:5- 1/2 vez	m ²	262,50	
6.0	ESQUADRIAS			
6.1	PORTAS DE MADEIRA E ALUMINIO			
6.1.1	Porta de Madeira semi-oca -0,80 X 2,10 completa com forra e ferragem	und	6,00	
6.1.2	Porta de Madeira semi-oca -0,70 X 2,10 completa com forra e ferragem	und	2,00	
6.1.3	Porta de Madeira semi-oca -0,90 X 2,10 completa com forra e ferragem	und	6,00	
6.1.4	Porta de alumínio de Abri: perfil série 25 02 folhas para vidro sem bandeira	m ²	2,52	
	Portão de Ferro com tela 02 folhas de abrir	m ²	10,20	
6.2	JANELAS DE ALUMINIO			



Jose Gomes da Silva
Secretário de Obras

(Handwritten signatures and initials)

EMBRANCE



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA



IL. 03 2014

6.2.1	Janela de Alumino de abrir tipo Máximo-ir, exclusive vidro	m ²	8,40
7.0	COBERTURA		
7.1	Estrutura de Madeira de Lei não aparelhada para telhas cerâmicas	m ²	84,69
7.2	Cobertura em Telha cerâmica Canal de 1ª Qualidade	m ²	84,69
7.3	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 Desenvolvimento 50 cm	m	35,00
7.4	Recolocação de telha cerâmica considerando reaproveitamento de material	m ²	129,31
7.5	Cumeeira em telha cerâmica emboçada com argamassa	m	34,50
7.6	Rufo em concreto armado Esp =0,5 cm larg 0,20 m	m	18,40
8.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
8.1	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m ²	525,00
8.2	Chapisco de aderência em lajes pré-moldadas	m ²	13,52
8.3	Reboco tipo paulista, esp=0,2 cm para paredes internas e externas	m ²	467,57
8.4	Reboco tipo paulista, esp=0,5 cm para Lajes	m ²	13,52
8.5	Emboço tipo paulista Esp 1,5 cm	m ²	57,43
8.6	Revest. cer na fachada tipo A cerâmica- 10 X 10 cm- incl. rejunte	m ²	20,00
8.7	Revest. Cerâmico Pei 4 Cerâmica - 34 x 34 cm - incl. rejunte	m ²	85,00
9.0	PAVIMENTAÇÃO		
9.1	Camada impermeabilizadora e=5cm	m ²	95,35
9.2	Piso Cerâmico Esmaltado Tipo A Pei 4 Tamanho 35 x35 cm	m ²	95,35
9.3	Rodapé em Cerâmica esmaltada Larg= 7,00 cm	m	85,00
9.4	Calçada de contorno em cimento rústico esp= 5cm	m ²	55,00
10.0	PINTURA		
10.1	Emassamento de paredes e laje int com massa PVA 02 Demãos	m ²	467,57
10.2	Pintura latex 02 demãos sobre paredes e forro internos.	m ²	512,00
10.3	Pintura em Vinil Acril em 02 demãos sobre paredes externas	m ²	218,00
10.4	Pintura esmalte sintético 02 demãos nas paredes int + barra lisa com altura de 1,20 m).	m ²	358,00
10.5	Pintura com cal hidratada em 02 demãos sobre paredes	m ²	



José Gomes da Silva
Secretário de Obras

EM BRANCO

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA



90966
de C. 2. 2014

		272,40
10.6	Pintura esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeiras ,porta e barra lisa de 1,5 m	m² 98,10
11.0	INSTALAÇÃO ELETRICA	
11.1	Luminária tipo caixa de sobrepôr 2x20-completa com reator de partida rápida	unid 12,00
11.2	Luminária de sobrepôr c/lâmpada eletrônica PL de 15 wats	unid 5,00
11.3	Tomada Universal simples 2P+1	unid 20,00
11.4	Interruptor de corrente uma tecla simples, de embutir	unid 6,00
11.5	Interruptor de corrente duas teclas simples, de embutir	unid 3,00
11.6	Quadro de distribuição completo com ate 12 disjuntores	unid 1,00
11.7	Ponto de luz no tate	unid 17,00
11.8	Ponto de Tomada para Ar condicionado	Unid 5,00
11.9	Ponto de tomada e interruptores	unid 29,00
12.0	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA	
12.1	Ponto de água fria Pvc 3/4"	Unid 8,00
12.2	Ponto de esgoto Pvc	Unid 9,00
12.3	Sunideuro em tijolo cerâmico diâmetro 1,20 m com tampa em concreto	Unid 1,00
12.4	Fossa séptica de 1500L em alvenaria de tij Maciço de 1/2 vez rebocada	Unid 1,00
12.5	Caixa em alvenaria de Gordura 40 x 40 cm	Unid 1,00
12.6	Caixa em alvenaria de Inspeção 50 x 50 cm	Unid 2,00
12.7	Caixa sifonada em PVC 150 x 150 x75 mm	Unid 2,00
12.8	Ralo sifonado pvc 100 mm	Unid 1,00
12.9	Reservatorio de polietileno Cap 1000 l completo	Unid 1,00
13.0	LOUÇAS E METAIS	
13.1	Vaso sanitário de louça com caixa de descarga de sobrepôr completo	und 4,00
13.2	Lavatório de louça sem coluna branco padrão popular, torneira cromada curta, sifão 1 1/4" válvula em plástico cromado inclusive engate plástico flexível.	und 4,00
13.3	Torneira metálica cromada para pia de bancada	und 4,00
13.4	Pia de cozinha em aço inox 1,20 x 0,60 m com 01 suporta completa	und

3

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Rua Manoel Manoel, S/Nº, Centro - Pariconha/AL
Cod. 16651302141500170438-101-72 - Fone: (82) 3647-1132
13-02-2014 15:00:13


José Gomes da Silva
Secretário de Obras

(Handwritten signatures and initials)

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA



13.5	Bancada em granito cinza andorinha com furo para cuba esp=2,00cm largura=0,60m	m	4,00
13.6	Bancada em granito cinza andorinha esp=2,00cm largura=0,60m	m	6,00
13.7	Barras de apoio em aço inox para PNE L=80 cm Diam 1 1/2"	Und	2,00
13.8	Tanque de lavagem em mármore sintético 1,00 x 0,50 m	und	1,00
14.0	DIVERSOS		
14.1	Forro em placas de gesso 60 x 60 cm, esp=1,2 cm, inclusive fixação com arame	m ²	100,69
14.2	Abertura e Pintura de Letreiro do Posto de Saúde	Unid	1,00
14.3	Vidro liso comum transparente Espessura 4,00 mm	m ²	10,50
14.4	Air condicionado Split de 12000 Btus Fornecimento e Instalação	Unid	4,00
14.5	Placa de inauguração em acrílico Tam = 60 X 40 cm	Unid	1,00
14.6	Placa de identificação dos ambientes em acrílico tam= 25 X 8 cm	Unid	14,00
14.7	Armário para bancada em chapa de madeira revestido com fórmica branca	m	8,00
14.8	Limpeza final da obra	m ²	157,50

POVOADO MARCAÇÃO

Obra: AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO MARCAÇÃO
Município: PARICONHA-ALAGOAS
Endereço: Povoado Marcação - Zona Rural

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da obra (execução de gabarito)	m ²	100,68
1.2	Placa da Obra em Chapa Galvanizada	m ²	6,00
1.3	Demolição de Alvenaria	m ²	76,35
1.4	Elaboração de Projeto Arquitetônico	Unid	1,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	Escavação manual de valas 0,40m de largura até h=1,50 m	m ³	22,90

38

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1888
RUA MARCELO FERREIRA SARDAS Nº 14 - Centro - Pariconha/AL
Cod 16651302141500170438-11 1-72 - Fone: (82) 3647-1132
13-02-2014 15:00:13

José Gomes da Silva
Secretário de Obras

(Handwritten signatures and initials)

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA



11.02.2014

2.2	Reaterro apoiado de vala com material de empréstimo	m ²	44,00
2.3	Reaterro apoiado de vala com material da obra	m ²	22,90
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
3.1	Fundação em Pedra rachão Traco 1:4	m ²	22,90
3.2	Embasamento com pedra argamassa:ta	m ²	15,80
3.3	Embasamento em tijolo cerâmico de 1 vez	m ²	30,00
	SUPERESTRUTURA		
4.0	CONCRETO ARMADO P/SUPERESTRUTURA - PILARES		
4.1	Concreto armado - para pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X.	m ²	3,50
4.1.1			
4.2	CONCRETO ARMADO P/SUPERESTRUTURA - Radier e Vergas		
4.2.1	Radier e Cinta em concreto armado fck=15MPa cont. "C" prep. na obra, lançamento e vibração manual	m ²	5,20
4.3	LAJE PRÉ-MOLDADA		
4.3.1	Laje pré-moldada Beta 12 p/3 - vãos 3,45 m, inclusive vigotas, lajotas, armadura negativa, capoteamento com 3,00 cm de concreto fck 15 Mpa, escoramento, material e mão de obra.	m ²	16,00
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ELEMENTOS VAZADOS		
5.1.1	Cobogó de concreto - 0,20 X 0,10 cm assentado com argamassa traco 1:4	m ²	1,00
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.1	Alvenaria 10,0 cm em tijolos cerâmicos 6 furos 10x15x20-cimento/areia/barro - 1:2:6- 1/2 vez	m ²	350,00
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA E ALUMINIO		
6.1.1	Porta de Madeira semi-oca -0,80 X 2,10 completa com forra e ferrag	und	4,00
6.1.2	Porta de Madeira semi-oca -0,70 X 2,10 completa com forra e ferragens	und	2,00
6.1.3	Porta de Madeira semi-oca -0,90 X 2,10 completa com forra e ferrag	und	7,00
6.1.4	Porta de aluminio de Abrir perfil série 25 02 folhas para vidro sem bandeira	m ²	3,15
	Portão de Ferro com tela 02 folhas de abrir	m ²	2,10
6.2	JANELAS DE ALUMINIO		



14 - Centro - Pariconha/AL
1-72 - Fone: (82) 3647-1132

José Gomes da Silva
Secretário de Obras

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA



90966 3014
12.02.2014

6.2.1	Janela de Alumínio de abrir tipo Maxim-ir, exclusive vidro	m ²	9,00
7.0	COBERTURA		
7.1	Estrutura de Madeira de Lei não aparelhada para telhas cerâmicas	m ²	126,00
7.2	Cobertura em Telha cerâmica Canal de 1ª Qualidade	m ²	48,00
7.3	Calha em chapá de aço galvanizado nº 24 Desenvolvimento 50 cm	m	32,00
7.4	Recolocação de telha cerâmica considerando reaproveitamento de material	m ²	80,00
7.5	Revisão geral de telhado com telha cerâmica	m ²	80,00
7.6	Cumeeira em telha cerâmica emboçada com argamassa	m	16,00
7.7	Rufa em concreto armado Esp=0,5 cm larg 0,20 m	m	30,00
8.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
8.1	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m ²	700,00
8.2	Chapisco de aderência em lajas pre-moldadas	m ²	16,00
8.3	Reboco tipo paulista, esp=0,2 cm para paredes internas e externas	m ²	558,00
8.4	Reboco tipo paulista, esp=0,5 cm para lajes	m ²	16,00
8.5	Emboço tipo paulista Esp 1,5 cm	m ²	90,00
8.6	Revestimento cerâmico na fachada tipo A - 10 X 10 cm - incl. rejunte	m ²	20,00
8.7	Revestimento Cerâmico Pei 4 - 34 x 34 cm - incl. rejunte	m ²	90,00
9.0	PAVIMENTAÇÃO		
9.1	Camada impermeabilizadora e=5cm	m ²	100,68
9.2	Piso Cerâmico Esmaltado Tipo A Pei 4 Tamanho 35 x 35 cm	m ²	100,68
9.3	Rodapé em Cerâmica esmaltada Larg= 7,00 cm	m	105,50
9.4	Calçada de contorno em cimentado rustico esp= 5cm	m ²	15,00
10.0	PINTURA		
10.1	Emassamento de paredes e laje int com massa PVA 02 Demãos	m ²	635,67
10.2	Pintura látex 02 demãos sobre paredes e forro internos.	m ²	635,67
10.3	Pintura em Vinil Acril em 02 demãos sobre paredes externas	m ²	189,00

3
mm



Rua Wladimir Lacerda Soares, nº 14 - Centro - Pariconha/AL
Cod. 18651302141500170438-13, 1-72 - Fone: (82) 3647-1132

José Gomes da Silva
Secretário de Obras

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA



Ja co 02/16

10.4	Pintura esmalte sintético 02 demãos nas paredes int (barra lisa com altura de 1,20 m).	m²	410,67
10.5	Pintura com cal hidratada em 02 demãos e fixador	m²	96,00
10.6	Pintura esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeiras ,porta e barra lisa de 1,5 m	m²	109,00
11.0	INSTALAÇÃO ELETRICA		
11.1	Luminária tipo caixa de sobrepor 2x20-completa com reator de partida rápida	unid	10,00
11.2	Luminária de sobrepor c/lâmpada eletrônica PL de 15 wats	unid	5,00
11.3	Tomada Universal simples 2P-T	unid	18,00
11.4	Interruptor de corrente uma tecla simples, de embutir	unid	7,00
11.5	Interruptor de corrente duas teclas simples, de embutir	unid	3,00
11.6	Quadro de distribuição completo com até 12 disjuntores.	unid	1,00
11.7	Ponto de Luz no teto	unid	15,00
11.8	Pont de Tomada para Ar condicionado	Unid	3,00
11.9	Ponto de tomada e interruptores	unid	28,00
12.0	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA		
12.1	Ponto de água fria Pvc 3/4"	Unid	8,00
12.2	Ponto de esgoto Pvc	Unid	8,00
12.3	Sumidouro em tijolo cerâmico diâmetro 1,20 m com tampa em concreto	Unid	1,00
12.4	Fossa sepica de 1500l em alvenaria de tij Meço de 1/2 vez rebocada	Unid	1,00
12.5	Caixa em alvenaria de Gordura 40 x 40 cm	Unid	1,00
12.6	Caixa em alvenaria de Inspeção 50 x 50 cm	Unid	2,00
12.7	Caixa sifonada em PVC 150 x 150 x75 mm	Unid	3,00
12.8	Ralo sifonado pvc 100 mm	Unid	1,00
12.9	Reservatório de polietileno Cap 1000l completa	Unid	1,00
13.0	LOUÇAS E METAIS		
13.1	Vaso sanitário de louça com caixa de descarga de sobrepor completo	und	4,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 Rua...
 Cod. 1665130214 | 500170438-14
 13-02-2014 15:00:13

14 - Centro - Pariconha/AL
1-72 - Fone: (82) 3647-1132

José Gomes da Silva
Secretário de Obras

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA



do C2 95966 0216

13.2	Lavatório de louça sem coluna branco padrão popular, torneira cromada curta, sifão 1 1/4" valvula em plástico cromado inclusive engate plástico flexível.	und	4,00
13.3	Torneiro metálica cromada para pia de bancada	und	4,00
13.4	Pia de cozinha em Aço inox 1,20 X 0,60 m com 01 cuba completa	und	2,00
13.5	Bancada em granito cinza andorinha com furo para cuba esp=2,00cm largura=0.60m	m	4,00
13.6	Bancada em granito cinza andorinha esp=2,00cm largura=0.60m	m	6,00
13.7	Barras de apoio em aço Inox para PNE L=80 cm Diam 1 1/2"	Und	2,00
13.8	Tanque de lavagem em mármore sintético 1,00 x 0,50 m	und	1,00
14.0	DIVERSOS		
14.1	Forno em placas de gesso 60 x 60 cm, esp=1,2 cm, inclusive fixação com arame	m2	144,00
14.2	Abertura e Pintura de Letreiro do Posto de Saúde	Unid	1,00
14.3	Vidro Liso comum transparente Espessura 4,00 mm	m ²	12,15
14.4	Muro em alvenaria de tijolo cerâmico	m ²	48,00
14.5	Air condicionado Split de 12000 Btus Fornecimento e instalação	Unid	2,00
14.6	Placa de Inauguração em acrílico Tam = 60 X 40 cm	Unid	1,00
14.7	Placa de identificação dos ambientes em acrílico tam = 25 X 8 cm	Unid	25,00
14.8	Armário para bancada em chapa de madeira revestido com fórmica branca	m	9,00
14.9	Limpeza final da obra	m ²	240,00

POVOADO CARAIIBEIRAS DOS TEODÓSIOS

Obra: AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CARAIIBEIRAS DOS TEODÓSIOS
Município: PARICONHA- ALAGOAS

Endereço: Povoado Caraiibeiras dos Teodósios - Zona Rural

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da obra (execução de gabarito)	m ²	59,02
1.2	Placa da Obra em Chapa Galvanizada	m ²	6,00
1.3	Demolição de Alvenaria	m ²	15,50



Rua Manoel Teodoro dos Santos nº 14 - Centro - Pariconha/AL
Cod. 16651302141500170438-15
13-02-2014 15:00:13

José Gomes da Silva
Secretário de Obras

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA



IL CO 216

1.4	Elaboração de Projeto Arquitetônico	Unid	1,00
2.0	MÓVIMENTO DE TERRAS		
2.1	Escavação manual de vaia QO terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	7,20
2.2	Reaterro solto de vaia com material de empréstimo	m³	6,50
2.3	Reaterro apilado de vaia com material da obra	m³	7,20
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
3.1	Fundação em pedra rachão Traço 1:4	m³	7,20
3.2	Embasamento com pedra argamassada	m³	
3.3	Embasamento em tijolo cerâmico de 1 vez	m³	8,50
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO P/SUPERESTRUTURA - PILARES		
	Concreto armado - para pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X.	m³	0,75
4.2	CONCRETO ARMADO P/SUPERESTRUTURA - Radier e Vergas		
	Radier e Cínta em concreto armado fck=15MPa cont "C" prep. na obra, lançamento e vibração manual	m³	1,20
4.3	LAJE PRÉ-MOLDADA		
	Laje pré-moldada Beta 12 p/3 - vãos 3,45 m, inclusive vigotas, lajotas, armadura negativa, capeamento com 3,00 cm de concreto fck 15 Mpa, escoramento, material e mão de obra.	m²	
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ELEMENTOS VAZADOS		
5.1.1	Cobogó de concreto - 0,20 X 0,10 cm assentado com argamassa traço 1:4	m²	1,00
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
	Alvenaria 10,0 cm em tijolos cerâmicos 6 furos-10x15x20 cimento/areia/barro - 1:2x6- 1/2 vez	m²	220,00
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO		
6.1.1	Porta de Madeira semi-oca -0,80 X 2,10 completa com forra e ferragem	und	2,00
6.1.2	Porta de Madeira semi-oca -0,70 X 2,10 completa com forra e ferragem	und	2,00
6.1.3	Porta de Madeira semi-oca -0,90 X 2,10 completa com forra e ferragem	und	4,00
6.1.4	Porta de alumínio de Abrir perfil série 25 - 02 folhas para vidro sem bandeira	m²	2,50
	Portão de Ferro com tela 02 folhas de abrir	m²	10,00

CARTÓRIO REZEDEO BASTOS Sena DESDE 1888
Rua Manoel de Araújo, nº 14 - Centro - Pariconha/AL
Cod. 18651802141500170436-18
13-02-2014 16:00:13

José Gomes da Silva
Secretário de Obras

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA



6.2 JANELAS DE ALUMINIO		
6.2.1	Janela de Alumínio de abrir tipo Maxim-ir , exclusiva vidro	m ² 6,00
7.0 COBERTURA		
7.1	Estrutura de Madeira de Lei não aparelhada para telhas cerâmicas	m ² 59,02
7.2	Cobertura em Telha cerâmica Canal de 18° Qualfoade	m ² 59,02
7.3	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 Desenvolvimento 50 cm	m 21,00
7.4	Recolheção de telha cerâmica considerando reaproveitamento de material	m ²
7.5	Revisão geral de telhado com telha cerâmica	m ² 270,98
7.6	Cunheira em telha cerâmica emboçada com argamassa	m 21,00
7.7	Rufo em concreto armado Esp =0,5 cm larg 0,20 m	m 26,00
8.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES		
8.1	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m ² 440,00
8.2	Chapisco de aderência em lajes pré-moldadas	m ²
8.3	Reboco tipo paulista, esp=0,2 cm para paredes internas e externas	m ² 360,00
8.4	Reboco tipo paulista, esp=0,5 cm para Lajes	m ²
8.5	Emboço tipo paulista Esp 1,5 cm	m ² 60,00
8.6	Revestimento cerâmico, na fachada tipo A cerâmica- 10 X 10 cm- Incl rejunte	m ² 20,00
8.7	Revestimento Cerâmico Pei 4 Cerâmica - 34 x 34 cm - Incl. rejunte	m ² 50,00
9.0 PAVIMENTAÇÃO		
9.1	Canudo impermeabilizadora e=5cm	m ² 60,00
9.2	Piso Cerâmico Esmaltado Tipo A Pei 4 Tamanho 35 x35 cm	m ² 60,00
9.3	Rodapé em Cerâmica esmaltada Larg= 7,00 cm	m 50,00
9.4	Caldada de contorno em cimentado rustico esp= 5cm	m ² 12,50
10.0 PINTURA		
10.1	Emassamento de paredes e laje int com massa PVA 02 Demãos	m ² 360,00
10.2	Pintura latex 02 demãos sobre paredes e forro internos.	m ² 766,30
10.3	Pintura em Vinil Acrílico em 02 demãos sobre paredes externas	m ² 245,00
10.4	Pintura esmalte sintético 02 demãos nas paredes int (barra lisa com altura de 1,20 m).	m ² 602,91
10.5	Pintura com cai hidratada em 02 demãos e fixaoor	m ²
10.6	Pintura esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeiras ,porta e barra lisa de 1,5m	m ² 110,38
11.0 INSTALAÇÃO ELETRICA		
11.1	Luminária tipo celha de sobrepor 2x20-completa com reator de partida rápida	unid 8,00
11.2	Luminária de sobrepor c/ lâmpada eletrônica PL de 15 wats	unid 5,00



14 - Centro - Pariconha/AL
1-72 - Fone: (82) 3647-1132

José Gomes da Silva
Secretário de Obras

[Handwritten signatures and initials]

EMBRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA

Prefeitura Municipal de Pariconha - AL
Fls. 282
15 de Maio de 2014

11.3	Tomada Universal simples 2P+T	unid	12,00
11.4	Interruptor de corrente uma tecla simples, de embutir	unid	6,00
11.5	Interruptor de corrente duas teclas simples, de embutir	unid	2,00
11.6	Quadro de distribuição completo com até 12 disjuntores.	unid	1,00
11.7	Ponto de Luz no teto	unid	10,00
11.8	Ponto de Tomada para Ar condicionado	Unid	3,00
11.9	Ponto de tomada e interruptores	unid	20,00
12.0 INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA			
12.1	Ponto de água fria Pvc 3/4"	Unid	6,00
12.2	Ponto de esgoto Pvc	Unid	6,00
12.3	Sumidouro em tijolo cerâmico diâmetro 1,20 m com tampa em concreto	Unid	
12.4	Fossa séptica de 1500L em alvenaria de tij Maciço de 1/2 vez rebocada	Unid	
12.5	Caixa em alvenaria de Gordura 40 x 40 cm	Unid	1,00
12.6	Caixa em alvenaria de Inspeção 50 x 50 cm	Unid	2,00
12.7	Caixa sifonada em PVC 150 x 150 x 75 mm	Unid	3,00
12.8	Ralo sifonado pvc 100 mm	Unid	1,00
12.9	Reservatório de polietileno Cap 1000 l completa	Unid	1,00
13.0 LOUÇAS E METAIS			
13.1	Vaso sanitário de louça com caixa de descarga de sobrepor completo	und	2,00
	Lavatório de louça sem coluna branco padrão popular, torneira cromada curta, sifão 1 1/4" válvula em plástico cromado inclusive engate plástico		
13.2	Reixeil	und	2,00
13.3	Torneira metálica cromada para pia de bancada	und	4,00
13.4	Pia de cozinha em Aço inox 1,20 X 0,60 m com 01 cuba completa	und	1,00
	Bancada em granito cinza andorinha com furo para cuba esp=2,00cm largura=0,60m	m	3,00
13.5	Bancada em granito cinza andorinha esp=2,00cm largura=0,60m	m	4,00
13.6	Barra de apoio em aço inox para PNE L=80 cm Diam 1 1/2"	Und	2,00
13.7	Tanque de lavagem em mármore sintético 1,00 x 0,50 m	und	1,00
14.0 DIVERSOS			
14.1	Forno em placas de gesso 60 x 60 cm, esp=1,2 cm, inclusive fixação com arame	m2	60,00
14.2	Abertura e Pintura de telheiro do Posto de Saúde	Unid	1,00
14.3	Vidro Liso com L.m transparente Espessura 4,00 mm	m²	8,50
14.4	Muro em alvenaria de tijolo cerâmico	m2	
14.5	Ar condicionado Split de 12000 Btu Fornecimento e instalação	Unid	2,00
14.6	Placa de Inauguração em acrílico Tam = 60 X 40 cm	Unid	1,00
14.7	Placa de identificação dos ambientes em acrílico tam= 25 X 8 cm	Unid	21,00
14.8	Armário para bancada em chapa de madeira revestido com fórmica branca	m	4,50
14.9	Limpeza final da obra	m²	294,00

CARTÓRIO AZEVEDO & ASSOCIADOS R. Manoel de Sá, 100 - Centro - Pariconha/AL
Cod. 16051302141500170438-18
13-02-2014 15:00:13

Centro - Pariconha/AL
72 - Fone: (82) 3647-1132

José Gomes da Silva
Secretário de Obras

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 06/08/2015 às 10:46:23 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4e3c3d7d76a49b32cfc87c44066b261a3507db9d80f79bc3c1975e23c2
affabae8d92f99ecd25e2cef48eca48320a1a53adeb703768da8294b0bfae0a4269b24

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 11/03/2016 às 21:29:51 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 219846

Código de Controle da Autenticação:

16651302141500170438-1 a 16651302141500170438-18

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials at the bottom right.

EMBRANCE



CREA / AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
WEB - 82387 / 2013

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 82387 / 2013
PROTOCOLO : PROD002851713
DATA DE EMISSÃO : 02/04/2013

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 05/03/2008 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : RHEOSTATO EWERTON FERNANDES BARRETO
Carteira : 0205402054XXXX
CPF : 0*203088490

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART 0000205402054012502 Tipo de ART Normal
Registrado em : 24/05/2011
Baixado em : 05/02/2013
Endereço da Obra : RUA PRES DENTE JUSCELINO KUBISHEC, ELDORADO, CEP : 57480000 DELMIRO GOUVEIA/AL
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Empresa : SANGA CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA


Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS PI FINS DIVERSOS
Dimensão do Trabalho : 1.00 OBRAS

CONSTRUCAO DE MERCADO DE VIGEHAS, AMPLIACAO DA FEIRA LIVRE E REFORMA DO MERCADO PUBLICO.

Eu nada mais tendo sido recusada, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

André Luis de Silva Eng. Civil Susana Carlos
Crafo do DRC/ART RNP 0200497472
Mat. 62 Assistente Técnica



ZZ, Farcil Macena/AL 57091-010
5143 - Palmeira das Índias/3421-6262 - Fax: (62)2123-0894
0113 Operador : ANDREA

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

EM BRANCC



PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE E HABITAÇÃO

ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários e sob Penas da Lei que a firma **SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, com sede à Rua Tiradentes, 30 - Centro - Piranhas/AL - CEP 57.460-000 inscrita no C.N.P.J. nº 07.958.686/0001-77, CREA-AL nº 2731EMAL, CREA-SE nº 2731VTAL, CREA-PE 6461 executou os Serviços de **CONSTRUÇÃO DE MERCADO DE VICERAS, AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO** no Município de Delmiro Gouveia-AL, conforme ART Nº 00002054020545012502, sob a responsabilidade técnica do engenheiro Civil RHEOSTATO EWERTON FERNANDES BARRETO, Inscrito no CREA-AL 8583/D-AL CARTEIRA Nº 0205402054, tendo demonstrado capacidade técnica e laboral, nada existindo que possa desaboná-la quer seja em relação aos serviços executados de acordo com Normas da ABNT e Normas e Especificações Gerais para obras, quer seja no prazo de entrega previsto no contrato, com as seguintes características:

Período da obra: 05/05/2010 a 15/11/2010
Nº do Contrato:
Valor do contrato:

CREA - AL
Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 22387-2013 expedida em 02/04/2013 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

SERVIÇOS: REFORMA DO MERCADO CENTRAL INÓCUO ISOLADAMENTE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Jusara Carlos de O. Silva
Eng. Civil Susana Carlos
RNP 0200497472
Assistente Técnica

Sinapi	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1.0	Serviços Preliminares		
23605/001	Placa da obra	m ²	12,00
2.0	Demolições		
73802/001	Demolição de revestimento c/arg (teto e parede)	m ²	49,20
73802	Remoção de peças sanitarias	Unid.	38,00
73802	Remoção de placas cimenticias platibanda	m ²	518,99
73802	Demolição de alv. De tijolo 6 furos	m ²	17,28
73802	Demolição de telhas translucidas	m ²	360,00
73802	Demolição de piso cimentado c/lastro de concreto	m ²	50,00
73802	Demolição de revestimento de azulejo c/emboço	m ²	213,21
		m ²	163,11



Eliz Carlos Ramalho
ENGENHEIRO CIVIL (FISCAL)
CREA - 6554 - D
RNP: 0201975262

[Handwritten signatures and initials]

EMBRANCO




CREA - AL

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº ~~69387-2013~~ expedida em 02/04/2013 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

INÓCUO ISOLADAMENTE

Susana Carlos de O. Lima
Eng. Civil Susana Carlos de O. Lima
RNP 0200497472
Assistente Técnica

23414	Escavação manual de valas		
55835	Aterro material areno-argiloso		
4.0	Fundações		
68634/001	Fundação em pedra rachão		18,26
23752/002	Embasamento com tijolo 6 furos de 1 vez	m ²	34,74
68445/001	Lastro de impermeabilização	m ³	19,11
5.0	Super estrutura (laje do box)		
26311/008	Concreto estrutural Fck 20MPA	m ³	7,81
68625/001	Armação aço CA-60 (malha)	kg	350,00
23705/001	Laje pré-fabricada para forro	m ²	19,11
6.0	Fechamentos		
23776/001	Alvenaria tijolo 6 furos	M ²	38,47
7.0	Coberta		
72110	Revisão de cobertura em telhas aço galvanizado	m ²	2.684,94
72110	Revisão de calha de alumínio	m	216,92
24757/001	Telha translúcida de fibra de vidro 6mm	m ²	360,00
8.0	Tratamento		
68609/003	Regularização de superfície impermeabilizada	m ²	82,61
24758/002	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm	m ²	82,61
9.0	Instalação Hidro-sanitárias		
26305/001	Revisão de ponto de água	unid.	38,00
26305/002	Revisão de ponto de esgoto	unid.	38,00
23743/001	Bacia de louça branca acoplada	unid.	22,00
23745/001	Lavatório de parede c/acessórios	unid.	16,00
		Unid.	16,00



osé...
Secretário de Infra-estrutura

Luiz Carlos...
ENGENHEIRO CIVIL (FISCAL)
CREA - 68E4 - 0
RNP: 020 1975262

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'Z' and 'am'.


EM BRANCO



CREA - AL

Este documento faz parte da Ceridão de Acervo Técnico - CAT nº 8997 expedida em 02/04/2013. Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

24197/001	Registro de gaveta cromada	Unid.	8,00	2013
25742/002	Papeleira de louça branca	unid.	22,00	
10.0	Instalações elétricas			
68612/001	Ponto de luz embutido no teto ou parede	unid.	6,00	
68614/009	Ponto de tomada monofásico	unid.	6,00	
72101	Revisão da s instalações elétricas	unid.	1,00	
26332/002	Luminária trapezoidal 2x40 completa	unid.	38,00	
26323/004	Quadro de distribuição 12 disjuntores	unid.	1,00	
68550/001	Refletor p/lampada mista de 160W	unid.	60,00	
11.0	Esquadrias			
26313/001	Porta de enrolar de aço Nova Box Relojoeiro	m²	26,65	
26313	Recuperação de portões de aço enrolar	m²	158,13	
26302	Porta Mad. Compensada Laminada 0.60x1.60m W.C	unid.	20,00	
6121	Porta de madeira lisa de 0.80x2.10m completa	unid.	6,00	
6121	Porta de madeira lisa de 1.00x2.10m completa	unid.	4,00	
12.4	Revestimento			
5074	Chapisco	m²	628,87	
68598	Emboço	m³	272,22	
23710/001	Reboco	m²	356,65	
23721/004	Cerâmica esmaltada 0.10x0.10cm extra	m²	571,00	
23721/001	Cerâmica esmaltada 30x30cm branca	m²	272,22	
68600/002	Revestimento de azulejos	m²	102,00	



Susana Carlos de O. Silva
Eng. Civil Susana Carlos unid.
RNP: 0200497472
Assistente Técnica



Luiz Carlos R...
ENGENHEIRO CIVIL (FISCAL)
CREA - 65E4 - D
RNP: 0201975262

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



CREA - AL
 Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 82387-2013 expedida em 02/09/2013. Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS METÁLICOS PADRÃO PARA HORTIFRUTIFRANJEIROS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Susana Carlos de Oliveira
 Eng. Civil Susana Carlos
 RNF 0200497473
 Assistente Técnica

ITEM	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1.0	SERVIÇOS GERAIS		
cotação	Forn. E assent. De Metalon Galvanizado 30x50x6	m	144,00
cotação	Forn. E assent. De Metalon Preto 30x50x6	m	120,00
24322/001	Forn. E Assent. De cantoneira L 1"x1/8"x6	m	192,00
24322/001	Forn. E Assent. De cantoneira L 1/4"x6	m	168,00
24322/002	Forn. E assent. De cantoneira L 1 1/2"x1/8"x6	m	244,00
cotação	Forn. E assent. Barra chata 2"x3/16x6	m ²	6,00
cotação	Forn. E assent. De chapa galvanizada nº 18	m ²	36,00
cotação	Forn. E assent. De chapa preta nº 18	m ²	1,00
cotação	Forn. E assent. De zinco 50x20	m	56,00
cotação	Forn. E assent. De tubo de Ferro de 8"	m	6,00
cotação	Forn. E assent. De telha galvalume de 6m	m ²	156,00
68603/001	Pintura de proteção de ferragem com zarcão	gl	2,00
24322/001	Pintura de acab. c/aplic. De esmalte sintético	gl	4,00

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE VISCERAS E PESCADOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Sinapi	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
	Serviços Preliminares		
23605/001	Placa da obra	m ²	12,00
	Demolições		
	Demolição de alvenaria de tijolo	m ²	18,82
	Demolição de estrutura	m ²	



42204 Demolição de alvenaria de tijolo
 CARTEIRO AZEVEDO BASTOS DEDE 2013
 A 2013-04-02 13:24:02
 AUTENTICADO DIGITAL
 Cod. 18650304131324040129-5
 03-04-2013 13:24:02

JOSE N. D. LIMA
 Secretário de Infra-estrutura

Wiz Carlos Ramos Torres
 ENGENHEIRO CIVIL (FISCAL)
 CREA - 654 - 0
 RUP: 0201975262

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO



		CREA - AL	621,89
Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 82387-2013 expedida em 02/04/2013. Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.			
23738/001	Serviços em Terra		
	Locação da obra		750,27
23414	Escavação manual de valas	INÓCUO ISOLADAMENTE	m ³ 48,40
68684/001	Aterro compactado	Susana Carlos de O. Silva Eng. Civil Susana Carlos RNP 0200497472 Assistente Técnica	m ³ 30,11
Infra Estrutura			
68634/001	Fundação em pedra rachão		m ² 48,40
23414	Embasamento em tijolo 6 furos		m ² 96,80
68445/001	Lastro de impermeabilização esp= 8.0 cm		m ² 750,27
Super Estrutura			
26311/008	Concreto armado Fek 25MPA		m ³ 5,49
68625/001	Armação aço CA-50 p/estrutura		kg 1.580,00
Fechamento			
23776/001	Alvenaria de 6 furos de 1/2 vez		m ² 564,40
9875	Alvenaria de elemento vazado		m ² 64,24
Coberta			
72110	Estrutura metálica c/pintura anticorrosiva		m ² 494,04
24757/001	Telhamento em alumínio trapezoidal 0,4mm		m ² 494,04
Instalações Elétricas			
68690/002	Ponto de luz embutido teto ou parede		unid. 92,00
68614/009	Ponto de tomada monofásico embutido		unid. 46,00
26322/002	Luminária trapezoidal 2x40w completa		unid. 82,00
68550/001	Refletor para lampada mista 160W		unid. 10,00
10405/001	Quadro de distribuição 18 disjuntores		unid. 2,00
68490/001	Entrada de energia elétrica		unid. 1,00



Jose...
Engenheiro Civil

Wlze Carlos...
ENGENHEIRO CIVIL (RISCA)
CREA - 6554 - D
RNP: 0201975262

Handwritten signature and initials.

EM BRANCO



Esquadrias			
26313/001	Porta de ferro em chapa galv c/estrutura tubular	m ²	18,40
CREA - AL			
5974	Chapisco	m ²	1.128,80
68598	Emboço	m ²	386,14
23710/001	Reboco	m ²	742,66
23721/001	Cerâmica esmaltada 10x10cm	m ²	386,14

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 8.9387-2013 expedida em 02/02/2013 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

INÓCUO ISOLADAMENTE
Susana Carlos de O. Silva
 Eng. Civil Susana Carlos
 RNP: 0200497472
 Assistente Técnica

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE VISCERAS E PESCADOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Sigla	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
Pisos			
71538/001	Piso granilite c/camada niveladora c/junta PVC	m ²	398,98
71532	Junta em Pvc forn e Assentamento	m	250,00
23714/001	Piso cimentado liso c/impermeabilizante	m ²	333,18
Pintura			
68459/001	PVA Latex c/massa acrílica	m ²	442,66
6067	Esmalte sintético para ferro com demão de zarcão	m ²	36,80
.0002	Painel para pintura artística	m ²	2,00
Hidráulica			
10403	Canaleta p/drenagem de água 20x25m c/proteção	m	40,00
26305/001	Pontos de água completo	unid.	20,00
Serviços Complementares			
11775/001	Banco em concreto polido L=40cm	m	33,67
	Poste de aço galvanizado com 10.0m c/2 luminárias	unid.	3,00
	Caixa térmica zincada c/estrado de madeira	unid.	24,00
		unid.	



Jose ...
 Secretário de Infra-estrutura

Luiz Carlos Ramos Torres
 ENGENHEIRO CIVIL (FISCAL)
 CREA - 65E4 - D
 RNP: 0201975262

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO




CREA - AL
 Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 82987-2013 expedida em 02/04/2013, excluindo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

	Suporte de ferro c/tampo polipropileno	Unid.	8,00
	Peças em polipropileno para limpeza e corte	Unid.	48,00
	Descamador em inox e polipropileno p/escamas	Unid.	24,00
72966	Melo-fio pre-fabricado 35x15cm	m	50,00
Construção de Praça Pública na Feira			
	Gramma em mudas tipo esmeralda	m ²	4,50
11775/001	Bancos em concreto L= 40cm	m	13,00

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS METÁLICOS PADRÃO PARA ALIMENTAÇÃO PREPARADA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Sinapi	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
Serviços em Terra			
23738/001	Locação da obra	m ²	60,00
23414	Escavação manual de vaia	m ³	3,87
55835	Aterro compactado	m ³	18,00
Infra Estrutura			
68634/001	Fundação em pedra rachão	m ³	3,87
23752/002	Embasamento em tijolo 6 furos	m ²	12,09
68445/001	Lastro de impermeabilização esp= 8.0 cm	m ²	60,00
Super Estrutura			
26311/008	Concreto armado Fck 25MPa	m ³	0,40
68625/001	Armação aço CA-50 p/estrutura	kg	50,00
68631/002	Pilar em concreto armado c/forma em tubo Pvc 20 mm	m ³	0,84
	Fechamento	m ²	65,60



Eng. Carlos Roberto dos Santos
 ENGENHEIRO CIVIL (FISCAL)
 CREA - 6554 - D
 R.Nº: 6201975262

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO




CREA - AL

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 80387-2013 expedida em 02/04/2013 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) profissional(is) em questão.

INÓCUO ISOLADAMENTE

Susana Lacerda de O. Silva
Eng. Civil Susana Lacerda de O. Silva
RNP 0200497472
Assistente Técnica

9875	Alvenaria de elemento vazado		
	Coberta		
24757/001	Forn. E assent. De telha galvalume de 6m	m	60,00
24757/002	Forn. E Assent. De cantoneira L 3/4"x6	m	48,00
	Instalações Elétricas		
58633	Ponto de luz embutido teto ou parede	unid.	6,00
68614/009	Ponto de tomada monofásico embutido	unid.	6,00
26322/006	Luminária trapezoidal 2x40w completa	unid.	6,00
10405/001	Quadro de distribuição 02 disjuntores	unid.	2,00
68490/001	Entrada de energia elétrica monofásica	unid.	2,00
	Instalações Hidráulicas		
68521	Ponto de Agua	unid.	2,00
26306/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN PT PONTO DE ESGOTO PVC 100MM	unid.	2,00
13416	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" P/ PIA COZ - PA Balcao Pia Inox Completa com 1,50 m	unid.	2,00
	Balcao Pia Inox Completa com 1,50 m	unid.	2,00
	Esquadrias		
26313/001	Forn. E assent de porta de rolo	m ²	10,00
	Revestimento		
5974	Chapisco	m ²	122,00
1003	Emboço	m ²	71,60
23710/001	Reboco	m ²	59,60
23721/001	Cerâmica esmaltada 10x10cm	m ²	71,60
	Pisos		
68068	Piso granilite c/camada niveladora c/junta PVC	m ²	60,00
71532	Junta em Pvc forn e Assentamento	m	60,00
	Pintura		
68459/001	PVA Latex c/massa acrílica com 02 demaos	m ²	59,60
	mao de Zarcao	m ²	



Eng. Carlos ~~...~~
ENGENHEIRO CIVIL (RISCAL)
CREA - 65EA - D
R.N.º: 0201975262

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



CREA - AL

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 02387-2013, expedida em 02/04/2013. Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

.0002 Pintura em cobogó

12,00

Serviços Complementares

INÓCUO ISOLADAMENTE
Susana Carlos de O. Silva
Eng.ª Susana Carlos

30231 Calçada externa cimentada

RNP 0200497472 m² 22,80
Assistente Técnica

9537 Limpeza geral da obra

m² 60,00

Luis Carlos Ramos Torres
Eng Civil CREA /AL 0201975262

Jose Nildo Lima
Secretario de Infra Estrutura



EM BRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle de Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 29/05/2015 às 08:48:39 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b59fc0add8e95dee2caaecef30826b4f336618a10f55f7a2c46f2853a514
62045e8d92f99edd25e2cef48eca48320a1a5fd721439ec283a982825292aba242d9b

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para SANSÁ CONSTRÇÕES LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º, e 10º. § 1º, da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 29/05/2016 às 08:38:08 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 142541

Código de Controle da Autenticação:

16650304131324040129-1 a 16650304131324040129-10

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials at the bottom right.

EM BRANCO



CREA / AL

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas
WEB - 32315 / 2008

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 32315 / 2008
PROTOCOLO : PRO - 50200906 / 08
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2008



Foi designação de poderes conferidos pelo(a) Diretor(a) do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas, em conformidade ao disposto na Resolução 517, de 31/03/05 do CONFEA, CERTIFICANDO que o Profissional abaixo qualificado registrou o(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constantes da Presente CERTIDÃO, tendo sido aprovada a execução total ou parcial da(s) obra(s) e/ou serviço(s) mencionado(s) conforme anexo anexo.

Nome do Profissional : RICHOSTATO EWERTON FERNANDES BARREIRO

Carteira : 0205-402051/0001

CNPJ : 01595086400

Título(s)

Engenheiro Civil

ART(s)

ART : 0111380

Registrada em : 22/10/2008

Sancionada em : 18/11/2008

Endereço da Obra : POUCADO DE LAGOA DA CANOA, 0 CEP : 0 LAGOA DA CANOA/AL

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Empresa : SANGA CONSTRUTORES LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Atividade(s)

EXECUÇÃO

ATUAÇÃO

EDIFÍCIOS DE ALVENARIA FINS RESIDENCIAIS

Quantidade de Trabalho : 000 SEM UNIDADE

EXECUÇÃO POR CONTA E RISCO DA CONTRATADA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS

Em data desta tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com o(s) respectiva(s) lista(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(S) DECLARAÇÃO(ÕES) e/ou CERTIDÃO(ÕES) em anexo como parte integrante da mesma, mediante os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citada, devidamente identificada, que vai datada e assinada em duas vias de igual teor, por quem do ofício.

Andrés Lima de Silva
Assessor Administrativo
Mat. Nº 53

Jackson C. de Santana
Eng. Civil
CREA 557/D-AL

Jackson Cabral de Santana
Eng. Civil 557-D-AL
Assessor Técnico

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA



CREA - AL

Este documento faz parte da Certidão de Aproveitamento Técnico - CAT nº 32315-08 expedida em 19/11/2008. Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

DECLARAÇÃO

INÓCUO ISOLADAMENTE

Jackson Cással de Santana
Eng. Civil 887-D-AL
Assessor Técnico

Declaro para os fins necessários, que a Empresa Sansá Construções LTDA, construiu 75 módulos sanitários no município de Lagoa da Canoa, Povoados do Alto do Cruzeiro e Sítio Alexandre, de acordo com o constante na tomada de preço nº 02/08 e em conformidade com a ART nº 0111380 responsável técnico Rhoostato Ewerton F. Barreto. É para que esta tenha sua legitimidade, dato e assino.

Lagoa da Canoa, 10 de Outubro de 2008.

José Adailton Amaraal
José Adailton Amaraal
Secretário Municipal de Infra-Estruturas da Canoa



Secretaria de Viagens e Obras



Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



12.207 551/0001

Prefeitura M. de Lagoa da Canoa
Pco. Vereador Benício Alves
de Oliveira, s/n

Inscrição de Engenharia - CEP. 57330-000

CREA - AL
Este documento faz parte do Contrato de
Arquivo Técnico - CAT 12.207.551/0001
exclusão em 10/11/2014. Os serviços(s)
excluído(s), no entanto, os serviços(s)
cujas atribuições não competem ao(s)
profissional(is) em questão.

INOCUO ISOLADAMENTE
PLANILHA QUANTITATIVA José Carlos Lima Filho

Jackson Gabriel da Brito
Eng. Civil CREA-AL
Arquiteto Técnico

Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
TIPO DE OBRA: Módulo Sanitário Doméstico - MSD
DESCRIÇÃO DA OBRA: Composto de vaso sanitário com assento plástico, ca. de descarga, chuveiro, lavatório, tanque séptico e sanitário.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da obra c/ gabarito de talha contínua de 15,00m e pontaletes a c/ 1,50m.	m ²	3,08
1.2	Escavação manual de valas, exceto rocha até 1,50m de profundidade	m ³	0,54
2.0	FUNDAÇÕES		
2.1	Alvenaria em pedra rachão com argamassa 1:6	m ³	0,38
2.2	Alvenaria de 0,20m tij. Cerâmico furado 0,10x0,20m x0,20m cimento/areia 1:4 (1vez)	m ³	2,40
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Reaterro aplicado (valas fossas e canção), com material da escavação da obra.	m ³	0,59
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Concreto simples sem betoneira 1:4:8	m ²	0,15
4.2	Piso cimentado liso com imperme. Argamassa (cimento/areia) 1:3, E=3,0 cm	m ²	2,04
5.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1	Alvenaria em de meio tijolo cerâmico furado 0,10mx0,20mx0,20m, assentado com argamassa 1:2:8 cim/cal/areia, juntas de 12mm sem betoneiras	m ²	15,96
5.2	Cobogo cerâmico 0,20m x 0,20m assentado com argamassa de cimento e areia 1:4.	m ²	0,50
5.3	Verga 0,10m x 0,10m pre-moldada em concreto FCK = 15 MPA	m	1,00
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
6.1	Chapisco argamassa cimento/areia 1:3 E = 0,05m	m ²	30,00
6.4	Massa única com argamassa de cimento, sabão e areia 1:2:9.	m ²	30,00
6.5	Barra lisa, argamassa cimento:areia 1:4, e=2,0cm. preparo em betoneira	m ²	30,00
7.0	COBERTURA		
7.1	Estrutura de madeira, coberta com telha cerâmica colonial, inclusive madeiramento, apoiado em parede	m ²	4,08
8.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO		
8.1	Locação da obra c/ gabarito de talha contínua de 15,00m e pontaletes a c/ 1,50m.	m ²	0,18
8.2	Escavação manual de valas, exceto rocha até 1,50m de profundidade	m ³	0,24
8.3	Alvenaria de vedação com argamassa 1:2:8	m ³	0,24

AUTENTICAÇÃO DIGITAL
Cod. 16650608141154180890-3
06-08-2014 11:54:22

Relatório a Obras

Rheolano Everton F. Barreto
Engenheiro Civil
CREA 8583-D/AL

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

EM BRANCO



CREA - AL

Este documento faz parte da Carteira de Atividade Técnica - CAT nº 22215-22 expedida em 19/11/2010

8.4	Alvenaria em de meia vez tijolos cerâmico furado 0,10mx0,20mx0,20m, assentado com argamassa 1:2:8 cimento/fraço/areia, juntas de 12 mm sem betoneira.	m²	1,80
8.5	Concreto simples sem betoneira 1:4:8.	m³	0,15
8.6	Piso cimentado desempolando, traço 1:3 cimento areia lavada média, altura de 2cm	m²	1,80
8.8	Chapisco argamassa cimento/areia 1:3 E = 0,05m 1:3 E = 0,05m.	m²	1,80
8.9	Massa única com argamassa de cimento, saibro e areia 1:2:9.	m²	1,80
9.0	ESQUADRIA DE MADEIRA		
9.1	Porta em madeira de lei em alumínio completa completa, med. 0,60x2,20m com aduelas 13cm e alizar 3a, com dobradiças de latão cromado e fechaduras de embutir cilíndrica.	m²	1,00
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	Ponto de água fria embutida tubo de 20mm	unid.	4,00
10.2	Fornecimento e instalação de reservatório de polietileno, 310 litros	unid.	1,00
11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.1	Ponto de esgoto primário de pvc 100mm para vaso sanitário.	unid.	1,00
11.2	Ponto para Cabos sinfonada com tampa seca	unid.	1,00
11.3	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto e tampa seca 0,40x0,40m	unid.	3,00
11.4	Ponto para coluna de ventilação 75mm	unid.	1,00
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNA		
12.1	Ponto de luz/tomada para edifícios padrão normal, a partir do quadro de distribuição.	unid.	2,00
13.0	LOUÇA E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
13.1	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga PVC de sobrepot.	unid.	1,00
13.2	Lavatório de louça sem coluna na cor branco com sifão.	unid.	1,00
13.3	Chuveiro plástico branco de 1/2"	unid.	1,00
13.4	Torneira metálica cromada para lavatório de 1/2"	unid.	1,00
13.5	Registo de pressão metal cromado de 1/2"	unid.	2,00
13.6	Ponto para caixa sinfonada, com tampa cega, lateral de 0,40m	unid.	1,00
14.0	PINTURAS		
14.1	Pintura com tinta hidrator branca, 3 demãos.	m²	22,30
14.2	Pintura a óleo sobre madeira, (com emassamento, duas demãos)	m²	3,80
15.0	TANQUE SÉPTICO		
15.1	Leção da obra c/ gabarito de tabas contínuas de 15,00m e pontaletes a c/ 1,50m	m²	2,86
15.2	Escavação manual, exceto rocha até 1,50m de profundidade	m²	4,48
15.3	Alvenaria em de meia vez tijolos cerâmico furado 0,10mx0,20mx0,20m, assentado com argamassa 1:2:8 cimento/cal/areia, juntas de 12mm sem betoneira	m²	8,10
15.4	Chapisco argamassa cimento/areia 1:3 E = 0,05m.	m²	6,72
15.5	Massa única com argamassa de cimento, saibro e areia 1:2:9.	m²	6,72
15.6	Piso cimentado liso, traço 1:3 (cimento areia lavada média), altura de 2cm	m²	2,72
15.6	Laje pre-moldada p/piso vãos até 3,50m E = 0,08m com lajotas e capeamento	m²	2,99
15.7	Concreto simples sem betoneira 1:4:8.	m³	0,08
15.8	Tubulação em PVC rígido de 100mm, inclusive tes e joelho	unid.	1,00
16.0	SUMIDURO		
16.1	Leção da obra c/ gabarito de tabas contínuas de 15,00m e pontaletes a c/ 1,50m	m²	2,83



CAROLINO AZEVEDO BASTOS DESDE 1988
 16.1º Leção da obra c/ gabarito de tabas contínuas de 15,00m e pontaletes a c/ 1,50m.
AUTENTICAÇÃO DIGITAL
 Cod. 16650808141154180890-4
 06-08-2014 11:54:22

Ribeirão Ewerton F. Barreto
 Eng.º Civil 8583-D-AL

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



16.2	Escavação manual de valas, exceto rochas até 1,50m de profundidade	m³	2,82
16.3	Alvenaria em de meia vez tijolos cerâmico furado 0,10mx0,20mx0,20m, assentado com argamassa 1:2:3 cimento/areia, juntas de 12mm sem betoneira	m²	1,42
16.4	Lastro de pedra britada apilada	m³	0,50
16.5	Laje pre-moldada de piso vão até 3,50m E=0,08m com lajotas e capotamento	m²	1,44
16.6	Tubulação em PVC rígido de 100mm, inclusive tés e joelho	unid.	1,00
MÓDULOS A CONSTRUIR			75

CREA - RJ
 Este documento faz parte do Cartão de
 Arquivo Técnico - CAT nº 32315-06
 expedido em 04/11/2014. Fica(m)
 excluído(s), no todo ou em parte, o(s) serviço(s)
 cujos atribuições não competem ao(s)
 profissional(is) em questão.
INÓCUO ISOLADAMENTE.

Jackson Chaves de Mattana
 Eng. Civil - CREA - RJ
 Assessor Técnico

11.207 551/0001-00

Município de Lagoa da Canoa
 Pça. Vereador Enecio Alves
 de Oliveira, s/n

Lagoa da Canoa - CEP 57330-000

José Estevão Lima Filho

Secretaria de Viação e Obras

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1886
 Rua: Rua do Comércio, 100 - Centro - Piraí - RJ - CEP: 23111-000
 Fone: (24) 3333-1111 Fax: (24) 3333-1111
AUTENTICAÇÃO DIGITAL
 Cod 16650608141154180890-5
 06-08-2014 11:54:22

Rheestão Ewerton F. Barreto
 Engenheiro Civil
 CREA - RJ

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 01/09/2015 às 18:40:36 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8cad1c012eb8424cca11419c3772da1508daefef2586e72273159054c9
3e8196e8d92f99edd25e2cef48eca48320a1a590f3f347c3afad3e0069a02c23656821

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 01/09/2016 às 18:32:17 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 279085

Código de Controle da Autenticação:

16650608141154180890-1 a 16650608141154180890-5

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO: 005/2015

A SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, CNPJ N° 07.958.686/0001-77, situada a Rua Tiradentes n° 30 centro, Piranhas- AL, CEP: 57460-000, declaramos para os devidos fins que no dia **03/11/2015**, fizemos a **VISITA TÉCNICA**, na pessoa do Sr. **RHEOSTATO EWERTON FERNANDES BARRETTO**, CREA : **0205402054** , **RESPONSÁVEL TÉCNICO** da empresa, quando tomamos conhecimento dos locais onde se realizarão as obras objeto da licitação **TOMADA DE PREÇO: 005/2015**, com ciência de todas informações e do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, razão pela qual não poderá a empresa **SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, após a apresentação da proposta ou mesmo durante a execução dos serviços, se vencedora, alegar desconhecimento ou divergências dos mesmos, como justificativa das condições do edital de licitação.

Piranhas /AL, 10 de NOVEMBRO de 2015.

Rheostato Ewerton F Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

RHEOSTATO EWERTON FERNANDES BARRETTO
CREA: 020540254
RESPONSÁVEL TÉCNICO

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PIRANHAS

Avenida Altemar Dutra, Bairro Xingó - CEP: 57460-000 - Fone: (82) 3686-1267



CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido verbal de pessoa interessada, que em pesquisa ao SAJPG5 - Sistema de Automação do Judiciário do Estado de Alagoas, verifiquei a inexistência de quaisquer Ações de **FALÊNCIA** ou **CONCORDATA** e **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** relativamente a **SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA-ME**, CNPJ n.º 07.958.686/0001-77, com endereço na Rua Tiradentes, 30, Centro, Piranhas/AL.

O referido é verdade, dou fé.

Piranhas/AL, 16 de Outubro de 2015

Mariláide Silva Araujo
Assistente Judiciário

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 96370-3
R. Manoel de Sá, 100 - Bairro Delgadão - J. Piranhas/AL - CEP: 57460-000 - Fone: (82) 3686-1267

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do art. 2º e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 4º do art. 2º da Lei Complementar 251/2008, a autenticidade do presente instrumento digitaliza-se, a partir da data de sua emissão, e a validade do ato é determinada em conformidade com o disposto no art. 1º do art. 2º da Lei Complementar 251/2008.

Cód. Autenticação: 16651610151200140953-1; Data: 16/10/2015 12:00:17

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACG65391-7WQC.
Valor Total do Ato: R\$ 2,00
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Ref. V. 1.000.000 - Ministério Público do Estado de Alagoas

AA
AA
AA

EM BRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 16/10/2015 às 18:39:08 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc58c86e966a09de043ea5795845e1a5f87f367638d32086145651f815d
04e1ce8d92f99edd25e2cef48eca48320a1a57b100f62fcd7df50c698d90e4fd23dd5

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 16/10/2016 às 16:51:35 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 440396

Código de Controle da Autenticação:

16651610151200140953-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



TERMO DE ABERTURA

FOLHA: 0001

LIVRO Nº. 006

CONTEM ESTE LIVRO 0017 FOLHAS NUMERADAS DO NÚMERO 0001 A 0017 E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NÚMERO 006 DA EMPRESA, ABAIXO DESCRITA NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

EMPRESA SANSA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
ESTABELECIDOR(ES): R. TIRADENTES, 30
ENDEREÇO: CENTRO
CNPJ: 57860-000 PIRANHAS/AL
REGISTRADA SOB O NÚMERO: 27200390123 EM 07/04/2006
CNPJ: JUCEAL
E DO CERSU SOB O NÚMERO: 07.958.686/0001-77
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2014

ACORDAMOS SOB A PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS FOLHAS DE Nº. 0001 A 0017 DE DIÁRIO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 008/2013, HATADA PELO DIRETOR NACIONAL DO REGISTRO DO COMÉRCIO QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO POR COMPUTADOR.

Assinando a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta empresa, que responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos fatos considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total

PIRANHAS/AL, 01 DE JANEIRO DE 2014

~~Handwritten signature and stamp~~
1º OFÍCIO

Fabia Batista dos Santos
CONTADOR FÁBIA BATISTA DOS SANTOS
CNPJ: 07.929.624/0001-77
LIC: 07.929.624/0001-77

CONTÁBIL E ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Termo de Autenticação 16/002169-0
O presente instrumento, por não constituir ato de natureza fiscal, não é passível de registro em livro de registro de atos de natureza fiscal.
Márcio
12 JUN 2015

1º Ofício
R. Pedro Monteiro, 235 - Centro
Fone: (32) 3221-9001
R. Maria de Fátima Vieira dos Santos
R. Jose Roberto Martins Barbosa - 1000
R. Maria de Fátima Lima Nogueira
R. Nélia Cristina Barbosa Melo
R. Maria de Fátima Vieira dos Santos

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELAÇÃO DE NOTAS - Cadastro CNJ 08.870-0
Autenticação Digital
Ord. Autenticação: 16650907150848190593-1; Data: 09/07/2015 08:48:39
São Digital de Fiscalização Tipo Normal C-ABF26203-Y46F; Valor Total do Ato: R\$ 3,00
Confira os dados do ato em: <http://releodigital.tpb.jus.br>

Handwritten signatures and initials

EM BRANCO

Prefeitura Municipal de Curitiba
Fls. 310
AA

RECURSOS

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 403
Centro - Maracajá - Alameda
Rec. p/ Semelhancas e firmas de
MARCILSON LISBOA DOS CHAGAS
NACIDO: 11 de Junho de 1948
Em Testamento _____ da veracidade



CELSO S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício -
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrivã Substituta -
EDILMA RAMALHO
- Escrivã Autorizada -
Carimbo: 2004447 OF: Carlos P
Total: R\$ 3,50

Handwritten signature

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CHJ 02.378-0
Rua Francisco Pires, 1.600 - Curitiba - Paraná - CEP: 81.250-70 - Fone: (41) 321.500.0

Autenticação Digital
Em caso que devulhao p/ Of. 0720-020-41 e/ou L. 0720-020-41 e/ou L. 0720-020-41 e/ou L. 0720-020-41
de 07/07/2015, autenticado a partir da assinatura digitalizada, impresso no
do documento apresentado e conforme registros do registro do sistema. Data de

Cod. Autenticação: 16650907150848190593-2; Data: 09/07/2015 08:48:39

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-ART26202/0XWF
Valor Total do Ato: R\$ 2,50
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Br. Valério Márcio Cavalcanti
Tabelião

Handwritten initials and marks

EM BRANCO

Fls. 311

TERMO DE ENCERRAMENTO

Edvaldo Maiorano de Lencastre
SECRETÁRIO
JUCEAL

FOLHA: 0017

LIVRO NRº. 006

12 JUN. 2015

CONTÉM ESTE LIVRO 0017 FOLHAS NUMERADAS DO NÚMERO 0001 A 0017 E SERVIÇO DE LIVRO DIÁRIO GERAL NÚMERO 006 DA EMPRESA, ABAIXO DESCRITA NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014.

EMPRESA SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA EPP
ESTABELECEIDA NO(A): R TIRADENTES, 30
BARRON: CENTRO
DEF: 57450-000 PIRANHAS/AL
REGISTRADA SOB O NÚMERO: 27200390123 EM 07/04/2006
NO(A): JUCEAL
E NO CNPJ SOB O NÚMERO: 07.938.886/0001-77
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 142820
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2014

Edvaldo Maiorano de Lencastre
SECRETÁRIO
JUCEAL

SEM EFEITO
SEM EFEITO

DECLARAMOS SOB A PENHA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS FOLHAS DE Nº. 0001 A 0017 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº. 11/2012, BALKADA PELO DIRETOR NACIONAL DO REGISTRO DO COMÉRCIO QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO POR COMPUTADOR.

Respeitando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta empresa, que responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos aspectos considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade

PIRANHAS/AL, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

EDVALDO MAIORANO DE LENCASTRE

CPF: 48.000.000-10

Tabelionato de Notas do 6º Oficial
R. Pedro Monteiro, 205 - Centro
Fones: 3281-9061

RECONHEÇO A firma de:

FABIA BATISTA DOS SANTOS
IDOU F6. Macarell de Junho de 2015
SEM TESTEMUNHO.

DR. ROSE MOURATO MARTINS BARROSA-TAR. EM
SUSC. MARIA DE FATIMA LIMA BARROSA
SUSC. NÍCIA CRISTINA BARROS MATE
SUSC. CELIA BARROSA DA COSTA
SUSC. MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS ANJOS
FEITO POR FÁTIMA VIEIRA DOS ANJOS

Fabia Batista dos Santos

CONTADOR FÁBIA BATISTA DOS SANTOS

CPF: 07.157.0-0

CRC: 07.157.0-0

DE CONTABIL E ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de Notas - Código C61 de 170-6

Autenticação Digital

De acordo com o artigo 1º, 2º e 3º do art. 106, § 1º e 2º da Lei Federal 8.933/1994 e art. 2º da Resolução 201/2008 do Conselho Superior do Poder Judiciário, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O documento é autêntico, Dou la

Cód. Autenticação: 16650907150848190593-3; Data: 09/07/2015 08:48:30

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ART26201-H723.
Valor Total do Ato: R\$ 2,99
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO



Autenticação Digital

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELAMENTO DE NOTAS - CAROLINA MATOS
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

na forma da Lei nº 11.343/2006 e do Regulamento do Registro Civil das Pessoas Naturais, aprovado pelo Conselho Superior do Poder Judiciário, de 12/02/2007, e da Resolução nº 127/2008 do Conselho Superior do Poder Judiciário, de 12/02/2008.

Cód. Autenticação: 16659007150848190593-4; Data: 09/07/2015 09:48:39

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal 0.0000000-0/AB126200-PVDO;
Confira os dados do ato em: <http://wcdigital.fpb.jus.br>

Br. Vilson Pereira Crestana
TST

FIRMANTE

1. OF. DE NOTAS E PROTOCOLOS
R. Dr. Luiz P. de Mir. Centro - Nacelo - Alameda
Rec # Semelhancia I f. 11
GENILSON LISBOA DAS C
IMBUILO 11 de Junho
da Testamento da

CELSO S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício

MARTINA P. DE M. DE FARIAS
- Escrevente Substituto -
EDILMA RAMALHO
- Escrevente Autorizada -
Cavimbo: 2004448 OP: Carlos
Total R\$ 3,50



[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DA PARAÍBA
 CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 FUNDADO EM 1888
 PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
 INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
 O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 05/08/2015 às 17:32:30 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe8bc05beb94dd9b2105840752ba81a5181c47bef067753e4a1c19b7e2903bfa7d2047eee8d92f99edd25e2cef48bca48320a1a54ca390339b92e89b76f82ab997b6890f

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 10/07/2016 às 14:26:28 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 397877

Código de Controle da Autenticação:

16650907150848190593-1 a 16650907150848190593-4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

EM BRANCO



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Economico e Turismo - SEDETUR
Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Via Única

Documento Emitido pela Junta Comercial do Estado de Alagoas

Dados da Empresa

Nome Empresarial

SANSA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

NIRE

200390123

Último Arquivamento

Numero Protocolo



151237050

Local, Data

Maceió sexta-feira, 10 de julho de 2015

Edvaldo Mairano de Lima
EDVALDO MAIRANO DE LIMA
Secretário(a) Geral

Dados da Certidão

Data de Expedição

10/07/2015

Hora de Expedição

10:48:52

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio.

Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido >> Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.

Edvaldo Mairano de Lima
[Signature]
[Signature]
[Signature]

EM BRANCO

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014


FOLHA: 0018

0096 SANSÁ CONSTRUCOES LTDA EPP

R TIRADENTES 30 - CEP: 57460-000 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 07.958.686/0001-77

I.E. ISENTO



Orgão: JUCEAL Registro N°. 27200390123

Balanço Patrimonial Transcrito nas Folhas de 00002 a 00014 do Livro Diário Nro. 00006 registrado na JUCEAL sob o nro. 150021690

Conta	01/01/2014	31/12/2014
1 ATIVO	2.689.223,87 D	2.984.980,35 D
1.1 CIRCULANTE	2.689.223,87 D	2.928.980,35 D
1.1.01 DISPONIVEL	2.495.995,08 D	1.322.310,65 D
1.1.01.01 CAIXA	503.883,17 D	320.299,29 D
10004 1101010100 CAIXA GERAL	503.883,17 D	320.299,29 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	450.000,00 D	477.000,00 D
147 1101020500 BANCOS	450.000,00 D	477.000,00 D
1.1.01.04 DUPLICATAS A RECEBER	1.542.111,91 D	525.011,36 D
111 1101040001 CLIENTES DIVERSOS	1.542.111,91 D	525.011,36 D
1.1.02 DIREITO REALIZ. A CURTO PRAZO	193.228,79 D	1.606.669,70 D
1.1.02.06 TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR	193.228,79 D	64.557,79 D
10021 1102060200 IRRF A RECUPERAR	30.068,28 D	8.843,53 D
10022 1102060300 CONTRIB.SOCIAL A COMPENSAR	2.743,64 D	0,00
10131 1102060400 INSS A COMPENSAR	53.110,64 D	19.455,77 D
153 1102060600 ISS A COMPENSAR	26.914,52 D	8.843,53 D
154 1102060700 PIS,COFINS,CSLL A RECUPERAR	80.391,71 D	27.414,96 D
1.1.02.09 DEDUÇÕES DOS DIREITOS	0,00	1.542.111,91 D
10030 1102090100 DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	1.542.111,91 D
1.3 ATIVO PERMANENTE	0,00	56.000,00 D
1.3.02 IMOBILIZADO	0,00	56.000,00 D
1.3.02.01 BENS E DIREITOS DE USO	0,00	56.000,00 D
10066 1302010200 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	56.000,00 D
2 PASSIVO	2.689.223,87 C	2.984.980,35 C
2.1 CIRCULANTE	271.506,99 C	322.303,10 C
2.1.01 FORNECEDOR	2.337,96 C	2.337,96 C
2.1.01.01 FORNECEDORES MERC. P/REVENDA	2.337,96 C	2.337,96 C
149 2101010001 FORNECEDORES	2.337,96 C	2.337,96 C
2.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	83.000,00 C
2.1.03.01 FOLHA DE PAGTS DE EMPREGADOS	0,00	83.000,00 C
20013 2103010100 SALARIOS A PAGAR	0,00	83.000,00 C
2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	269.169,03 C	236.965,14 C
2.1.04.03 IMPOSTOS E CONTRIB.S/RECETAS	269.169,03 C	236.965,14 C
155 2104030001 IRPJ A PAGAR	143.730,94 C	130.838,60 C
156 2104030002 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	66.167,39 C	57.410,94 C
20036 2104030200 COFINS A PAGAR	48.715,60 C	48.715,60 C
20037 2104030300 PIS A PAGAR	10.555,10 C	0,00
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	2.417.716,88 C	2.662.677,25 C
2.4.01 CAPITAL	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
20062 2401010100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
2.4.03 LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.417.716,88 C	1.662.677,25 C
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMUL	1.417.716,88 C	1.662.677,25 C
157 2403010001 PREJUIZO ACUMULADO	21.672,33 D	172.841,65 D
20072 2403010100 LUCROS DO EXERCICIO	1.439.389,21 C	1.835.518,90 C

Ludmilla Carvalho
 Ed. Social
 JUCEAL

EM BRANCO



Junta Comercial do Estado de Alagoas

Certifico o Registro em 07/07/2015 Sob N° 20151237050

Protocolo : 151237050 de 22/06/2015 NIRE: 27200390123

SANSA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Chancela : 178293D531BFEBBD78A628C991757052DD4E952D

Macelô, 07/07/2015

Edvaldo Mairano de Lima

EDVALDO MAIRANO DE LIMA

Secretário(a) Geral



Handwritten signatures and initials

Este documento foi assinado digitalmente com tecnologia baseada em CNPJ nº 10.229.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro Comercial. Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido -> Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.

EM BRANCO

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

FOLHA: 0019


0096 SANSA CONSTRUCOES LTDA EPP

R TIRADENTES 30 - CEP: 57460-000 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 07.958.686/0001-77

I.E. ISENTO

Balanço Patrimonial Transcrito nas Folhas de 00002 a 00014 do Livro Diário Nro. 00006 registrado na JUCEAL sob o nro. 150021690



Conta:

01/01/2014

31/12/2014

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 2.984.980,35 DOIS MILHOES E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PIRANHAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


Handwritten signature of Genilson Lisboa das Chagas

GENILSON LISBOA DAS CHAGAS
CPF: 454.002.534-25

1º OFÍCIO

Handwritten signature of Fabia Batista dos Santos

FABIA BATISTA DOS SANTOS
CPF: 023.624.864-27
CONTADORA
CRC: 007657/0-0/AL



Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio. Se impo...



Reconheço a firma por *Handwritten signature*
Em test. *Handwritten signature* da verdade.
19 JUN. 2015
Tabelião do 1º Ofício de Notas
Colso Sarmento Pontes de Miranda
Instituto e Oficial do Protesto
Mariana Pontes de Miranda L. de Farias
Tabela Substituía
Fátima Raiminho - Escrivã



Tabelionato de Notas do 6.º Ofício
R. Pedro Monteiro, 255 - Centro
Fone: 82 3321-9061
RECONHEÇO A firma de:
IFABIA BATISTA DOS SANTOS
IDOU FÉ, Maceió, 19 de Junho de 2015
EM TESTEMUNHO..... DA VERDADE
DR. JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA-TAB. PU
ISUBS. MARIA DE FATIMA LINA BARBOSA
IESC. NIEDJA CRISTINA BARROS MAIA
IESC. CELIA BARBOSA DA COSTA
IESC. MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS ANJOS
IFEITO POR: FATIMA VIEIRA DOS ANJOS

Ludmilla Carvalho
Escriturante
JUCEAL

Handwritten signatures and initials


EM BRANCO



Junta Comercial do Estado de Alagoas
Certifico o Registro em 07/07/2015 Sob N° 20151237050
Protocolo : 151237050 de 22/06/2015 NIRE: 27200390123
SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Chancela : 178293D531BFEBBD78A628C991757052DQ4E952D

Maceió, 07/07/2015
[Handwritten signature]

EDVALDO MAIRANO DE LIMA
Secretário(a) Geral



[Handwritten signatures]

Este documento foi assinado digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2004 e o Decreto de CMT nº 10.229.2/06694-10 - Fundo Estadual do Registro Comercial. Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido >> Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.

EM BRANCO

Demonstração do Resultado do Exercício

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

FOLHA: 0020

0096 SANSÁ CONSTRUCOES LTDA EPP
R TIRADENTES 30 - CEP: 57460-000 - Bairro: CENTRO
CNPJ: 07.958.686/0001-77 Inscrição Estadual: ISENT0



Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27200390123

CONTA	01/01/2014 a 31/12/2014
3 - RECEITAS	460.006,10 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	460.006,10 C
3101 - RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS	589.569,15 C
310107 - RECEITA VENDA DE SERVIÇOS	589.569,15 C
134 3.1.01.07.0001 - REC DE VENDA DE SERV PRESTADOS	589.569,15 C
3102 - DED DAS REC SERV PRESTADOS	129.563,05 D
310202 - TRIBUTOS CONTRIB. S/RECEITA	129.563,05 D
131 3.1.02.02.0001 - IRPJ S/ RECEITA	30.068,28 D
132 3.1.02.02.0002 - CSLL S/ RECEITA	2.743,64 D
30014 3.1.02.02.0200 - PIS S/ RECEITA	69.836,61 D
30065 3.1.02.02.0800 - ISS-IMPOSTO S/SERVIÇO PRESTADO	26.914,52 D
4 - CUSTOS E DESPESAS	215.045,73 D
4 - CUSTOS	153.383,88 D
4102 - CUSTO DOS PRODUTOS	153.383,88 D
410202 - CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	153.383,88 D
40139 4.1.02.02.0100 - SALARIOS	153.383,88 D
42 - DESPESAS	81.881,85 D
420001 - DESPESAS COM PESSOAL	53.110,64 D
69 4.2.00.01.0003 - INSS SOBRE A FOLHA	53.110,64 D
420003 - DESPESAS GERAIS	12.000,00 D
83 4.2.00.03.0006 - CONTABILIDADE	12.000,00 D
4201 - DESP OPERACIONAIS	18.220,00 D
420103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.220,00 D
40025 4.2.01.03.0200 - ALUGUEL	12.360,00 D
40026 4.2.01.03.0300 - AGUA E ESGOTO	1.760,00 D
40027 4.2.01.03.0400 - ENERGIA ELETRICA	1.585,00 D
40046 4.2.01.03.2300 - TELEFONE/FAX	2.515,00 D
4204 - RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	21.648,79 C
4401 - RESULTADO ANTES DO IR	21.648,79 C
40065 4.2.04.01.0200 - IMPOSTO DE RENDA	12.892,34 C
40068 4.2.04.01.0500 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8.756,45 C
LUCRO	244.960,37

Folhas 02 a 14
Livro Diário Nº 06
Registrado Nº 150021690

Lucimilia Carvalho
ESTADARIA
JUCEAL

6º OFICIO

FABIA BATISTA DOS SANTOS
CPF: 023.624.864-27
CONTADORA
CRC: 007657/O-0/AL

GENTILSON LISBOA DAS CHAGAS
CPF: 458.002.534-15

Reconheço a firma por semelhança
Em test. da verdade
19 JUN 2015

At: [assinatura]

Atestado no 1º Ofício de Notas
Celo Sarmento Pontes de Miranda
Tabelião e Oficial do Protesto
Miriana Pontes de Miranda L. de Farias
Tabela Substituta



RECONHEÇO A FIRMA DE:
FABIA BATISTA DOS SANTOS
IDOU Fé. Maceio, 19 de Junho de 2015
EM TESTERUNHO..... DA VERDADE!

DR. JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA-TAB. PUI
SUBS. MARIA DE FATIMA LIMA BARBOSA
IESC. NIEDJA CRISTINA BARROS MATA
IESC. CELIA BARBOSA DA COSTA
IESC. MARTA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio. Se imprimir, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso RA - Autenticidade de Chancela informe o número do protocolo.

EM BRANCO



Junta Comercial do Estado de Alagoas
 Certifico o Registro em 07/07/2015 Sob N° 20151237050
 Protocolo : 151237050 de 22/06/2015 NIRE: 27200390123
SANSA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Chancela : 178293D531BFEB8D78A628C991757052DD4E952D

Maceió, 07/07/2015

Edvaldo Mairano de Lima
 EDVALDO MAIRANO DE LIMA
 Secretário(a) Geral



[Handwritten signatures]

Este documento foi assinado digitalmente com a MP 2200-2/2001, por meio de o CNPJ nº 10.370.310/0001-10 - Fundo Estadual de Registro e Comércio.
 Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido >> Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.

EM BRANCO



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Governo do Estado de Alagoas

Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Economico e Turismo - SEDETUR

Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Via Única

Documento Emitido pela Junta Comercial do Estado de Alagoas

Dados da Empresa

Nome Empresarial SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
NIRE 200390123

Último Arquivamento

Numero Protocolo



151236801

Local, Data

Maceió sexta-feira, 10 de julho de 2015

EDVALDO MAIRANO DE LIMA
Secretário(a) Geral

Dados da Certidão

Data de Expedição 10/07/2015	Hora de Expedição 10:41:05
Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio.	
Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido >> Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.	

EM BRANCO



Endividamento Total (ET)

Período: 01/01/2014 A 31/12/2014

0096 SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Fórmula: Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

Fórmula:	<u>271.506,99</u>	=	0.10
	2.689.223,87		

Ludmilla Carvalho
Escrituraria
JUCEAL

Este índice revela o grau de endividamento da empresa, ou seja, quanto a sua empresa depende de gerar dívidas para conduzir o negócio.



~~Genilson Lisboa das Chagas
Sócio Administrador
CI 475.529 SSP/AL~~



Genilson Lisboa das Chagas
Sócio Administrador
CPF: 454.002.534-15

Fábia Batista dos Santos
Fábia Batista dos Santos
Contadora
CRC: 007657/0-0/AL

verso

[Handwritten signatures]

Junta Comercial do Estado de Alagoas
 Certifico o Registro em 07/07/2015 Sob N° 20151236801
 Protocolo : 151236801 de 22/06/2015 NIRE: 27200390123
 SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Chancela : 51236AD0F456B9D01F5714A5A58601F8B1E44BAA
 Macelô, 07/07/2015
[Signature]
 EDVALDO MAIRANO DE LIMA



EM BRANCO

Cartório Municipal de Registro e Comércio
Fia. 323

FIRMA(S) RETORNA

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS

R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42

Centro - Maceio - Alagoas

Rec p/ Semelhança 1 firma(s):

GENILSON LISBOA DAS CHAGAS

MACEIO, 06 de julho de 2015.

Em Testemunho da verdade

[Handwritten signature]

CELSO S. PONTES DE MIRANDA

- Tabelião Vitalício -

MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS

- Escrevente Substituta -

EDILMA RAHALHO

- Escrevente Autorizada -

Carimbo: 2014360 OP: Carlos

Total: R\$ 3,50



Tabelionato de Notas do 6.º Ofício
R. Pedro Monteiro, 255-Centro
Fone: 82 3221-9061

RECONHEÇO A firma de :

IFABIA BATISTA DOS SANTOS

IDOU Fé. Maceio, 06 de julho de 2015

EM TESTEMUNHO..... *[Handwritten signature]* ... DA VERDADE

IDR. JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA-TAB. PUI

ISUBS. MARIA DE FATIMA LIMA BARBOSA

IESC. NIEDJA CRISTINA BARROS MAIA

IESC. CELIA BARBOSA DA COSTA

IESC. MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS ANJOS

IFEITO POR: EDILEIDE DA LUZ

CARTÓRIO 6º OFÍCIO
VÁLIDA SOMENTE COM
SELO DE AUTENTICIDADE



[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO

Liquidez Corrente ou Comum

Periodo: 01/01/2014 A 31/12/2014

0096 SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA EPP



Fórmula: $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

Fórmula: $\frac{2,928,980.35}{322,303.10} = 9.09$

Luchilla Crivallido
SECRETARIA
JUICEAL

Este índice informa o nível da base financeira da Empresa, ou seja, ao dividirmos o Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, encontramos um valor expresso em moeda que indica o quanto a empresa tem a receber, para pagar cada R\$ 1,00 de dívida.

~~Gemilson Lisboa das Chagas
Sócio Administrador
CI 475.529 SSP/AL~~

Boal

[Handwritten signatures]

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio. Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido - Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.



Junta Comercial do Estado de Alagoas
Certifico o Registro em 07/07/2015 Sob N° 20151236801
Protocolo : 151236801 de 22/06/2015 NIRE: 27200390123
SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Chancela : 51236AD0F456B9D01F5714A5A58601F8B1E44BAA

Maceió, 07/07/2015

EDVALDO MAIRANO DE LIMA

EM BRANCO

Liquidez Geral

Periodo: 01/01/2014 A 31/12/2014

0096 SANSÁ CONSTRUCOES LTDA EPP



Fórmula: $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

Fórmula: $\frac{2,928,980.35}{322,303.10} = 9.09$

Lucimilla de Carvalho
Escrituraria
JUSAL

Este índice é que mede a base financeira a longo prazo, sendo ideal que em tese, se situe também acima de R\$ 1,00 quanto maior for a longo prazo, melhor será para empresa

Gemilson dos Santos das Chagas
Sócio Administrador
CI 478.529 SSP/AL

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio. Para conferir a autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo. Acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rapido



Junta Comercial do Estado de Alagoas
Certifico o Registro em 07/07/2015 Sob N° 20151236801
Protocolo : 151236801 de 22/06/2015 NIRE: 27200390123
SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Chancela : 51236AD0F456B9D01F5714A5A58601F8B1E44BAA

Maceió, 07/07/2015
[Handwritten signature]
EDVALDO MAIRANO DE LIMA

EM BRANCO

Liquidez Seca

Periodo: 01/01/2014 A 31/12/2014

0096 SANSa CONSTRUCOES LTDA EPP



Fórmula: $\frac{\text{Ativo Circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$

Fórmula: $\frac{2,928,980.35}{322,303.10} = 9.09$

Rudmilla Carvalho
ESCRITÓRIA
JUICEAL

Este índice avalia a base financeira da Empresa, desconsiderando os estoques. Isso é importante porque os estoques, necessariamente não se transformam em dinheiro conforme desejado. Assim, quanto menor for o nível de estoques e outros créditos, maior será a liquidez seca e, em tese, melhor será para a Empresa.

Gemilson Lisboa das Chagas
Sócio Administrador
CI 475.529 SBTAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, processo do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio. Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido - Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.



Junta Comercial do Estado de Alagoas
Certifico o Registro em 07/07/2015 Sob N° 20151235801
Protocolo : 151236801 de 22/06/2015 NIRE: 27200390123
SANSa CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Chancela : 51236AD0F456B9D01F5714A5A58601F8B1E44BAA

Maceió, 07/07/2015
[Signature]
EDVALDO MAIRANO DE LIMA

EM BRANCO

Liquidez Imediata

Periodo: 01/01/2014 A 31/12/2014

0096 SANSÁ CONSTRUCOES LTDA EPP



Fórmula: Disponível
Passivo Circulante

Fórmula: 1,322,310.65 = 322,303.10 4.10

~~Ludmila Carvalho
Escrituraria
SUSPEAL~~

Demonstra a capacidade financeira imediata da empresa, para liquidação de todas suas obrigações a curto prazo

Gemilson Casboa das Chagas
Sócio Administrador
CI 475.629-55814

Blade

R. Lima
[Signature]
[Signature]

Junta Comercial do Estado de Alagoas

Certifico o Registro em 07/07/2015 Sob N° 20151236801
Protocolo : 151236801 de 22/06/2015 NIRE: 27200390123
SANSÁ CONSTRUCOES LTDA - EPP
Chancela : 51236AD0F456B9D01F5714A5A58601F8B1E44BAA

Maceió, 07/07/2015

[Signature]

EDVALDO MAIRANO DE LIMA

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, publicado no e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio. Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rap. > Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.



EM BRANCO

Total em Relação ao Patrimônio Líquido

Período: 01/01/2014 A 31/12/2014

0096 SANSA CONSTRUCOES LTDA EPP



Fórmula: $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exig.a Longo Prazo}}{\text{Patrimonio Líquido}} \times 100$

Fórmula: $\frac{322,303.10}{2,662,677.25} = 12.10$

Lucimilla Carvalho
EPP SANSA
JUCEAL

Este índice representa as dívidas da empresa com relação ao seu patrimônio líquido

Gemilson Lisboa das Chagas
Sócio Administrador
Cf. 475.529 SSP/AL

B. B. B.

[Handwritten signatures]

Junta Comercial do Estado de Alagoas

Certifico o Registro em 07/07/2015 Sob N° 20151236801

Protocolo : 151236801 de 22/06/2015 NIRE: 27200390123

SANSA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Chancela : 51236AD0F456B9D01F5714A5A58601F8B1E44BAA

Maceió, 07/07/2015

[Handwritten signature]

EDVALDO MAIRANO DE LIMA

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio. Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido >>> Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.



EM BRANCO

Índice de Solvência Geral

Período: 01/01/2014 A 31/12/2014

0096 SANSÁ CONSTRUCOES LTDA EPP



Fórmula: $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

Fórmula: $\frac{2.984.980,35}{322.303,10} = 9,26$

Luclimilla Cavallito
Juiz de Direito

[Handwritten signature]

Índice de Solvência Geral

[Handwritten signature]
Sociedade Ltda das Crianças
Socio Administrador
CA 475.528 SSP/AL



[Handwritten signatures]

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro de Comércio. Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido -> Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.



Junta Comercial do Estado de Alagoas
Certifico o Registro em 07/07/2015 Sob N° 20151236801
Protocolo : 151236801 de 22/06/2015 NIRE: 27200390123
SANSÁ CONSTRUCOES LTDA - EPP
Chancela : 51236AD0F456B9D01F5714A5A58601F8B1E44BAA

Maceió, 07/07/2015
[Handwritten signature]

EDVALDO MAIRANO DE LIMA

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIA BATISTA DOS SANTOS
REGISTRO.....	: AL-007657/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 023.624.864-27

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAL contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MACEIÓ, 16.10.2015 as 17:40:42.

Válido até: 14.01.2016.

Código de Controle: 24724.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

EM BRANCO



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Governo do Estado de Alagoas

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEDETUR

Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas e suas Filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				
Natureza Jurídica : 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
Numero de Identificação do Registro de Empresa (NIRE da Sede) 27200390123	C.N.P.J 07958686000177	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 07/04/2006	Data de Início de Atividades 07/04/2006	
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, CEP, UF) RUA TIRADENTES, 30,, CENTRO, PIRANHAS - 57460000 - Alagoas				
Objeto Social SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS.				
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão Reais)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte Empresa de pequeno porte		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão Reais)				
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R\$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
GENILSON LISBOA DAS CHAGAS - 45400253415	R\$ 950.000,00	SOCIO	XXXXXXXXXXXX	XX/XX/XXXXX
GENILSON LISBOA DAS CHAGAS - 45400253415	R\$ 0,00	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXXX
RENDRIKSON DOUGLAS VENTURA TAVARES - 06128116469	R\$ 50.000,00	SOCIO	XXXXXXXXXXXX	XX/XX/XXXXX
Último Arquivamento Data: 14/07/2015 00:00:00 Número: 20151239460 Ato: OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO Evento: OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO				Situação REGISTRO ATIVO
				Status XXXXXXXXXXXX
Filiais Empresa não Possui Filiais registradas nesta Junta....				

Numero Protocolo



150203063

Local, Data

Maceió, quinta-feira, 20 de agosto de 2015

Edvaldo Maiorano de Lima
EDVALDO MAIORANO DE LIMA
Secretário(a) Geral

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio. em quinta-feira, 20 de agosto de 2015 as 9:16:23

Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido >> Autenticidade de Certidão, e informe o número do protocolo.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.958.686/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/04/2006
NOME EMPRESARIAL SANSA CONSTRUCOES LTDA - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SANSA CONSTRUCOES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO R TIRADENTES	NÚMERO 30	COMPLEMENTO
CEP 57.460-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PIRANHAS
UF AL	TELEFONE (82) 3641-1730 / (82) 3641-1763	
ENDEREÇO ELETRÔNICO fabiocontabil@ig.com.br	ENTRE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/04/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/09/2015** às **18:09:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



Preparar Página para impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
Atualize sua página


EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS - AL

ESTADO DE ALAGOAS

Departamento de Tribuação e Fiscalização



ALVARÁ

EXERCÍCIO

2015

DE FUNCIONAMENTO

C.M.C

Reg. do Alvará 3

Razão Social / Contribuinte
SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Denominação Comercial
SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO:

Logradouro: TIRADENTES
Bairro: CENTRO
Cidade: PIRANHAS

12.225.546/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

Praça Itabira de Brito nº 04
Centro CEP 57 460-000
PIRANHAS - AL

Zona/Setor: Quadra: Lote: Matrícula:

CNPJ/CPE 07968886000177	INSC. ESTADUAL	INSC. MUNICIPAL	INÍCIO DA ATIVIDADE 07/04/2006	FUNCIONÁRIO
	ÁREA OCUPADA 0	VALIDADE 31/12/2015	ISS %	

CATEGORIA

Atividade Principal:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Categoria / Atividade

Horário de Funcionamento
COMERCIAL

Entido Em: 12/01/2015

Marco Marques Vieira da Silva
Diretor de Tributos
Portaria Nº 09/2014

Válido até: 31/12/2015



MANTER FIXADO EM

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 86 876-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 5.217/2006 autorizada a presente imagem duplicada, reproduzida total ou parcialmente e conferida com o original.

Cód. Autenticação: 15651601150955160948-1; Data: 16/01/2015 10:55:13

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAV12404-57133;
Valor Total do Ato: R\$ 2,81

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Dir. Valdir de Matos Cavalcanti
Tribunador

EM BRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 19/01/2015 às 18:15:18 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05babfd27bbc9fdfee06d70e2d3ded3abfae3a2e5440a5cfd66a784719c07
126f0e8d92f99edd25e2cef48eca48320a1a596c71a5c62c9d01e066a678ee00ff08f

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para SANSÁ CONSTRÇÕES LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 16/01/2016 às 10:21:09 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 326503

Código de Controle da Autenticação:

16651601150955160948-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and several other marks.

EM BRANCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 07.958.686/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:07:07 do dia 19/10/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2016.

Código de controle da certidão: **C7A8.AF25.76A8.2C84**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO

GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL
DIRETORIA DE ARRECAÇÃO E CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Certidão Negativa de Débitos

Razão Social: SANSA CONSTRUCOES LTDA - ME - REGULAR
CNPJ : 07958686000177

Reservado o direito de a Fazenda estadual cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, até a presente data, débitos inscritos em Dívida Ativa.

Certidão expedida com base na Portaria SARE nº 62, de 23 de julho de 2004.

Emitida às 21:11:52 de dia 19/10/15
Válida até 18/12/2015.

Código de controle da certidão: 94A6-72AA-09C1-69D9

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, através do endereço <http://www.sefaz.al.gov.br/certidao>.

Certidão expedida gratuitamente.



[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO

Prefeitura Municipal de Piranhas
Fls. 337

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 16651610151200280953-1; Data: 16/10/2015 12:00:31



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRANHAS - AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 0149/2015

Nome Civil ou Comercial
81 SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Residência ou Domicílio Tributário
Rua.....: RUA TIRADENTES,30, N°30
Bairro.....: CENTRO
Município: PIRANHAS AL 57460-000

CPF/CGC
07.958.686/0001-77

DESCRIÇÃO
VALIDADE:16/11/2015.

Não Rasure

O mesmo encontra-se com a situação fiscal regularizada com a Fazenda Municipal com referência aos tributos cobrados por esta repartição, causando efeito de CERTIDÃO NEGATIVA, ressaltando a mesma o direito de cobrar débitos anteriores ou que vierem a ser apurados.

12.225.546/0001-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
Praça Tributária - Centro nº 04
Centro - CEP: 57.460-000
PIRANHAS - AL

PIRANHAS 16 de Outubro de 2015.

Marcio Marques Vieira da Silva
Diretor de Tributos

Marcio Marques Vieira da Silva
Diretor de Tributos
Portaria 09/2014

EM BRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 16/10/2015 às 18:37:57 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc58c86e966a09de043ea5795845e1a5fbd9b563068337c76d362a085d
1d5a610e8d92f99edd25e2cef48eca48320a1a5be5c054e92b5e758b71fee0aee251370

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 16/10/2016 às 16:51:35 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 440398

Código de Controle da Autenticação:

16651610151200280953-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>




[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07958686/0001-77
Razão Social: SANSÁ CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: SANSÁ CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA TIRADENTES 30 / CENTRO / PIRANHAS / AL / 57460-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/10/2015 a 21/11/2015

Certificação Número: 2015102308162293278683

Informação obtida em 30/10/2015, às 22:19:31.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Handwritten signatures and initials]

CAIXA

Cartão de Regularidade da FCTZ - FIE

Endereço: RUA LIBANETAS S/Nº CENTRO, JARDIM 3 11 13400-000
Nome Fantasia: CONSTRUTORA FIE
Razão Social: CONSTRUTORA FIE
Inscrição: 07.000.000/0001-07

A Caixa Econômica Federal, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 7º da Lei 8.032, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

EM BRANCO

O presente Cartão de Regularidade não garante a regularidade de quaisquer débitos relativos a obrigações decorrentes das operações de crédito.

Validade: 23/10/2015 a 23/11/2015
Certificação Número: 201510230818329378883

Informação emitida em 30/10/2015 às 23:19:31.

A validade deste Cartão de Regularidade para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

10/11/2015
11:19:31



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANSA CONSTRUCOES LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.958.686/0001-77
Certidão n°: 110545839/2015
Expedição: 06/07/2015, às 18:45:13
Validade: 01/01/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANSA CONSTRUCOES LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.958.686/0001-77**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

EM BRANCO

**DECLARAÇÃO NEGATIVA PARA EMPREGOS INSALUBRES A
MENORES DE 18 ANOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO: 005/2015**

A SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ/MF n.º 07.958.686/0001-77, sediada a Rua Tiradentes, 30 centro Piranhas- AL, por seu representante legal, Sr. Genilson Lisboa das Chagas, RG: 475.529, SSP/AL, CPF: 454.002.534-15, DECLARA para fins do disposto no inciso XXX do Art. 7º da constituição federal, lei nº 9.854/99, e no decreto nº 4.358/2002, que não emprega menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menores de 16 anos.

Piranhas, AL 10 de NOVEMBRO de 2015.

Renilson Douglas Ventura Tavares

Sócio

GENILSON LISBOA DAS CHAGAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 475.529 SSP/AL

EM BRANCO



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
TOMADA DE PREÇO: 005/2015
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A **SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ/MF n.º 07.958.686/0001-77, sediada a Rua Tiradentes, 30 centro piranhas-AL, por seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA**, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, **NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC**, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer **ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, de que não está impedida de licitar e contratar com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL**.

Piranhas- AL, 10 de NOVEMBRO de 2015.

Renilson Douglas Ventura Tavares

Sócio

GENILSON LISBOA DAS CHAGAS
Sócio Administrador
CI: 475.529 SSP/AL



DETERMINAÇÃO DE EMPREGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2012
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A SANJA CONSTRUÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 07.908.889/0001-57, situada à Rua Theodorico de Jesus, nº 30, Vila Fontes - Al. BEZERRA, para dar início às obras de saneamento básico em loteamento de 100 lotes, sob as condições administrativas e técnicas constantes no Edital nº 003/2012, sob as condições administrativas e técnicas constantes no Edital nº 003/2012.

EM BRANCO

A SANJA CONSTRUÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 07.908.889/0001-57, situada à Rua Theodorico de Jesus, nº 30, Vila Fontes - Al. BEZERRA, para dar início às obras de saneamento básico em loteamento de 100 lotes, sob as condições administrativas e técnicas constantes no Edital nº 003/2012, sob as condições administrativas e técnicas constantes no Edital nº 003/2012.

Boa Vista, Al, 10 de NOVEMBRO de 2012.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature and stamp
SANJA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Rua Theodorico de Jesus, nº 30
Vila Fontes - Al. BEZERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2012
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ENQUADAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
TOMADA DE PREÇO-005/2015
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A **SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA-ME**, estabelecida no ramo de construção civil, inscrito com o **CNPJ: 07.958.686/0001-77**, sediada à Rua Tiradentes nº 30, Centro Piranhas - AL, **DECLARA**, para fins do disposto no Edital **Tomada de Preços nº 005/2015**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- () **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
- (**X**) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Piranhas AL, 10 de NOVEMBRO de 2015.

Rendrikson Douglas Ventura Tavares

Sócio

GENILSON LISBOA DAS CHAGAS

Sócio Administrador

CI: 475.529 SSP/AL

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMAD DE PREÇO: 005/2015
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

SANSA CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 07.958.686/0001-77
E-MAIL: sansaconstrucoes@hotmail.com

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 924-030/2015
PROCEDIMENTO: Tomada de Preços nº 05/2015
OBJETO: Licitação para reforma de Unidade Básica de Saúde

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Aos 10 (dez) dias do mês de novembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 13:30hs (treze horas e trinta minutos), na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata, com endereço Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth), reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, constituída por ato do Exmo. Sr. Prefeito, composta pelos servidores Bergson Araújo Leite (Presidente), Cristiane Honorato dos Santos Souza (Membro) e Adna Antunes de Almeida (Membro), para proceder ao julgamento da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 05/2015, do tipo menor preço, tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a reforma da Unidade Básica de Saúde Palmeirinha. Compareceram à sessão e credenciaram-se ao certame, as seguintes empresas:

LICITANTES	REPRESENTANTES
SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ Nº 07.958.686/0001-77	Sem representante presente
BRITO E RÊGO BARROS COSNTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 20.664.378/0001-05 Enquadrada como EPP	MARILIA DA SILVA SANTOS RG. 20010012667307 SSP/AL CPF Nº 050.644.664-63 Tel. (82) 3324-1004 / 99932-9551 E-mail standardconstrucoes@yahoo.com.br

Aberta a sessão, foram recolhidos os envelopes "01" (Documentos de Habilitação) e "02" (Proposta de Preços), sendo reservados os envelopes "02". Foi dado início à fase de habilitação com a abertura dos envelopes "01". Os licitantes verificaram e rubricaram os documentos de habilitação, se manifestando através dos Formulários Individuais de Averbações que fazem parte integrante e inseparável do presente instrumento, independentemente de transcrição.

O Presidente da CPL, juntamente com a Equipe de Apoio, considerando a necessidade de proceder à análise detalhada dos documentos de habilitação, decidiu pela suspensão do certame, informando a todos que o resultado desta fase, bem como a data e o horário da sessão que dará continuidade à licitação, serão divulgados através de publicação na imprensa oficial, tão logo seja concluída referida análise, sendo aberto o prazo para interposição de recurso.

Diante do exposto, nada mais havendo a declarar, o Presidente lavrou a presente ata, a qual segue assinada pela CPL, equipe técnica e Licitantes presentes. Deu-se por encerrada a sessão, às 14:42hs (catorze horas e quarenta e dois minutos) do dia 10 (dez) do mês de novembro do ano de 2015 (dois mil e quinze).

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:


Bergson Araújo Leite
Presidente


Cristiane Honorato dos Santos Souza
Membro


Adna Antunes de Almeida
Membro

LICITANTES/REPRESENTANTES:


BRITO E RÊGO BARROS COSNTRUÇÕES LTDA
MARILIA DA SILVA SANTOS

EM BRANCO



FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015	DATA: 10/11/2015	HORÁRIO: 13:30 HORAS
---	----------------------------	--------------------------------

EMPRESA PARTICIPANTE:
Bruto e Rêgo Barros Construções LTDA

REPRESENTANTE:
Marilisa da Silva Santos

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

- **Sansa Construções**
- **CAT esta apagado na 1ª pagina principal, e só tem construção, falta Reformas (CAT)**
- **EN PJ - esta vencido + de 60 dias**
- **Simplificada esta vencida a mais de 60 dias**

LOCAL E DATA:	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:
---------------	---

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: **924-030/2015**
PROCEDIMENTO: **Tomada de Preços nº 05/2015**
OBJETO: **Licitação para reforma de Unidade Básica de Saúde**

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

No dia 17 (dezessete) do mês de novembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 11:00hs, reuniram-se na Sede da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situado na Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro, Boca da Mata/AL, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, constituída por ato do Exmo. Sr. Prefeito, composta pelos servidores Bergson Araújo Leite (Presidente), Cristiane Honorato dos Santos Souza (Membro) e Adna Antunes de Almeida (Membro), para proceder a análise dos documentos de habilitação:

1 – HABILITAÇÃO das licitantes **SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA-ME** (CNPJ 07.958.686/0001-77) e **BRITO E RÊGO BARROS COSNTRUÇÕES LTDA** (CNPJ 20.664.378/0001-05), pelo pleno atendimento às exigências constantes no instrumento convocatório.

Diante do exposto, nada mais havendo a declarar, o Presidente lavrou a presente ata, a qual segue assinada pela CPL.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:


Bergson Araújo Leite
Presidente


Cristiane Honorato dos Santos Souza
Membro


Adna Antunes de Almeida
Membro

EM BRANCO



Diário dos Municípios

Prefeitura de Arapiraca

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°071/2015

OBJETO: Confeção de material gráfico – Carnês de IPTU referentes ao exercício de 2016.

ABERTURA: 09 de Dezembro de 2015, às 09:30min (horário de Brasília) abertura das propostas, 09:45min (horário de Brasília) início da etapa de lance, através site www.licitacoes-e.com.br.

INFORMAÇÕES: informações disponíveis na sala da CPL- Compras e Serviços Comuns, com sede na Escola de Governo Prefeita Célia Rocha, situado na Rua José Jailson Nunes, S/N, Santa Edwiges, das 8:00 às 14:00 horas, pelo telefone: (82)3521-1282 ou através do site www.arapiraca.al.gov.br.

Arapiraca, 24 de Novembro de 2015.

Givaldo Inácio dos Santos
Pregoeiro

Prefeitura de Boca da Mata

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2015
JULGAMENTO FASE DE HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, torna público o resultado do JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 004/2015, como segue:

1 – INABILITAÇÃO do licitante VALENÇA E PONTES ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ n° 20.791.688/0001-82), referente a não apresentação dos índices do Balanço Patrimonial (item 5.1.4.b.4);

2 – INABILITAÇÃO do licitante CLAUDIA SOARES PEDROSA - ME (CNPJ n° 19.019.685/0001-46), referente a não apresentação dos Termos de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial (item 5.1.4.b), bem como não comprovou o vínculo do responsável técnico (item 5.1.3.b.1);

3 – INABILITAÇÃO do licitante ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (CNPJ n° 04.020.875/0001-06), referente a não apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (item 5.1.5.g);

4 – HABILITAÇÃO das licitantes AM3 ENGENHARIA LTDA ME (CNPJ 16.628.118/0001-07), CP CONSTRUÇÃO LTDA – EPP (CNPJ 12.070.635/0001-44), CONSTRUIR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA-ME (CNPJ 09.520.052/0001-63), ACERVO CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 07.306.258/0001-60), ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ 17.932.656/0001-45), SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA-ME (CNPJ 07.958.686/0001-77) e BRITO E RÊGO BARROS COSNTRUÇÕES LTDA (CNPJ 20.664.378/0001-05), pelo pleno atendimento às exigências constantes no instrumento convocatório.

Outrossim, a CPL convoca os representantes das empresas participantes para, às 16:15hs (dezesseis horas e quinze minutos) do dia 03 de dezembro de 2015, comparecerem à sessão pública que dará continuidade ao certame com a abertura dos envelopes de proposta de preços das licitantes remanescente habilitadas, caso não haja a interposição de recursos administrativos, cujo prazo abre-se a partir da data desta publicação.

Bergson Araujo Leite
Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2015

JULGAMENTO FASE DE HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, torna público o resultado do JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 005/2015, como segue:

1 – HABILITAÇÃO das licitantes SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA-ME (CNPJ 07.958.686/0001-77) e BRITO E RÊGO BARROS COSNTRUÇÕES LTDA (CNPJ 20.664.378/0001-05), pelo pleno atendimento às exigências constantes no instrumento convocatório.

Outrossim, a CPL convoca os representantes das empresas participantes para, às 14:30hs (catorze horas e trinta minutos) do dia 03 de dezembro de 2015, comparecerem à sessão pública que dará continuidade ao certame com a abertura dos envelopes de proposta de preços das licitantes remanescente habilitadas, caso não haja a interposição de recursos administrativos, cujo prazo abre-se a partir da data desta publicação.

Bergson Araujo Leite
Presidente da CPL

Prefeitura de Marechal Deodoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Marechal Deodoro, através da Comissão Permanente de Licitação, avisa que realizará licitação conforme resumo abaixo: MODALIDADE: Tomada de Preços n° 09/2015. TIPO: Menor Preço Global. DATA E HORA: 14/12/2015 às 09:00hs. LOCAL: Rua Barão de Alagoas, n° 36 – Centro – Marechal Deodoro AL. OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Execução de Serviços de Pavimentação da Rua Mexilhão no Município de Marechal Deodoro. AL. Os interessados poderão solicitar o Edital, bem como seus anexos, no endereço acima citado ou através do email: cpmmarechaldeodoro@hotmail.com. Telefone para contato (082) 3263-2614. Marechal Deodoro. AL, 25 de novembro de 2015. SÔNIA MARIA DOS SANTOS AMARAL. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prefeitura de Paripueira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
PORTARIA N° 41 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015.

CESSÃO DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PARIPUEIRA/AL. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARIPUEIRA, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal n° 12/1993, e de acordo com o que determina art. 15, do Decreto-Lei n° 3.365/41, bem como o Art. 5º, inciso XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, CONSIDERANDO o requerimento escrito protocolado junto à Prefeitura de Paripueira/AL em 03.11.2015, autuado sob o processo administrativo n° 243/2015. CONSIDERANDO, ainda, a possibilidade jurídica do pedido, consoante previsão da Lei 219/2010; R E S O L V E: Art. 1º. Ceder o servidor, Sr. Noel Marcelo do Nascimento Filho, ocupante do cargo efetivo de Digitador junto ao Município de Paripueira/AL, para exercer cargo em comissão junto ao Tribunal de Justiça de Alagoas. § 1º O servidor referido no caput deste artigo irá desempenhar atribuições próprias ao cargo comissionado que irá ocupar. § 2º Caberá ao referido Tribunal de Justiça o ônus da remuneração devida ao servidor. Art. 2º A cessão se dará até 19 de novembro de 2016. Parágrafo único. A cessão poderá ser extinta

EM BRANCO

[Imprimir](#)[Fechar](#)

Retomada Licitação TP 05/2015 Boca da Mata



De: **Comissão de Licitações Município de Boca da Mata-AL**
(cplbocadamata.al@hotmail.com)

Enviada: quarta-feira, 25 de novembro de 2015 17:02:21

Para: standardconstrucoes@yahoo.com.br (standardconstrucoes@yahoo.com.br);
sansaconstrucoes@hotmail.com (sansaconstrucoes@hotmail.com)

2 anexos

11.2 - tp 05.2015.pdf (243,6 KB) , Julgamento TP 05.2015.pdf (108,0 KB)

Prezados, bom dia,

segue em anexo ata de julgamento dos documentos de habilitação, bem como publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas com o devido resultado.

Assim, abre-se o prazo para interposição de recurso contra a decisão da Comissão de Licitação. Caso não haja, a retomada fica agendada para o dia 03/12/2015.

ATT

Bergson Leite

Presidente CPL/Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

EM BRANCO



BRITO E REGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015

OBRAS DE ENGENHARIA

Reforma da Unidade Básica Palmeirinha -
Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS
Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO
CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 -
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3
MESES

BOCA DA MATA/AL

NOVEMBRO/2015

WMS

EM BRANCO



SUMÁRIO

- 1 - RESUMO DO PROJETO
- 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
- 3 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
- 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
- 5 - COMPOSIÇÃO DO BDI
- 6 - COMPOSIÇÃO DO ENCARGO SOCIAL

EM BRANCO



RESUMO DO PROJETO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EM BRANCO



STANDARD CONSTRUÇÕES
"DESENVOLVENDO O ALTO LADO DA CIDADANIA"



CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2015
10/11/2015 AS 13:30 HORAS

OBJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde Palmeirinha no Município.

O Preço Global da proposta é de R\$ 121.311,14 (CENTO E VINTE E UM MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

O Prazo de execução das obras será de até 90 (NOVENTA) dias consecutivos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

O Prazo de validade da proposta que deverá ser no mínimo de 60 (SESSENTA) dias, a contar da data de abertura do certame;


Caso seja vencedora do certame, quem assinará o contrato será o Sr. WALBBER WALESSA DO RÊGO BARROS, CPF/MF 031.859.514-17. Sócio.

Declaramos que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por conta da licitante, não nos cabendo direito a indenização de qualquer natureza.

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, bem como quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluso neste Edital.

Por ser verdade assina o presente

MACEIÓ, 10 de Novembro de 2015.


BRITO E RÊGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
WALBBER WALESSA DO RÊGO BARROS
SÓCIO GERENTE

Rua Av. Luiz Avelino Pereira, Nº 195, A, Loteamento Tabuleiro Novo, Lot. Quadra 29 Lote 19 e 20
Bairro Tabuleiro dos Martins, CEP: 57.081-131, Maceió-Alagoas
CNPJ: 20.664.378/0001/05
Fone: (082) 3324-1004/ (082) 8732-7264/ (081) 9932-9551
Email: standardconstrucoes@yahoo.com.br
walbberbarros@standardconstrucoes.com.br

EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/00001-05

PROJETO: 1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

OBRA: 1 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO		%
				UNITÁRIO	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				7.702,28	6,35
1.1	Retirada de esquadria	und	18,00	45,53	819,54	0,68
1.2	Retirada de aparelhos sanitários - vaso/pia/chuveiro/bancada	und	7,00	15,74	110,18	0,09
1.3	Demolição de tijolo furado sem reaproveitamento	m3	11,93	71,17	849,06	0,70
1.4	Demolição de reboco	m2	267,98	6,33	1.696,31	1,40
1.5	Demolição de piso	m2	78,63	18,98	1.492,40	1,23
1.6	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m3	29,26	19,07	557,99	0,46
1.7	Placa da obra	m2	6,00	362,80	2.176,80	1,79
2	INFRA-ESTRUTURA				3.266,97	2,64
2.1	Escavação manual de vaia em material de 1a categoria ate 1,5m	m3	6,23	44,29	275,93	0,23
2.2	Concreto não estrutural Fck=15 Mpa, preparo com betoneira, sem lançamento	m3	0,07	288,65	20,21	0,02
2.3	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m3	3,09	403,95	1.248,21	1,03
2.4	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m2	4,16	62,47	259,88	0,21
2.5	Reaterro de material escavado	m3	1,28	16,40	20,99	0,02
2.6	Lastro de concreto FCK 15MPa sarrafeado, e=7cm	m3	0,34	306,18	134,70	0,11
2.7	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA 50	kg	36,92	8,98	331,54	0,27
2.8	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA 60	kg	4,84	8,78	42,50	0,04
2.9	Forma tábuas para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m2	10,88	31,03	337,61	0,28
2.10	Concreto simples FCK 25MPA, vira em betoneira	m3	1,03	430,54	443,46	0,37
2.11	Lançamento de concreto	m3	1,10	83,58	91,94	0,08
3	SUPRA-ESTRUTURA				2.974,10	2,45



[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

PROJETO: 1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

OBRA: 1 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO		%
				UNITÁRIO	TOTAL	
3.1	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA 50	kg	101,98	8,98	915,78	0,75
3.2	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA 60	kg	30,22	8,78	265,33	0,22
3.3	Forma plana para viga e pilar na super estrutura	m2	19,96	66,39	1.325,14	1,09
3.4	Concreto simples FCK 25MPa, vira em betoneira	m3	0,91	430,54	391,79	0,32
3.5	Lançamento de concreto	m3	0,91	83,58	76,06	0,06
4	PAREDES E PAINES				5.160,96	4,25
4.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm)	m2	74,20	56,75	4.210,85	3,47
4.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) - Bancada da recepção	m2	1,92	62,47	119,94	0,10
4.3	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m2	5,04	80,49	405,67	0,33
4.4	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira aço CA 60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.	m	25,90	16,39	424,50	0,35
5	COBERTA				771,82	0,64
5.1	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede	m2	4,82	97,48	469,85	0,39
5.2	Telhamento com telha cerâmica, tipo colonial com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m2	4,82	62,65	301,97	0,25
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				8.908,26	7,34
6.1	Ponto de luz embutido no teto e parede	pt	22,00	118,62	2.609,64	2,15
6.2	Ponto de tomada embutido na parede	pt	21,00	110,74	2.325,54	1,92
6.3	Ponto de ar condicionado	pt	4,00	110,74	442,96	0,36
6.4	Luminária tipo calha fluorescente de 2 x 40W (Completa)	und	22,00	128,83	2.834,26	2,34
6.5	Aterramento da rede com 06 (três) hastes, copperweid, h=2,5m	und	1,00	50,18	50,18	0,04



[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

PROJETO: 1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

OBRA: 1 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO		%
				UNITÁRIO	TOTAL	
6.6	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,00	464,24	464,24	0,38
6.7	Disjuntor de entrada trifásica, com capacidade para 40A	und	1,00	104,64	104,64	0,09
6.8	Disjuntor monopolar 10A	und	2,00	12,80	25,60	0,02
6.9	Disjuntor monopolar 15A	und	4,00	12,80	51,20	0,04
7	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO				15.503,35	12,78
7.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia)	m2	416,38	2,82	1.174,19	0,97
7.2	Reboco, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas	m2	364,36	29,49	10.744,98	8,86
7.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	52,02	30,00	1.560,60	1,29
7.4	Revestimento cerâmico padrão médio PEI 5, assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco de 20 x 20 cm	m2	52,02	38,90	2.023,58	1,67
8	PISOS				8.115,15	6,69
8.1	Regularização de piso com argamassa cimento e areia 1:4 com espessura de 2,0cm	m2	76,71	26,32	2.019,01	1,66
8.2	Piso em granilite, espessura 8mm, incluso junta de dilatação plástica	m2	76,71	79,47	6.096,14	5,03
9	ESQUADRIAS E VIDROS				38.726,46	31,92
9.1	Porta de alumínio de correr com vidro transparente	m2	2,10	561,53	1.179,21	0,97
9.2	Porta de madeira compensada lisa 0,80 x 2,10m com aduela, alisar e dobradiça	und	5,00	359,09	1.795,45	1,48
9.3	Porta de correr em madeira de compensada 0,90x2,10, batentes e ferragens	und	2,00	716,00	1.432,00	1,18
9.4	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio	und	7,00	106,60	746,20	0,61
9.5	Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa	m2	6,99	239,64	1.675,08	1,38



mm

EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

PROJETO: 1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

OBRA: 1 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO		%
				UNITÁRIO	TOTAL	
9.6	Grade de ferro em barra chata 3/16"	m2	84,78	328,20	27.824,80	22,94
9.7	Janela alumínio de correr, 2 folhas para vidro, sem bandeira, linha 25	m2	6,60	526,02	3.471,73	2,86
9.8	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia	m2	1,08	557,40	601,99	0,50
10	PINTURA				14.522,64	11,97
10.1	Pintura com tinta texturizada acrílica	m2	118,07	13,78	1.627,00	1,34
10.2	Latéx Acrílica com emassamento - paredes	m2	246,29	18,80	4.630,25	3,82
10.3	Pintura com esmalte brilhante para madeira em 02 demãos com aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m2	36,54	19,19	701,20	0,58
10.4	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo	m2	367,09	16,42	6.027,62	4,97
10.5	Pintura Latéx, duas demãos, para cobogó	m2	10,08	7,65	77,11	0,06
10.6	Pintura com tinta em pó industrializada a base de cal, duas demãos	m2	207,31	7,04	1.459,46	1,20
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				5.564,49	4,59
11.1	Registro de gaveta com canopla diâmetro 25mm	und	4,00	119,00	476,00	0,39
11.2	Ponto de água	pt	10,00	56,69	566,90	0,47
11.3	Ponto de esgoto	pt	10,00	86,19	861,90	0,71
11.4	Bacia Sanitária de louça branca c/ caixa de descarga acoplada incluso acento Cuba em Aço Inox	und	2,00	382,62	765,24	0,63
11.5	Cuba em Aço Inox				359,30	0,30
11.5.1	Cuba em aço inox	und	2,00	148,36	296,72	
11.5.2	Válvula em copo plástico cromado tipo americana	und	2,00	15,37	30,74	
11.5.3	Sifão tipo garrafa em PVC	und	2,00	15,92	31,84	
11.6	Lavatório louca branca suspenso 29,5 x 39,0cm, padrão popular, com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação- fornecimento e instalação	und	5,00	95,93	479,65	0,40

359
359

EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

PROJETO: 1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

OBRA: 1 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO		%
				UNITÁRIO	TOTAL	
11.7	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrata em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação	und	1,00	408,36	408,36	0,34
11.8	Torneira cromada tubo movel, para bancada de granito, 1/2" ou 3/4", fornecimento e instalação	und	2,00	118,89	237,78	0,20
11.9	Torneira cromada, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	und	5,00	59,39	296,95	0,24
11.10	Papeleira	und	2,00	19,50	39,00	0,03
11.11	Porta toalha	und	7,00	31,59	221,13	0,18
11.12	Saboneteira líquida	und	7,00	30,26	211,82	0,17
11.13	Fornecimento e instalação de caixa d'água 500L	und	1,00	640,46	640,46	0,53
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				10.154,66	8,37
12.1	Piso em concreto desarmado, traço 1.2.5.3.5 e espessura 5cm - estacionamento e desembarque de ambulância	m2	29,08	55,39	1.610,74	1,33
12.2	Calçada em concreto (cimento/areia/seixo rolado, preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m2	19,54	35,00	683,90	0,56
12.3	Concreto armado dosado 15 mpa para colocação de laje na área do compressor	m3	0,02	562,50	11,25	0,01
12.4	Acessibilidade				359,40	0,30
12.4.1	Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira	m	4,74	72,74	344,79	0,28
12.4.2	Pintura em esmalte sintético, duas demãos, incluindo uma demão de zarcão	m2	0,89	16,42	14,61	0,01
12.5	Bancada em granito cinza polido e=2,5 cm, largura 60cm - fornecimento e instalação	m	4,53	198,30	898,30	0,74
12.6	Barra de apoio em aço inox polido com comprimento=0,90m e Ø 38,1mm para ser utilizado no WC de deficientes	und	4,00	589,23	2.356,92	1,94
12.7	Forno de PVC em placa com largura de 10cm, espessura de 8mm, inclusive colocação	m2	76,71	53,07	4.071,00	3,36
12.8	Limpeza Geral da Obra	m2	85,87	1,90	163,15	0,13
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					21.311,14	



[Handwritten signature]

EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

Cento e vinte e um mil e trezentos e onze reais e quatorze centavos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

Waldevan Moura Costa
Engenheiro Civil
CREA / AL - 202282945

Walber
Walber Walessa do Rego Barros
CPF 031.859.514-17
Sócio

EMPENHADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL 020.228.294-5

EM BRANCO

222-6142
Cost. 0.12 (1000 p/hoja)
Prensa Municipal de San José

CAROL V. SOSKOLOFF
Editorial Chiriquí
Marquesado, San José, Costa Rica



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Macelió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1.1.1	COMPOSIC	002890	Reitro de esquadria	und			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
MATERIAL							
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00799289	7,08	0,05658966	
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par	0,03382042	10,80	0,3652605	
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,03382042	57,60	1,948056	
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,03382042	15,60	0,5275896	
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,03382042	12,00	0,405845	
SINAPIAL	2709	tem processo de desalivação enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo	un	0,00799289	22,00	0,1758435	
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu macio	un	0,00799289	129,16	1,032362	
MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	1214	Carpinteiro de esquadria	h	1,61637219	9,82	15,86296	
SINAPIAL	4750	Pedreiro	h	1,14079841	9,97	11,37375	
TERCEIRIZADO							
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,7561706	1,09	3,004226	
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,7561706	0,47	1,2954	
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,7561706	0,09	0,2480554	
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,7561706	0,04	0,1102468	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00		14,61	12,62	4,53	4,86	36,42	45,53
Quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.2	SINAPIAL	85833	Reitro de aparelhos sanitários - vaso/pn/chuveiro/banheira	und

Página: 1
BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Macelió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
MATERIAL							
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00278497	7,08	0,01971759	
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par	0,01178409	10,80	0,1272682	
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,01178409	57,60	0,6787636	
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,01178409	15,60	0,1838318	
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,01178409	12,00	0,1414091	
SINAPIAL	2709	tem processo de desalivação enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo	un	0,00278497	22,00	0,06126934	
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu macio	un	0,00278497	129,16	0,3597067	
MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	2696	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	0,48018781	12,59	6,045313	
SINAPIAL	8111	Servente	h	0,48018781	6,98	3,351571	
TERCEIRIZADO							
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,96033562	1,09	1,056769	
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,96033562	0,47	0,451353	
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,96033562	0,09	0,08643021	
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,96033562	0,04	0,03841342	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00		5,04	4,36	1,57	1,63	12,59	15,74
Quinze reais e setenta e quatro centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.3	SINAPIAL	73899/2	Demolição de tijolo furado sem reaproveitamento	m3

Página: 2
BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES



SINAPIAL							
SINAPIAL	10	Balde plastico cap 10l	un	0,01561006	7,08	0,1105142	
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 77* cm)	par	0,06605099	10,80	0,7133507	
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,06605099	57,60	3,804537	
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,06605099	15,60	1,030395	
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,06605099	12,00	0,7826119	
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação enxada estreita de *240 x 230* mm, sem cabo	un	0,01561006	22,00	0,3434213	
SINAPIAL	2711	Carro-de-mao cacamba metálica e pneu macio	un	0,01561006	129,16	2,016195	

MÃO-DE-OBRA

SINAPIAL	4750	Pedreiro	h	0,48934342	9,97	4,678754	
SINAPIAL	6111	Servente	h	4,89343417	6,98	34,15617	

TERCEIRIZADO

SINAPIAL	37370	Alimentacao (encargos complementares) *coletado caixa*	h	5,38277759	1,09	5,867228	
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) *coletado caixa*	h	5,38277759	0,47	2,529606	
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) *coletado caixa*	h	5,38277759	0,09	0,48445	
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) *coletado caixa*	h	5,38277759	0,04	0,2153111	

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	20,95	18,00	3,80	9,10	56,84	71,18

Setenta e um reais e dezotto centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.4	SINAPIAL	73802/1	Demolição de reboco	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plastico cap 10l	un	0,00142466	7,08	0,01008659

Página 3

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waidevan Moura Costa
Engº CIVIL CREA/AL Nº 020.228.294-5



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO
BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 77* cm)	par	0,00602818	10,80	0,06510434	
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00602818	57,60	0,3472232	
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,00602818	15,60	0,09403961	
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00602818	12,00	0,07233816	
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação enxada estreita de *240 x 230* mm, sem cabo	un	0,00142466	22,00	0,03134252	
SINAPIAL	2711	Carro-de-mao cacamba metálica e pneu macio	un	0,00142466	129,16	0,1640091	

MÃO-DE-OBRA

SINAPIAL	6111	Servente	h	0,49126214	6,98	3,42901	
----------	------	----------	---	------------	------	---------	--

TERCEIRIZADO

SINAPIAL	37370	Alimentacao (encargos complementares) *coletado caixa*	h	0,49126214	1,09	0,5354757	
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) *coletado caixa*	h	0,49126214	0,47	0,2308932	
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) *coletado caixa*	h	0,49126214	0,09	0,04421359	
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) *coletado caixa*	h	0,49126214	0,04	0,01965049	

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	1,84	1,59	0,90	0,85	5,08	6,33

Seis reais e trinta e três centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.5	SINAPIAL	73801/1	Demolição de piso	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plastico cap 10l	un	0,00427122	7,08	0,03024024
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 77* cm)	par	0,01807284	10,80	0,1951867
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,01807284	57,60	1,040998
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,01807284	15,60	0,2819963

Página 4

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waidevan Moura Costa
Engº CIVIL CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,01607284	12,00	0,2168741	
SINAPIAL	2709	Item processo de desativação/ enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00427122	22,00	0,09396684	
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00427122	129,16	0,5516708	
MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	6111	Servente	h	1,47283312	6,98	10,28038	
TERCEIRIZADO							
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,47283312	1,09	1,605388	
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,47283312	0,47	0,6822316	
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,47283312	0,09	0,132555	
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,47283312	0,04	0,05891332	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00		5,52	4,76	2,41	2,49	15,18	18,93
Dezoto reais e noventa e oito centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.1.6	SINAPIAL	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO						
SINAPIAL	37760	Caminhão loco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima 13071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria)	un	0,0000191	193.718,34	3.70002
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00199857	7,08	0,01414588
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	par	0,00845656	10,80	0,09133085
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00845656	57,60	0,4870979
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (âmbar e azul)	un	0,00845656	15,60	0,1319223

Página: 5

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00845656	12,00	0,1014787	
SINAPIAL	2709	Item processo de desativação/ enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00199857	22,00	0,04396684	
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00199857	129,16	0,2581353	
SINAPIAL	37733	Cacamba metálica basculante com capacidade de 6 m3 (inclui montagem, não inclui caminhão)	un	0,0000191	25.734,25	0,4815244	
MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	20020	Motorista de basculante	h	0,24812903	14,44	3,564103	
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,68916129	6,98	4,810346	
TERCEIRIZADO							
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,93529032	1,09	1,019466	
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,93529032	0,47	0,4395865	
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,93529032	0,09	0,08417613	
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,93529032	0,04	0,03741161	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
3,70		4,48	3,87	1,11	1,56	15,26	19,08
Dezesseis reais e oito centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.1.7	SINAPIAL	74209/1	Placa da obra	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO						
SINAPIAL	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potência 2 cv, sem carregador	un	0,00000114	3.113,58	0,00354948
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,01101925	7,08	0,07801629
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	par	0,04662588	10,80	0,5035595

Página: 6

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12893	1	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,04662588	57,60
12894	1	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,04662588	15,60
12895	1	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,04662588	12,00
1379	1	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,8644001	0,50
2709	1	tem processo de desativação/ enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,01101925	22,00
2711	1	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,01101925	129,16
370	1	Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,0060905	62,50
4417	1	Peca de madeira de lei "2,5 x 7,5" cm (1" x 3"), não aparelhada (p/teclado)	m	1,23887358	3,51
4491	1	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)	m	4,96988628	6,39
4718	1	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,01218101	63,90
4813	1	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "nº 22", de "2,0 x 1,125" m	m2	1,24172157	167,50
5075	1	Prego polido com cabeça 18 x 30	kg	0,13658937	8,74

MÃO-DE-OBRA

SINAPIAL	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1213	1	Carpinteiro de formas	h	1,24172157	9,97
6111	1	Servente	h	2,55802074	6,98

TERCEIRIZADO

SINAPIAL	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2705	1	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h	0,01026063	0,39
37370	1	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	3,79974231	1,09
37371	1	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	3,79974231	0,47
37372	1	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	3,79974231	0,09
37373	1	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	3,79974231	0,04

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	16,22	14,01	253,58	6,42	290,24	352,80

Trzentos e sessenta e dois reais e oitanta centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
Página: 7				
BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP Waldemar Moura Costa Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5				



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

Nº Item	SINAPIAL	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.2.1	SINAPIAL	73965/10	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
------	--------	-----------	-----	-----	------------	-------------

MATERIAL

SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00996991	7,08	0,07058698
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 77 cm)	par	0,04218577	10,80	0,4556063
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,04218577	57,60	2,4299
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,04218577	15,60	0,658098
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,04218577	12,00	0,5062292
SINAPIAL	2709	tem processo de desativação/ enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00996991	22,00	0,219338
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00996991	129,16	1,267714

MÃO-DE-OBRA

SINAPIAL	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6111	1	Servente	h	3,43789853	6,98

TERCEIRIZADO

SINAPIAL	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
37370	1	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	3,43789853	1,09
37371	1	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	3,43789853	0,47
37372	1	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	3,43789853	0,09
37373	1	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	3,43789853	0,04

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	12,88	11,12	5,94	5,82	35,43	44,29

Quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.2.2	SINAPIAL	5652	Concreto não estrutural Fck=15 Mpa, preparo com baldeira, sem lançamento	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
------	--------	-----------	-----	-----	------------	-------------

Página: 8

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 66,38%

EQUIPAMENTO							
SINAPIAL	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potência 2 cv, sem carregador	un	0,0000922	3.113,58	0,2870721	
MATERIAL							
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,01741735	7,08	0,1233148	
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17* cm)	par	0,0736982	10,80	0,7959408	
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0736982	57,60	4,245016	
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,0736982	15,60	1,149692	
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0736982	12,00	0,8843784	
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	150,14955135	0,50	75,07478	
SINAPIAL	2709	Item processo de desativação enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,01741735	22,00	0,3831817	
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,01741735	129,16	2,249625	
SINAPIAL	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,49048853	62,50	30,65563	
SINAPIAL	4718	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,98097707	63,90	62,68443	
MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	6111	Servente	h	6,00588205	6,98	41,92175	
TERCEIRIZADO							
SINAPIAL	2705	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h	0,82532304	0,39	0,322266	
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) *coletado caixa*	h	6,00588205	1,09	6,54652	
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) *coletado caixa*	h	6,00588205	0,47	2,822812	
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) *coletado caixa*	h	6,00588205	0,09	0,5405384	
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) *coletado caixa*	h	6,00588205	0,04	0,2402393	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,29		22,48	19,43	178,24	10,47	230,92	288,65

Duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos.

Página 9

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 66,38%

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.2.3	SINAPIAL	74053/1	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,04874044	7,08	0,3450823
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17* cm)	par	0,20623593	10,80	2,227348
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,20623593	57,60	11,87819
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,20623593	15,60	3,217281
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,20623593	12,00	2,474831
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	66,70421024	0,50	33,3521
SINAPIAL	2709	Item processo de desativação enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,04874044	22,00	1,07229
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,04874044	129,16	6,295315
SINAPIAL	367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,3326807	50,00	16,63404
SINAPIAL	4730	Pedra de mão ou pedra rachão para armação/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	1,18637991	66,81	79,26204
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	4750	Pedreiro	h	6,92054945	9,97	68,99785
SINAPIAL	6111	Servente	h	9,88649922	6,98	69,00777
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) *coletado caixa*	h	16,80704867	1,09	18,31988
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) *coletado caixa*	h	16,80704867	0,47	7,899313
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) *coletado caixa*	h	16,80704867	0,09	1,512634
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) *coletado caixa*	h	16,80704867	0,04	0,6722E19

Página 10

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	74,06	63,86	196,76	28,40	323,16	403,95
Quatrocentos e três reais e noventa e cinco centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.2.4	SINAPIAL	73935/2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) - Bancada da recepção	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00823057	7,08	0,04411244
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,02636346	10,80	0,2847254
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,02636346	57,60	1,518535
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,02636346	15,60	0,41127
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,02636346	12,00	0,3163615
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,92049293	0,50	2,960247
SINAPIAL	2709	fem processo de desativacao enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo	un	0,00823057	22,00	0,1370725
SINAPIAL	2711	Carro-de-mao cacamba metalica e pneu macico	un	0,00823057	129,16	0,8047404
SINAPIAL	370	Areia media - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,02056018	62,50	1,264386
SINAPIAL	7271	Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), 8 furos, de 9 x 19 x 19 cm	un	53,25414365	0,38	20,23657
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	4750	Pedreiro	h	1,12425414	9,97	11,20881
SINAPIAL	6111	Servente	h	1,02421719	6,98	7,149036
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	37370	Alimentacao (encargos complementares) *coletado caixa*	h	2,14847133	1,09	2,341834
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) *coletado caixa*	h	2,14847133	0,47	1,009781

Página: 11

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	9,86	8,51	27,99	3,60	49,98	62,48
Sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.2.5	SINAPIAL	72920	Reaterio de material escavado	m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO						
SINAPIAL	11652	Vibrador de imersao diametro da ponta de 36 mm, com motor 4 tempos a gasolina de 5,5 hp (5,5 cv)	un	0,00001078	2.248,00	0,02418848
SINAPIAL	37745	Caminhao loco, peso bruto total 13000 kg, carga util maxima 7925 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,00000465	165.000,00	0,76725
SINAPIAL	6046	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, traçao 4 x 4, potencia liquida 72 hp, peso operacional minimo de 7140 kg, capacidade minima da carregadeira de 0,79 m3 e da retroescavadeira minima de 0,18 m3, pro	un	0,00000469	220.000,00	1,0759
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00190975	7,08	0,01352103
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,00848476	10,80	0,09163541
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00848476	57,60	0,4887222
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,00848476	15,60	0,1323623
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00848476	12,00	0,1018171
SINAPIAL	2709	fem processo de desativacao enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo	un	0,00190975	22,00	0,0420145
SINAPIAL	2711	Carro-de-mao cacamba metalica e pneu macico	un	0,00190975	129,16	0,2466633
SINAPIAL	37738	Tanque de aço para transporte de agua com capacidade de 6 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,00000465	29.029,20	0,1349858

Página: 12

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Fls. 369

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

SINAPIAL	4221	Óleo diesel combustível comum		I	1,07044507		2,98	3,062692
SINAPIAL	4222	Gasolina comum		I	0,01975998		3,55	0,07013373
MÃO-DE-OBRA								
SINAPIAL	4093	Motorista de caminhão		h	0,03282864		14,44	0,4754607
SINAPIAL	4234	Operador de escavadeira		h	0,03282864		17,05	0,5613692
SINAPIAL	6111	Servente		h	0,65853282		6,98	4,596559
TERCEIRIZADO								
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) *coletado caixa*		h	0,7243861		1,09	0,765808
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) *coletado caixa*		h	0,7243861		0,47	0,3404615
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) *coletado caixa*		h	0,7243861		0,09	0,06519475
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) *coletado caixa*		h	0,7243861		0,04	0,02897544
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)	
1,87		3,03	2,61	4,39	1,23	13,12	16,40	
Dzessete e seis reais e quarenta centavos								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.2.6	SINAPIAL	83532	Lastro de concreto FCK 15MPa sarrafeado, e=7cm	m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO						
SINAPIAL	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potência 2 cv, sem carregador	un	0,00009158	3.113,58	0,2860794
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,04027391	7,08	0,2851393
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cabo curto (punho 7* cm)	par	0,17041139	10,80	1,84043
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,17041139	57,60	9,615696

Página: 13

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)		un	0,17041139		15,60	2,658418
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,17041139		12,00	2,044937
SINAPIAL	1379	Cimento Portland composto cp ii-32		kg	149,11916357		0,50	74,65959
SINAPIAL	2709	Iem processo de desativação enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo		un	0,04027391		22,00	0,886026
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço		un	0,04027391		129,16	5,201778
SINAPIAL	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete)		m3	0,4871226		62,50	30,44516
SINAPIAL	4718	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete		m3	0,9742462		63,90	62,25427
MÃO-DE-OBRA								
SINAPIAL	4750	Pedreiro		h	1,98627519		9,97	19,80318
SINAPIAL	6111	Servente		h	11,90127854		6,98	83,07092
TERCEIRIZADO								
SINAPIAL	2705	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda		kw/h	0,82055247		0,39	0,3200545
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) *coletado caixa*		h	13,88755373		1,09	15,13743
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) *coletado caixa*		h	13,88755373		0,47	6,52713
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) *coletado caixa*		h	13,88755373		0,09	1,24989
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) *coletado caixa*		h	13,88755373		0,04	0,5656022
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)	
0,29		55,20	47,67	190,00	23,80	316,94	396,18	
Trezentos e noventa e seis reais e dezasseis centavos								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.2.7	SINAPIAL	74254/2	Armação (fornecimento, corte, dobra e aplicação) aço CA 50	kg

Página: 14

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI/SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
MATERIAL							
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00057203	7,08	0,00404997	
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,00242045	10,80	0,02614086	
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00242045	57,60	0,1394179	
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,00242045	15,60	0,03775902	
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00242045	12,00	0,0290454	
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação! enxada estreita de 240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00057203	22,00	0,01258495	
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00057203	129,16	0,07368339	
SINAPIAL	337	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,02956791	9,25	0,2736842	
SINAPIAL	34	Aço ca-50, 10,0 mm, vergalhão	kg	1,09489011	4,18	4,534841	
MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	378	Armador	h	0,09862637	9,97	0,9833049	
SINAPIAL	6114	Ajudante de armador	h	0,09862637	7,49	0,7387115	
TERCEIRIZADO							
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,19725274	1,09	0,2150055	
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,19725274	0,47	0,09270879	
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,19725274	0,09	0,01775275	
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,19725274	0,04	0,00789011	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00		0,93	0,79	5,12	0,34	7,18	8,98
Oito reais e noventa e oito centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.2.8	SINAPIAL	73942/2	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA 60	kg

Página: 15

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI/SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
MATERIAL							
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00057266	7,08	0,00405443	
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,00242309	10,80	0,02616637	
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00242309	57,60	0,13957	
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,00242309	15,60	0,0378002	
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00242309	12,00	0,02907708	
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação! enxada estreita de 240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00057266	22,00	0,01259852	
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00057266	129,16	0,07366477	
SINAPIAL	337	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,01974684	9,25	0,1826583	
SINAPIAL	39	Aço ca-60, 5,0 mm, vergalhão	kg	1,08607595	4,15	4,507215	
MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	378	Armador	h	0,09873418	9,97	0,9843798	
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,09873418	6,98	0,6891646	
TERCEIRIZADO							
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,19746836	1,09	0,2152405	
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,19746836	0,47	0,09281013	
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,19746836	0,09	0,01777215	
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,19746836	0,04	0,00789673	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00		0,90	0,77	5,01	0,34	7,02	8,78
Oito reais e setenta e oito centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.2.9	SINAPIAL	5651	Forma tábuas para concreto em fundação de reaproveitamento Ex	m²

Página: 16

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

BDI SERVIÇOS: 25,00%

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
MATERIAL							
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00316929	7,08	0,02243857	
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,01341023	10,80	0,14483015	
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,01341023	57,60	0,7724292	
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com canoz (amarelo ou azul)	un	0,01341023	15,60	0,2091696	
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,01341023	12,00	0,1609228	
SINAPIAL	2692	Desmoldante protetor para formas de madeira de base oleosa emulsionada em água	l	0,09714286	5,24	0,5090286	
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação/ enxada estreita de *240 x 230* mm, sem cabo	un	0,00316929	22,00	0,0693455	
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00316929	129,16	0,4093455	
SINAPIAL	4491	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)	m	0,26714286	6,39	1,707043	
SINAPIAL	4502	fem processo de desativação/ peca de madeira nativa/regional 2,5 x 5cm (1x2) nao aparelhada (sarrafo-p/forma)	m	0,23314286	2,25	0,5245714	
SINAPIAL	5061	Prego polido com cabeça 18 x 27	kg	0,14571429	9,40	1,369714	
SINAPIAL	6188	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") nao aparelhada	m	0,76937143	8,74	6,724306	
MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	1213	Carpinteiro de formas	h	0,87428571	9,97	8,716628	
SINAPIAL	6117	Ajudante de carpinteiro	h	0,21857143	7,49	1,6371	
TERCEIRIZADO							
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,09285714	1,09	1,191214	
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,09285714	0,47	0,5136428	
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,09285714	0,09	0,09835714	
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,09285714	0,04	0,04371428	
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)	
0,00	5,56	4,80	12,61	1,84	24,82	31,03	

Trinta e um reais e três centavos

Página: 17

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

BDI SERVIÇOS: 25,00%

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

Nº Item	Base	Código	Descrição de Serviço	Und.		
1.2.10	SINAPIAL	73972/1	Concreto simples FCK 25MPa, vira em batenteira	m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO						
SINAPIAL	36398	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 440 l, motor a diesel potência 10hp, com carregador	un	0,00024816	15.393,75	3,820113
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00896832	7,08	0,0634657
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,05943797	10,80	0,6419301
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,05943797	57,60	3,423627
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,05943797	15,60	0,9272323
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,05943797	12,00	0,7132556
SINAPIAL	1379	Cimento Portland composto cp II-32	kg	333,3409223	0,50	165,6705
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação/ enxada estreita de *240 x 230* mm, sem cabo	un	0,00896832	22,00	0,197303
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00896832	129,16	1,168346
SINAPIAL	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,82800356	62,50	51,75022
SINAPIAL	4221	Óleo diesel combustível comum	l	2,60948061	2,99	7,515304
SINAPIAL	4718	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,1996225	63,90	12,75588
SINAPIAL	4721	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5988675	63,90	38,26753
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	4243	Operador de betoneira (caminhão)	h	1,75132927	15,28	26,76031
SINAPIAL	6111	Servente	h	3,09252504	6,96	21,58592
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	4,84385431	1,09	5,279801

Página: 18

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 66,38%

SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	4,84385431	0,47	2,276612
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	4,84385431	0,09	0,4359409
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	4,84385431	0,04	0,1937542
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (66,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL
3,82		25,94	22,41	294,09	8,19	344,43
						PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
						430,54

Quatrocentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.2.11	SINAPIAL	74157/4	Largamento de concreto	m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO						
SINAPIAL	10485	Vibrador de imersão c/ motor elétrico 2hp monofásico qualquer diam c/ mangote	h	0,29166788	1,52	0,4433352
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,01733966	7,08	0,1227648
SINAPIAL	12852	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,07336946	10,80	0,7923902
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,07336946	57,60	4,226081
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,07336946	15,60	1,144594
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	un	0,07336946	12,00	0,8804335
SINAPIAL	2709	Item processo de desativação enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo	un	0,01733966	22,00	0,3814725
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão c/cambota metálica e pneu macio	un	0,01733966	129,16	2,23559
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	4750	Pedreiro	h	1,60417333	9,97	15,99301
SINAPIAL	6111	Servente	h	4,37501818	6,98	30,53783
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	5,97919151	1,09	6,517319

Página: 19

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 66,38%

SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	5,97919151	0,47	2,81022
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	5,97919151	0,09	0,5381272
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	5,97919151	0,04	0,2391677
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (66,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL
0,44		24,96	21,57	9,78	10,11	66,86
						PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
						33,58

Oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.3.1	SINAPIAL	74254/2	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA 50	kg

Composição de Preço já impressa no item '1.2.7'.

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.3.2	SINAPIAL	73942/2	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA 60	kg

Composição de Preço já impressa no item '1.2.8'.

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.3.3	SINAPIAL	73410	Forma plana para viga e pilat na super estrutura	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,0062702	7,08	0,04439301
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,02653118	10,80	0,2865368
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,02653118	57,60	1,528196
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,02653118	15,60	0,4138654
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	un	0,02653118	12,00	0,3183742
SINAPIAL	1350	Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto de 2,2 x 1,1 m, e = 10 mm	un	0,08122233	38,00	2,624004

Página: 20

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES



SINAPIAL	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
2692		Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	l	0,19655811	5,24		
2709		Item processo de desativação/ envia estreito de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,0062702	22,00		
2711		Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,0062702	129,16		
4491		Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (plforma)	m	2,94837158	6,39		
5089		Prego polido com cabeça 17 x 27	kg	0,22604182	8,69		
6189		Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") não aparelhada	m	0,32432087	8,74		
MÃO-DE-OBRA							
1213		Carpinteiro de formas	h	1,08106958	9,97		
6111		Servente	h	1,08106958	6,98		
TERCEIRIZADO							
37370		Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,16213916	1,09		
37371		Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,16213916	0,47		
37372		Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,16213916	0,09		
37373		Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,16213916	0,04		
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00		9,83	8,50	31,12	3,66	53,11	66,39
Sessenta e seis reais e trinta e nove centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.3.4	SINAPIAL	73972/1	Concreto simples FCK 25MPa, vira em betão de	m3

composição de Preço já impressa no item '1.2.10'.

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.3.5	SINAPIAL	74157/3	Lançamento de concreto	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
Página: 21							

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 66,38%

SINAPIAL	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
10485		Vibrador de imersão c/ motor elétrico 2hp monofásico qualquer diam c/ mangote	h	0,29166788	1,52		
MATERIAL							
10		Balde plástico cap 10l	un	0,01733965	7,08		
12892		Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,07336946	10,80		
12893		Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,07336946	57,60		
12894		Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,07336946	15,60		
12895		Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,07336946	12,00		
2709		Item processo de desativação/ envia estreito de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,01733965	22,00		
2711		Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,01733965	129,16		
MÃO-DE-OBRA							
4750		Pedreiro	h	1,60417333	9,97		
6111		Servente	h	4,37501818	6,98		
TERCEIRIZADO							
37370		Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	5,97919151	1,09		
37371		Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	5,97919151	0,47		
37372		Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	5,97919151	0,09		
37373		Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	5,97919151	0,04		
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,44		24,96	21,57	9,78	10,11	66,86	83,58
Oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.4.1	SINAPIAL	89168	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm)	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
Página: 22							

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES



EQUIPAMENTO						
SINAPIAL	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 230 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potência 2 cv, sem carregador	un	0,0000441	3.113,58	0,01037089
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,0069476	7,08	0,04018601
SINAPIAL	1106	Cal hidratada ch-I para argamassas	kg	1,83461163	1,20	2,201774
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,02964958	10,80	0,3234555
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,02964958	57,60	1,725096
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,02964958	15,60	0,4672135
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,02964958	12,00	0,359395
SINAPIAL	1370	Cimento portland composto cp II-32	kg	1,75826904	0,50	0,8791645
SINAPIAL	2709	Iem processo de desativação! enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo	un	0,0069476	22,00	0,1528472
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu macio	un	0,0069476	129,16	0,897352
SINAPIAL	34557	Tela de aço soldada galvanizada para alvenaria, fio 1,20 x 1,70 de diâmetro, malha 15 x 15 mm, largura 7,5 cm e comprimento 50,0 cm	m	0,57544621	1,17	0,6732721
SINAPIAL	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,01221945	62,50	0,7637158
SINAPIAL	37395	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (aço direta)	canto	0,00697598	47,84	0,3269409
SINAPIAL	7266	Bloco cerâmico (alvenaria de vedação), de 9 x 19 x 19 cm	mil	0,02720351	389,50	10,59577
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	37623	Operador de betoneira estacionária/misturador "coletado caixa"	h	0,04469409	7,69	0,3460045
SINAPIAL	4750	Pedreiro	h	1,59715015	9,97	15,92599
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,79857508	6,98	5,574054
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	2705	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h	0,01335331	0,39	0,00520779
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,44071932	1,09	2,660394
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,44071932	0,47	1,147138
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,44071932	0,09	0,2196647

Página: 23

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,44071932	0,04	0,09762877							
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA		ENCARGOS (86,38%)		MATERIAL		TERCEIROS		CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)	
0,01		11,72		10,12		19,42		4,14		45,40		56,75	

Cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.4.2	SINAPIAL	73935/2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) - Bancada da recepção	m2

Composição de Preço já impressa no item 1.2.4.

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.4.3	SINAPIAL	73937/1	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00471904	7,08	0,0334108
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,01966773	10,80	0,2156515
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,01966773	57,60	1,150141
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,01966773	15,60	0,3114865
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,01966773	12,00	0,2366128
SINAPIAL	1370	Cimento portland composto cp II-32	kg	1,59264198	0,50	0,796321
SINAPIAL	2709	Iem processo de desativação! enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo	un	0,00471904	22,00	0,1038189
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu macio	un	0,00471904	129,16	0,6095112
SINAPIAL	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,00551755	62,50	0,3448469
SINAPIAL	665	Elemento vazado de concreto, quadrilado, 16 furos 50 x 50 x 7" cm	un	3,73817126	11,80	44,11042
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	4750	Pedreiro	h	0,79436139	9,97	7,919783

Página: 24

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	6111	Servente	h	0,8328945		5,812603			
TERCEIRIZADO									
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,62725589	1,09	1,773709			
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,62725589	0,47	0,7648103			
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,62725589	0,09	0,146453			
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,62725589	0,04	0,06609024			
EQUIPAMENTO			MÃO DE OBRA		ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00			7,37		0,38	47,91	2,75	64,39	90,49

Oitenta reais e quarenta e nove centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.4.4	SINAPIAL	74200/1	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparado com betoneira aço CA 60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.	m		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO						
SINAPIAL	36398	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 440 l, motor a diesel potência 10hp, com carregador	un	0,00000153	15.393,75	0,02055244
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00117274	7,08	0,008303
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	par	0,0051835	10,80	0,0559618
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0051835	57,60	0,2985696
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,0051835	15,60	0,0608626
SINAPIAL	12895	Capotele de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (close b)	un	0,0051835	12,00	0,062202
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,1471872	0,50	1,573594
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação/ envada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo	un	0,00117274	22,00	0,02580028
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00117274	129,16	0,1514711

Página: 25

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	337	Arame recozido 18 bwp, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,01416234	9,25	0,1310017			
SINAPIAL	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,00875705	62,50	0,5473156			
SINAPIAL	42	Aço ca-60, 7,0 mm, vergalhão	kg	0,77892873	4,31	3,357183			
SINAPIAL	4721	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,00822203	63,90	0,5253877			
SINAPIAL	5069	Prego polido com cabeça 17 x 27	kg	0,00983496	8,69	0,0854658			
SINAPIAL	6189	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") não aparelhada	m	0,21823773	8,74	1,907398			
MÃO-DE-OBRA									
SINAPIAL	1213	Carpinteiro de formas	h	0,07376219	9,97	0,735409			
SINAPIAL	378	Armador	h	0,04855819	9,97	0,4841849			
SINAPIAL	4230	Operador de máquinas e equipamentos	h	0,01803338	14,29	0,257697			
SINAPIAL	4750	Pedreiro	h	0,01986892	9,97	0,1961091			
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,14042157	8,98	0,9801425			
SINAPIAL	6117	Ajudante de carpinteiro	h	0,12086999	7,49	0,9060652			
TERCEIRIZADO									
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,42242524	1,09	0,4604475			
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,42242524	0,47	0,1985399			
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,42242524	0,09	0,03801826			
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,42242524	0,04	0,01689701			
EQUIPAMENTO			MÃO DE OBRA		ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,02			1,93		1,65	8,83	0,72	13,11	16,39

Dezessais reais e trinta e nove centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.5.1	SINAPIAL	73831/3	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

Página: 26

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,39%

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plastico cap 10l	un	0,00565426	7,08	0,04003215
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,02392492	10,80	0,2563891
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,02392492	57,60	1,378075
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,02392492	15,60	0,3732298
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,02392492	12,00	0,267099
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação! enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00565426	22,00	0,1243937
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu macio	un	0,00565426	129,16	0,7303042
SINAPIAL	3989	Madeira lei nativa/regional serrada aparelhada	m3	0,01754769	3.000,00	52,64307
SINAPIAL	5061	Prago polido com cabeça 18 x 27	kg	0,19497437	9,40	1,832799
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	1213	Carpinteiro de formas	h	0,97487186	9,97	9,719473
SINAPIAL	6117	Ajudante de carpinteiro	h	0,97487186	7,49	7,30179
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,94974372	1,09	2,125221
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,94974372	0,47	0,9163796
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,94974372	0,09	0,1754769
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,94974372	0,04	0,07798975
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	9,13	7,89	57,66	3,31	77,98	97,48
Noventa e sete reais e quarenta e oito centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.5.2	SINAPIAL	73938/1	Telhamento com telha cerâmica, tipo colonial com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
Página: 27						

 BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Waldemar Moura Costa
 Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5


COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

BDI SERVIÇOS: 25,00%

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,39%

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

EQUIPAMENTO						
SINAPIAL	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potência 2 cv, sem carregador	un	0,00000997	3.113,58	0,00302017
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plastico cap 10l	un	0,00981513	7,08	0,06949112
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,04165223	10,80	0,4498441
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,04165223	57,60	2,399198
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,04165223	15,60	0,6497748
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,04165223	12,00	0,4998268
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,28062934	0,50	0,6404147
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação! enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00981513	22,00	0,2159329
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu macio	un	0,00981513	129,16	1,267722
SINAPIAL	337	Arame recozido 18 twg, 1,25 mm (0,01 kgfm)	kg	0,03287826	9,25	0,3041239
SINAPIAL	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,00333617	62,50	0,2065106
SINAPIAL	7176	Telha cerâmica tipo colonial, comprimento de "44" cm, rendimento de "26" telhas/m2	un	24,17516811	0,46	11,60409
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	12869	Telhadista	h	1,45051129	8,62	12,50341
SINAPIAL	37623	Operador de betoneira estacionária/misturador "coletado caixa"	h	0,009899248	7,69	0,07607317
SINAPIAL	6111	Servente	h	1,93401505	6,98	13,49842
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	2705	Energia elétrica ate 2000 kw/h industrial, sem demanda	kw/h	0,0029106	0,39	0,00113513
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	3,39441882	1,09	3,699917
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	3,39441882	0,47	1,565777
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	3,39441882	0,09	0,3054977
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	3,39441882	0,04	0,1357768

Página: 28

 BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Waldemar Moura Costa
 Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	13,99	12,09	13,31	6,75	50,12	62,65

Trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos



Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.6.1	ORSE	3355	Ponto de luz embutido no teto e parede	pt

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0300474	80,00	2,403792
ORSE	10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00060702	12,99	0,00788519
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0300474	2,80	0,08413272
ORSE	10599	Protetor solar fps 30	un	0,01201896	40,75	0,4897725
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,00072842	17,29	0,01259438
ORSE	11240	Alicate com isolamento	un	0,00060702	17,95	0,01069601
ORSE	11241	Alicate volt-ampérmetro	un	0,00060702	49,10	0,02980453
ORSE	11242	Chave inglesa 12"	un	0,00030351	33,50	0,01016758
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,67973887	4,50	3,058825
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,00534178	5,36	0,02863183
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,54121734	2,70	1,461287
ORSE	4725	Talhadreira chata 10"	un	0,00109263	6,89	0,00752822
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00036421	15,80	0,00575452
ORSE	941	Fardamento	un	0,0100158	48,00	0,4807584
SINAPIAL	12001	Caixa pvc octogonal - 4"	un	0,0070181	6,28	3,205055
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,01535756	10,80	0,1658617
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e calcanhar acolchoado	par	0,00503825	57,60	0,2902032

Página: 20

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,00123544	15,60	0,02083288
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliestileno, sem jugular (classe b)	un	0,00400632	12,00	0,04807584
SINAPIAL	20111	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,09105271	5,90	0,537211
SINAPIAL	2688	Eletroduto pvc flexível corrugado 25mm tipo tigreflex ou equiv.	m	3,64210859	2,29	8,340428
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00072842	129,18	0,09408273
SINAPIAL	939	Fio rígido, Isolacao em pvc 450/750v 2,5mm2	m	7,27444756	1,11	8,074638

MÃO-DE-OBRA

SINAPIAL	2438	Eletricista	h	3,0350905	12,59	38,21179
SINAPIAL	6111	Servente	h	3,64210859	6,98	25,42192

TERCEIRIZADO

ORSE	10352	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0300474	5,65	0,1697678
ORSE	10517	Exames admissionais/damissionais (checkup)	ej	0,00267088	197,00	0,5261633
ORSE	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,67973887	2,50	1,699347

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	34,14	29,49	28,57	2,40	94,90	118,63

Cento e dezoito reais e sessenta e três centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.6.2	ORSE	3298	Ponto de tomada embutido na parede	pt

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0219095	80,00	1,75276
ORSE	10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00055643	12,99	0,00722803
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0219095	2,80	0,0613466
ORSE	10599	Protetor solar fps 30	un	0,0087638	40,75	0,3571248

Página: 30

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

ORSE	Código	Descrição	Unid.	Qtd	Custo Unit	Custo Total	Preço Total (BDI)
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,00041732	17,29	0,00721548	
ORSE	11240	Alicate com isolamento	un	0,00056643	17,95	0,00998792	
ORSE	11241	Alicate volt-ampermetro	un	0,00056643	49,10	0,02732071	
ORSE	11242	Chave inglesa 12"	un	0,00027822	33,50	0,00932037	
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,49564164	4,50	2,230397	
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,00389502	5,36	0,02087731	
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,37830408	2,70	1,021421	
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,00025999	6,89	0,00431307	
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00020866	15,80	0,00329693	
ORSE	9096	Tomada 2p + 1, abnl. de embutir, 10 a., com placa em pvc	un	0,69553977	7,84	5,453032	
ORSE	941	Fundamento	un	0,00730317	48,00	0,3505522	
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17* cm)	par	0,01119819	10,80	0,1209405	
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00361681	57,60	0,2083293	
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,00097376	15,60	0,01519066	
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00292127	12,00	0,03505524	
SINAPIAL	1872	Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto *	un	0,69553977	2,08	1,446723	
SINAPIAL	20111	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v. em rolo de 19 mm x 20 m.	un	0,10433067	5,90	0,6155527	
SINAPIAL	2688	Eletroduto pvc flexível corrugado 25mm tipo Tigreflex ou equi	m	4,17323862	2,29	9,556716	
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00041732	129,16	0,05390105	
SINAPIAL	939	Fio rígido, isolado em pvc 450/750v 2,5mm ²	m	12,50244344	1,11	13,87771	

MÃO-DE-OBRA

SINAPIAL	2436	Eletricista	h	2,78215908	12,99	35,02738	
SINAPIAL	6111	Servente	h	2,08661931	6,88	14,5646	

TERCEIRIZADO

ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0219095	5,65	0,1237887	
ORSE	10517	Exames admissionais/damissionais (checkup)	cj	0,00194751	197,00	0,3836595	

Página: 51

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº CIVIL CREA/AL Nº 020.228.294-5



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

ORSE	Código	Descrição	Unid.	Qtd	Custo Unit	Custo Total	Preço Total (BDI)
ORSE	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,49564164	2,50	1,239104	
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)	
0,00	26,60	22,98	37,28	1,74	88,59	110,74	

Cento e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.	Qtd	Custo Unit	Custo Total
1.6.3	ORSE	3397	Ponto de ar condicionado	pt			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
MATERIAL							
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0153601	80,00	1,228608	
ORSE	10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00038713	12,99	0,00502892	
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0153601	2,80	0,4300623	
ORSE	10599	Protetor solar fps 30	un	0,00614404	40,75	0,2503696	
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,00029554	17,29	0,00510899	
ORSE	11240	Alicate com isolamento	un	0,00038713	17,95	0,00694878	
ORSE	11241	Alicate volt-ampermetro	un	0,00038713	49,10	0,01900808	
ORSE	11242	Chave inglesa 12"	un	0,00019356	33,50	0,00648426	
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,34747965	4,50	1,563658	
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,00273068	5,36	0,01463644	
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,2656438	2,70	0,7172382	
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,00044331	6,89	0,00305411	
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00014777	15,80	0,00233477	
ORSE	941	Fundamento	un	0,00512003	48,00	0,2457614	
SINAPIAL	12118	Conjunto arstop p/ ar condicionado c/ disjuntor 20a	un	0,4882992	46,72	22,82678	
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17* cm)	par	0,00785072	10,80	0,08478778	

Página: 52

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº CIVIL CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	Código	Descrição	Unid.	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
SINAPIAL	12853	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00253712	57,60	0,1461381	
SINAPIAL	12854	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00068267	15,60	0,01064895	
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00204801	12,00	0,02457612	
SINAPIAL	20111	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,07329447	5,90	0,4324374	
SINAPIAL	2688	Eletroduto pvc flexível corrugado 25mm tipo igraflex ou equivalente	m	4,39768855	2,29	10,07096	
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00029554	129,16	0,03817195	
SINAPIAL	944	Fio rígido, isolamento em pvc 450/730v 4,0mm ²	m	8,29547402	1,78	14,76594	
MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	2436	Eletricista	h	1,95451927	12,59	24,6074	
SINAPIAL	6111	Servente	h	1,46588945	6,98	10,23191	
TERCEIRIZADO							
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0153601	5,65	0,08678459	
ORSE	10517	Exames admissionais/damissionais (checkup)	qj	0,00136534	197,00	0,268972	
ORSE	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com marteiga)	un	0,34747965	2,50	0,8686891	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00		18,69	16,15	52,52	1,25	88,59	110,74
Cento e dez reais e setenta e quatro centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.6.4	SINAPIAL	73953/5	Luminária tipo calha fluorescente de 2 x 40W (Completa)	und		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00535712	7,08	0,03792841
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,02265766	10,80	0,2448107
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,02265766	57,60	1,205657

Página: 33

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	Código	Descrição	Unid.	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,02265766	15,60	0,3536155	
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,02266768	12,00	0,2720119	
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação/encada estreita de 740 x 230" mm, sem cabo	un	0,00535712	22,00	0,1178598	
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00535712	129,16	0,6919256	
SINAPIAL	3799	Luminária calha sobrepôr em chapa aço 2 lâmpadas fluorescentes 40v (completa, incl. reator part rápida e lâmpadas)	un	0,92364223	85,36	78,8421	
MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	2436	Eletricista	h	0,92364223	12,59	11,62866	
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,92364223	6,98	6,447023	
TERCEIRIZADO							
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,84728446	1,09	2,01354	
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,84728446	0,47	0,8682237	
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,84728446	0,08	0,1662598	
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,84728446	0,04	0,07389138	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00		9,70	8,38	81,88	3,12	103,05	128,83
Cento e vinte e oito reais e oitenta e três centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.6.5	SINAPIAL	68069	Aterramento na rede com 06 (seis) hastes copper-weld, h=2,5m	und		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00232347	7,08	0,01645017
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,00983134	10,80	0,1061795
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00983134	57,60	0,5662652

Página: 34

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 66,33%

Table with columns: SINAPIAL, Código, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Includes items like Capa para chuva, Capacete de segurança, and Mão-de-obra.

Table with columns: Nº Item, Base, Código, Descrição do Serviço, Unidade. Includes item 1.6.6: Quadro de distribuição de energia de embutir.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

Table with columns: BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UND, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes sub-items for material like Balde plástico and Luva raspa.

Página: 35

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 66,33%

Table with columns: SINAPIAL, Código, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Includes items like Bota de segurança, Capa para chuva, and Mão-de-obra.

Table with columns: Nº Item, Base, Código, Descrição do Serviço, Unidade. Includes item 1.6.7: Disjuntor de entrada trifásico.


COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

Table with columns: BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UND, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes sub-items for material like Balde plástico and Bota de segurança.

Página: 36

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO
Fls. 381
BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00987563	12,00	0,1185078
SINAPIAL	2392	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a	un	1,00600889	70,48	70,9035
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação/ enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00233384	22,00	0,0514698
SINAPIAL	2711	Carro-de-mao cacamba metalica e pneu macico	un	0,90233394	129,16	0,3014517

MÃO-DE-OBRA

SINAPIAL	2436	Eletricista	h	0,40240356	12,59	5,066291
SINAPIAL	247	Auxiliar de eletricista	h	0,40240356	12,59	5,066291

TERCEIRIZADO

SINAPIAL	37370	Alimentacao (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,80480712	1,09	0,8772398
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,80480712	0,47	0,3782594
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,80480712	0,09	0,07243294
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,80480712	0,04	0,03219229

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	5,44	4,70	72,22	1,36	83,71	134,34

Cent e quatro reais e sessenta e quatro centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.6.8	SINAPIAL	74130/1	Disjuntor monopolar 15A	und		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plastico cap 10l	un	0,00029744	7,08	0,00210588
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,00125854	10,80	0,01359223
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00125854	57,60	0,07249191
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,00125854	15,60	0,01963322
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00125854	12,00	0,01510248

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº CIVIL CREA/AL Nº 020.228.294-5



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	2370	Disjuntor tipo nema, monopolar 10 ate 30a	un	0,82051282	10,50	8,615385
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação/ enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00029744	22,00	0,00654368
SINAPIAL	2711	Carro-de-mao cacamba metalica e pneu macico	un	0,00029744	129,16	0,03841735

MÃO-DE-OBRA

SINAPIAL	2436	Eletricista	h	0,1025641	12,59	1,291782
----------	------	-------------	---	-----------	-------	----------

TERCEIRIZADO

SINAPIAL	37370	Alimentacao (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,1025641	1,09	0,1117849
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,1025641	0,47	0,04820513
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,1025641	0,09	0,00923077
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,1025641	0,04	0,00410258

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	0,69	0,60	8,79	0,17	10,24	12,80

Doze reais e oitenta centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.6.9	SINAPIAL	74130/1	Disjuntor monopolar 15A	und

Composição de Preço já impressa no item '1.6.8'

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.7.1	SINAPIAL	8787B	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia)	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO						
SINAPIAL	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v, potência 2 cv, sem carregador	un	0,00000175	3.113,58	0,00544877
MATERIAL						

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº CIVIL CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

BDI SERVIÇOS: 25,00%

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

SINAPIAL	10	Balde plastico cap 10l	un	0,00022232		0,00167403
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	par	0,0011603	10,80	0,01253124
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0011603	57,60	0,06683328
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,0011603	15,60	0,01810068
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliestireno, sem jugular (classe E)	un	0,0011603	12,00	0,0139236
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp II-32	kg	1,89064363	0,50	0,8463218
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação! envada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00022232	22,00	0,00489104
SINAPIAL	2711	Carro-de-mao cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00022232	129,16	0,02871495
SINAPIAL	367	Araia grossa - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,00443239	50,00	0,2216195

MÃO-DE-OBRA

SINAPIAL	37623	Operador de betoneira estacionaria/misturador "coletado caixa"	h	0,01769682	7,69	0,1376235
SINAPIAL	4750	Pedreiro	h	0,06069163	9,97	0,6948255
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,00696916	6,96	0,0466474

TERCEIRIZADO

SINAPIAL	2705	Energia eletrica ate 2000 kw/h industrial, sem demanda	kw/h	0,00531051	0,39	0,0020711
SINAPIAL	37370	Alimentacao (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,09455761	1,09	0,1030678
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,09455761	0,47	0,04444208
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,09455761	0,09	0,00651016
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,09455761	0,04	0,0037823

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,01	0,47	0,41	1,21	0,15	2,26	2,83

Dois reais e oitenta e três centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.7.2	SINAPIAL	29173	Reboco, aplicado manualmente, traço 1:2:8 em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de laçadas	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

Página: 31

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

BDI SERVIÇOS: 25,00%

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO						
SINAPIAL	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0001656	3.113,58	0,05156089
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plastico cap 10l	un	0,00169116	7,08	0,01197341
SINAPIAL	1106	Cal hidratada ch-I para argamassas	kg	6,89441253	1,20	8,273295
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	par	0,00923043	10,80	0,09968864
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00923043	57,60	0,5316728
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,00923043	15,60	0,1439547
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliestireno, sem jugular (classe E)	un	0,00923043	12,00	0,1107652
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp II-32	kg	6,607175	0,50	3,303587
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação! envada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00169116	22,00	0,03720552
SINAPIAL	2711	Carro-de-mao cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00169116	129,16	0,2184302
SINAPIAL	370	Araia media - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,04591529	62,50	2,869706
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	37623	Operador de betoneira estacionaria/misturador "coletado caixa"	h	0,16906794	7,69	1,300133
SINAPIAL	4750	Pedreiro	h	0,42718632	9,97	4,259049
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,15597325	6,98	1,088693
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	2705	Energia eletrica ate 2000 kw/h industrial, sem demanda	kw/h	0,05017581	0,39	0,01956657
SINAPIAL	37370	Alimentacao (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,75222751	1,09	0,819928
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,75222751	0,47	0,3535409
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,75222751	0,09	0,06770048
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,75222751	0,04	0,0300891

Página: 40

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Macaé/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,33%

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,33%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,05	3,57	3,06	15,69	1,29	23,58	29,49
Vinte e nove reais e quarenta e nove centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.7.3	SINAPIAL	89048	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2,5, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes, espessura de 20mm, com execução de balises	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO						
SINAPIAL	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador	un	0,00001657	3.113,58	0,05169202
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00178504	7,08	0,01263808
SINAPIAL	1106	Cal hidratada cl-I para argamassas	kg	6,89798242	1,20	8,277579
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par	0,00962874	10,80	0,1039904
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00962874	57,60	0,5546154
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00962874	15,60	0,1502083
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00962874	12,00	0,1155449
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp II-32	kg	6,61059616	0,50	3,305298
SINAPIAL	2709	fem processo de desativacao! enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00178504	22,00	0,03927088
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00178504	129,16	0,2305558
SINAPIAL	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,04593907	62,50	2,871192
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	37623	Operador de betoneira estacionária/misturador "coletado caixa"	h	0,16915549	7,69	1,300806
SINAPIAL	4750	Pedreiro	h	0,45112233	9,97	4,49709
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,164409	6,98	1,147575

Página: 41

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Macaé/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,33%

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,33%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,05	3,73	3,22	15,66	1,35	24,00	30,00
Trinta reais						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.7.4	SINAPIAL	89170	Revestimento cerâmico padrão médio PEI 5, assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco de 20 x 20 cm	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00275124	7,08	0,0194778
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par	0,01164135	10,80	0,1257286
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,01164135	57,60	0,6705418
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,01164135	15,60	0,1816051
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,01164135	12,00	0,1396962
SINAPIAL	1381	Argamassa colante ac I para cerâmicas	kg	4,55414635	0,75	3,41561
SINAPIAL	2709	fem processo de desativacao! enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00275124	22,00	0,06052728
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00275124	129,16	0,3553502
SINAPIAL	34357	Rejunte colorido	kg	0,3925882	4,91	1,93093
SINAPIAL	536	Revestimento em cerâmica esmaltada extra - pei menor ou igual a 5, formato menor ou igual a 20x20 cm2	m2	0,89064303	14,90	14,76058

Página: 42

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	4780	Azulejista ou ladrilhista	h	0,61556129	9,05	5,57083
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,33314236	6,98	2,32534
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,94870365	1,09	1,034087
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,94870365	0,47	0,4458907
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,94870365	0,09	0,08538333
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,94870365	0,04	0,03794815
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	4,24	3,66	21,63	1,61	31,12	38,90

Trinta e oito reais e noventa centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.8.1	SINAPIAL	87071	Regularização de piso com argamassa cimento e areia 1:4 com espessura de 2,0cm	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO						
SINAPIAL	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 230 l, motor elétrico trifásico 220/380 v, potência 2 cv, sem carregador	un	0,000015	3.113,58	0,0467037
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00137052	7,08	0,00970328
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,00767924	10,80	0,0629358
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00767924	57,60	0,4423242
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com casuz (amarelo ou azul)	un	0,00767924	15,60	0,1197961
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00767924	12,00	0,09215098
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	14,4818909	0,50	7,240948

Página: 43

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldavan Moura Costa
Engº CIVIL CREA/AL Nº 020.228.294-5

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

SINAPIAL	2709	Em processo de desalívaco/ enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo	un	0,00137052	22,00	0,03015114
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00137052	129,16	0,1770184
SINAPIAL	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,04700348	62,50	2,937717
SINAPIAL	7334	Adesivo para argamassas e chapiscos	l	0,42828892	7,91	3,387795
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	37623	Operador de betoneira estacionária/misturador "coletado caixa"	h	0,15321913	7,69	1,178255
SINAPIAL	4750	Pedreiro	h	0,31500311	9,97	3,141179
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,15753156	6,98	1,09657
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	2705	Energia elétrica ate 2000 kw/h industrial, sem demanda	kw/h	0,04535226	0,39	0,01768738
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,6258138	1,09	0,662137
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,6258138	0,47	0,2941325
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,6258138	0,09	0,05632324
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,6258138	0,04	0,02603255
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,05	2,91	2,51	14,52	1,08	21,06	26,33

Vinte e seis reais e trinta e três centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.8.2	SINAPIAL	84191	Piso em granito, espessura 8mm, incluso junta de dilatação plástica	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00333998	7,08	0,02364705
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,01413251	10,80	0,1526511
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,01413251	57,60	0,8140328

Página: 44

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldavan Moura Costa
Engº CIVIL CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Macaé/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 66,38%

SINAPIAL	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
12894	0,01413251	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	15,80	0,2204672		
12895	0,01413251	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	12,00	0,1695901		
1379	6,86939599	Cimento portland composto cp II-32	kg	0,50	4,434698		
2709	0,00333998	fem processo de desativação enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	22,00	0,07347956		
2711	0,00333998	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu macio	un	129,16	0,4313918		
3671	1,01940035	Junta plástica de dilatação para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura)	m	0,70	0,7135803		
370	0,0307859	Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	62,50	1,924119		
4786	1,01940035	Piso em granilite, mármore ou granilina, agregado cor preto, cinza, calha ou branco, esp. 18 mm	m2	42,00	42,81482		
MÃO-DE-OBRA							
4750	0,61164021	Pedreiro	h	9,97	6,098053		
6111	0,54007834	Servente	h	6,98	3,769747		
TERCEIRIZADO							
37370	1,15171855	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,09	1,255373		
37371	1,15171855	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,47	0,5413077		
37372	1,15171855	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,09	0,1036147		
37373	1,15171855	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,04	0,0460674		
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (66,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00		5,29	4,58	51,74	1,95	63,58	79,48

Setenta e nove reais e quarenta e oito centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.9.1	SINAPIAL	68050	Porta de alumínio de correr com vidro transparente	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
------	--------	-----------	-----	-----	------------	-------------

EQUIPAMENTO

Página: 45

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Macaé/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 66,38%

SINAPIAL	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10535	0,00000168	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v, potência 2 cv, sem carregador	un	3.113,58	0,00523091
MATERIAL					
10	0,00813134	Balde plástico cap 10l	un	7,08	0,0576989
1106	0,35983264	Cal hidratada cl-II para argamassas	kg	1,20	0,4319192
12892	0,03461706	Luva raspa de couro, cabo curto (punho 7" cm)	par	10,80	0,3738642
12893	0,03461706	Bota de segurança com biqueira de aço e calcanhar acolchoado	par	57,60	1,993843
12894	0,03461706	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, sem capuz (amarelo ou azul)	un	15,60	0,5400281
12895	0,03461706	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	12,00	0,4154047
1379	1,3797044	Cimento portland composto cp II-32	kg	0,50	0,6898522
2709	0,00813134	fem processo de desativação enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	22,00	0,1788895
2711	0,00813134	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu macio	un	129,16	1,050214
370	0,00538351	Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	62,50	0,3364694
4822	1,12156393	Porta de correr em alumínio, duas folhas móveis com vidro, fechadura e guilhot embutido, acabamento anodizado natural, sem guarnição	m2	368,81	413,614
MÃO-DE-OBRA					
37523	0,01719238	Operador de betoneira estacionária/misturador "coletado caixa"	h	7,69	0,1321325
4750	1,68234589	Pedreiro	h	9,97	16,77299
6111	1,12156393	Servente	h	6,98	7,828186
TERCEIRIZADO					
2705	0,00507082	Energia elétrica até 2000 kw/h industrial, sem demanda	kw/h	0,39	0,0019772
37370	2,8210922	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,09	3,074991
37371	2,8210922	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,47	1,325913
37372	2,8210922	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,09	0,2538893
37373	2,8210922	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,04	0,1128437

Handwritten signature

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

Handwritten signature

EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES



EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,01	13,27	11,46	419,71	4,76	449,22	551,93

Quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.8.2	SINAPIAL	73910/5	Porta de madeira compensada lisa 0,80 x 2,10m com aduela, alisar e dobradiça	und		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,02005893	7,08	0,1420172
SINAPIAL	10555	Porta de madeira semi-oca, folha lisa para pintura *80 x 210 x 3,5" cm	un	0,99005886	79,22	78,42826
SINAPIAL	1106	Cal hidratada ch-I para argamassas	kg	0,79428181	1,20	0,9531382
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 77" cm)	par	0,08487558	10,80	0,9166583
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,08487558	57,60	4,888634
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,08487558	15,60	1,324059
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,08487558	12,00	1,018507
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,04466445	0,50	1,522332
SINAPIAL	184	Batente/portal/aduela/ marco maciço, a= *3" cm, l= *13" cm, *60 cm a 120" cm x *210" cm, em pinus/tauaú/ viola ou equivalente da região	lg	0,99005886	32,20	31,67819
SINAPIAL	20008	lem processo de desativacao/ alisar / guarnição 5 x 2cm madeira cedro/imbujá/jaquitiba ou similar	m	9,90005858	3,58	35,44221
SINAPIAL	20247	Prago de aço 15 x 15 c/ cabeça	kg	0,59400352	10,05	5,969735
SINAPIAL	2427	lem processo de desativacao/ dobradiça latão cromado 3 x 3" sem anéis	un	2,97001757	15,28	45,38187
SINAPIAL	2709	lem processo de desativacao/ encada estreita de *240 x 230" mm, sem cabo	un	0,02005893	22,00	0,4412965
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,02005893	129,16	2,590811
SINAPIAL	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,01188007	62,50	0,7425044
SINAPIAL	4378	lem processo de desativacao/ parafuso rosca soberba aço zinc cabeça chato fenda simples 7 x 65 mm	un	5,94003515	0,42	2,494615

Página: 47

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Waldemar Moura Costa
 Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	4419	lem processo de desativacao/ peça de madeira não aparelhada *10 x 10 x 3" cm, macacanduba, angelim ou equivalente da região	un	5,94003515	0,55	3,267019
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	1214	Carpinteiro de esquadria	h	2,02951201	9,82	19,92991
SINAPIAL	4750	Pedreiro	h	1,3860082	9,97	13,8185
SINAPIAL	6111	Servente	h	3,50125373	6,98	24,43945
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) *coletado caixa*	h	6,91687394	1,09	7,539392
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) *coletado caixa*	h	6,91687394	0,47	3,250931
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) *coletado caixa*	h	6,91687394	0,09	0,6225187
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) *coletado caixa*	h	6,91687394	0,04	0,276675
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	31,21	26,98	217,39	11,50	287,27	359,99

Trzentos e cinquenta e nove reais e nove centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.8.3	ORSE	8204	Porta de correr em madeira de compensado 0,80 x 2,10, batentes e ferragens	und		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO						
ORSE	11248	Furadeira elétrica profissional	un	0,00059672	239,44	0,1428786
ORSE	11249	Serra circular elétrica portátil	un	0,00059672	386,00	0,2303339
MATERIAL						
ORSE	10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00029375	19,50	0,00584563
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,06029075	80,00	4,82329
ORSE	10577	Serrote 40cm	un	0,00059672	29,79	0,01777629

Página: 48

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Waldemar Moura Costa
 Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceló/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

ORSE	10578	Fornão grande	un	0,00119344	13,00	0,01551472
ORSE	10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00119344	12,99	0,01550279
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,06029075	2,80	0,1688141
ORSE	10599	Protetor solar fps 30	un	0,0241163	40,75	0,9827392
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,0011924	17,29	0,0206196
ORSE	10789	Nível de bolha de madeira	un	0,00029375	9,00	0,00264375
ORSE	10790	Prumo de faca	un	0,00014687	16,50	0,00242136
ORSE	11243	Martelo sem unha	un	0,00014687	16,07	0,0023602
ORSE	11244	Martelo com unha	un	0,00119344	20,28	0,02420296
ORSE	11245	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00102812	11,75	0,01208041
ORSE	11246	Escala métrica de bambú	un	0,00102812	7,50	0,0077109
ORSE	11247	Serra mármore	un	0,00014687	272,97	0,0406111
ORSE	11264	Martelo de 1/2 kg com cabo	un	0,00029375	9,95	0,00292591
ORSE	11265	Martelo de borracha com cabo	un	0,0005875	14,90	0,00875375
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	1,36391073	4,50	6,137599
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,01012163	5,36	0,05425194
ORSE	1808	Porta madeira compensada (canela), lsa, semi-oca - 90 x 210 x 3,5cm	un	0,85986223	129,80	124,6691
ORSE	1992	Roldana para porta correr (inferior)	un	1,91892445	2,81	5,364988
ORSE	1993	Roldana para porta correr (superior)	un	1,91892446	19,08	36,63216
ORSE	2277	Trilho superior em alumínio, perfil "u", para fixação de porta de correr	m	1,72793201	22,40	38,60635
ORSE	2378	Vale transporte	un	1,0473346	2,70	2,827803
ORSE	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, alças ou almiral	un	0,00073437	9,90	0,00727026
ORSE	4722	Colher de pedreiro	un	0,0005875	8,45	0,00555188
ORSE	4726	Talhadreira chata 10"	un	0,0017886	6,89	0,01232345
ORSE	4729	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0005962	15,80	0,00941996
ORSE	487	Batente (caixão) em madeira de lei, B=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	m	5,36536811	26,66	143,5744

Página: 49

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceló/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

ORSE	941	Fardamento	un	0,02009892	48,00	0,9646522
SINAPIAL	11482	Fechadura bico papagaio p/ porta correr interna chave biartida - acab pintura médio	cj	0,85986223	73,76	70,80682
SINAPIAL	11581	Trilho "u" alumínio 40 x 40mm p/ roldana	m	1,72793201	6,74	11,64626
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,03061527	10,80	0,3328049
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,01012163	57,60	0,5830059
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (canela cu azul)	un	0,00267959	15,00	0,04180191
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00803677	12,00	0,09646524
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,54221374	0,50	1,771107
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão camba metálica e pneu macio	un	0,0011924	129,16	0,1540104
SINAPIAL	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,00845995	62,50	0,5287469
SINAPIAL	5075	Prago polido com cabeça 18 x 30	kg	0,11557944	8,74	1,010194

MÃO-DE-OBRA

SINAPIAL	1213	Carpinteiro de formas	h	5,93064865	9,97	59,12855
SINAPIAL	4750	Pedreiro	h	1,46874221	9,97	14,64336
SINAPIAL	6111	Servente	h	5,96197961	6,98	41,61492

TERCEIRIZADO

ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,06029075	5,65	0,3406424
ORSE	10517	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	cj	0,00535918	197,00	1,055758
ORSE	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,36391073	2,50	3,409777

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,37	81,91	53,47	402,24	4,81	572,80	716,00

Valores em reais e dezessete avos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.6.4	SINAPIAL	74070/4	Fechadura de embulir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio	un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

Página: 50

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/10/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%
SERVIÇOS: 25,00%

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LIND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plastico cap 10l	un	0,0074148	7,08	0,05249673
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	par	0,03137431	10,80	0,3386425
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,03137431	57,60	1,80716
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,03137431	15,60	0,4894392
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,03137431	12,00	0,3764917
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,0074148	22,00	0,1631255
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,0074148	129,16	0,9576995
SINAPIAL	3093	Fechadura embutir tp gorges (chave grande) porta interna, completa - acab padrao medio	qj	0,98339483	55,57	54,64725
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	1214	Carpinteiro de esquadria	h	1,27841328	9,82	12,55402
SINAPIAL	6117	Ajudante de carpinteiro	h	1,27841328	7,49	9,575315
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,55682656	1,09	2,786941
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,55682656	0,47	1,201703
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,55682656	0,09	0,2301144
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,55682656	0,04	0,1022731
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	11,88	10,25	53,84	4,32	85,28	106,80

Cento e seis reais e sessenta centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.5	SINAPIAL	73833/4	Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LIND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
Página: 6						

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%
SERVIÇOS: 25,00%

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LIND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plastico cap 10l	un	0,00509865	7,08	0,03609844
SINAPIAL	1106	Cal hidratada ch-4 para argamassas	kg	0,24517245	1,20	0,2942069
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	par	0,02157396	10,80	0,2329993
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,02157396	57,60	1,24295
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,02157396	15,60	0,3365538
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,02157396	12,00	0,2588675
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp II-32	kg	0,93980226	0,50	0,4699011
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00509865	22,00	0,1121703
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00509865	129,16	0,6585416
SINAPIAL	370	Areia media - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,00366704	62,50	0,22919
SINAPIAL	4930	Porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4" com requadro e guarnição - completa - acabamento natural	m2	0,50931165	335,00	170,6194
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	6110	Serralheiro	h	0,81489865	9,41	7,668196
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,94325537	6,98	6,583512
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,75815402	1,00	1,916794
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,75815402	0,47	0,8263324
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,75815402	0,09	0,1582339
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,75815402	0,04	0,07032618
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	7,64	6,61	174,49	2,98	191,71	239,54

Duzentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
Página: 52				

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 66,33%

1.6.6	SINAPIAL	73832/1	Grade de ferro em barra chata 3/16"				m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL							
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l		un	0,00998823	7,08	0,07078747
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)		par	0,0423056	10,80	0,4569035
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,0423056	57,60	2,436803
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)		un	0,0423056	15,60	0,6599674
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0423056	12,00	0,5076672
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp ii-32		kg	1,56211564	0,50	0,7810573
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo		un	0,00998823	22,00	0,2199611
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu mecânico		un	0,00998823	129,16	1,291371
SINAPIAL	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete)		m3	0,00541179	62,50	0,3362369
SINAPIAL	550	Barra de ferro retangular, barra chata, 3/4 x 3/16" (l x e)		kg	46,19824047	4,52	208,816
SINAPIAL	567	Cantoneira ferro galvanizado de abas iguais, 1 x 1/8" (l x e), 1,20kg/m		m	2,19561621	5,95	13,0895
MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	6110	Serralheiro		h	1,54983716	9,41	15,52591
SINAPIAL	6111	Servente		h	1,79772751	6,98	12,54814
TERCEIRIZADO							
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"		h	3,44766467	1,08	3,757955
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"		h	3,44766467	0,47	1,620402
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"		h	3,44766467	0,09	0,3102898
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"		h	3,44766467	0,04	0,1379086
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA		ENCARGOS (66,38%)		MATERIAL	
0,00		15,06		13,02		228,68	
				TERCEIROS		CUSTO TOTAL	
				5,83		262,56	
						PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)	
						328,20	

Trezentos e vinte e oito reais e vinte centavos

(Página: 5)

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº CIVIL CREA/AL Nº 020.228.294-5

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 66,33%

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço				Unid.
1.9.7	SINAPIAL	74067/1	Janela alumínio de correr, 2 folhas para vidro, sem bandeira, linha 25				m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL							
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l		un	0,00897624	7,08	0,06355178
SINAPIAL	1106	Cal hidratada ch-I para argamassas		kg	0,41947774	1,20	0,5033733
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)		par	0,03798127	10,80	0,4101977
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,03798127	57,60	2,187721
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)		un	0,03798127	15,60	0,5925078
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,03798127	12,00	0,4557752
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp ii-32		kg	1,60795444	0,50	0,8039772
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo		un	0,00897624	22,00	0,1974773
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu mecânico		un	0,00897624	129,16	1,159371
SINAPIAL	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete)		m3	0,00627413	62,50	0,3921331
SINAPIAL	597	Janela de correr em alumínio, série 25, sem bandeira, com 4 folhas para vidro, (duas fixas e duas móveis) 1,60 x 1,10 m (incluindo guarnição e vidro liso incolor)		m2	0,87140727	440,20	383,8935
MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	4750	Pedreiro		h	0,43570364	9,97	4,343965
SINAPIAL	6110	Serralheiro		h	0,958548	9,41	9,019937
SINAPIAL	6111	Servente		h	1,70100439	6,98	11,87301
TERCEIRIZADO							
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"		h	3,09525603	1,09	3,373829
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"		h	3,09525603	0,47	1,45477
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"		h	3,09525603	0,09	0,278573
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"		h	3,09525603	0,04	0,1238102

(Página: 5)

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº CIVIL CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



BRITO E RÊGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	13,54	11,89	390,35	5,22	420,82	526,03
Quinhentos e vinte e seis reais e três centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.9.8	SINAPIAL	73809/1	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnição e vidro fantasia	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00528193	7,00	0,03739607
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,0223485	10,80	0,2413746
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0223485	57,80	1,287331
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,0223485	15,80	0,3486522
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0223485	12,00	0,268194
SINAPIAL	1379	Cimento Portland composto cp II-32	kg	1,8387023	0,50	0,9193512
SINAPIAL	2709	Iem processo de desativação/ enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00528193	22,00	0,1162035
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00528193	129,16	0,6822141
SINAPIAL	367	Arelia grossa - posto jazida/formador (sem frete)	m3	0,00433656	50,00	0,216828
SINAPIAL	801	Janela alumínio maxim ar, serie 25, 90 x 110cm (incluso guarnição e vidro fantasia)	m2	0,99404365	443,82	423,4236
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	4750	Pedreiro	h	0,85731241	9,97	3,647104
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,86404365	6,98	6,659225
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) *coletado caixa*	h	1,82135606	1,09	1,885273
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) *coletado caixa*	h	1,82135606	0,47	0,8560373
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) *coletado caixa*	h	1,82135606	0,09	0,163922

Página: 55

BRITO E RÊGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

BRITO E RÊGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	8,21	7,10	427,55	3,08	445,92	557,49
Quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.10.1	SINAPIAL	88423	Pintura com tinta texturizada acrílica	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00061297	7,00	0,00433983
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,00259366	10,80	0,02601153
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00259366	57,80	0,1493948
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,00259366	15,60	0,0404611
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00259366	12,00	0,03112392
SINAPIAL	2709	Iem processo de desativação/ enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00061297	22,00	0,01348334
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00061297	129,16	0,0791712
SINAPIAL	39877	Massa para textura lisa de base acrílica, cor branca, uso interno e externo	kg	1,86199887	4,48	3,341612
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	4783	Pintor	h	0,16909503	9,97	1,685877
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,04227376	6,98	0,2950709
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) *coletado caixa*	h	0,21136879	1,09	0,230392
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) *coletado caixa*	h	0,21136879	0,47	0,09524333
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) *coletado caixa*	h	0,21136879	0,09	0,01902319
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) *coletado caixa*	h	0,21136879	0,04	0,00845475

Página: 56

BRITO E RÊGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 66,38%

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (66,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	1,06	0,93	8,68	0,36	11,02	13,78

Treze reais e setenta e oito centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.10.2	COMPOSIC	002891	Latex Acrílico com emassamento - paredes	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00136941	7,08	0,0069542
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,00579438	10,80	0,0625793
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00579438	57,60	0,3337583
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,00579438	15,60	0,09039233
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00579438	12,00	0,06853256
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação/ envada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00136941	22,00	0,03012702
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00136941	129,16	0,176873
SINAPIAL	7345	Tinta latex pva premium, cor branca	l	0,35009706	12,57	4,40072
SINAPIAL	7358	Tinta acrílica premium, cor branco fosco	l	0,36527992	13,01	4,752282
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	4783	Pintor	h	0,34490398	9,97	3,438743
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,12729992	6,98	0,8885534
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) *coletado caixa*	h	0,4722089	1,09	0,5147077
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) *coletado caixa*	h	0,4722089	0,47	0,2219382
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) *coletado caixa*	h	0,4722089	0,09	0,0424988
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) *coletado caixa*	h	0,4722089	0,04	0,0188836

Página: 57

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 66,38%

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (66,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	2,33	2,00	9,92	0,76	15,04	18,89

Dezoito reais e oitenta centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.10.3	SINAPIAL	74065/3	Pintura com esmalte brilhante para madeira em 02 demãos com aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00208534	7,08	0,01476421
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,00882371	10,80	0,09529607
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00882371	57,60	0,5082457
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,00882371	15,60	0,1376499
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00882371	12,00	0,1058645
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação/ envada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00208534	22,00	0,04587748
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00208534	129,16	0,2693425
SINAPIAL	3767	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,38351031	0,36	0,1380637
SINAPIAL	5318	Solvente diluente a base de aguarrás	l	0,03835103	12,00	0,4602123
SINAPIAL	6086	Fundo sintético nivelador branco fosco para madeira	gl	0,05369144	41,51	2,228132
SINAPIAL	7292	Tinta esmalte sintético alto brilho	l	0,15340412	25,90	3,973187
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	4783	Pintor	h	0,38351031	9,97	3,823598
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,33557152	6,96	2,342289
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) *coletado caixa*	h	0,71908183	1,09	0,7637992
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) *coletado caixa*	h	0,71908183	0,47	0,3379685

Página: 58

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES



BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"						h	0,71908183	0,09	0,06471737
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"						h	0,71908183	0,04	0,02676327
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 25,00%)				
0,00		3,31	2,85	7,99	1,21	15,35	19,19				

Dezenove reais e dezenove centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.10.4	SINAPIAL	74145/1	Pintura em esmalte sintético, duas demãos, incluindo uma demão de zarcão	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00065153	7,08	0,00602893
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,00360309	10,80	0,03891337
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00360309	57,60	0,207538
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00360309	15,60	0,0562032
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00360309	12,00	0,04323708
SINAPIAL	2709	Item processo de desativação enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00065153	22,00	0,01873395
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00065153	129,16	0,1099636
SINAPIAL	3768	Lixa pl/ferro	un	0,50467977	1,54	0,7772053
SINAPIAL	5320	Removedor de tinta oleosmalte verniz	l	0,0403743	32,26	1,302475
SINAPIAL	7288	Tinta esmalte sintético fosco	l	0,16149721	28,05	4,536457
SINAPIAL	7307	Fundo anticorrosivo tipo zarcão ou eduv	l	0,12112291	24,16	2,92633
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	4783	Pintor	h	0,19269553	9,97	1,921174
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,10093575	6,98	0,7045316
TERCEIRIZADO						

Página: 59

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"						h	0,29363128	1,09	0,3200581
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"						h	0,29363128	0,47	0,1360097
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"						h	0,29363128	0,09	0,02642681
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"						h	0,29363128	0,04	0,01174525
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 25,00%)				
0,00		1,41	1,21	10,04	0,50	13,14	16,43				

Dezesseis reais e quarenta e três centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.10.5	SINAPIAL	88487	Pintura Latex, duas demãos, para cobogó	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00049594	7,08	0,00351126
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,00209848	10,80	0,02266538
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00209848	57,60	0,1208724
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00209848	15,60	0,03273629
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00209848	12,00	0,02518776
SINAPIAL	2709	Item processo de desativação enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00049594	22,00	0,01091079
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00049594	129,16	0,06405671
SINAPIAL	7345	Tinta latex pva premium, cor branca	l	0,31704867	12,57	3,985302
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	4783	Pintor	h	0,12469795	9,97	1,245233
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,04611017	6,98	0,3208909
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,17101413	1,09	0,1864054

Página: 60

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5


EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Macelió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATORIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES



BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,17101413	0,47	0,08037664
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,17101413	0,09	0,01539127
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,17101413	0,04	0,00664057
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL
0,00		0,84	0,73	4,36	0,30	6,12
Preço total e sessenta e cinco centavos						
						PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
						7,85

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.	COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA		
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
1.10.3	SINAPIAL	73791/1	Pintura com tinta em pó industrializada a base de cal, duas demãos	m2			
MATERIAL							
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00117039	7,08	0,00828636	
SINAPIAL	11161	Cal hidratada para pintura	kg	0,25224014	2,00	0,5044803	
SINAPIAL	11162	Fixador de cal (sache 150 ml)	un	0,02522401	2,55	0,06432123	
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,0049523	10,80	0,05348884	
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0049523	57,60	0,2852525	
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com ferro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,0049523	15,60	0,07725588	
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0049523	12,00	0,0594278	
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo	un	0,00117039	22,00	0,02574658	
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00117039	129,16	0,1511676	
MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	4783	Pintor	h	0,30268817	9,97	3,017801	
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,10069906	6,98	0,7042545	
TERCEIRIZADO							
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,40358423	1,09	0,4369068	

Página: 61

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Macelió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATORIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,40358423	0,47	0,1696816
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,40358423	0,09	0,03632258
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,40358423	0,04	0,01614337
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL
0,00		2,00	1,72	1,23	0,89	5,63
Preço total e quatro centavos						
						PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
						7,04

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.	COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA		
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
1.11.1	SINAPIAL	73663	Registro de gaveta com canalão diâmetro 25mm	un			
MATERIAL							
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00353986	7,08	0,02506221	
SINAPIAL	108	Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1" para água fria	un	2,00105097	1,28	2,561345	
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,01497824	10,80	0,161705	
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,01497824	57,60	0,8627466	
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com ferro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,01497824	15,60	0,2336605	
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,01497824	12,00	0,1797391	
SINAPIAL	2709	fem processo de desativação enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo	un	0,00353986	22,00	0,07786634	
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00353986	129,16	0,4572083	
SINAPIAL	3146	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,80031529	2,20	1,320694	
SINAPIAL	6013	Registro gaveta com acabamento e canalão cromados, simples, bitola 1" (ref 1500)	un	1,00052549	75,28	75,31898	
MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	2696	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	0,61032055	12,59	7,683936	
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,61032055	6,98	4,260037	
TERCEIRIZADO							

Página: 62

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

BDI SERVIÇOS: 25,00%

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,2206411	1,09	1,330499
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,2206411	0,47	0,5737013
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,2206411	0,09	0,1098577
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,2206411	0,04	0,04882594
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL
0,00		6,41	5,53	31,20	2,06	96,20
						PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
						119,00

Cento e dezenove reais

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.11.2	SINAPIAL	89807	Ponto de água	pt		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00745409	7,08	0,05277496
SINAPIAL	122	Adesivo plástico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,01367378	36,13	0,4940337
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 77 cm)	par	0,03154058	10,80	0,3406383
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,03154058	57,60	1,816737
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,03154058	15,60	0,492033
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,03154058	12,00	0,378487
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,54723847	0,50	0,7736192
SINAPIAL	20083	Solução limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,01534957	31,37	0,481516
SINAPIAL	2709	fem processo de desalvação/ entrada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00745409	22,00	0,16399
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00745409	129,16	0,9627703
SINAPIAL	3524	Joelho pvc sold 90g tubucha de latão 25mm x 3/4"	un	0,54585941	3,19	1,741292
SINAPIAL	3529	Joelho pvc sold 90g p/ agua fria predial 25 mm	un	0,64411411	0,31	0,1996754
SINAPIAL	370	Área média - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,00403008	62,50	0,25188

Página: 63

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

BDI SERVIÇOS: 25,00%

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

SINAPIAL	3767	Lixe em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,23961591	0,38	0,08626173
SINAPIAL	7139	Te soldável, pvc, 90 graus, 25 mm, para água fria predial (nbr 5648)	un	0,48581488	0,82	0,3983692
SINAPIAL	9868	Tubo pvc, soldável, dn 25 mm, água fria (nbr-5648)	m	1,23939563	2,30	2,85061
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	246	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico	h	0,85271974	9,48	8,066729
SINAPIAL	2696	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	1,69763922	12,59	21,25115
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,02971748	6,98	0,207428
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,57037644	1,09	2,80171
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,57037644	0,47	1,208077
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,57037644	0,09	0,2313339
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	2,57037644	0,04	0,1028151
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL
0,00		16,84	13,69	11,47	4,34	46,35
						PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
						56,69

Cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.11.3	COMPOSIC	000597	Ponto de esgoto	pt		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	13	Estopa	kg	0,05632251	3,28	0,1847378
SINAPIAL	20080	Adesivo plástico para pvc, frasco com 175 gr	un	0,01689675	7,47	0,1262187
SINAPIAL	3520	Joelho pvc sold 90g p/ esg predial dn 100mm	un	2,25269985	3,81	5,03549
SINAPIAL	3659	Juncao simples pvc p/ esg predial dn 100x50mm	un	1,12644993	5,49	6,18421
SINAPIAL	9836	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5838)	m	4,50578971	10,00	45,058

Página: 64

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO 86,38%

SINAPIAL	2696	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	0,45057997	12,59	5,672802
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,45057997	6,98	3,145048
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	4,73	4,09	60,13	0,00	68,95	96,19
Oitenta e seis reais e dezesseis centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.11.4	COMPOSIC	002892	Bacia Sanitária de louça branca c/ caixa de descargas acoplada. Inclui assento. Cuba em Aço Inox	und		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
ORSE	2073	Assento para vaso sanitário, plástico, universal, branco, tipo convencional, incepta ou similar	un	0,95628272	14,90	14,24861
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,0033803	7,08	0,02393252
SINAPIAL	10422	Bacia sanitária (vaso) com caixa acoplada, de louça branca	un	0,85542814	254,26	242,9272
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,01430312	10,80	0,1544737
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,01430312	57,60	0,8238597
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,01430312	15,60	0,2231287
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,01430312	12,00	0,1716374
SINAPIAL	1380	Cimento branco	kg	0,14035239	2,93	0,4112325
SINAPIAL	2709	Item processo de desativação/ enxadia estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,0033803	22,00	0,0743696
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu macio	un	0,0033803	129,16	0,4365996
SINAPIAL	4384	Parafuso níquelado com acabamento cromado para fixar placa sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon laminado S-10	un	1,91085628	12,96	24,80291
SINAPIAL	6138	Vedação pvc, 100 mm, para saída vaso sanitário	un	0,85542814	0,90	0,8598653

MÃO-DE-OBRA

Página: 65

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	68	Servente	h	0,95628272	6,99	6,684416
SINAPIAL	2696	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	0,74523395	12,59	9,382496
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,42038838	6,98	2,934311
ERCEIRIZADO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	10,19	8,80	285,14	1,97	306,10	392,63
Trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.11.5.1	SINAPIAL	86800	Cuba em aço inox	und		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00188084	7,08	0,01331635
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,0079584	10,80	0,0855072
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0079584	57,60	0,4584038
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,0079584	15,60	0,124151
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0079584	12,00	0,0955008
SINAPIAL	1743	Cuba aço inox (aço 304) de embutir com válvula 3 1/2", dia 45 x 30 x 12" cm	un	1,03101112	102,65	105,8333
SINAPIAL	2709	Item processo de desativação/ enxadia estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00188084	22,00	0,04137848
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu macio	un	0,00188084	129,16	0,2429293
SINAPIAL	4823	Massa plástica adesiva para mármore/granito	kg	0,30662271	16,24	4,979553

Página: 66

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

BDI SERVIÇOS: 25,00%

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceló/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES



MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	4755	Marmorista/graniteiro	h	0,49488534	9,39	4,646973
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,15367902	6,98	1,07293
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,64856436	1,09	0,7069352
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,64856436	0,47	0,3048252
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,64856436	0,09	0,05637079
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,64856436	0,04	0,02594258
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	3,07	2,85	111,87	1,10	118,69	148,35

Cent e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.11.5.2	SINAPIAL	86880	Valvula em copo plástico cromado tipo americana	und		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plastico cap 10l	un	0,00049031	7,08	0,0034714
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cabo curto (punho 7" cm)	par	0,00207465	10,80	0,02240622
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00207465	57,60	0,1194998
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,00207465	15,60	0,03236454
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00207465	12,00	0,0248958
SINAPIAL	2709	Item processo de desativação enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo	un	0,00049031	22,00	0,01078602
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00049031	129,16	0,06332844
SINAPIAL	3146	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,04226804	2,20	0,09298969
SINAPIAL	6155	Valvula em plastico cromado tipo americana para pia de cozinha 3.1/2" x 1.1/2", sem adaptador	un	1,05670103	9,23	9,75335

Página: 87

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

BDI SERVIÇOS: 25,00%

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceló/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	2696	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	0,12680412	12,59	1,586464
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,04226804	6,98	0,2650309
TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,16907216	1,09	0,1642897
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,16907216	0,47	0,07946391
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,16907216	0,09	0,01521649
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,16907216	0,04	0,00676289
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	1,02	0,88	10,10	0,29	12,30	15,38

Quinze reais e trinta e oito centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.11.5.3	SINAPIAL	86882	Sifão tipo girafã em PVC	und		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plastico cap 10l	un	0,0005098	7,08	0,00390094
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cabo curto (punho 7" cm)	par	0,00233135	10,80	0,02517858
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00233135	57,60	0,1342858
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,00233135	15,60	0,03636906
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00233135	12,00	0,0279762
SINAPIAL	2709	Item processo de desativação enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo	un	0,0005098	22,00	0,01212156
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,0005098	129,16	0,07116458
SINAPIAL	3146	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,05277548	2,20	0,1161061
SINAPIAL	6146	Sifão plastico tipo copo para tanque, 1.1/4 x 1.1/2"	un	1,0550993	9,32	9,837349

Página: 88

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES



BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	2696	Encanador ou bombeiro hidráulico		h	0,1477733	12,59	1,860441
SINAPIAL	6111	Servente		h	0,34522038	6,98	0,2946892
TERCEIRIZADO							
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"		h	0,18999171	1,09	0,207091
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"		h	0,18999171	0,47	0,0862661
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"		h	0,18999171	0,09	0,01709925
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"		h	0,18999171	0,04	0,00759667
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00		1,18	0,98	10,27	0,38	12,74	15,93

Quinze reais e noventa e três centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.11.5	SINAPIAL	86904	Lavatório louca branca suspenso 29,5 x 33,0cm, padrão popular, com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação-fornecimento e instalação	und		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00171326	7,08	0,01212888
SINAPIAL	10425	Lavatório louca branca suspenso *40 x 30" cm	un	1,01858243	62,23	63,38638
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	par	0,00724932	10,80	0,07829265
SINAPIAL	12893	Bola de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00724932	57,60	0,4175603
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,00724932	15,60	0,1130894
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00724932	12,00	0,08699184
SINAPIAL	1390	Cimento branco	kg	0,05164213	2,93	0,1513114
SINAPIAL	2709	Item processo de desativação enxada estreita de *240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00171326	22,00	0,03769172

Página: 60

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Waldevan Moura Costa
 Engº CIVIL CREA/AL Nº 020.228.294-5



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu macio		un	0,00171326	129,16	0,2212847
SINAPIAL	4351	Parafuso niquelado p/ fixar peça sanitária - incl porca cega, arruela e bucha de nylon s-8		un	2,03716485	2,40	4,889195
MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	2696	Encanador ou bombeiro hidráulico		h	0,39724715	12,59	5,001342
SINAPIAL	6111	Servente		h	0,19353068	6,98	1,350844
TERCEIRIZADO							
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"		h	0,59077781	1,09	0,6439478
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"		h	0,59077781	0,47	0,2776656
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"		h	0,59077781	0,09	0,05317
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"		h	0,59077781	0,04	0,02363111
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00		3,40	2,95	69,40	0,99	76,74	95,93

Noventa e cinco reais e noventa e três centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.11.7	SINAPIAL	86923	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação	und		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00502369	7,08	0,03556773
SINAPIAL	10423	Tanque louca branca suspenso *20" l	un	1,02813533	258,24	265,5057
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	par	0,02125678	10,80	0,2285732
SINAPIAL	12893	Bola de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,02125678	57,60	1,224391
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,02125678	15,60	0,3316058
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,02125678	12,00	0,2550814

Página: 70

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Waldevan Moura Costa
 Engº CIVIL CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

BDI SERVIÇOS: 25,00%

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

Table with columns: SINAPIAL, Código, Descrição, Unidade, Quantidade, Custo Unit, Custo Total. Items include Cimento branco, processado de desativação, Carro-de-mão, Fita veda rosca, Parafuso niquelado, Sifão plástico, and Torneira cromada.

MÃO-DE-OBRA

Table with columns: SINAPIAL, Código, Descrição, Unidade, Quantidade, Custo Unit, Custo Total. Items include Encanador and Servente.

TERCEIRIZADO

Table with columns: SINAPIAL, Código, Descrição, Unidade, Quantidade, Custo Unit, Custo Total. Items include Alimentação, Transporte, Exames, and Seguro.

Summary table with columns: EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA, ENCARGOS (86,38%), MATERIAL, TERCEIROS, CUSTO TOTAL, PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%). Total: 498,38.

Quatrocentos e oito reais e trinta e seis centavos

Table with columns: Nº Item, Base, Código, Descrição do Serviço, Unid., and Cost breakdown (Base, Código, Descrição, UND, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL).

Página: 71

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

BDI SERVIÇOS: 25,00%

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

Table with columns: SINAPIAL, Código, Descrição, Unidade, Quantidade, Custo Unit, Custo Total. Items include Torneira cromada, Luva raspa, Bota de segurança, Capa para chuva, and Capacete de segurança.

MÃO-DE-OBRA

Table with columns: SINAPIAL, Código, Descrição, Unidade, Quantidade, Custo Unit, Custo Total. Items include Encanador and Servente.

TERCEIRIZADO

Table with columns: SINAPIAL, Código, Descrição, Unidade, Quantidade, Custo Unit, Custo Total. Items include Alimentação, Transporte, Exames, and Seguro.

Summary table with columns: EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA, ENCARGOS (86,38%), MATERIAL, TERCEIROS, CUSTO TOTAL, PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%). Total: 188,89.

Cento e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos

Table with columns: Nº Item, Base, Código, Descrição do Serviço, Unid., and Cost breakdown (Base, Código, Descrição, UND, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL).

Página: 72

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	Código	Descrição do Serviço	Unid.	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
12892		Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,00165621	10,80		0,01788707
12893		Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00165621	57,60		0,0953977
12994		Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00165621	15,60		0,02563688
12895		Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno - sem jugular (classe b)	un	0,00165621	12,00		0,01987452
13415		Torneira cromada da mesa para lavatório, padrão popular, 1/2" ou 3/4" (ref 1193)	un	1,03824301	43,80		45,47504
2709		Item processo de desativação enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo	un	0,00039142	22,00		0,00861124
2711		Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00039142	129,16		0,0505581
3146		Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,03156259	2,20		0,0664377

MÃO-DE-OBRA

SINAPIAL	Código	Descrição do Serviço	Unid.	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
2696		Encanador ou bombeiro hidráulico	h	0,1038243	12,59		1,307148
6111		Servente	h	0,03114729	6,98		0,2174081

TERCEIRIZADO

SINAPIAL	Código	Descrição do Serviço	Unid.	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
37370		Alimentação (encargos complementares) *coletado caixa*	h	0,13497159	1,09		0,147119
37371		Transporte (encargos complementares) *coletado caixa*	h	0,13497159	0,47		0,06343665
37372		Exames (encargos complementares) *coletado caixa*	h	0,13497159	0,09		0,01214744
37373		Seguro (encargos complementares) *coletado caixa*	h	0,13497159	0,04		0,00539898

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	0,82	0,71	46,73	0,23	47,51	59,39

Cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.11.10	COMPOSIC	002893	Papeleira	und

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	4267	Item processo de desativação papeleira de louca branca	un	1,04	15,00	15,60

Página: 73

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREVAL Nº 020.228.294-5



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60	19,50

Dezesseis reais e cinquenta centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.11.11	COMPOSIC	002894	Porta toalha	und

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	21101	Porta toalha rosto em metal cromado, tipo arpolá	un	0,94573353	26,72	25,27

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	25,27	31,59

Trinta e um reais e cinquenta e nove centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.11.12	COMPOSIC	002895	Saboneteira líquida	und

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	11758	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml	un	0,6725	36,00	24,21

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	0,00	0,00	24,21	0,00	24,21	30,26

Trinta reais e vinte e seis centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.11.13	SINAPIAL	88504	Fornecimento e instalação de caixa d'água 500L	und

Página: 74

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREVAL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,33%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,04496452	7,08	0,3183488
SINAPIAL	11675	Registro de estera, pvc, com volante, vs, soldavel, m 32 mm, com corpo dividido	un	1,00681863	18,20	18,31046
SINAPIAL	11829	Tomadeira de boia convencional plastica 1/2" com baliao plastico	un	1,00681863	23,79	23,95222
SINAPIAL	119	Adesivo plastico para pvc, bsnaga com 75 gr	un	0,40272745	4,00	1,61091
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,19025884	10,80	2,054798
SINAPIAL	12893	Bota de seguranga com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,19025884	57,60	10,95891
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,19025884	15,60	2,968038
SINAPIAL	12895	Capacete de seguranga aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,19025884	12,00	2,283106
SINAPIAL	2709	Item processo de desativacao/ enxada estreita de *240 x 230* mm, sem cabo	un	0,04496452	22,00	0,9892194
SINAPIAL	2711	Carro-de-mao cacamba metalica e pneu macico	un	0,04496452	129,16	5,807617
SINAPIAL	3146	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,30204559	2,20	0,6645003
SINAPIAL	34637	Caixa d'agua em polietileno 500 litros, com tampa	un	1,00681863	185,02	187,2684
SINAPIAL	3538	Joelho pvc sold 90g pra agua fria predial 32 mm	un	1,00681863	0,81	0,8155231
SINAPIAL	67	Adaptador pvc roscaavel, com flanges e anel de vedacao, 1/2" para caixa d' agua	un	1,00681863	6,94	6,967321
SINAPIAL	68	Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 32 mm x 1", para caixa d' agua	un	2,01363726	11,71	23,57889
SINAPIAL	7140	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,00681863	2,05	2,063978
SINAPIAL	87	Adaptador pvc soldavel, longo, com flange livre, 25 mm x 3/4", para caixa d' agua	un	1,00681863	13,09	13,17628
SINAPIAL	9868	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,51022794	2,30	3,473524
SINAPIAL	9869	Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)	m	2,01363726	4,93	9,927232
MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	246	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico	h	7,75250344	9,48	73,33688
SINAPIAL	2696	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	7,75250344	12,59	97,60402
TERCEIRIZADO						

Página: 75

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,33%

SINAPIAL	37370	Alimentacao (encargos complementares) *coletado caixa*	h	15,50500688	1,08	16,90046	
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) *coletado caixa*	h	15,50500688	0,47	7,287553	
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) *coletado caixa*	h	15,50500688	0,09	1,385451	
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) *coletado caixa*	h	15,50500688	0,04	0,6202003	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00		91,72	79,22	315,23	28,21	512,37	340,46
Seiscentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.12.1	SINAPIAL	85181	Piso em concreto desarmado, traço 1:2,5:3,5 e espessura 5cm - estacionamento e desembarque de ambulancia	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00694499	7,08	0,04917053
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,02938641	10,80	0,3173732
SINAPIAL	12893	Bota de seguranga com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,02938641	57,60	1,692667
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,02938641	15,60	0,458423
SINAPIAL	12895	Capacete de seguranga aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,02938641	12,00	0,3526399
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	20,79659913	0,50	10,3983
SINAPIAL	2709	Item processo de desativacao/ enxada estreita de *240 x 230* mm, sem cabo	un	0,00694499	22,00	0,1527898
SINAPIAL	2711	Carro-de-mao cacamba metalica e pneu macico	un	0,00694499	129,16	0,8970149
SINAPIAL	370	Areia media - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,04935349	62,50	3,084593
SINAPIAL	4718	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,02369361	63,96	1,514022

Página: 76

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Macaíó/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,33%



SINAPIAL	Quantidade	Descrição	Unid.	Valor Unit.	Valor Total								
4721	1	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	63,80	1,514032								
6189	1	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") não aparelhada	m	8,74	0,5671129								
MÃO-DE-OBRA													
4750	1	Pedreiro	h	9,97	3,519734								
6111	1	Servente	h	6,98	10,75116								
TERCEIRIZADO													
37370	1	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,09	2,610358								
37371	1	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,47	1,125507								
37372	1	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,05	0,215512								
37373	1	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,04	0,09579297								
RESUMO GERAL													
EQUIPAMENTO	0,00	MÃO DE OBRA	10,34	ENCARGOS (86,33%)	8,93	MATERIAL	20,09	TERCEIROS	4,06	CUSTO TOTAL	44,31	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)	55,19
Cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos.													

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.			
1.12.2	SINAPIAL	73892/1	Calçada em concreto (dimensão/área/seixo rolado, preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, inclusive lançamento e adensamento)	m2			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO							
SINAPIAL	10536	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potência 2 cv, sem carregador		un	0,00000993	3.113,58	0,00091785
MATERIAL							
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l		un	0,00269818	7,08	0,01910311
SINAPIAL	12852	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)		par	0,01141884	10,80	0,1233019
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,01141684	57,60	0,65791
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com fardo de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)		un	0,01141684	15,60	0,1781027

Página: 77

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Macaíó/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,33%

SINAPIAL	Quantidade	Descrição	Unid.	Valor Unit.	Valor Total								
12895	1	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	12,00	0,1570021								
1379	1	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,50	3,361223								
2709	1	Item processo de desalivação/ enxada estreita de "240 x 230" mm, sem cabo	un	22,00	0,05035696								
2711	1	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu macio	un	129,16	0,3484689								
387	1	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	50,00	1,448278								
4505	1	Peca de madeira nativa/regional 1 x 7cm não aparelhada (platina)	m	2,52	4,423824								
4734	1	Seixo rolado para aplicação em concreto (posto pedra/fornecedor, sem frete)	m3	81,76	3,310125								
MÃO-DE-OBRA													
1213	1	Carpinteiro de formas	h	9,97	0,8751097								
4750	1	Pedreiro	h	9,97	1,750219								
6111	1	Servente	h	6,98	4,656251								
TERCEIRIZADO													
2705	1	Energia elétrica ate 2000 kw/h industrial, sem demanda	kw/h	0,39	0,02173731								
37370	1	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	1,09	1,014144								
37371	1	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,47	0,4372915								
37372	1	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,09	0,08373688								
37373	1	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,04	0,0372163								
RESUMO GERAL													
EQUIPAMENTO	0,03	MÃO DE OBRA	3,91	ENCARGOS (86,33%)	3,38	MATERIAL	19,10	TERCEIROS	1,59	CUSTO TOTAL	28,00	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)	35,00
Trinta e cinco reais													

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.			
1.12.3	SINAPIAL	73346	Concreto armado dosado 15 mpa para aplicação de laje na área do compressor	m3			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

Página: 76

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldemar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



BRITO E RÉGIO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

EQUIPAMENTO						
SINAPIAL	10485	Vibrador de imersão c/ motor elétrico 2hp monofásico qualquer diam c/ mangote	h	0,27411947	1,52	0,4166115
SINAPIAL	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potência 2 cv, sem carregador	un	0,00004716	3,113,58	0,1468394
SINAPIAL	3353	Em processo de desativação elevador de obra com torre de 2,00 x 2,00 m, altura de 15 m, carga máxima igual a 1500 kg, cabine semi-fechada para material, com guincho de corrente e engrenagem e motor elétrico	un	0,00001785	41.849,89	0,7470223
MATERIAL						
SINAPIAL	10	Baixe plástico cap 10l	un	0,04510765	7,08	0,3193622
SINAPIAL	10567	Tabua madeira 3ª qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") não aparelhada	m	7,05824734	5,93	41,85541
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,19254629	10,60	2,0795
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,19254629	57,60	11,09067
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,19254629	15,60	3,003722
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,19254629	12,00	2,310595
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	80,31700471	0,50	40,1585
SINAPIAL	27	Aço ca-50, 16,0 mm, vergalhão	kg	1,37059733	3,98	5,454079
SINAPIAL	2709	Em processo de desativação enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo	un	0,04510765	22,00	0,9923683
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu médico	un	0,04510765	129,16	5,826104
SINAPIAL	29	Aço ca-50, 20,0 mm, vergalhão	kg	2,74119467	3,72	10,19724
SINAPIAL	31	Aço ca-50, 12,5 mm, vergalhão	kg	3,28943361	3,98	13,09195
SINAPIAL	32	Aço ca-50, 6,3 mm, vergalhão	kg	2,74119467	4,38	12,00643
SINAPIAL	33	Aço ca-50, 8,0 mm, vergalhão	kg	3,28943361	4,92	16,18401
SINAPIAL	337	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,49341505	9,25	4,564089
SINAPIAL	34	Aço ca-50, 10,0 mm, vergalhão	kg	3,28943361	4,18	13,74993
SINAPIAL	367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,25016143	50,00	12,50807
SINAPIAL	4491	Peca da madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma)	m	4,87384413	6,39	31,14386
SINAPIAL	4718	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,17187291	63,90	10,98298

Página: 70

BRITO E RÉGIO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5



BRITO E RÉGIO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

SINAPIAL	4721	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,05729097	63,90	3,660893
SINAPIAL	5075	Preço polido com cabeça 18 x 30	kg	0,611725	8,74	5,346477
SINAPIAL	6189	Tabua madeira 2ª qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") não aparelhada	m	4,02955617	8,74	35,21832

MÃO-DE-OBRA						
SINAPIAL	1213	Carpinteiro de formas	h	6,87601271	9,97	88,55385
SINAPIAL	378	Armador	h	1,68583473	9,97	16,80777
SINAPIAL	4230	Operador de máquinas e equipamentos	h	0,13705973	14,29	1,958584
SINAPIAL	4750	Pedreiro	h	1,09647787	9,97	10,93188
SINAPIAL	6111	Servente	h	4,50487835	6,98	31,44406
SINAPIAL	6117	Ajudante de carpinteiro	h	1,3911563	7,49	10,41976

TERCEIRIZADO						
SINAPIAL	2705	Energia elétrica até 2000 kw industrial, sem demanda	kw/h	0,79611967	0,39	0,3104887
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	15,69142069	1,09	17,10365
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	15,69142069	0,47	7,374968
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	15,69142069	0,09	1,412228
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	15,69142069	0,04	0,6276598

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
1,52	75,18	64,93	281,74	28,82	450,00	592,59

Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.		
1.12.4.1	SINAPIAL	74072/3	Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira	m		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

Página: 80

BRITO E RÉGIO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,33%

MATERIAL							
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,0087596	7,09	0,0628418	
SINAPIAL	12892	Luva raspa de couro, cabo curto (punho 7* cm)	par	0,03755695	10,80	0,4056151	
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,03755695	57,60	2,16328	
SINAPIAL	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,03755695	15,60	0,5858884	
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,03755695	12,00	0,4506834	
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,88021928	0,50	0,4901097	
SINAPIAL	2709	lem processo de desativação/ entrada estreita de 1240 x 230 mm, sem cabo	un	0,00867596	22,00	0,1952711	
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu macios	un	0,00867596	129,16	1,146419	
SINAPIAL	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,00339587	62,50	0,2122419	
SINAPIAL	4371	lem processo de desativação/ bridadeira c/ parafuso ø = 1 1/4"	un	1,440582	3,22	5,826874	
SINAPIAL	7698	Tubo aço galv c/ costura din 2440/mbr 5580 classe média dn 1,14" (32mm) e=3,25mm - 3,14kg/m	m	0,020291	21,75	20,01633	
MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	6111	Servente	h	3,0607617	0,98	21,36392	
TERCEIRIZADO							
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	3,0607617	1,09	3,336137	
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	3,0607617	0,47	1,438518	
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	3,0607617	0,09	0,2754609	
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	3,0607617	0,04	0,122437	
EQUIPAMENTO	0,00	MÃO DE OBRA	11,46	ENCARGOS (86,38%)	9,90	MATERIAL	31,57
		TERCEIROS	5,18	CUSTO TOTAL	58,19	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)	72,74

Setenta e dois reais e setenta e quatro centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.12.4.2	SINAPIAL	74146/1	Pintura em esmalte sintético, duas demãos, incluindo uma demão de zarcão	m2

Composição de Preço já impressa no item 1.10.4.

Página: 81

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,33%

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.			
1.12.5	SINAPIAL	74126/1	Bancada em granito cinza polido e=2,5 cm, largura 60cm - fornecimento e instalação	m			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL							
SINAPIAL	11795	Granito cinza polido p/bancada e=2,5 cm	m2	0,71373725	162,93	115,2892	
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,60157258	0,50	1,300786	
SINAPIAL	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,00559392	82,50	0,34962	
MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	4750	Pedreiro	h	2,37912418	9,97	23,71987	
SINAPIAL	6111	Servente	h	2,43265448	6,98	16,97993	
EQUIPAMENTO	0,00	MÃO DE OBRA	21,84	ENCARGOS (86,38%)	18,86	MATERIAL	117,94
		TERCEIROS	0,00	CUSTO TOTAL	158,64	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)	198,30

Cento e noventa e oito reais e trinta centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.			
1.12.6	ORSE	2390	Barra de apoio em aço inox polido com comprimento=0,90m e Ø 38,1mm para ser utilizado no WC de deficientes	und			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL							
ORSE	2063	Barra de apoio (para deficientes) em aço inox polido, l=90 cm, ø=38,1 mm	un	3,49429207	134,90	471,38	
EQUIPAMENTO	0,00	MÃO DE OBRA	0,00	ENCARGOS (86,38%)	0,00	MATERIAL	471,38
		TERCEIROS	0,00	CUSTO TOTAL	471,38	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)	589,23

Quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
---------	------	--------	----------------------	-------

Página: 82

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevar Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPIAL	41602	Forro de PVC em placa com largura de 100mm, espessura de 8mm, inclusive colocação	m2			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
SINAPIAL	11587	Forro de pvc em regua de 100 mm (com colocação, exclusive estrutura de suporte)	m2	2,65375	15,00	42,46
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	0,00	0,00	42,46	0,00	42,46	53,08
Cinqüenta e três reais e oito centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1.12.5	SINAPIAL	9537	Limpeza Geral da Obra	m2			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA							
MATERIAL							
SINAPIAL	10	Balde plástico cap 10l	un	0,00039058	7,08	0,00276531	
SINAPIAL	12882	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,00165267	10,80	0,01784884	
SINAPIAL	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00165267	57,60	0,09519379	
SINAPIAL	12884	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,00165267	15,60	0,02578165	
SINAPIAL	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00165267	12,00	0,01983204	
SINAPIAL	2709	Item processo de desativação enxada estreita de 240 x 230" mm, sem cabo	un	0,00039058	22,00	0,00859278	
SINAPIAL	2711	Carro-de-mão cacamba metálica e pneu maciço	un	0,00039058	129,16	0,05044731	
SINAPIAL	3	Acido muriatico (solução acida)	l	0,04810127	2,82	0,1356458	
MÃO-DE-OBRA							
SINAPIAL	6111	Servente	h	0,13468354	6,98	0,9400811	
TERCEIRIZADO							
SINAPIAL	37370	Alimentação (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,13468354	1,09	0,1468051	

Página: 83

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº CIVIL CREA/AL Nº 020.228.294-5



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPIAL	37371	Transporte (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,13468354	0,47	0,06330127
SINAPIAL	37372	Exames (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,13468354	0,09	0,01212152
SINAPIAL	37373	Seguro (encargos complementares) "coletado caixa"	h	0,13468354	0,04	0,00538734
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 25,00%)
0,00	0,50	0,44	0,37	0,23	1,52	1,90
Um real e noventa centavos						

Waldevan Moura Costa
Engenheiro Civil
CREA / AL - 202282945

Walber Walessa do Rego Barros
CPF 031.859.514-17
Sócio

Página: 84

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº CIVIL CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO

Waldemar Almeida Costa
Engenheiro Civil
CRETAJAL-20228248

Waldemar Almeida Costa
Engenheiro Civil
CRETAJAL-20228248



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EM BRANCO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO

BDI SERVIÇOS: 25,00%

ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,36%

BRITO E RÉGIO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2, Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.376/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD.	1º Mês		2º Mês		3º Mês		
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
ITENS DA PLANILHA DE SERVIÇOS										
Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			7.702,28	100,00	7.702,28				
2	INFRA-ESTRUTURA			3.206,97	100,00	3.206,97				
3	SUPRA-ESTRUTURA			2.974,10	80,00	2.379,27	20,00	594,83		
4	PAREDES E PAINES			5.160,96	70,00	3.612,68	30,00	1.548,28		
5	COBERTA			771,82			80,00	617,45	20,00	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			8.908,26			70,00	6.235,79	30,00	
7	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO			15.503,35			70,00	10.852,35	30,00	
8	PISOS			8.115,15			70,00	5.680,61	30,00	
9	ESQUADRIAS E VIDROS			30.726,46			60,00	23.235,88	40,00	
10	PINTURA			14.522,64			70,00	10.165,85	30,00	
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			5.564,45			80,00	4.451,59	20,00	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			10.154,66				10,00	10.154,66	
TOTAL SIMPLES DA OBRA:				121.311,14	13,93	16.901,20	52,25	63.382,65	33,82	41.027,29
TOTAL ACUMULADO DA OBRA:				121.311,14	13,93	16.901,20	66,18	80.283,85	100,00	171.311,14
TOTAL SIMPLES DO PROJETO:				121.311,14	13,93	16.901,20	52,25	63.382,65	33,82	41.027,29
TOTAL ACUMULADO DO PROJETO:				121.311,14	13,93	16.901,20	66,18	80.283,85	100,00	121.311,14

Waldevan Moura Costa
Engenheiro Civil
CREA / AL - 202282945

(Handwritten signature)

Walber Walessa do Rego Barros
CPF 031.859.514-17
Sócio



BRITO E RÉGIO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCO

2000
CEL. 011 800 011 11
0800 112221 11 100 1 11

0054 11 3035 1111
Endereço: Rua
Miguel Pereira Costa



COMPOSIÇÃO DO BDI

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

EM BRANCO



BRITO E REGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom

Maceió-AL CNPJ : 20.664.378/0001-05

Empreendimento: 00150 - Reforma da Unidade Básica Palmerinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 DATA DE ABERTURA DO CER



PLANILHA DE B.D.I.

Ref: Setembro/2015-; Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	1,27%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,23%
05	L - Lucro	%	6,93%
06	I - TRIBUTOS		8,15%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS	%	2,50%
06.004	- CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (Lei 12844/2013)	%	2,00%
TOTAL DO BDI :			15,00%

$$BDI = \left[\frac{\left(\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} - 1 \right] \times 100$$

Waldevan Moura Costa
Engenheiro Civil
CREA / AL - 202282945

Walber Walessa do Rego Barros
CPF 031.859.514-17
Sócio

EM BRANCO

Waldemar Moura Costa
Engenheiro Civil
CREA AL-202282-2

Waldemar Moura Costa
Engenheiro Civil
CREA AL-202282-2



COMPOSIÇÃO DO ENCARGO SOCIAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EM BRANCO



BRITO E REGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom
Maceió-AL CNPJ : 20.664.378/0001-05

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 00150

Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICIT

Ref : Setembro/2015-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			16,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	%		0,00
A2	FGTS	%		8,00
A3	SESI	%		3,50
A4	SENAI	%		3,00
A5	INGRA	%		0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEBRAE	%		0,60
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			45,73
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		18,10
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
B2	FERIADOS	%		4,69
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,51
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,81
B5	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,73
B7	DÍAS DE CHUVAS - FONTE SINAFI	%		2,04
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	%		8,52
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			15,74
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		5,08
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,12
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		5,14
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		4,97
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,43
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			8,11
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		7,66
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA	%		0,43
DA QUAL SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO				33%
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				81,13



VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :

Waldevan Moura Costa
Engenheiro Civil
CPF 031.859.514-17
Sócio

Waldevan Moura Costa
Engenheiro Civil
CREA / AL - 20228294F

200000
Clique o link para ler a
notícia em português

EM BRANCO

CBRE LAT. AMÉRICA
ENFOQUE CIVIL
MAGRELLA/10/13/08

16



STANDARD CONSTRUÇÕES
PADRÃO NA QUALIDADE DA OBRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015

10/11/2015 – 13:30 (TREZE E TRINTA) HORAS

ENVELOPE "B" - PROPOSTAS DE PREÇOS

OBJETO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PALMEIRINHA
BRITO E RÊGO BARROS CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 20.664.378/0001-05

[Handwritten scribble]

[Handwritten mark]

[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]



[Handwritten scribble]



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO: 005/2015.

A empresa SANSÀ CONSTRUÇÕES LTDA EPP, estabelecida no ramo da Construção Civil, situada na Rua Tiradentes, nº 30, centro, CEP 57460-000, Piranhas/AL, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com o nº 07.958.686/0001-77, Inscrição Estadual nº: 242.12923-4, Inscrição Municipal nº: 300.123, vem através desta, apresentar sua Proposta de Preço para a reforma da UBS Palmeirinha neste Município.

Prezados Senhores:

Tendo examinado as planilhas de serviços para a execução das obras acima referida, propomos executar e concluir as referidas obras pela quantia de;

R\$: 121.411,14(CENTO E VINTE UM MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E QUATOZE CENTAVOS).

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a entregar as obras objeto deste certame, dentro de 90 (NOVENTA) dias corridos, calculados a partir da data da Ordem Inicial de Serviço, de conformidade com o cronograma físico financeiro da obra apresentado.

A proposta compreende o gerenciamento do objeto licitado, todas as despesas diretas ou indiretas desta obra com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, assistência técnica, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra salvo se decorrente de projeto, ou serviço não incluído neste edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da apresentação dessa proposta;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO

Declaramos que todas as despesas decorrentes da elaboração desta proposta, ocorrem por conta desta Empresa, não nos cabendo direito de indenização de qualquer natureza;

Caso nossa proposta seja vencedora, o responsável pela assinatura do contrato será o Sr. GENILSON LISBOA DAS CHAGAS, CPF: 454.002.534-15, Sócio Administrador da Empresa;


A empresa Sansá Construções Ltda-EPP, apresenta através deste, numero da agência e da conta corrente da mesma, para o pagamento de medições dos serviços realizados;

Banco do Brasil:


Agência: 0013-2

Conta Corrente: 159.182-7.

PIRANHAS – AL, 10 DE NOVEMBRO DE 2015.


Renilson Douglas Ventura Tavares
Sócio

GENILSON LISBOA DAS CHAGAS
Sócio Administrador
CPF: 454.002.534-15



EM BRANCO





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata - AL.

BDI 25,00%

Data Base: Sinapi / Abril 2015 com desoneração

ITEM	CÓDIGOS	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS (RS)	
					UNITAR	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1,1	72142 + 72141	Retirada de esquadria	und	18	45,53	819,54
1,2	85330	Retirada de aparelhos sanitários - vaso/pia/chuveiro/bancada	und	7	15,74	110,18
1,3	85330	Demolição de tijolo furado sem reaproveitamento	m³	11,93	71,17	849,06
1,4	73802/001	Demolição de reboco	m²	267,98	6,33	1.696,31
1,5	73801/001	Demolição de piso	m²	78,63	18,98	1.492,40
1,6	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	29,26	19,07	557,99
1,7	74209/001	Placa da obra	m²	6	362,80	2.176,80
						7.702,28
2		INFRA-ESTRUTURA				
2,1	74055/010	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate	m³	6,23	44,29	275,93
2,2	9600	Concreto não estrutural Fck=15 Mpa, preparo com betoneira, sem	m³	0,07	288,65	20,21
2,3	74053/001	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m³	3,09	403,95	1.248,21
2,4	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado	m	4,16	62,47	259,88
2,5	73806	Reaterro de material escavado	m³	1,28	16,4	20,99
2,6	83537	Lastro de concreto FCK 15MPa sarrafeado, e=7cm	m²	0,34	396,18	134,70
2,7	74254/003	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA 50	kg	36,92	8,98	331,54
2,8	74254/002	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA 60	kg	4,84	8,78	42,50
2,9	9651	Forma tábua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m²	10,88	31,03	337,61
2,10	73972/001	Concreto simples FCK 25MPA, vira em betoneira	m³	1,03	430,54	443,46
2,11	74157/004	Lançamento de concreto	m³	1,1	83,58	91,94
						3.206,97
3		SUPRA-ESTRUTURA				
3,1	74254/002	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA 50	kg	101,98	8,98	915,78
3,2	74254/003	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA 60	kg	30,22	8,78	265,33
3,3	73410	Forma plana para viga e pilar na super estrutura	m²	19,96	66,39	1.325,14
3,4	73972/001	Concreto simples FCK 25MPA, vira em betoneira	m³	0,91	430,54	391,79
3,5	74157/004	Lançamento de concreto	m³	0,91	83,58	76,06
						2.974,10
4		PAREDES E PAINES				
4,1	88168	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm	m	74,20	56,75	4.210,85
4,2	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado	m	1,92	62,47	119,94
4,3	73937/001	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com	m	5,04	80,49	405,67
4,4	74200/001	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com	m	25,9	16,39	424,50
						5.160,96
5		COBERTA				
5,1	73931/003	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em	m²	4,82	97,48	469,85
5,2	73936/001	Telhamento com telha cerâmica, tipo colonial com argamassa 1:3	m²	4,82	62,65	301,97
						771,82
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
6,1	composição	Ponto de luz embutido no teto e parede	pt	22	118,62	2.609,64
6,2	composição	Ponto de tomada embutido na parede	pt	21	110,74	2.325,54

Rendrickson Douglas Ventura Tavares
Sócio

Rheostato Ewerdon F Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

(Handwritten signatures and initials)

EM BRANCO



6,3	composic.80	Ponto de ar condicionado	pt	4	110,74	442,96
6,4	73953/005	Luminária tipo calha fluorescente de 2 x 40W (Completa)	und	22	128,83	2.834,26
6,5	58063	Aterramento da rede com 06 (três) hastes, copperweld, h=2,5m	und	1	50,18	50,18
6,6	74131/004	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica,	und	1	464,24	464,24
6,7	74130/004	Disjuntor de entrada trifásica, com capacidade para 40A	und	1	104,64	104,64
6,8	74130/001	Disjuntor monopolar 10A	und	2	12,8	25,6
6,9	74130/001	Disjuntor monopolar 15A	und	4	12,8	51,20
						8.908,26
7		REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO				
7,1	87470	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia)	m²	416,38	2,82	1.174,19
7,2	88173	Reboco, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l,	m	364,36	29,49	10.744,98
7,3	88048	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m	52,02	30	1.560,60
7,4	88170	Revestimento cerâmico padrão médio PEI 5, assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco de 20 x 20 cm	m	52,02	38,90	2.023,58
						15.503,35
8		PISOS				
8,1	87081	Regularização de piso com argamassa cimento e areia 1:4 com espessura de 2,0cm	m²	76,71	26,32	2.019,01
8,2	84151	Piso em granilite, espessura 8mm, incluso junta de dilatação plástica	m²	76,71	79,47	6.096,14
						8.115,15
9		ESQUADRIAS E VIDROS				
9,1	86050	Porta de alumínio de correr com vidro transparente	m²	2,1	561,53	1.179,21
9,2	73910/015	Porta de madeira compensada lisa 0,80 x 2,10m com aduela, alisar e dobradiça	und	5	359,09	1.795,45
9,3	00020/Alumínio	Porta de correr em madeira de compensada 0,90x2,10, batentes e	und	2	716,00	1.432,00
9,4	74070/004	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de	und	7	106,60	746,20
9,5	73833/004	Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição	m²	6,99	239,64	1.675,08
9,6	73832/001	Grade de ferro em barra chata 3/16"	m²	84,78	328,20	27.824,80
9,7	74057/001	Janela alumínio de correr, 2 folhas para vidro, sem bandeira, linha 25	m²	6,6	526,02	3.471,73
9,8	73869/001	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia	m	1,08	557,40	601,99
						38.726,46
10		PINTURA				
10,1	88423	Pintura com tinta texturizada acrílica	m	118,07	13,78	1.627,00
10,2	88487 + 88489	Latéx Acrílico com emassamento - paredes	m	246,29	18,8	4.630,25
10,3	74085/005	Pintura com esmalte brilhante para madeira em 02 demãos com aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m	36,54	19,19	701,20
10,4	74145/001	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo	m	367,09	16,42	6.027,62
10,5	88457	Pintura Latéx, duas demãos, para cobogó	m	10,08	7,65	77,11
10,6	83781/001	Pintura com tinta em pó industrializada a base de cal, duas demãos	m	207,31	7,04	1.459,46
						14.522,64

Rodrison Douglas Ventura Tavares
Sócio

Rheostato Ewerton F. Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

EM BRANCO



11		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
11,2	73663	Registro de gaveta com canopla diametro 25mm	und	4	119,00	476,00
11,4	89857	Ponto de água	pt	10	56,69	566,90
11,5	composição	Ponto de esgoto	pt	10	86,19	861,90
11,6	86898 + 00377	Bacia Sanitária de louça branca c/ caixa de deascarga acoplada incluso acento	und	2	382,62	765,24
11,7		Cuba em Aço Inox				
11.7.1	86760	Cuba em aço inox	und	2	148,36	296,72
11.7.2	86881	Válvula em copo plástico cromado tipo americana	und	2	15,37	30,74
11.7.3	86802	Sifão tipo garrafa em PVC	und	2	15,92	31,84
11,8	88004	Lavatório louca branca suspenso 29,5 x 39,0cm, padrão popular, com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação- fornecimento e instalação	und	5	95,93	479,65
11,9	88923	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado	und	1	408,36	408,36
11,1	88909	Torneira cromada tubo móvel, para bancada de granito, 1/2" ou 3/4",fornecimento e instalação	und	2	118,89	237,78
11,11	88906	Torneira cromada, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	und	5	59,39	296,95
11,12	4257	Papeleira	und	2	19,5	39,00
11,13	21108	Porta toalha	und	7	31,59	221,13
11,14	11758	Saboneteira líquida	und	7	30,26	211,82
11,15	88504	Fornecimento e instalação de caixa d'água 500L	und	1	640,46	640,46
						5.564,49
12		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
12,1	85151	Piso em concreto desempenado, traço 1:2,5:3,5 e espessura 5cm -	m ²	29,08	55,39	1.610,74
12,2	73892/001	adensamento	m ²	19,54	40,05	782,58
12,3	composição	Concreto armado dosado 15 mpa para colocação de laje na área do compressor	m ³	0,02	628,88	12,58
12,4		Acessibilidade				
12.4.1	74072/003	Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira	m	4,74	72,74	344,79
12.4.2	74145/001	Pintura em esmalte sintético, duas demãos, incluindo uma demão de zarcão	m ²	0,89	16,42	14,61
12,5	composição	bancada em granito cinza polido e=2,5cm, largura 60cm fornecimento e instalação	m	4,53	198,30	898,30
12,6	composição	Barras de apoio em aço inox polido com comprimento=0,90m e Ø	und	4	589,23	2.356,92
12,7	composição	Forro de PVC em placa com largura de 10cm, espessura de 8mm,	m ²	76,71	53,07	4.071,00
12,8	9537	Limpeza Geral da Obra	m	85,87	1,9	163,15
						10.254,67
		TOTAL GERAL				121.411,14

Rendrikson Douglas Ventura Tavares
Socio

Rheostato Ewerton F Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

EM BRANCO



Rheostato Ewerdo F. Barretto
 ENGENHARIAS
 CONSULTING

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata - AL.

ITEM	SERVIÇO		1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			TOTAL
	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.702,28	6,34	7.702,28	100,00	-	-	-	-	-	-	7.702,28
2	INFRA-ESTRUTURA	3.206,97	2,64	3.206,97	100,00	-	-	-	-	-	-	3.206,97
3	SUPRA-ESTRUTURA	2.974,10	2,45	2.379,28	80,00	594,82	20	-	-	-	-	2.974,10
4	PARADES E PAINES	5.160,96	4,25	3.612,67	70,00	1.548,29	30	-	-	-	-	5.160,96
5	COBERTA	771,82	0,64	-	-	617,46	80,00	154,36	20	-	-	771,82
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.908,26	7,34	-	-	6.235,78	70,00	2.672,48	30	-	-	8.908,26
7	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	15.503,35	12,77	-	-	10.852,35	70,00	4.651,01	30	-	-	15.503,35
8	PISOS	8.115,15	6,68	-	-	5.680,61	70,00	2.434,55	30	-	-	8.115,15
9	ESQUADRIAS E VIDROS	38.726,46	31,90	-	-	23.235,88	60,00	15.490,58	40,00	-	-	38.726,46
10	PINTURA	14.522,64	11,96	-	-	10.165,85	70,00	4.356,79	30	-	-	14.522,64
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	5.564,49	4,58	-	-	4.451,59	80,00	1.112,90	20	-	-	5.564,49
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.254,67	8,45	-	-	-	-	10.254,67	100,00	-	-	10.254,67
TOTAL SIMPLES		121.411,14	100,00	16.901,20	13,92%	63.382,61	52,20%	41.127,33	33,87%	-	-	121.411,14
TOTAL ACUMULADO		121.411,14	100,00	16.901,20	13,92%	80.283,81	66,13%	121.411,14	100,00%	-	-	121.411,14

piranhas 10 de novembro de 2015

Rheostato Ewerdo F. Barretto
 Sócio

Rheostato Ewerdo F. Barretto
 Engenheiro Civil
 CREA: 020540205-4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EM BRANCO



COMPOSIÇÃO DO BDI
(Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A	6,92%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
S - TAXA DE SEGUROS	1,00%
R - TAXA DE RISCOS	2,50%
G - TAXA DE GARANTIAS	0,42%
GRUPO B	1,21%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,21%
GRUPO C	10,72%
L - LUCRO	10,72%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	6,15%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISSQN	2,50%
BDI COM IMPOSTOS	25,00%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão N° 2622/2013 - TCU - Plenário

- AC = taxa de Administração Central;
- S = Taxa de Seguros
- R = taxa de risco
- G = taxa de garantias
- DF = taxa de despesas financeiras
- L = taxa de lucro/remuneração
- I = taxa de incidência de impostos(PIS, COFINS, ISS)

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)}{(1-I)} - 1 = 25,00\%$$

Rendrikson Douglas Ventura Tavares
Sócio

Rheostato Ewerthon F Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

EM BRANCO



OBRA: REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE
LOCAL: MUNICIPIO DE BOCA DA MATA

Composição de Taxas e Encargos Sociais

A) Encargos Sociais Básicos:

0,00%	A	1.	INSS
1,50%	A	2.	SESI
1,00%	A	3.	SENAI
0,20%	A	4.	INCRA
0,60%	A	5.	SEBRAE
2,50%	A	6.	Salario.Educação
3,00%	A	7.	Seguro contra acidentes e trabalho
8,00%	A	8.	FGTS

16,80%

B) Encargos Sociais que recebem incidência de A:

18,10%	B	1.	Repouso semanal e feriados
4,69%	B	2.	Ferriados
0,91%	B	3.	Auxilio-enfermidade
10,91%	B	4.	13º Salário
0,08%	B	5.	Licença paternidade
0,73%	B	6.	Faltas justificadas
2,03%	B	7.	Dias de chuva
0,12%	B	8.	Auxilio Acidente de trabalho
8,23%	B	9.	Férias Gozadas
0,03%	B	10.	Salario maternidade

45,83%

C) Encargos Sociais que não recebem incidência globais de A:

4,77%	C	1.	Aviso prévio indenizado
0,27%	C	2.	Aviso prévio Trabalhado
4,82%	C	3.	Férias idenizadas
4,60%	C	4.	Deposito recisão sem justa causa
0,40%	C	5.	Idenização adicional

14,86%

D) Taxas de reincidências:

7,70%	D	1.	Reincidência de A sobre B
0,43%		2.0	Reincidência de A sobre aviso previo trabalhado e reincidencia do FGTS sobre aviso previo idenizado

8,13%

85,62%

PERCENTUAL TOTAL

Rendrikson Douglas Ventura Tavares
Sócio

Rheostato Ewerton F Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

EM BRANCO



MUNICÍPIO: Prefeitura municipal de Boca da Mata
 OBRA: Reforma de uma Unidade Básica de saúde, Município de Boca da Mata/AL

ABRIGO PROVISÓRIO C/PAVIMENTO PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2
--	----

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Madeira mista serrada (m) 6 x 6 cm (angelim ou louro rosa)	m	1,0000	3,24	3,24	
Parafusos 8 x 110 mm	und	12,0000	0,50	6,00	
Prego de 1.1/2 x 2" x 13	kg	1,0000	5,83	5,83	
Prego 18 x 30	kg	1,0000	5,83	5,83	
Telha fibrocimento ondulada, dim 2,44 x 0,50 m esp 4 mm s/ acessório	m2	1,0000	7,11	7,11	
Porta cadeado médio	und	1,0000	5,20	5,20	
Cimento cp - 320 - (50 kg)	kg	8,0000	0,40	3,20	
Madeirit ou similar 12 mm	m2	1,0000	10,84	10,84	
Brita 1 (9,5 a 19,0 mm)	m3	0,0320	65,00	2,08	
Dobradiças de 3"	und	2,0000	3,82	7,64	
Armador	H	0,1057	4,23		0,45
Carpinteiro	H	2,5600	4,23		10,83
Eletricista	H	1,0000	4,90		4,90
Encanador	H	1,0000	4,23		4,23
Pedreiro	H	1,0000	4,23		4,23
Ajudante	H	2,1940	2,95		6,48
TOTAIS PARCIAIS				56,97	31,12
ENCARGOS SOCIAIS					38,90
SUB - TOTAL					126,99
BDI					38,10
TOTAL DO SERVIÇO					165,07

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Madeira mista serrada (barrote 6 x 6 cm) angelim ou louro	m	4,00	3,24	12,96	
Placa de obra em chapa galvanizada nº 26	m2	1,00	113,32	113,32	
Prego 18 x 20	kg	0,15	5,83	0,87	
Madeira mista serrada (sarrafo 2,2 x 5,5 cm)	m	1,00	1,80	1,80	
CARPINTEIRO	H	2,00	4,23		8,46
SERVENTE	H	2,00	2,95		5,91
TOTAIS PARCIAIS				128,95	14,37
ENCARGOS SOCIAIS					17,96
SUB - TOTAL					161,28
BDI					48,38

Renrickson Douglas Ventura
 Sócio

Rheostato Ewerton F. Barretto
 Engenheiro Civil
 CREA: 020540205-4

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



TOTAL DO SERVIÇO					209,66
Projeto executivo					m3
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Projetista	%	0,0051	275.732,85		1.414,01
TOTAIS PARCIAIS					1.414,01
ENCARGOS SOCIAIS					1.767,51
SUB - TOTAL					3.181,52
BDI					954,46
TOTAL DO SERVIÇO					4.135,99

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA / TOPOGRAFO	M2
---	----

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Arame galvanizado liso 18 bwg 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	0,02	6,24	0,12	
Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6 cm (angelim ou louro)	m	0,04	3,24	0,13	
Prego 16 x 24	kg	0,02	6,65	0,13	
Auxiliar de topografia	H	0,0100	2,95		0,03
Carpinteiro	H	0,0300	4,23		0,13
Ajudante de carpinteiro	H	0,1000	2,95		0,30
Topógrafo	H	0,01	9,09		0,11
TOTAIS PARCIAIS				0,38	0,57
ENCARGOS SOCIAIS					0,71
SUB - TOTAL					1,66
BDI					0,50
TOTAL DO SERVIÇO					2,17

Escavação manual de vala					M3
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Servente	h	1,5080	2,95		4,46
TOTAIS PARCIAIS					4,46
ENCARGOS SOCIAIS					5,58
SUB - TOTAL					10,04

Reneirickson Douglas Ventura Tavares
Socio

Rheostato Ewerton F. Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



BDI					12,55
TOTAL DO SERVIÇO					22,55

Fundação em pedra rachão					M2
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Areia grossa (lavada)	m3	0,3700	20,00	7,40	
Pedra rachão	m3	0,6500	65,00	42,25	
Cimento portland cp 320	kg	80,0000	0,40	32,00	
Pedreiro	h	2,0000	4,23		8,46
Servente de pedreiro	h	2,8950	2,95		8,55
TOTAIS PARCIAIS				81,65	17,01
ENCARGOS SOCIAIS					21,26
SUB - TOTAL					119,92
BDI					149,90
TOTAL DO SERVIÇO					269,82

Embasamento de tijolo ceramico 6 furos					M3
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Areia grossa (lavada)	m3	0,2400	20,00	4,80	
Cal hidratada	m3	0,2650	0,20	0,05	
Tijolo ceramico 6 furos	und	72,0000	0,38	27,36	
Cimento portland cp 320	kg	160,0000	0,40	64,00	
Pedreiro	h	8,0000	4,23		33,84
Servente de pedreiro	h	8,5350	2,95		25,22
TOTAIS PARCIAIS				96,21	59,06
ENCARGOS SOCIAIS					73,83
SUB - TOTAL					229,10
BDI					286,38
TOTAL DO SERVIÇO					515,45

Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia),e=1cm					M2
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Tijolo cerâmico de 6 furos 9 x 20 x 20 cm	und	17,0000	0,30	5,10	
Areia média	m3	0,0090	20,00	0,18	
Cimento cp 320	kg	8,0000	0,40	3,20	
Pedreiro	h	0,2070	4,23		0,88
Ajudante de pedreiro	h	0,3000	2,95		0,89
TOTAIS PARCIAIS				8,48	1,77

Renickson Douglas Ventura Tavares
Socio

Rheostato Ewerton F Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO

ENCARGOS SOCIAIS					2,21
SUB - TOTAL					12,46
BDI					15,58
TOTAL DO SERVIÇO					28,05



Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas fibrocimento					M2
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas fibrocimento	m2	1,0000	10,80	10,80	
Carpinteiro	h	0,3000	4,23		1,27
Ajudante	h	0,3000	2,95		0,89
TOTAIS PARCIAIS				10,80	2,16
ENCARGOS SOCIAIS					2,70
SUB - TOTAL					15,66
BDI					19,58
TOTAL DO SERVIÇO					35,21

Cobertura em telha fibrocimento					KG
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Cobertura em telha fibrocimento	m2	1,0000	20,68	20,68	
Montador de coberta metálica	h	0,1000	4,23		0,42
Ajudante de montador	h	0,2000	2,95		0,59
TOTAIS PARCIAIS				20,68	1,01
ENCARGOS SOCIAIS					1,26
SUB - TOTAL					22,95
BDI					28,69
TOTAL DO SERVIÇO					51,63

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ESP 5 MM					M2
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Areia média	m3	0,0120	20,00	0,24	
Cimento portland cp - 320	kg	0,2160	0,40	0,09	
Pedreiro	h	0,0330	4,23		0,14
Servente	h	0,0900	2,95		0,27
TOTAIS PARCIAIS				0,33	0,41
ENCARGOS SOCIAIS					0,51
SUB - TOTAL					1,25
BDI					1,56
TOTAL DO SERVIÇO					2,81

EMBOÇO INTERNO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA, CAL HIDRATADA					M2
---	--	--	--	--	----

Rendrickson Douglas Ventura Tavares
Sócio

Rheostato Ewerton F. Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



PEDREIRO	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
AREIA GROSSA	M3	0,1500	20,00	3,00	
CAL HIDRATADA	Kg	0,3560	0,33	0,12	
CIMENTO CP 32	Kg	8,5600	0,40	3,42	
PEDREIRO	H	0,2000	4,23		0,85
SERVENTE	H	0,3000	2,95		0,89
TOTAIS PARCIAIS				6,54	1,74
ENCARGOS SOCIAIS					2,18
SUB - TOTAL					10,46
BDI					3,14
TOTAL DO SERVIÇO					13,60

REBOCO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTENCIA					M2
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
AREIA GROSSA	M3	0,1500	20,00	3,00	
CIMENTO CP 32	Kg	8,5600	0,40	3,42	
PEDREIRO	H	0,0300	4,23		0,13
SERVENTE	H	0,0770	2,95		0,23
TOTAIS PARCIAIS				6,42	0,36
ENCARGOS SOCIAIS					0,45
SUB - TOTAL					7,23
BDI					2,17
TOTAL DO SERVIÇO					9,39

Revestimento cerâmico de paredes - cerâmica 40 x 40 - incl. rejunte					M2
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Rejunte flexível pra cerâmica	kg	0,5200	1,59	0,83	
Argamassa industrializada AC-1	kg	3,3600	0,30	1,01	
Cerâmica 30 x 30 / Pei-5 / linha popular	m2	1,0500	18,00	18,90	
Pedreiro	H	0,1150	4,23		0,49
Servente	H	0,2200	2,95		0,65
TOTAIS PARCIAIS				20,74	1,14
ENCARGOS SOCIAIS					1,43
SUB - TOTAL					23,31
BDI					6,99
TOTAL DO SERVIÇO					30,31

LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO 1:4:8					M2
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Areia grossa	m3	0,0350	20,00	0,70	
Cimento portland cp 320	kg	6,0000	0,40	2,40	
Brita 1	m3	0,0230	65,00	1,50	
Pedreiro	H	0,2000	4,23		0,85
Servente	H	0,4600	2,95		1,36

Rendrickson Douglas Ventura Tavares
Sócio

Rheostato Ewerton F. Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO



TOTAIS PARCIAIS				4,60	2,21
ENCARGOS SOCIAIS					2,76
SUB - TOTAL					9,57
BDI					2,87
TOTAL DO SERVIÇO					12,45

Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm					M
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm	und	1,0000	16,71	16,71	
Funileiro	h	0,3000	4,23		1,27
Ajudante	h	0,3000	2,95		0,89
TOTAIS PARCIAIS				16,71	2,16
ENCARGOS SOCIAIS					2,70
SUB - TOTAL					21,57
BDI					26,96
TOTAL DO SERVIÇO					48,55

Ponto de tomada simples 2P+1 universal com aterramento (caixa, eletroduto, fios e tomada)					UND
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Cx 4x2	und	1,0000	3,09	3,09	
Eletroduto	m	1,0000	1,60	1,60	
Fio isolado	m	1,0000	1,33	1,33	
Tomada	und	1,0000	4,55	4,55	
Eletricista	h	1,7350	4,23		7,34
Ajudante de eletricista	h	2,0000	2,95		5,91
TOTAIS PARCIAIS				10,57	13,25
ENCARGOS SOCIAIS					16,56
SUB - TOTAL					40,38
BDI					50,48
TOTAL DO SERVIÇO					90,85

LIMPEZA GERAL DE OBRA					M2
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
				-	
				-	
Servente	h	0,115	2,95		0,34
TOTAIS PARCIAIS				-	0,34
ENCARGOS SOCIAIS					0,43
SUB - TOTAL					0,77
BDI					0,23

Rendrikson Douglas Ventura Tavares
Sócio

Rheostato Ewerton F. Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

(Handwritten signatures and marks)

EM BRANCO

TOTAL DO SERVIÇO					0,99
------------------	--	--	--	--	------



Laje pré-fabricada treliçada					M2
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Nervuras pré moldadas em concreto p/piso	m	0,8600	7,82	6,73	
Areia grossa	m3	0,0230	30,00	0,69	
Estroncas de madeira roliça para escoramento	m	1,0000	2,80	2,80	
Madeira serrada (sarrafo)	m	0,6400	4,00	2,56	
Prego	kg	0,2000	7,50	1,50	
Pedra britada	m3	0,0150	65,00	0,98	
Cimento cp 320	kg	10,2000	0,40	4,08	
Pedreiro	h	0,2000	4,23		0,85
Carpinteiro	h	0,2000	4,23		0,85
Ajudante de pedreiro	h	0,2500	2,95		0,74
TOTAIS PARCIAIS				19,34	2,44
ENCARGOS SOCIAIS					3,05
SUB - TOTAL					24,83
BDI					31,04
TOTAL DO SERVIÇO					55,85

Vergas em concreto armado pré-moldado					M2
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Vergas em concreto armado pré-moldado	m	1,0000	5,00	5,00	
Pedreiro	h				-
Ajudante de pedreiro	h				-
TOTAIS PARCIAIS				5,00	-
ENCARGOS SOCIAIS					-
SUB - TOTAL					5,00
BDI					6,25
TOTAL DO SERVIÇO					11,23

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA EM FIBRO CIMENTO					M2
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Prego (tipo de prego: 16x24)	kg	0,2000	7,50	1,50	
Madeira de lei tipo maçaranduba	m	1,0000	22,05	22,05	
Ripão madeira de lei serrada 4cm x 1cm	m	1,0000	4,80	4,80	
CARPINTEIRO	H	0,3000	4,23		1,27
SERVENTE	H	0,3000	2,95		0,89
TOTAIS PARCIAIS				28,35	2,16
ENCARGOS SOCIAIS					2,70
SUB - TOTAL					33,21
BDI					9,96

Renickson Douglas Ventura Tavares
Sócio

Rheostato Ewerton F Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO



TOTAL DO SERVIÇO					43,17
------------------	--	--	--	--	-------

Telha fibrocimento ondulada de 6 mm					M2
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Telha fibrocimento ondulada de 6 mm	m2	1,0000	13,06	13,06	
				-	
				-	
CARPINTEIRO	H	0,5000	4,23		2,12
SERVENTE	H	0,5000	2,95		1,48
TOTAIS PARCIAIS				13,06	3,60
ENCARGOS SOCIAIS					4,50
SUB - TOTAL					21,16
BDI					6,35
TOTAL DO SERVIÇO					27,51

10000

Piso cerâmico 40x40cm, assentado com argamassa traço 1:4 cimento e areia					M2
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Rejunte flexível pra cerâmica	kg	0,5200	1,59	0,83	
Argamassa industrializada AC-I	kg	3,3600	0,30	1,01	
Cerâmica 30 x 30 / Pei-5 / linha popular	m2	1,0500	18,16	19,07	
Pedreiro	H	0,1000	4,23		0,42
Servente	H	0,2200	2,95		0,65
TOTAIS PARCIAIS				20,91	1,07
ENCARGOS SOCIAIS					1,34
SUB - TOTAL					23,32
BDI					7,00
TOTAL DO SERVIÇO					30,31

Piso de alta resistencia granilite					M2
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Granilite	m3	1,0000	26,40	26,40	
Pedreiro	H	0,1000	4,23		0,42
Servente	H	0,2200	2,95		0,65
TOTAIS PARCIAIS				26,40	1,07
ENCARGOS SOCIAIS					1,34
SUB - TOTAL					28,81
BDI					8,64
TOTAL DO SERVIÇO					37,44

Junta plástica 25 x 4 mm					M2
--------------------------	--	--	--	--	----

Rensikson Douglas Ventura Tavares

 Sócio

Rheostato Ewerton F Barretto

 Engenheiro Civil

 CREA: 020540205-4

EM BRANCO



ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Junta plástica 25 x 4 mm	m2	1,0000	3,40	3,40	-
					-
TOTAIS PARCIAIS				3,40	-
ENCARGOS SOCIAIS					-
SUB - TOTAL					3,40
BDI					1,02
TOTAL DO SERVIÇO					4,41

Calçada de contorno em concreto					M2
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Areia média	m3	0,0280	30,00	0,84	
Pedra britada	m3	0,1790	65,00	11,64	
Cimento portland cp - 320	kg	9,0000	0,40	3,60	
Pedreiro	h	0,2230	4,23		0,94
Ajudante de graniteiro / polidor	h	0,3000	2,95		0,89
TOTAIS PARCIAIS				16,08	1,83
ENCARGOS SOCIAIS					2,29
SUB - TOTAL					20,20
BDI					6,06
TOTAL DO SERVIÇO					26,28

Lastro de brita					M2
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Pedra britada	m3	1,0000	95,00	95,00	
					-
Pedreiro	h	1,0000	4,23		4,23
Ajudante de graniteiro / polidor	h	2,0640	2,95		6,10
TOTAIS PARCIAIS				95,00	10,33
ENCARGOS SOCIAIS					12,91
SUB - TOTAL					118,24
BDI					35,47
TOTAL DO SERVIÇO					153,70

Porta de Madeira para pintura pintura , caixa 3cm 0,80x2,10					UND
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
fechadura	conj	1,0000	36,25	36,25	
Porta de Madeira para pintura pintura , caixa 3cm 0,80x2,10	und	1,0000	62,40	62,40	
Dobradiças com anel	und	1,0000	3,50	3,50	
Carpinteiro	H	0,2000	4,23		0,85
Servente	h	0,2000	2,95		0,59

Rendrikson Douglas Ventura Tavares
Sócio

Rheostato Ewerton F. Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

(Handwritten signatures and scribbles)

EM BRANCO



TOTAIS PARCIAIS				102,15	1,44
ENCARGOS SOCIAIS					1,80
SUB - TOTAL					105,39
BDI					131,74
TOTAL DO SERVIÇO					237,15

Porta de Madeira para pintura pintura , caixa 3cm 0,90x2,10					UND
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
fechadura	conj	1,0000	36,25	36,25	
Porta de Madeira para pintura pintura , caixa 3cm 0,90x2,10	und	1,0000	121,00	121,00	
Dobradiças com anel	und	1,0000	3,50	3,50	
Carpinteiro	H	0,2000	4,23		0,85
Servente	h	0,2000	2,95		0,59
TOTAIS PARCIAIS				160,75	1,44
ENCARGOS SOCIAIS					1,80
SUB - TOTAL					163,99
BDI					204,99
TOTAL DO SERVIÇO					369,02

P03 - Porta de Madeira para pintura, caixa 3cm 1,50x2,10					UND
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
fechadura	conj	1,0000	36,25	36,25	
P03 - Porta de Madeira para pintura, caixa 3cm 1,50x2,10	und	1,0000	121,00	121,00	
Dobradiças com anel	und	1,0000	3,50	3,50	
Carpinteiro	H	0,2000	4,23		0,85
Servente	h	0,2000	2,95		0,59
TOTAIS PARCIAIS				160,75	1,44
ENCARGOS SOCIAIS					1,80
SUB - TOTAL					163,99
BDI					204,99
TOTAL DO SERVIÇO					369,02

Porta de ferro abrir tipo grade com chapa					UND
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Porta de ferro abrir tipo grade com chapa	conj	1,0000	67,07	67,07	
SERRALHEIRO	H	1,0000	4,23		4,23
Servente	h	1,0000	2,95		2,95

Renirickson Douglas Ventura Tavares
Sócio

Rheostato Ewerton F. Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



TOTAIS PARCIAIS				67,07	7,18
ENCARGOS SOCIAIS					8,98
SUB - TOTAL					83,23
BDI					104,04
TOTAL DO SERVIÇO					187,28

Esquadria em alumínio					UND
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Esquadria em alumínio	conj	1,0000	138,36	138,36	
SERRALHEIRO	H	1,0000	4,23		4,23
Servente	h	1,0000	2,95		2,95
TOTAIS PARCIAIS				138,36	7,18
ENCARGOS SOCIAIS					8,98
SUB - TOTAL					154,52
BDI					193,15
TOTAL DO SERVIÇO					347,68

Vidro incolor 4mm					M2
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Vidro incolor 4mm	conj	1,0000	25,45	25,45	
VIDRACEIRO	H	0,2000	4,23		0,85
ALFABETIZANTE	h	0,2000	2,95		0,59
TOTAIS PARCIAIS				25,45	1,44
ENCARGOS SOCIAIS					1,80
SUB - TOTAL					28,69
BDI					35,86
TOTAL DO SERVIÇO					64,58

Emassamento com massa latex pva para ambientes internos, duas demaos					M2
---	--	--	--	--	-----------

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
LIXA PARA MADEIRA E PAREDE	Un	0,5000	0,50	0,25	
MASSA ACRILICA	Kg	0,5000	4,50	2,25	

Renilson Douglas Ventura Tavares
Socio

Rheostato Ewerton F Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



PINTOR	H	0,0500	4,23		0,21
SERVENTE	H	0,0550	2,95		0,16
TOTAIS PARCIAIS				2,50	0,37
ENCARGOS SOCIAIS					0,46
SUB - TOTAL					3,33
BDI					1,00
TOTAL DO SERVIÇO					4,33

Pintura acrílico 02 demãos sobre áreas internas /externo M2

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIE NTE	P. UNITÁRIO	MATERIA L	MÃO DE OBRA
TINTA LATEX ACRILICA INT/EXT.	L	0,3100	6,80	2,11	
PINTOR	H	0,3000	4,23		1,27
SERVENTE	H	0,2950	2,95		0,87
TOTAIS PARCIAIS				2,11	2,14
ENCARGOS SOCIAIS					2,68
SUB - TOTAL					6,93
BDI					2,08
TOTAL DO SERVIÇO					9,04

Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor) PT

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIE NTE	P. UNITÁRIO	MATERIA L	MÃO DE OBRA
Eletroduto pvc flexível de 3/4"	m	1,0000	1,60	1,60	
Interruptor	und	1,0000	5,33	5,33	
4x2	und	1,0000	0,80	0,80	
Fio isolado	m	1,0000	1,33	1,33	
ELETRICISTA	H	5,0000	4,23		21,15
SERVENTE	H	5,2000	2,95		15,36
TOTAIS PARCIAIS				9,06	36,51
ENCARGOS SOCIAIS					45,64
SUB - TOTAL					91,21
BDI					27,36
TOTAL DO SERVIÇO					118,56

Ponto de tomada para ar condicionado (caixa, eletroduto, fios e tomada) UND

Renirickson Douglas Ventura Tavares
Sócio

Rheostato Ewerthon F Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIE NTE	P. UNITÁRIO	MATERIA L	MÃO DE OBRA
Ponto de tomada para ar condicionado (caixa, eletroduto, fios e tomada)	UND	1,0000	82,45	82,45	
ELETRICITA	H	1,0000	4,23		4,23
SERVENTE	H	2,0000	2,95		5,91
TOTAIS PARCIAIS				82,45	10,14
ENCARGOS SOCIAIS					12,68
SUB - TOTAL					105,27
BDI					31,58
TOTAL DO SERVIÇO					136,85



Luminária tipo calha 2x32w	UND
-----------------------------------	------------

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIE NTE	P. UNITÁRIO	MATERIA L	MÃO DE OBRA
Luminária tipo calha 2x32w	UND	1,0000	57,98	57,98	
ELETRICITA	H	0,3000	4,23		1,27
SERVENTE	H	0,3000	2,95		0,89
TOTAIS PARCIAIS				57,98	2,16
ENCARGOS SOCIAIS					2,70
SUB - TOTAL					62,84
BDI					18,85
TOTAL DO SERVIÇO					81,70

PONTO DE AGUA FRIA	PT
---------------------------	-----------

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIE NTE	P. UNITÁRIO	MATERIA L	MÃO DE OBRA
FITA TEFLON 3/4" C/20 M	M	0,1000	0,50	0,05	
TUBO PVC 3/4"	M	6,0000	4,57	27,42	
BOMBEIRO	H	1,0000	4,23		4,23
SERVENTE	H	1,2200	2,95		3,60
TOTAIS PARCIAIS				27,47	7,83
ENCARGOS SOCIAIS					9,79
SUB - TOTAL					45,09
BDI					13,53
TOTAL DO SERVIÇO					58,61

Ponto de esgoto de 100mm	UM
---------------------------------	-----------

Rendrikson Douglas Ventura Tavares
Sócio

Rheostato Ewerthon F Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
ADESIVO PARA PVC	L	0,2500	21,00	5,25	
CURVA 90 PVC 100 MM	UNID.	1,0000	6,80	6,80	
TUBO PVC 100 MM	M	1,1000	6,25	6,88	
BOMBEIRO	H	0,795	4,23		3,36
AJUDANTE DE BOMBEIRO	H	1,000	2,95		2,95
TOTAIS PARCIAIS				18,93	6,31
ENCARGOS SOCIAIS					7,89
SUB - TOTAL					33,13
BDI					41,41
TOTAL DO SERVIÇO					74,56

Rancho de esgoto de 40mm					UM
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
ADESIVO PARA PVC	L	0,2500	21,00	5,25	
CURVA 90 PVC 40 MM	UNID.	1,0000	2,30	2,30	
TUBO PVC 50 MM	M	1,1000	3,00	3,30	
BOMBEIRO	H	0,138	4,23		0,58
AJUDANTE DE BOMBEIRO	H	0,200	2,95		0,59
TOTAIS PARCIAIS				10,85	1,17
ENCARGOS SOCIAIS					1,46
SUB - TOTAL					13,48
BDI					16,85
TOTAL DO SERVIÇO					30,37

Rancho de esgoto de 50mm					UM
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
ADESIVO PARA PVC	L	0,2500	21,00	5,25	
CURVA 90 PVC 50 MM	UNID.	1,0000	3,00	3,00	
TUBO PVC 50 MM	M	1,1000	3,00	3,30	
BOMBEIRO	H	0,570	4,23		2,41
AJUDANTE DE BOMBEIRO	H	0,802	2,95		2,37
TOTAIS PARCIAIS				11,55	4,78
ENCARGOS SOCIAIS					5,98
SUB - TOTAL					22,31
BDI					27,89
TOTAL DO SERVIÇO					50,22

Renrikson das Venturas Tavares
Sócio

Rheostato Ewerton F Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO



Caixa de passagem/inspeção 60x60x70 com tampa	UM
---	----

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Caixa de passagem/inspeção 60x60x70 com tampa	UNID.	1,0000	81,28	81,28	
PEDREIRO	H	1,000	4,23		4,23
SERVENTE	H	1,293	2,95		3,82
TOTAIS PARCIAIS				81,28	8,05
ENCARGOS SOCIAIS					10,06
SUB - TOTAL					99,39
BDI					124,24
TOTAL DO SERVIÇO					223,65

Caixa de gordura em concreto pré-moldado com tampa, fornecimento e instalação.	UM
--	----

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Caixa de gordura em concreto pré-moldado com tampa, fornecimento e instalação.	UNID.	1,0000	29,65	29,65	
PEDREIRO	H	1,000	4,23		4,23
SERVENTE	H	1,293	2,95		3,82
TOTAIS PARCIAIS				29,65	8,05
ENCARGOS SOCIAIS					10,06
SUB - TOTAL					47,76
BDI					59,70
TOTAL DO SERVIÇO					107,45

Caixa sifonada 100x100x50 mm 1,20 X 0,60	UM
---	----

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Caixa sifonada 100x100x50 mm	UNID.	1,0000	7,17	7,17	
PEDREIRO	H	0,300	4,23		1,27
SERVENTE	H	0,300	2,95		0,89
TOTAIS PARCIAIS				7,17	2,16
ENCARGOS SOCIAIS					2,70
SUB - TOTAL					12,03

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Renickson Douglas Ventura Tavares
Socio

Rheostato Ewerton F Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

EM BRANCO

BDI					15,04
TOTAL DO SERVIÇO					27,08



Ralo sifonado 100x100					UM
------------------------------	--	--	--	--	-----------

1,20 X 0,60

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Ralo sifonado 100x100	UNID.	1,0000	4,00	4,00	
PEDREIRO	H	0,135	4,23		0,57
SERVENTE	H	0,200	2,95		0,59
TOTAIS PARCIAIS				4,00	1,16
ENCARGOS SOCIAIS					1,45
SUB - TOTAL					6,61
BDI					8,26
TOTAL DO SERVIÇO					14,90

Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com					UM
---	--	--	--	--	-----------

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm	und	1,0000	350,62	350,62	
Pedreiro	H		4,23		-
Servente	H		2,95		-
TOTAIS PARCIAIS				350,62	-
ENCARGOS SOCIAIS					-
SUB - TOTAL					350,62
BDI					438,28
TOTAL DO SERVIÇO					788,91

Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm					UM
---	--	--	--	--	-----------

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm	und	1,0000	508,26	508,26	
Pedreiro	H		4,23		-
Servente	H				-

Renirickson Douglas Ventura Tavares
Sócio

Rheostato Ewerton F Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO

TOTAIS PARCIAIS				508,26	-
ENCARGOS SOCIAIS					-
SUB - TOTAL					508,26
BDI					635,33
TOTAL DO SERVIÇO					1.143,61



Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca	UND
---	------------

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO	Un	1,0000	1,76	1,76	
CIMENTO BRANCO	Kg	0,1000	1,50	0,15	
FITA TEFLON 3/4" C/20 M	M	0,5600	0,10	0,06	
PARAFUSO DE FIXACAO COM BUCHA	Un	2,0000	0,94	1,88	
ASSENTO SANITÁRIO	Un	1,0000	19,00	19,00	
VASO SANITARIO C/CX ACOPLADA	Un	1,0000	143,25	143,25	
BOMBEIRO	H	1,000	4,23		4,23
AJUDANTE DE BOMBEIRO	H	1,830	2,95		5,41
TOTAIS PARCIAIS				166,10	9,64
ENCARGOS SOCIAIS					12,05
SUB - TOTAL					187,79
BDI					56,34
TOTAL DO SERVIÇO					244,15

Lavatorio em louca branca, sem coluna padrao popular, com torneira cromada popular, sifao, válvula e engate plástico	UN.
---	------------

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
FITA TEFLON 3/4" C/20 M	M	1,1200	0,50	0,56	
LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA C/VÁLVULA	Un	1,0000	51,06	51,06	
LIGACAO FLEXIVEL	Un	1,0000	2,50	2,50	
PARAFUSO DE FIXACAO COM BUCHA	Un	2,0000	0,94	1,88	
SIFAO CÓPICO PLÁSTICO 1 1/2"	Un	1,0000	4,30	4,30	
BOMBEIRO	H	2,300	4,23		9,73
AJUDANTE DE BOMBEIRO	H	2,495	2,95		7,37
TOTAIS PARCIAIS				60,30	17,10
ENCARGOS SOCIAIS					21,38
SUB - TOTAL					98,78
BDI					29,63
TOTAL DO SERVIÇO					128,39

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Chuveiro plástico branco simples	UM
---	-----------

Renirickson Douglas Ventura Tavares
Sócio

Rheostato Ewerton F Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

EM BRANCO



ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Chuveiro plástico branco simples	und	1,0000	3,36	3,36	
BOMBEIRO	H	0,056	4,23		0,24
AJUDANTE DE BOMBEIRO	H	0,100	2,95		0,30
TOTAIS PARCIAIS				3,36	0,54
ENCARGOS SOCIAIS					0,68
SUB - TOTAL					4,58
BDI					5,73
TOTAL DO SERVIÇO					10,29

Papeleira de louça branca, fornecimento e instalação					UM
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Papeleira de louça branca, fornecimento e instalação	und	1,0000	8,91	8,91	
Pedreiro	H	0,200	4,23		0,85
AJUDANTE DE BOMBEIRO	H	0,350	2,95		1,03
TOTAIS PARCIAIS				8,91	1,88
ENCARGOS SOCIAIS					2,35
SUB - TOTAL					13,14
BDI					16,43
TOTAL DO SERVIÇO					29,57

Saboneteira de louça branca 7,5 x 15cm, fornecimento e instalação UM

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Saboneteira de louça branca 7,5 x 15cm, fornecimento e instalação	und	1,0000	8,91	8,91	
Pedreiro	H	0,100	4,23		0,42
AJUDANTE DE BOMBEIRO	H	0,177	2,95		0,52
TOTAIS PARCIAIS				8,91	0,94
ENCARGOS SOCIAIS					1,18
SUB - TOTAL					11,03
BDI					13,79
TOTAL DO SERVIÇO					24,81

Bancada em granito cinza pondo e=2,5cm, 1,2x0,60-c/roda mão 15cm, cuba em inox, e torneira de bancada UM

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
GRANITO CINZA E=2,5 CM	UND	1,0000	96,18	96,18	
Torneira de bancada	UND	1,0000	45,00	45,00	

Renirrikson Douglas Ventura Tavares
Sócio

Rheostato Ewerton F Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

EM BRANCO



cuba em inóx	und	1,0000	100,00	100,00	
GRANITEIRO	H	2,000	4,23		8,46
AJUDANTE DE GRANITEIRO	H	2,390	2,95		7,06
TOTAIS PARCIAIS				241,18	15,52
ENCARGOS SOCIAIS					19,40
SUB - TOTAL					276,10
BDI					82,83
TOTAL DO SERVIÇO					358,93

Bancada em granito cinza polido e=2,5cm 0,60x0,50 c/10ua mão 15cm, cuba em inox, e torneira de bancada UM

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
GRANITO CINZA E=2,5 CM	UND	0,4000	96,18	38,47	
Torneira de bancada	UND	1,0000	45,00	45,00	
cuba em inóx	und	1,0000	100,00	100,00	
GRANITEIRO	H	3,550	4,23		15,02
AJUDANTE DE GRANITEIRO	H	3,200	2,95		9,45
TOTAIS PARCIAIS				183,47	24,47
ENCARGOS SOCIAIS					30,59
SUB - TOTAL					238,53
BDI					71,56
TOTAL DO SERVIÇO					310,10

Tanque simples pré-moldado de concreto com válvula em plástico branco 1.1/4" x 1.1/2", Sifão plástico tipo copo 1.1/4" e torneira de metal amarelo curta 1/2" ou 3/4" para tanque UN

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Tanque simples pré-moldado de concreto com válvula em plástico branco 1.1/4"x1.1/2", sifão plástico tipo copo 1.1/4" e torneira de metal amarelo curta 1/2" ou 3/4" para tanque - fornecimento e instalação	UND	1,0000	372,70	372,70	
VÁLVULA 1.1/4 X 1.1/2	UND	1,0000	9,00	9,00	
GRANITEIRO	H	3,000	4,23		12,69
AJUDANTE DE GRANITEIRO	H	3,000	2,95		8,86
TOTAIS PARCIAIS				381,70	21,55
ENCARGOS SOCIAIS					26,94
SUB - TOTAL					430,19
BDI					129,06
TOTAL DO SERVIÇO					559,23

Reservatório de fibra 1.500l UN

Renrickson Douglas Ventura Tavares
Sócio

Rheostato Ewerton F. Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

EM BRANCO



ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Reservatório de fibra 1.500l	UND	1,0000	372,70	372,70	
VÁLVULA 1.1/4 X 1.1/2	UND	1,0000	9,00	9,00	
GRANITEIRO	H	3,000	4,23		12,69
AJUDANTE DE GRANITEIRO	H	3,000	2,95		8,86
TOTAIS PARCIAIS				381,70	21,55
ENCARGOS SOCIAIS					26,94
SUB - TOTAL					430,19
BDI					129,06
TOTAL DO SERVIÇO					559,23

Extintor de pó químico seco 4kg UN

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Extintor de pó químico seco 4kg	UND	1,0000	83,35	83,35	
Montador	H	0,200	4,23		0,85
AJUDANTE	H	0,200	2,95		0,59
TOTAIS PARCIAIS				83,35	1,44
ENCARGOS SOCIAIS					1,80
SUB - TOTAL					86,59
BDI					25,98
TOTAL DO SERVIÇO					112,56

Extintor de pó químico tipo ABC 6kg UN

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Extintor de pó químico tipo ABC 6kg	UND	1,0000	72,93	72,93	
Montador	H	0,200	4,23		0,85
AJUDANTE	H	0,200	2,95		0,59
TOTAIS PARCIAIS				72,93	1,44
ENCARGOS SOCIAIS					1,80
SUB - TOTAL					76,17
BDI					22,85
TOTAL DO SERVIÇO					99,04

Luminária de emergência 20 w UN

Renickson Douglas Ventura Tavares
Sócio

Rheostato Ewerton F Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO



ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Luminária de emergência 20 w	UND	1,0000	33,23	33,23	
Eletricista	H	0,200	4,23		0,85
AJUDANTE	H	0,200	2,95		0,59
TOTAIS PARCIAIS				33,23	1,44
ENCARGOS SOCIAIS					1,80
SUB - TOTAL					36,47
BDI					10,94
TOTAL DO SERVIÇO					47,44

Barra de apoio UN

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
Barra de apoio	UND	1,0000	31,50	31,50	
Bombeiro	H	0,200	4,23		0,85
AJUDANTE	H	0,200	2,95		0,59
TOTAIS PARCIAIS				31,50	1,44
ENCARGOS SOCIAIS					1,80
SUB - TOTAL					34,74
BDI					10,42
TOTAL DO SERVIÇO					45,19

Bancada em granito cinza polido e=2,5cm UM

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
GRANITO CINZA E=2,5 CM	UND	0,4000	96,18	38,47	
GRANITEIRO	H	3,780	4,23		15,99
AJUDANTE DE GRANITEIRO	H	4,000	2,95		11,82
TOTAIS PARCIAIS				38,47	27,81
ENCARGOS SOCIAIS					34,76
SUB - TOTAL					101,04
BDI					30,31
TOTAL DO SERVIÇO					131,37

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Rochelson Douglas Venturi Lavarello
Sócio

Rheostato Ewerton F. Barretto
Engenheiro Civil
CREA: 020540205-4

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO: 005/2015

PROPOSTA DE PREÇO

SANSA CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ: 07.958.686/0001-77

E-MAIL: sansaconstrucoes@hotmail.com

AA

~~AA~~

MM

AA

AA



~~AA~~

MM



VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
1103317106

WALBBER WALESSA DO REGO BARROS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
5456010 SSP PE

CPF
031.859.514-17

DATA NASCIMENTO
30/04/1981

FILIAÇÃO
VALDER ROBERTO DO REGO BARROS
AVA VIEIRA DE BRITO

PERMISSÃO **ACC** **CAT. HAB.**
A3

Nº REGISTRO
00654727405

VALIDADE
06/01/2020

1ª HABILITAÇÃO
21/06/1999

OBSERVAÇÕES
sem observações

ASSINATURA DO PORTADOR
WALBBER W. DO REGO BARROS

LOCAL
RECIFE - PE

DATA EMISSÃO
11/05/2015

ASSINATURA DO EMISSOR
43259813566
PE065673557

PROVIDO PLASTIFICAR
1103317106

Confere c/ o original
03/12/2015

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 924-030/2015
PROCEDIMENTO: Tomada de Preços nº 05/2015
OBJETO: Licitação para reforma de Unidade Básica de Saúde

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Aos 03 (três) dias do mês de dezembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 14:30hs (catorze horas e trinta minutos), na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata, com endereço Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth), reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, constituída por ato do Exmo. Sr. Prefeito, composta pelos servidores Bergson Araújo Leite (Presidente), Cristiane Honorato dos Santos Souza (Membro) e Adna Antunes de Almeida (Membro), para proceder ao julgamento das Propostas de Preços da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 05/2015, do tipo menor preço, tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a reforma da Unidade Básica de Saúde Palmeirinha. Compareceram à sessão e credenciaram-se ao certame, as seguintes empresas:

LICITANTES	REPRESENTANTES
SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ Nº 07.958.686/0001-77	RENDRIKSON DOUGLAS VENTURA TAVARES RG. 2000004940702 SSP/AL SSP-AL CPF Nº 061.281.164-69 Tel. (82)9958-5714 / 98857-4514 E-mail sansaconstrucoes@hotmail.com
BRITO E RÊGO BARROS COSNTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 20.664.378/0001-05 Enquadrada como EPP	WALBBER WALESSA DO REGO BARROS RG Nº 5456010 SSP/AL CPF Nº 031.859.514-17 Tel. (82) 3324-1004 / 99932-9551 E-mail standardconstrucoes@yahoo.com.br

Aberta a sessão, foi conferida a inviolabilidade dos envelopes e em seguida os mesmos foram abertos. Os licitantes verificaram e rubricaram as propostas de preços, se manifestando através dos Formulários Individuais de Averbacões que fazem parte integrante e inseparável do presente instrumento. Analisadas as propostas de preços nos termos do edital da licitação, a CPL declarou o seguinte resultado:

LICITANTES	SITUAÇÃO	MOTIVAÇÃO
BRITO E RÊGO BARROS COSNTRUÇÕES LTDA	CLASSIFICADA	Regularidade da proposta ofertada
SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA-ME	DECLASSIFICADA	Apresentou Composição dos Preços em desconformidade com o edital.

Questionados sobre a intenção de interpor recurso administrativo quanto ao resultado desta fase

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



da licitação, todos os licitantes responderam de forma negativa, sendo tal posicionamento consignado nos respectivos Termos de Renúncia lavrados na fase anterior. Dessa forma, o presente certame obteve o seguinte resultado:

LICITANTE(S)	VALOR PROPOSTA	ORDEM CLASSIFICAÇÃO
BRITO E RÊGO BARROS COSNTRUÇÕES LTDA	R\$ 121.311,14	VENCEDORA

Diante do exposto, nada mais havendo a tratar ou declarar, o Presidente lavrou a presente ata, a qual segue assinada pelos membros da CPL e licitantes presentes.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:


Bergson Araújo Leite
Presidente


Cristiane Honorato dos Santos Souza
Membro


Adna Antunes de Almeida
Membro

LICITANTES/REPRESENTANTES:


SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RENDRIKSON DOUGLAS VENTURA TAVARES


BRITO E RÊGO BARROS COSNTRUÇÕES LTDA
WALBBER WALESSA DO REGO BARROS

EM BRANCO

g

de d... ..

g

...

g

x



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação



FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015	DATA: 03/12/2015	HORÁRIO: 14:30 HORAS
---	----------------------------	--------------------------------

EMPRESA PARTICIPANTE:
Drito eação Barnes Construções

REPRESENTANTE:
WALDIR W.R. BENE

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

*A empresa não se ardua, não
admitir a proposta no processo com
a suspensão com o edital.*

LOCAL E DATA: B. da Mata, 03/12/2015.	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE: <i>W.R.B.</i>
---	--

J.A. A
A
W.R.B.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação



FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015	DATA: 03/12/2015	HORÁRIO: 14:30 HORAS
---	----------------------------	--------------------------------

EMPRESA PARTICIPANTE:
SANSA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

REPRESENTANTE:
REUBRIKSON DOUGLAS VENTURA TAVARES

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

SEM CONSIDERAÇÕES.

LOCAL E DATA: B. da Mata 03/12/2015	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:
---	---

JA *MB*

Handwritten text, possibly a date or reference number, including "1995" and "CONSTRUCOES" (partially visible).

EM BRANCO



Handwritten text at the bottom right, possibly a date: "13/03/2002".

Handwritten initials or a signature at the bottom center.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



TERMO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO ADMINISTRATIVO

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015	DATA: 03/12/2015	HORÁRIO: 14:30 HORAS
---	----------------------------	--------------------------------

FASE:

CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS

Visto representante

Pelo presente instrumento, a empresa

NOME DA LICITANTE:

SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

através de seu representante, devidamente qualificado na ata do presente certame, considerando a regularidade dos procedimentos adotados, bem como da documentação apresentada pelos demais licitantes, **DECLARA** renunciar expressamente ao direito de interposição de recurso administrativo referente à(s) fase(s) acima assinalada(s), para todos os efeitos legais, e sob as penas da lei.

LOCAL E DATA: 03/12/2015	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:
------------------------------------	---

EM BRANCO



993-AD/1 2502/2502



05/75/5072

[Faint handwritten notes and scribbles at the bottom of the page]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



**TERMO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO ADMINISTRATIVO**

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015	DATA: 03/12/2015	HORÁRIO: 14:30 HORAS
---	----------------------------	--------------------------------

FASE:

CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS

MNRB
Visto representante

Pelo presente instrumento, a empresa

NOME DA LICITANTE:

através de seu representante, devidamente qualificado na ata do presente certame, considerando a regularidade dos procedimentos adotados, bem como da documentação apresentada pelos demais licitantes, **DECLARA** renunciar expressamente ao direito de interposição de recurso administrativo referente à(s) fase(s) acima assinalada(s), para todos os efeitos legais, e sob as penas da lei.

LOCAL E DATA: <u>B. da mata. 03/12/2015</u>	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE: <u>MNRB</u>
--	--

(Handwritten signatures and initials)

EMBRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO Nº: **924-030/2015**

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: **Tomada de Preços nº 05/2015**

ASSUNTO: **Licitação para reforma de Unidade Básica de Saúde**

RELATÓRIO FINAL DE LICITAÇÃO

Atendendo solicitação constante na inicial, por meio de ofício expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, após autorização do Exmo. Sr. Prefeito através de Despacho constante nos autos, abriu-se o procedimento licitatório Tomada de Preços nº 05/2015, objetivando a contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a reforma da Unidade Básica de Saúde Palmeirinha, na forma do Projeto Básico e Planilha Orçamentária apresentados pelo interessado solicitante, acostados à inicial.

A Minuta do Edital da licitação foi submetida à apreciação da Procuradoria Jurídica e devidamente aprovada, através de Parecer presente nos autos; o Aviso da Licitação foi publicado nos Diários Oficiais da União e do Estado de Alagoas e no Jornal Tribuna Independente, bem como afixado no Quadro de Avisos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos aos autos.

Decorrido o prazo para impugnações ao Edital, não se registrou a entrada de nenhum instrumento da espécie nesta Comissão, inexistindo assim qualquer pendência que obstasse o regular prosseguimento do certame.

A sessão pública para recebimento, abertura dos Documentos de Habilitação ocorreu em 10/11/2015 e abertura das propostas de preços ocorreu 03/12/2015, totalizando 02 sessões, tendo sido realizadas ainda reuniões internas da Comissão para análise e julgamento, havendo a participação da licitante relacionada na ata circunstanciada lavrada na oportunidade, constante dos autos.

A documentação e a proposta aberta, apresentada pela empresa participante, encontram-se presentes nos autos.

Após os procedimentos relatados nas Atas das sessões, concluiu-se as fases de habilitação e classificação, ambas, sem interposição de recurso, restando vencedora do certame a empresa BRITO E REGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA EPP, com o valor global de R\$ 121.311,14 (cento e vinte e um mil, trezentos e onze reais e catorze centavos).

Isto posto, encaminhamos os autos à Procuradoria Geral para análise e emissão de parecer quanto à fase externa.

Após, remetam os autos ao Gabinete do Prefeito para fins de HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993.

CPL, em 03 de dezembro de 2015.

Bergson Araújo Leite
Presidente da CPL

RUA LADISLAU COIMBRA, Nº 102, CENTRO, BOCA DA MATA - ALAGOAS
E-MAIL: cplbocadamata_al@hotmail.com

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Procuradoria Geral do Município



Processo Administrativo nº 924030/2015.

Modalidade: Tomada de Preços nº 05/2015.

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para Execução de Obra referente a reforma da UBS do Povoado Palmeirinha.

Parte interessada: Secretaria Municipal de Saúde.

PARECER PGM GAB Nº 0825/2015.

EMENTA: **FASE EXTERNA.** PROCESSO LICITATÓRIO. MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS. OBSERVÂNCIA DA LEI 8.666/93. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO.

I – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DA UBS DO POVOADO PALMEIRINHA.

II - REALIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME.

Cuida-se de processo licitatório sob a modalidade de Tomada de Preços, do tipo menor preço, mediante o regime de empreitada por preço global, de obra referente a **reforma da UBS do Povoado Palmeirinha.**

O presente procedimento administrativo fora deflagrado por meio do Of. nº 0157, de 24 de setembro de 2015, instruído com as especificações técnicas, memória de cálculo, planilha orçamentária, juntamente com cronograma físico-financeiro e composição do BDI.

A tramitação do pedido, ora em estudo, foi regularmente autorizada pelo senhor Prefeito.

A Secretaria de Planejamento e Finanças deste município informou nos autos acerca da existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira adequada e suficiente ao atendimento do pleito, conforme exigência do art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

A Comissão Permanente de Licitações recebeu o feito juntando a Portaria de nomeação, ocasião em que lançou o termo de abertura de procedimento licitatório, acompanhado da minuta do edital de Tomada de Preços nº 05/2015 e da minuta do contrato de execução de obra.

Instado a se manifestar, este Jurídico Municipal emitiu o Parecer PGM GAB nº 0730/2015, posicionando-se pelo prosseguimento do feito, posto que a fase interna obedeceu aos trâmites legais.

Rua Ladislau Coimbra, nº 20, Centro,
Boca da Mata, Alagoas – CEP. 57680-000
pmbmata.pgm@gmail.com

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Procuradoria Geral do Município



Em estrita observância ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe sobre as Licitações e Contratos Administrativos, o aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas, no Diário Oficial da União e no Jornal Tribuna Independente, aqueles com edição do dia 26 de outubro de 2015 e este com edição do dia 24 de outubro do corrente ano.

Não consta dos autos notícia acerca da interposição de impugnação aos termos do edital.

Na data designada para a abertura da sessão pública, ou seja, 10 de novembro de 2015, às 13:30 horas, conforme bem elaborada Ata da lavra do senhor Pregoeiro e equipe de apoio, compareceram 02 (duas) empresas interessadas na disputa, no caso, a SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.958.686/0001-77, representada por Rendrikson Douglas Ventura Tavares; e BRITO E RÊGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.664.378/0001-05 representada por Walbber Walessa do Rêgo Barros.

Dando continuidade a sessão, acima citada, as proponentes foram inicialmente credenciadas, sendo em seguida colhidos os envelopes de nº 01, contendo os documentos de habilitação, e os de nº 02, contendo as propostas de preços, ficando estes reservados. Por conseguinte, iniciou-se a análise detalhada dos documentos de habilitação, conforme exigências presentes no edital, de forma que constatou-se que as empresas licitantes cumpriram todas as exigências, estando **HABILITADAS** para próxima fase.

Por derradeiro, os envelopes nº 02 foram devidamente abertos, contendo a proposta de preços. Analisadas as planilhas pela Comissão Permanente de Licitação, verificou-se que a empresa SANSÁ CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.958.686/0001-77, apresentou a composição dos preços em desconformidade com o Edital, resultando em sua **desclassificação**. Noutro ponto, a empresa BRITO E RÊGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA – EPP atendeu as exigências contidas no edital do presente certame, tornando-se vencedora, apresentando a proposta de preços no montante global de R\$ 121.311,14 (*cento e vinte um mil, trezentos e onze reais e quatorze centavos*).

A precitada sessão pública foi encerrada sem recurso.

A Comissão Permanente de Licitação, por sua vez, lançou nos autos o relatório final de licitação.

É, no essencial, o relatório.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Procuradoria Geral do Município



II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

De início, mister esclarecer que o presente opinativo tem o condão de analisar tão somente a **legalidade** dos atos a serem praticados, verificando a existência ou não da possibilidade jurídica do pleito, entretanto, não se analisa a conveniência e oportunidade, eis que é ato discricionário da Administração, tendo o presente tão somente função **opinativa**, não sendo, então, vinculante ao gestor.

Superada a prefacial, passemos a análise do pleito propriamente dito.

Os autos retornaram corretamente a esta Procuradoria Jurídica para análise da legalidade do procedimento, de acordo com o que dispõe o art. 38, parágrafo único da Lei nº 8666/93, a saber:

Art. 38 – *Omissis*

Parágrafo único – As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

A Tomada de Preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data fixada para recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Entre a publicação do aviso de licitação e o recebimento da proposta foi observado o prazo mínimo exigido, ou seja, 15 (quinze) dias, por se tratar de licitação do tipo “menor preço, mediante o regime de empreitada por preço global” (art. 21, § 2º, III, da Lei 8.666/93).

A modalidade de Tomada de Preços está prevista no art. 22, inciso II, e § 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Leia-se:

Art. 22. São modalidades de licitação:

(...)

II – tomadas de preços;

(...)

§ 2º - Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
(negrito nosso)

Rua Ladislau Coimbra, nº 20, Centro,
Boca da Mata, Alagoas – CEP. 57680-000
pmbmata.pgm@gmail.com

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Procuradoria Geral do Município



Registre-se, por oportuno, que o objeto do presente parecer encerra o exame dos atos procedimentais realizados na fase externa da licitação.

Caso não sejam atendidas as prescrições legais, tratando-se de atos insanáveis o parecer recomendará a invalidação do procedimento ou de tão somente dos atos específicos glosados.

Havendo descumprimento de condições de menor relevância, o parecer pela homologação será condicional à correção/preenchimento dos elementos apontados como insuficientes.

Em regra, cabe a Procuradoria Geral, órgão de assessoramento direto do Poder Executivo, a análise jurídica, de modo a se vislumbrar se os prazos, publicações, propostas e documentos estão dentro das exigências da Lei de Licitações e Contratos Administrativos e alterações posteriores, visando, sobretudo, resguardar a Administração Pública, bem assim aos participantes, o estrito cumprimento dos deveres e o resguardo dos direitos.

No presente caso concreto, verifica-se que foram obedecidas todas as formalidades legais pertinentes, notadamente no que diz respeito à publicação no local de costume do aviso de licitação, o prazo mínimo entre a publicação e a sessão pública e obediência às regras postas no edital.

Por fim, constata-se que a empresa vencedora atendeu as exigências legais e editalícias, mormente no que diz respeito à apresentação dos documentos referentes à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e a regularidade fiscal e trabalhista.

III – DA CONCLUSÃO.

Ante todo o exposto, esta Procuradoria Geral do Município, por sua signatária representante, levando em consideração que pela análise dos autos restrita ao conteúdo, conclui-se que todas as formalidades legais foram obedecidas, **OPINANDO-SE PELA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO**, devendo o presente procedimento licitatório seguir à consideração do senhor Prefeito, para a sua regular homologação, convocando a Empresa **BRITO E RÊGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.664.378/0001-05, para a necessária celebração do contrato na forma e condições impostas na minuta que compõe o presente procedimento administrativo regular, no valor global de **R\$ 121.311,14** (*cento e vinte um mil, trezentos e onze reais e quatorze centavos*), que tem por objeto **EXECUÇÃO DE OBRA, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA REFERENTE À REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PALMEIRINHA.**

Rua Ladislau Coimbra, nº 20, Centro,
Boca da Mata, Alagoas – CEP. 57680-000
pmbmata.pgm@gmail.com

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Procuradoria Geral do Município



Perpasso, realizada a contratação, publique-se, em imprensa oficial, extrato do contrato a ser firmado com a empresa vencedora, até o 5º dia útil subsequente a assinatura da avença, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Ciência aos interessados.

Boca da Mata/AL, 04 de dezembro de 2015.

LEILIANE MARINHO SILVA
Procuradora Geral do Município
OAB/AL 10.067 - Portaria nº 258/2014

ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE

Assessor Jurídico
OAB/AL 11.653 - Portaria nº 320/2014

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Gabinete do Prefeito



PROCESSO Nº 924-030/2015

Procedimento Licitatório: Tomada de Preços nº 05/2015

Objeto: **Solicita abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução de obra referente a reforma da Unidade Básica de Saúde Palmeirinha**

Despacho de Homologação e Adjudicação

Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 05/2015, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo nº 924-030/2015, HOMOLOGO, com fundamento no Art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, a presente licitação.


Ato contínuo, ADJUDICO, fundamentado no mesmo dispositivo legal, o objeto da licitação ao licitante vencedor, a empresa BRITO E REGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ nº 20.664.378/0001-05, pelo valor global de R\$ 121.311,14 (cento e vinte e um mil, trezentos e onze reais e catorze centavos).

Retorne à Comissão Permanente de Licitações, para a adoção das medidas necessárias à efetivação da contratação.

Boca da Mata/AL, 04 de dezembro de 2015.


GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito

Cópia publicada no Quadro de Avisos desta Prefeitura em 04 / 12 / 2015.



Servidor responsável

EM BRANCO

[Faint handwritten signature]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO Nº 924-030/2015

CONTRATO Nº TP05/2015

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE **REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PALMEIRINHA** QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL, E A EMPRESA **BRITO E REGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA EPP**.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL** com sede na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, 224, Centro, Boca da Mata, Alagoas, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Gustavo Dantas Feijó, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 767035 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 524.759.994-20, no uso de suas atribuições legais, doravante denominado(a) simplesmente CONTRATANTE, e a empresa **BRITO E REGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.664.378/0001-05, com sede na Avenida Luiz Avelino Pereira, nº 195-A, Loteamento Tabuleiro Novo, Quadra 29 Lote 19 e 20, Tabuleiro dos Martins, CEP 57.081-131, no Município de Maceió/AL, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Walbber Walessa do Rêgo Barros, inscrito no CPF nº 031.859.514-17, tendo em vista o que consta no Processo nº 924-030/2015, e o resultado final da Tomada de Preços nº 05/2015, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O contrato tem por objeto a execução de obra de engenharia referente a **reforma da Unidade Básica de Saúde Palmeirinha**, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Boca da Mata, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e no Edital e seus anexos.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da Tomada de Preços nº 05/2015, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A obra será realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO

3.1. A obra será executada no **Município de Boca da Mata, no sítio Palmeirinha**.

mmg

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



3.1.1. O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, conforme cronograma físico-financeiro constante do projeto básico, e terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obriga-se a:

4.1.1. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 1977;

4.1.2. Obter junto à Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

4.1.3. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

4.1.4. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

4.1.5. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no Projeto Básico.

4.1.6. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

4.1.7. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto.

4.1.8. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

4.1.9. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

4.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

4.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da reforma.

4.1.12. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.13. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

4.1.14. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados.

4.1.15. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

4.1.16. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidros sanitárias, elétricas e telefônicas.

4.1.17. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

4.1.18. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's;

4.1.19. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

4.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

4.1.21. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;

mm3

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



- 4.1.22.** Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
- 4.1.23.** Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suas especificações;
- 4.1.24.** Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
- 4.1.25.** Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público;
- 4.1.26.** Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos, vistorias com vistas à obtenção de licenças e regularização dos serviços e obras concluídos (Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);
- 4.1.27.** Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato;
- 4.1.28.** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 4.1.29.** Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório;
- 4.1.30.** Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

- 5.1.** Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Básico e seus anexos.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



5.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

6.2. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

6.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

7.1.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes;

Handwritten signature and initials

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



7.1.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos;

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO

8.1. O valor do contrato é de **R\$ 121.311,14 (cento e vinte e um mil, trezentos e onze reais e catorze centavos)**.

8.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

9. CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

9.1. O prazo de vigência do Contrato será de 120 (cento e vinte) dias corridos, a partir da data da assinatura ou da emissão da respectiva Ordem de Serviços, o que ocorrer mais tarde, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

10. CLÁUSULA DEZ - DO PAGAMENTO

10.1. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA.

10.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

10.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

10.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

10.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.

MMB

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



10.2.1.3. Juntamente com a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.

10.2.2. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

10.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

10.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

10.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

10.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

10.3.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei nº 8.666, de 1993; e

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

10.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

Beira

MMB

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



10.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

10.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

10.6.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime.

10.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

10.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

10.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



11. CLÁUSULA ONZE - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

11.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

11.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

11.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

11.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

11.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

11.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.

11.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

12. CLÁUSULA DOZE - DOS PREÇOS

12.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.

EM BRANCO



13. CLÁUSULA TREZE - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos financeiros provenientes do Ministério da Saúde, consignados em orçamento próprio para este exercício, na dotação abaixo discriminada:

Funcional Programática: 11.0990.5007 - Fundo Municipal de Saúde – Reforma de Unidades Básicas de Saúde

Elemento de Despesa: 4490.51- Obras e Instalações.

13.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

14. CLÁUSULA CATORZE - DA FISCALIZAÇÃO

14.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei nº 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico.

14.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra.

14.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

14.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

14.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

15. CLÁUSULA QUINZE – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

15.1. Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.1.1. Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



15.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

15.1.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

16. CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a. Multa moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

16.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

16.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação;

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Boca da Mata, pelo prazo de até dois anos;

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

16.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

16.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

16.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

16.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

16.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

16.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

16.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

17. CLÁUSULA DEZESSETE - DA RESCISÃO CONTRATUAL

17.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993:

- I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
- III. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
- IV. o atraso injustificado no início do serviço;
- V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



- VI.** a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Contrato;
- VII.** o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- VIII.** o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
- IX.** a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
- X.** a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
- XI.** a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
- XII.** razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
- XIII.** a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
- XIV.** a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
- XV.** o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
- XVI.** a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais;
- XVII.** a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

17.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

17.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

17.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;

17.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;

17.3.3. judicial, nos termos da legislação.

17.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

17.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

17.5.1. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

17.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

17.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

17.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

17.7.3. Indenizações e multas.

18. CLÁUSULA DEZOITO - DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006, e na Lei nº 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



19. CLÁUSULA DEZENOVE - DA PUBLICAÇÃO

19.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

20. CLÁUSULA VINTE - DO FORO

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Boca da Mata, Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.

Município de Boca da Mata, em **04** de **dezembro** de 2015.

Pela CONTRATANTE

Pela CONTRATADA

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



ANEXO DO CONTRATO Nº TP05/2015

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL e a empresa **BRITO E REGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, cujos serviços e respectivos preços estão a seguir descritos na planilha orçamentária anexada, em face da realização da Tomada de Preços nº 05/2015.

EM BRANCO

CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2015
10/11/2015 AS 13:30 HORAS

OBJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde Palmeirinha no Município.

O Preço Global da proposta é de R\$ 121.311,14 (CENTO E VINTE E UM MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

O Prazo de execução das obras será de até 90 (NOVENTA) dias consecutivos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

O Prazo de validade da proposta que deverá ser no mínimo de 60 (SESSENTA) dias, a contar da data de abertura do certame;


Caso seja vencedora do certame, quem assinará o contrato será o Sr. WALBBER WALESSA DO RÊGO BARROS, CPF/MF 031.859.514-17, Sócio.

Declaramos que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por conta da licitante, não nos cabendo direito a indenização de qualquer natureza.

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, bem como quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluso neste Edital.

Por ser verdade assina o presente

MACEIÓ, 10 de Novembro de 2015.


BRITO E RÊGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
WALBBER WALESSA DO RÊGO BARROS
SÓCIO GERENTE

EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

PROJETO: 1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

OBRA: 1 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO		%
				UNITÁRIO	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				7.702,28	6,35
1.1	Retirada de esquadria	und	18,00	45,53	819,54	0,68
1.2	Retirada de aparelhos sanitários - vaso/piachiueiro/bancada	und	7,00	15,74	110,18	0,09
1.3	Demolição de tijolo furado sem reaproveitamento	m3	11,93	71,17	849,06	0,70
1.4	Demolição de reboco	m2	267,96	6,33	1.696,31	1,40
1.5	Demolição de piso	m2	78,63	18,98	1.492,40	1,23
1.6	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m3	29,26	19,07	557,99	0,46
1.7	Placa da obra	m2	6,00	362,80	2.176,80	1,79
2	INFRA-ESTRUTURA				3.206,97	2,64
2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m	m3	6,23	44,29	275,93	0,23
2.2	Concreto não estrutural Fck=15 Mpa, preparo com betoneira, sem lançamento	m3	0,07	293,65	20,21	0,02
2.3	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m3	3,09	403,95	1.248,21	1,03
2.4	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m2	4,16	62,47	259,88	0,21
2.5	Reaterro de material escavado	m3	1,28	16,40	20,99	0,02
2.6	Lastro de concreto FCK 15MPa sarrafeado, e=7cm	m3	0,34	396,18	134,70	0,11
2.7	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA 50	kg	36,92	8,98	331,54	0,27
2.8	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA 60	kg	4,84	8,78	42,50	0,04
2.9	Forma lábua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m2	10,88	31,03	337,61	0,28
2.10	Concreto simples FCK 25MPA, vira em betoneira	m3	1,03	430,54	443,46	0,37
2.11	Lançamento de concreto	m3	1,10	83,58	91,94	0,08
3	SUPRA-ESTRUTURA				2.974,10	2,45



[Handwritten signatures and initials]

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL 020.228.294-5

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

PROJETO: 1104 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

OBRA: 1 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO		%
				UNITÁRIO	TOTAL	
3.1	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA 50	kg	101,98	8,98	915,78	0,75
3.2	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA 60	kg	30,22	8,78	265,33	0,22
3.3	Forma plana para viga e pilar na super: estrutura	m2	19,96	66,39	1.325,14	1,09
3.4	Concreto simples FCK 25MPA, vira em betoneira	m3	0,91	430,54	391,79	0,32
3.5	Lançamento de concreto	m3	0,91	63,56	76,06	0,06
4	PAREDES E PAINES				5.160,96	4,25
4.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm)	m2	74,20	56,75	4.210,85	3,47
4.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) - Bancada da recepção	m2	1,92	62,47	119,94	0,10
4.3	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m2	5,04	80,49	405,67	0,33
4.4	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira aço CA 60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.	m	25,90	16,39	424,50	0,35
5	COBERTA				771,82	0,64
5.1	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede	m2	4,82	97,48	469,85	0,39
5.2	Telhamento com: telha cerâmica, tipo colonial com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m2	4,82	62,65	301,97	0,25
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				8.908,26	7,34
6.1	Ponto de luz embutido no teto e parede	pl	22,00	118,62	2.609,64	2,15
6.2	Ponto de tomada embutido na parede	pl	21,00	110,74	2.325,54	1,92
6.3	Ponto de ar condicionado	pl	4,00	110,74	442,96	0,37
6.4	Luminária tipo calha fluorescente de 2 x 40W (Completa)	und	22,00	128,83	2.834,26	2,34
6.5	Alimentação da rede com 06 (três) hastes, copperweid, h=2,5m	und	1,00	50,18	50,18	0,04



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waidevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL 020.228.294-5

[Handwritten signatures]

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Rua Bartolomeu Lins Filho, 76 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.376/0001-05

PROJETO: 1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

OBRA: 1 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO		%
				UNITÁRIO	TOTAL	
6.6	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,00	464,24	464,24	0,38
6.7	Disjuntor de entrada trifásica, com capacidade para 40A	und	1,00	104,64	104,64	0,09
6.8	Disjuntor monopolar 10A	und	2,00	12,80	25,60	0,02
6.9	Disjuntor monopolar 15A	und	4,00	12,80	51,20	0,04
7	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO				15.503,35	12,78
7.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia)	m2	416,38	2,82	1.174,19	0,97
7.2	Reboco. aplicado manualmente, traço 1:2:8, em: betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas	m2	364,36	29,49	10.744,98	8,86
7.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	52,02	30,00	1.560,60	1,29
7.4	Revestimento cerâmico padrão médio PEI 5, assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco de 20 x 20 cm	m2	52,02	38,90	2.023,58	1,67
8	PISOS				8.115,15	6,69
8.1	Regularização de piso com argamassa cimento e areia 1:4 com espessura de 2,0cm	m2	76,71	26,32	2.019,01	1,66
8.2	Piso em granilite, espessura 8mm, incluso junta de dilatação plástica	m2	76,71	79,47	6.096,14	5,03
9	ESQUADRIAS E VIDROS				38.726,46	31,92
9.1	Porta de alumínio de correr com vidro transparente	m2	2,10	561,53	1.179,21	0,97
9.2	Porta de madeira compensada lisa 0,80 x 2,10m com aduela, alisar e dobradiça	und	5,00	359,09	1.795,45	1,48
9.3	Porta de correr em madeira de compensada 0,90x2,10, batentes e ferragens	und	2,00	716,00	1.432,00	1,18
9.4	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio	und	7,00	106,60	746,20	0,62
9.5	Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa	m2	6,99	239,64	1.675,08	1,38



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL 020.228.294-5

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

PROJETO: 1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

OBRA: 1 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO		%
				UNITÁRIO	TOTAL	
9.6	Grade de ferro em barra chata 3/16"	m2	84,78	328,20	27.824,80	22,94
9.7	Janela alumínio de correr, 2 folhas para vidro, sem bandeira, linha 25	m2	6,60	526,02	3.471,73	2,86
9.8	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia	m2	1,08	557,40	601,99	0,50
10	PINTURA				14.522,64	11,97
10.1	Pintura com tinta texturizada acrílica	m2	118,07	13,78	1.627,00	1,34
10.2	Latex Acrílico com emassamento - paredes	m2	246,29	18,80	4.630,25	3,82
10.3	Pintura com esmalte brilhante para madeira em 02 demãos com aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m2	36,54	19,19	701,20	0,58
10.4	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo	m2	367,09	16,42	6.027,62	4,97
10.5	Pintura Latex, duas demãos, para cobogó	m2	10,08	7,65	77,11	0,06
10.6	Pintura com tinta em pó industrializada a base de cal, duas demãos	m2	207,31	7,04	1.459,46	1,20
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				5.564,49	4,59
11.1	Registro de gaveta com canopia diâmetro 25mm	und	4,00	119,00	476,00	0,39
11.2	Ponto de água	pt	10,00	56,69	566,90	0,47
11.3	Ponto de esgoto	pt	10,00	86,19	861,90	0,71
11.4	Bacia Sanitária de louça branca c/ caixa de descarga acoplada incluso acento Cuba em Aço Inox	und	2,00	382,62	765,24	0,63
11.5	Cuba em Aço Inox				359,30	0,30
11.5.1	Cuba em aço inox	und	2,00	148,36	296,72	0,24
11.5.2	Válvula em copo plástico cromado tipo americana	und	2,00	15,37	30,74	0,03
11.5.3	Sifão tipo garrafa em PVC	und	2,00	15,92	31,84	0,03
11.6	Lavatório louca branca suspenso 29,5 x 39,0cm, padrão popular, com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação- fornecimento e instalação	und	5,00	95,93	479,65	0,40



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL 020.228.294-5

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CEP: 20.664.378/0001-05

PROJETO: 1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

OBRA: 1 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO		%
				UNITÁRIO	TOTAL	
11.7	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação	und	1,00	408,36	408,36	0,34
11.8	Torneira cromada tubo móvel, para bancada de granito, 1/2" ou 3/4", fornecimento e instalação	und	2,00	118,89	237,78	0,20
11.9	Torneira cromada, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	und	5,00	59,39	296,95	0,24
11.10	Papeltoalha	und	2,00	19,50	39,00	0,03
11.11	Porta toalha	und	7,00	31,59	221,13	0,18
11.12	Saboneteira líquida	und	7,00	30,26	211,82	0,17
11.13	Fornecimento e instalação de caixa d'água 500L	und	1,00	640,46	640,46	0,53
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				10.154,66	8,37
12.1	Piso em concreto desempenado, traço 1:2,5:3,5 e espessura 5cm - estacionamento e desembarque de ambulância	m2	29,08	55,39	1.610,74	1,33
12.2	Calçada em concreto (cimento/areia/seixo rolado, preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento)	m2	19,54	35,00	683,90	0,56
12.3	Concreto armado dosado 15 mpa para colocação de laje na área do compressor	m3	0,02	562,50	11,25	0,01
12.4	Acessibilidade				359,40	0,30
12.4.1	Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira	m	4,74	72,74	344,79	0,28
12.4.2	Pintura em esmalte sintético, duas demãos, incluindo uma demão de zarcão	m2	0,89	16,42	14,61	0,01
12.5	Bancada em granito cinza polido e=2,5 cm, largura 60cm - fornecimento e instalação	m	4,53	198,30	898,30	0,74
12.6	Barra de apoio em aço inox polido com comprimento=0,90m e Ø 38,1mm para ser utilizado no WC de deficientes	und	4,00	589,23	2.356,92	1,94
12.7	Forno de PVC em placa com largura de 10cm, espessura de 8mm, inclusive colocação	m2	76,71	53,07	4.071,00	3,36
12.8	Limpeza Geral da Obra	m2	85,87	1,90	163,15	0,13
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					121.311,14	



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL 020.228.294-5

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

BDI SERVIÇOS: 25,00%
ENCARGO SOCIAL DESONERADO: 86,38%

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2 Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.664.378/0001-05

Cento e vinte e um mil e trezentos e onze reais e quatorze centavos

Waldevan Moura Costa
Engenheiro Civil
CREA / AL- 202282945

Walber
Walber Walessa do Rego Barros
CPF 031.859.514-17
Sócio

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Waldevan Moura Costa
Engº Civil CREA/AL-020.228.294-5



EM BRANCO

BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78 Qd - D2, Clima Bom Maceió/AL CNPJ: 20.864.378/0001-05

1164 - Reforma da Unidade Básica Palmeirinha - Boca da Mata/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 - DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATORIO: 10/11/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD.	VALOR	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			7.702,28	100,00	7.702,28				
2	INFRA-ESTRUTURA			3.206,97	100,00	3.206,97				
3	SUPRA-ESTRUTURA			2.974,10	80,00	2.379,27	20,00	594,83		
4	PAREDES E PAINES			5.160,96	70,00	3.617,68	30,00	1.548,28		
5	COBERTA			771,82			80,00	617,46	20,00	154,36
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			8.908,26			70,00	6.235,79	30,00	2.672,47
7	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO			15.903,35			70,00	10.852,35	30,00	4.651,00
8	PISOS			8.115,15			70,00	5.680,61	30,00	2.434,54
9	ESQUADRIAS E VIDROS			38.726,46			60,00	23.235,88	40,00	15.490,58
10	PINTURA			14.522,64			70,00	10.165,85	30,00	4.356,79
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			5.564,49			80,00	4.451,59	20,00	1.112,90
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			10.154,66					100,00	10.154,66
TOTAL SIMPLES DA OBRA:				121.311,14	13,93	16.901,20	52,25	63.302,65	33,82	41.027,29
TOTAL ACUMULADO DA OBRA:				121.311,14	13,93	16.901,20	66,18	89.283,85	100,00	121.311,14
TOTAL SIMPLES DO PROJETO:				121.311,14	12,93	16.901,20	52,25	63.302,65	33,82	41.027,29
TOTAL ACUMULADO DO PROJETO:				121.311,14	13,93	16.901,20	66,18	89.283,85	100,00	121.311,14

Waldevan Moura Costa
 Engenheiro Civil
 CREA / AL - 202282945

Walber Welassa do Rego Barros
 CPF 031.859.514-17
 Sócio



BRITO E RÉGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Waldevan Moura Costa
 Engº Civil CREA/AL Nº 020.228.294-5

EM BRANCC



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº TP05/2015 – Processo nº 924-030/2015 – Tomada de Preços nº 05/2015 – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93 – Contratado: BRITO E REGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº 20.664.378/0001-05) – Objeto: execução de obra de engenharia referente a reforma da Unidade Básica de Saúde Palmeirinha – Valor global: R\$ 121.311,14 (cento e vinte e um mil, trezentos e onze reais e catorze centavos) – Vigência: 120 (cento e vinte) dias.

Cópia publicada no Quadro de Avisos
desta Prefeitura em 04 / 12 / 2015.




Servidor responsável

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO Nº 924-030/2015

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015

OBJETO: Licitação para reforma de Unidade Básica de Saúde


ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Nos termos do Contrato Administrativo nº TP05/2015, de 04/12/2015, celebrado entre o Município de Boca da Mata/AL e a empresa BRITO E REGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA EPP (CNPJ nº 20.664.378/0001-05), para execução de obra de engenharia referente a reforma da Unidade Básica de Saúde Palmeirinha, fica a Contratada AUTORIZADA para iniciar a execução dos serviços que compõem o objeto contratado, na forma, valor e prazo pactuados no instrumento contratual.

Boca da Mata, em 04 de dezembro de 2015.


GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
PREFEITO

Recebemos a presente em: 04/12/2015


Carimbo e assinatura do recebedor

Carimbo CNPJ
[CNPJ 20.664.378/0001-05]
BRITO E REGO BARROS
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Av. Luiz Avelino Pereira nº 195. A'
Loteamento: Tabuleiro Novo, Lote
Quad: [] CEP 57.080-31
[Tabuleiro dos Martins Maceió - AL]

EM BRANCO

[Faint handwritten mark]

[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side]

[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side]



Diário dos Municípios

Prefeitura de Arapiraca

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 064/2015
SEGUNDA CHAMADA

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa a fim de fornecer recargas de água mineral em garrafão de 20L e água mineral em copos. ABERTURA: 23 de Dezembro de 2015, às 10:00h (horário de Brasília) abertura das propostas, 10:30min (horário de Brasília) início da etapa de lance, através site www.licitacoes-e.com.br.

INFORMAÇÕES: informações disponíveis na sala da CPL- Compras e Serviços Comuns, com sede na Escola de Governo Prefeita Célia Rocha, situado na Rua José Jailson Nunes, S/N, Santa Edwiges, das 8:00 às 14:00 horas, pelo telefone:(82)3521-1282 ou através do site www.arapiraca.al.gov.br.

Arapiraca, 09 de Dezembro de 2015.

Givaldo Inácio dos Santos
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2015
SEGUNDA CHAMADA

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de livros e material permanente destinados aos Centros de Educação Infantil do Município de Arapiraca.

ABERTURA: 23 de Dezembro de 2015, às 09h (horário de Brasília) abertura das propostas, 09:30min (horário de Brasília) início da etapa de lance, através site www.licitacoes-e.com.br.

INFORMAÇÕES: informações disponíveis na sala da CPL- Compras e Serviços Comuns, com sede na Escola de Governo Prefeita Célia Rocha, situado na Rua José Jailson Nunes, S/N, Santa Edwiges, das 8:00 às 14:00 horas, pelo telefone:(82)3521-1282 ou através do site www.arapiraca.al.gov.br.

Arapiraca, 09 de dezembro de 2015

Givaldo Inácio dos Santos
Pregoeiro

Prefeitura de Barra de Santo Antônio

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n° 011/2015. Objeto: Aquisição de Fogos de Artifício. Data: 22/12/2015 às 10h00min. Edital Disponível na Avenida Pedro Cavalcante, n° 614, Centro, Barra de Santo Antônio/AL, das 08:00 às 12:00hs.

Barra de Santo Antônio/AL, 09 de dezembro de 2015.

Assis Gomes da Silva
Pregoeiro

Prefeitura de Belém

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2015

O Prefeito do Município de Belém HOMOLOGA o presente processo, importando o mesmo o Valor Global de R\$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais).

EXTRATO DO CONTRATO N° 07/2015 – PP
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Belém, CNPJ n° 12.227.641/0001-62. CONTRATADA: RADAR REVENDA DE AUTOMÓVEIS ARAPIRACA LTDA, CNPJ: 12.440.038/0001-64. OBJETO: Aquisição de Veículo tipo passeio 0 km. Valor R\$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais). Data de Assinatura do Contrato: 07/12/2015. Belém/AL, 09 de dezembro de 2015 - Clênio Damasceno Vilar – Prefeito.

Prefeitura de Boca da Mata

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° TP05/2015 – Processo n° 924-030/2015 – Tomada de Preços n° 05/2015 – Fundamentação Legal: Lei Federal n° 8.666/93 – Contratado: BRITO E REGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ n° 20.664.378/0001-05) – Objeto: execução de obra de engenharia referente a reforma da Unidade Básica de Saúde Palmeirinha – Valor global: R\$ 121.311,14 (cento e vinte e um mil, trezentos e onze reais e catorze centavos) – Vigência: 120 (cento e vinte) dias.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2015
PROCESSO N° 924-030/2015

Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Tomada de Preços n° 05/2015, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo n° 924-030/2015, HOMOLOGO, com fundamento no Art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, a presente licitação. Ato contínuo, ADJUDICO, fundamentado no mesmo dispositivo legal, o objeto da licitação ao licitante vencedor, a empresa BRITO E REGO BARROS CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ n° 20.664.378/0001-05, pelo valor global de R\$ 121.311,14 (cento e vinte e um mil, trezentos e onze reais e catorze centavos).

Gustavo Dantas Feijó
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° CC01/2015 – Processo n° 1008-026/2015 – Concorrência n° 01/2015 – Fundamentação Legal: Lei Federal n° 8.666/93 – Contratado: CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA (CNPJ n° 09.520.052/0001-63) – Objeto: execução de obra de engenharia referente a construção de creche tipo 1 no Distrito Lagoa do Peri Peri – Valor global: R\$ 1.829.234,59 (hum milhão, oitocentos e vinte e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) – Vigência: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 01/2015
PROCESSO N° 1008-026/2015

Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Concorrência n° 01/2015, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo n° 1008-026/2015, HOMOLOGO, com fundamento no Art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, a presente licitação. Ato contínuo, ADJUDICO, fundamentado no mesmo dispositivo legal, o objeto da licitação ao licitante vencedor, a empresa CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA, CNPJ n° 09.520.052/0001-63, pelo valor global de R\$ 1.829.234,59 (hum milhão, oitocentos e vinte e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Gustavo Dantas Feijó
Prefeito

EM BRANCO