

# HABILITAÇÃO



Folha 10226

8  
Rubrica

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 15.130.631/0001-00  
Razão Social: LUCENA ENGENHARIA EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA PROF. JOSE CORREIA BULHOES, 34 - CENTRO - Olivença / Alagoas



Documento assinado digitalmente

THIAGO DE LUCENA SANTOS

Data: 20/03/2022 11:52:57-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 20/03/2022 11:48

1 de 1

24

# CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Folha 1227

8  
Rubrica

Razão Social:

Nome da empresa  
LUCENA ENGENHARIA EIRELI

Certificado:

Número

Endereço:

R PROF. JOSE CORREIA BULHOES, 34

Bairro:

CENTRO

Cidade:

OLIVENÇA -  
AL

Acha-se inscrita no Registro Central de Fornecedores de acordo com a legislação em vigor, estando habilitada a fornecer materiais e/ou prestar serviços ao Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, nos seguintes ramos de negócios:

Atividades da empresa

Engenharia

Grupos de Materiais / Serviços

CNPJ:

15.130.631/0001-00

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Reg. Ato Constitutivo:

Reg. Entidade Prof.:

Capital Registrado:

Patrimônio líquido:

Composição societária:

Outras informações:

Data do Cadastro

19/11/2021

Validade do Certificado

19/11/2022

*Antônio Frederico de S. Gomes*  
Comissão Permanente de Licitação

*Antônio*

*Antônio*

## REVALIDAÇÃO DAS CERTIDÕES

Documento	Validade Inicial	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula
Falências/Concordata	09/12/2021								
Dívida Ativa da União	07/03/2022								
Dívida Ativa do Estado	085/01/2022								
Dívida Ativa do Município	30/11/2021								
FGTS	05/12/2021								
INSS	07/03/2022								
CNDT	25/04/2022								

Folha 1228

2  
Rubrica

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022 - MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL**

**LUCENA ENGENHARIA EIRELI** com CNPJ sob o nº **15.130.631/0001-00**, situada na Rua Professor José Correia Bulhões, Nº34, centro. Olivença-Alagoas.

**DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro.

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Olivença, 16 de Novembro de 2022.



THIAGO DE LUCENA SANTOS  
Engenheiro Civil  
CREA RN: 0217243819  
CPF: 050.646.504-77

## DECLARAÇÕES

### TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022 - MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL

LUCENA ENGENHARIA EIRELI, com CNPJ sob o nº 15.130.631/0001-00, situada na Rua Professor José Correia Bulhões, Nº34, centro. Olivença- Alagoas. A licitante:

**-DECLARA: NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC**, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, de que não está impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.


**-DECLARA:** que inexistem **FATOS IMPEDITIVOS** para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**-DECLARA:** que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de **menores de 18 (dezoito) anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a **menores de 16 (dezesesseis) anos**, salvo na condição de **aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos**, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).


**-DECLARA:** que **tomou conhecimento de todas as informações** e das **condições locais** para o cumprimento das obrigações do objeto deste Edital.

**-DECLARA:** expressamente, sob as penas da lei, que é considerada: **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, declara ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Olivença, 16 de Novembro de 2022.



THIAGO DE LUCENA SANTOS  
Engenheiro Civil  
CREA RN: 0217243819  
CPF: 050.646.504-77



**-DECLARA:** que a Contratada na assinatura do Contrato apresentará o **Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA/PCMAT**, nos termos da NR-9 e do art. 157 da CLT, visando à prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

**-DECLARA:** que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no **art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991**, caso opte pelo benefício previsto no **art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993**.

**-DECLARA:** que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos **incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal**;

**-DECLARA:** que tem ciência, por parte da licitante, das condições estabelecidas pelas Instruções Normativas aplicáveis ao **SICONV**.

**-DECLARA:** que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

Olivença, 16 de Novembro de 2022.



THIAGO DE LUCENA SANTOS  
Engenheiro Civil  
CREA RN: 0217243819  
CPF: 050.646.504-77

**1º INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO**  
**LUCENA ENGENHARIA EIRELI**  
**NIRE 27600461427 e no CNPJ sob nº 15.130.631/0001-00**

Folha 12322  
Rubrica

**THIAGO DE LUCENA SANTOS**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 02/09/1984, Engenheiro Civil com registro no CREA- AL nº 0217243819, portador de RG nº 1.991.075 SSP-AL, inscrito no CPF nº 050.646.504-77, residente e domiciliado na Rua Euclides Afonso de Melo nº 09, Loteamento Asa dos Ventos, Qd. D, Tab. do Pinto, CEP: 57100-000 Rio Largo – AL, titular da Empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI com sua sede na, Rua Euclides Afonso de Melo, nº 09, Loteamento Asa dos Ventos, Qd. D, Tabuleiro do Pinto, CEP: 57100-000 Rio Largo – AL, inscrito na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL, sob o **NIRE 27600461427** em 10 de junho de 2019 e no **CNPJ sob nº 15.130.631/0001-00**, resolve alterar o contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes

**Cláusula Primeira** – A empresa girará sob o nome fantasia, **LUCENA ENGENHARIA**.

**Cláusula Segunda** – A empresa altera sua sede para, Rua Prof. Jose Correia Bulhões, nº 34, Centro, CEP: 57550-000, Olivença -AL, podendo, toda via estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

**Cláusula Terceira** – O objeto da empresa é:

construção de edifícios, obras de urbanização, distribuição de água por caminhões, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, operação de sistemas de irrigação, atividades relacionadas a esgoto, coleta de resíduos não-perigosos, construção de rodovias e ferrovias, demolição de edifícios e outras estruturas, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica, serviços de pintura de edifícios em geral, transporte escolar, serviços de arquitetura, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de maquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador, construção de instalações esportivas e recreativas, serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, obras de fundações, locação de automóveis sem condutor, locação de outros meios de transporte ônibus, motocicletas, trailers reboque, semirreboques e similares, aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais motores, turbinas, maquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras, equipamento cinematográficos, equipamentos de rádio, televisão e comunicação, teste, medição e controle, contêineres, serviços de engenharia, construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica, instalação e manutenção elétrica, instalação e

A:



manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, perfurações e sondagens, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, construção de obras-de-arte especiais, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, compra e venda de imóveis próprios, obras portuárias, marítimas e fluviais, perfuração e construção de poços de água, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, transporte rodoviário de produtos perigosos, atividades de sonorização e de iluminação, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, serviços de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional locação de automóveis sem condutor, serviços de arquitetura.

Folha 1233  
8  
 Rubrica

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO  
 LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
 NIRE 27600461427 e no CNPJ sob nº 15.130.631/0001-00

**THIAGO DE LUCENA SANTOS**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 02/09/1984, Engenheiro Civil com registro no CREA- AL nº 0217243819, portador de RG nº 1.991.075 SSP-AL, inscrito no CPF nº 050.646.504-77, residente e domiciliado na Rua Euclides Afonso de Melo nº 09, Loteamento Asa dos Ventos, Qd. D, Tab. do Pinto, CEP: 57100-000 Rio Largo – AL, titular da Empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI com sua sede na, , Rua Prof. Jose Correia Bulhões, nº 34, Centro, CEP: 57550-000, Olivença -AL, inscrito na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEFAI, sob o NIRE 27600461427 em 10 de junho de 2019 e no CNPJ sob nº 15.130.631/0001-00, resolve alterar o contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes

**Cláusula Primeira** – A empresa girará sob o nome empresarial fantasia, **LUCENA ENGENHARIA EIRELI** e o nome empresarial fantasia, **LUCENA ENGENHARIA**.

**Cláusula Segunda** – A empresa altera sua sede para, Rua Prof. Jose Correia Bulhões, nº 34, Centro, CEP: 57550-000, Olivença -AL, podendo, toda via estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

**Cláusula Terceira** – O objeto da empresa é:

construção de edifícios, obras de urbanização, distribuição de água por caminhões, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, operação de sistemas de irrigação, atividades relacionadas a esgoto, coleta de resíduos não-perigosos, construção de rodovias e ferrovias, demolição de edifícios e outras estruturas, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica, serviços de pintura de edifícios em geral, transporte escolar, serviços de arquitetura, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, aluguel de

Folha 1234Rubrica

maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de maquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador, construção de instalações esportivas e recreativas, serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, obras de fundações, locação de automóveis sem condutor, locação de outros meios de transporte ônibus, motocicletas, trailers reboque, semirreboques e similares, aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais motores, turbinas, maquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras, equipamento cinematográficos, equipamentos de rádio, televisão e comunicação, teste, medição e controle, contêineres, serviços de engenharia, construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica, instalação e manutenção elétrica, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, perfurações e sondagens, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, construção de obras-de-arte especiais, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, compra e venda de imóveis próprios, obras portuárias, marítimas e fluviais, perfuração e construção de poços de agua, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, transporte rodoviário de produtos perigosos, atividades de sonorização e de iluminação, aluguel de paleos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, serviços de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional locação de automóveis sem condutor, serviços de arquitetura.

**Cláusula Quarta** – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

**Cláusula Quinta** – O capital é de R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País.

**Cláusula Sexta** – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Sétima** – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

**Cláusula Oitava** – A empresa será administrada pelo seu titular THIAGO DE LUCENA SANTOS, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**Cláusula Nona** – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Folha 2235

R.  
Rubrica

Maceió, 21 de setembro de 2020.

*Thiago de Lucena Santos*  
THIAGO DE LUCENA SANTOS

1º Tabelião



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIÓ  
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

Rua Dr. Lucena Santos, 42  
Centro  
Maceió - AL  
CEP 57010-000  
Fone (33) 3271-5000

REC. DE FIRMA Nº 2020 - 101399

Ratificação por semelhança a firma de:

**THIAGO DE LUCENA SANTOS**\*\*\*\*\*

Em Testemunho de verdade: MACEIÓ - AL - 28/09/2020 13:38:48

SELO DIGITAL: AAX55511 - K7YP

Confira os dados do selo em <http://selodigital.tjaj.jus.br/> Total: R\$ 4,39



CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA - TITULAR

22

*[Handwritten signature]* 28



Folha 1236  
8  
Rubrica

## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANASTACIO COSTA MOTO , com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 037145, inscrito no CPF nº 08656991604, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
08656991604	037145	ANASTACIO COSTA MOTA



Documento assinado digitalmente  
THIAGO DE LUCENA SANTOS  
Data: 22/11/2021 08:37:16 -0300  
Verifique em <https://verificador.jti.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2020 20:51 SOB Nº 20200486403.  
PROTOCOLO: 200486403 DE 28/09/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004605535. CNPJ DA SEDE: 15130631000100.  
NIRE: 27600461427. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/09/2020.  
LUCENA ENGENHARIA EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

29

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Folha 1237

2  
Rubrica

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTÃO NACIONAL DE PERMISSÃO

VALIA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1679470834

1679470834

Nome: **THIAGO DE LUCENA SANTOS**

DOC IDENTIFICAÇÃO EMISSOR: **1991075 SUP-AL**

CPF: **050.844.504-77** DATA NASCIMENTO: **02/09/1984**

RELAÇÃO: **JOSE MAURICIO FRANCISCO DOS SANTOS  
MARIA MADALENA DE LUCENA DA BARRA**

PERMISSÃO: **AC** ACC: **AC** CAT. INF: **AC**

Nº REGISTRO: **0412407804** VALIDADE: **22/11/2023** 1ª HABILITAÇÃO: **24.11/2008**

OBSERVAÇÕES: **EAR**

ASSINATURA DO PORTADOR: *Thiago de Lucena Santos*

LOCAL: **SERRA TALHADA, PE** DATA EMISSÃO: **21/07/2018**


ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

19005515290  
PE004927414

**PERNAMBUCO**

**DENATRAN CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
THIAGO DE LUCENA SANTOS  
Data: 21/11/2021 21:43:21 0300  
Verifique em <https://verificador.ati.br>

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/189382001223483843840>



CARTÓRIO

**Autenticação Digital Código: 189382001223483843840-1**  
Data: 20/01/2022 17:01:59  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMM76721-9GC4;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Tribunal



TJPB

Cartório Azevedo Bastos -  
em quinta-feira, 20 de janeiro de 2022 17:36:30 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos -  
1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico  
www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

*Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba: endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUCENA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/01/2022 19:30:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 189382001223483843840-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b237bd9560164c2db912eb0e278989e04222ce419729b88d39ea3973e27b88159c5f31198f3b1a169e553247eff57c058f7b0853a6fd3070db89dd3674754d695



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória N° 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten mark or signature.

Handwritten signature and initials.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>15.130.631/0001-00</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>28/12/2011</b>
NOME EMPRESARIAL <b>LUCENA ENGENHARIA EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LUCENA ENGENHARIA</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R PROF. JOSE CORREIA BULHOES</b>	NÚMERO <b>34</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>57.550-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>OLIVENÇA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ERALTEC59@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(82) 3202-6444</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>31/08/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/04/2022** às **11:22:37** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

1/2  
32



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 15.130.631/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/12/2011
NOME EMPRESARIAL LUCENA ENGENHARIA EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *) 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R PROF. JOSE CORREIA BULHOES	NUMERO 34	COMPLEMENTO *****
CEP 57.550-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO OLIVENCA
UF AL	ENDEREÇO ELETRÔNICO ERALTEC59@HOTMAIL.COM	TELEFONE (82) 3202-6444
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/08/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/04/2022 às 11:22:37 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

△

2/2  
33





ESTADO DE ALAGOAS

Prefeitura Municipal de Olivença

Setor de Arrecadação

RUA VEREADOR JOSÉ FÉLIX DA SILVA, 054

CNPJ : 12.257.762/0001-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**OLIVENÇA**  
CULTIVANDO A PAZ PARA  
CONSTRUIR UM NOVO TEMPO**ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Inscrição TLF : 000648

Documento : 01

Ano : 2022

Emissão : 13/01/2022

Validade : 31/12/2022

Fica obrigatória a exibição desta licença em lugar visível.

Contribuinte ...: 14194 LUCENA ENGENHARIA EIRELI

Nome Fantasia : LUCENA ENGENHARIA

Endereço : RUA PROFª JOSÉ CORREIA BULHÕES, 034

Bairro : Centro

Município : Olivença

UF : AL

Inscrição TLF : 000648

Inscrição Comercial : 4521-7/00

Inscrição Municipal : 000648

## Tipo de Estabelecimento :

41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 01.61-0-99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, 42.13-6-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAJENS,

Início das Atividades : 08/09/2020

CPF :

CNPJ : 15.130.631/0001-00

Código do Imóvel : 1.001.004.0014.0000

Contribuinte



Documento assinado digitalmente

THIAGO DELUCENA SANTOS  
Data: 17/01/2022 13:38:44  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Jose Elias Santana Silva  
Sec. Municipal de Administração  
e Recursos Humanos  
Part. Nº 04/2021

ALBERTO FIRMINO BARBOSA  
Diretor de Tributos

882 - ALBERTO FIRMINO BARBOSA

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/189381701222812348898-1>

CARTÓRIO

**Autenticação Digital Código: 189381701222812348898-1**  
Data: 17/01/2022 13:38:44  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMK57985-BT55;



CNPJ: 06.170-9

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)  
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJFB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel De Oliveira G. Agelmin, em segunda-feira, 17 de janeiro de 2022 13:42:47 GMT-03:00, CNS: 06.670-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições a Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

34

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUCENA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 17:22:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 189381701222812348898-1

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade. dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f8bd9518661aa093fad703247773e402fb619be44c61e88390b0daf9bb667c05617b0853a6fd3070db89dd3674754d695



Presidência da República  
Civis Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



*[Assinatura]* 35 *[Assinatura]*



## Contribuinte

**CNPJ:** 15.130.631/0001-00      **Inscrição Estadual:** 24262329-8      **Início da Atividade:** 05/03/2012  
**Razão Social:** LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
**Nome de Fantasia:** LUCENA ENGENHARIA  
**Logradouro:** R PROF. JOSE CORREIA BULHOES      **Número:** 34  
**Complemento:**      **Bairro:** CENTRO  
**CEP:** 57550000      **Município:** OLIVENCA      **UF:** AL  
**Telefone:** (82) 33143450

### Atividade(s) Econômica(s):

CNAE	Descrição
161099	Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
3600602	Distribuição de água por caminhões
3702900	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos
4120400	Construção de edifícios
4211101	Construção de rodovias e ferrovias
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212000	Construção de obras-de-arte especiais
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221902	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
4291000	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas
4299599	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311801	Demolição de edifícios e outras estruturas
4312600	Perfurações e sondagens
4313400	Obras de terraplenagem
4321500	Instalação e manutenção elétrica
4322301	instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral
4391600	Obras de fundações
4399105	Perfuração e construção de poços de água
4923002	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com
4924800	Transporte escolar
4930202	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
4930203	Transporte rodoviário de produtos perigosos
6810201	Compra e venda de imóveis próprios
7111100	Serviços de arquitetura
7112000	Serviços de engenharia
7711000	Locação de automóveis sem condutor
7719599	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente,
7731400	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador



## Contribuinte

CNPJ: 15.130.631/0001-00      Inscrição Estadual: 24262329-8      Início da Atividade: 05/03/2012  
Razão Social: LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
Nome de Fantasia: LUCENA ENGENHARIA  
Logradouro: R PROF. JOSE CORREIA BULHOES      Número: 34  
Complemento:      Bairro: CENTRO  
CEP: 57550000      Município: OLIVENCA      UF: AL  
Telefone: (82) 33143450

### Atividade(s) Econômica(s):

CNAE	Descrição
732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,
7739003	Aluguel de paicos, coberturas e outras estruturas de uso temporário,
7739099	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
9001906	Atividades de sonorização e de iluminação

### Regime(s) Especial(ais):

Não possui regime especial cadastrado.

### Observações:

Situação Cadastral: ATIVO  
Optante pelo Simples Nacional

Situação cadastral atual:      Habilitado

Endereço Eletrônico:

*[Handwritten signatures and marks]*  
37



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LUCENA ENGENHARIA EIRELI**  
**CNPJ: 15.130.631/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:22:55 do dia 23/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/02/2023.

Código de controle da certidão: **291D.AB8A.5207.CE74**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

38



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS**

Certidão fornecida para o CNPJ: 15.130.631/0001-00

Nome/Contribuinte: LUCENA ENGENHARIA EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 10/01/2023

Emitida às 05:19:42 do dia 11/11/2022

Código de controle da certidão: 3506-02C5-2239-4313

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).



ESTADO DE ALAGOAS  
Prefeitura Municipal de Olivença  
Setor de Arrecadação  
RUA VEREADOR JOSÉ FÉLIX DA SILVA, 054  
CNPJ : 12 257 762/0001-57



# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Inscrição : 014194      Documento : 000828      Ano : 2022      Emissão : 13/09/2022      Validade : 12/11/2022

A Diretoria de Tributos OLIVENÇA AL      CONCEDE a presente CERTIDÃO ao :

Contribuinte : LUCENA ENGENHARIA EIRELI

CPF :      CNPJ : 15.130.631/0001-00

Nome Fantasia :

Endereço : RUA PROFº JOSÉ CORREIA BULHÕES, 034

Bairro : Centro      Cidade : Olivença      UF : AL

Inscrição Municipal Atual : 014194

O mesmo encontra-se com sua situação fiscal regularizada com a Fazenda Municipal com referência aos tributos cobrados por esta repartição. Ressalvando a mesma o direito de cobrar débitos anteriores ou que vierem a ser apurados.

g vb Documento assinado digitalmente  
THIAGO DE LUCENA SANTOS  
Data: 13/09/2022 18:02:21 (-0300)  
Verifique em: <http://certificadocribr.br>

Olivença, 13 de setembro de 2022.

  
ALBERTO FIRMINO BARBOSA  
Diretor de Tributos  
018/2022

Poder Judiciário de Alagoas  
Selo Digital Azul  
ADC58133-KRNP  
20/09/2022 11:22  
Dist. Judiciário: 446.904  
Confirme sua identidade em  
<https://selo.tj.al.br>

CARTÓRIO REG. CIVIL E NOTAS  
7º DISTRITO - S. BENTES - MACEIÓ - AL  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico haver conferido a presente fotocópia com o original que me foi apresentado. Dou fé  
20 SET. 2022  
Em testº \_\_\_\_\_ da verdade.  
 José Araújo Costa de Moraes - Oficial Tabelião  
 Alessandra Nemezio C. Lemos - Substituta  
 Monique Evelyn M. de Almeida - Substituta

40

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

Folha 1248  
8  
Rubrica

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUCENA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 17:21:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

**Código de Autenticação Digital:** 189381605226058733229-1

**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade. dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f218d0229b97f3429cb0c501effef47dd53dd455e4d56bb59bbc11c1444dbcbce7b0853a6fd3070db89dd3674754d695



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



*[Handwritten signatures and initials]*  
41



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 15.130.631/0001-00**Razão Social:** LUCENA ENGENHARIA EIRELI**Endereço:** R EUCLIDES A DE MELO 09 LOTE ASA DOS VENTOS QD D / TAB DO PINTO  
/ RIO LARGO / AL / 57100-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/10/2022 a 23/11/2022**Certificação Número:** 2022102501250693887390

Informação obtida em 10/11/2022 13:02:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCENA ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 15.130.631/0001-00  
Certidão n°: 27466821/2022  
Expedição: 23/08/2022, às 15:27:14  
Validade: 19/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCENA ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.130.631/0001-00, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

43



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL  
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



<b>Registro n.º</b>	<b>Data da consulta:</b>	<b>CR emitido em:</b>	<b>CR válido até:</b>
7978455	30/08/2022	30/08/2022	30/11/2022

**Dados básicos:**

CNPJ : 15.130.631/0001-00  
Razão Social : LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
Nome fantasia : LUCENA ENGENHARIA  
Data de abertura : 28/12/2011

Folha 1251  
8  
Rubrica

**Endereço:**

logradouro: RUA PROF. JOSÉ CORREIA BULHÕES  
N.º: 34 Complemento:  
Bairro: CENTRO Município: OLIVENCA  
CEP: 5755000 UF: AL

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.



<b>Chave de autenticação</b>	Y65CPCC79IWVIXJG
------------------------------	------------------

*[Handwritten signatures and marks]*

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTRO TÉCNICO FEDERAL CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 			
<b>Registro n.º</b>	<b>Data da consulta:</b>	<b>CR emitido em:</b>	<b>CR válido até:</b>
7978455	30/08/2022	30/08/2022	30/11/2022
<b>Dados básicos:</b>			
CNPJ :	15.130.631/0001-00		
Razão Social :	LUCENA ENGENHARIA EIRELI		
Nome fantasia :	LUCENA ENGENHARIA		
Data de abertura :	28/12/2011		
<b>Endereço:</b>			
logradouro:	RUA PROF. JOSÉ CORREIA BULHÕES		
N.º:	34	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Município:	OLIVENCA
CEP:	5755000	UF:	AL
<b>Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP</b>			
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>		
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
<p>Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.</p>			
<b>Chave de autenticação</b>		Y65CPCC79IWVIXJG	

A

22 ✕

 <p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p> <p><b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO</b></p> <p>N.º de registro no banco de dados do Ibama: <b>7978455</b></p> <p>CPF CNPJ: <b>15.130.631/0001-00</b></p> <p>Nome Razão Social Endereço <b>LUCENA ENGENHARIA EIRELI</b> <b>RUA PROF. JOSÉ CORREIA BULHÕES</b> <b>CENTRO</b> <b>OLIVENÇA/AL 57550-00</b></p> <p>Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938 1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938 1981; art. 10</p>	 <p>Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <a href="http://www.ibama.gov.br">http://www.ibama.gov.br</a> e procure Serviços On-Line. depois Consulta de Regularidade. 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente. 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.</p> <p>Data de emissão: <b>17/11/2021</b> Autenticação: <b>h1ue.jmj8.n6cu.5t48</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folha 1253  
Rubrica 8

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten signature]*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Nº 714447/2022

Emissão: 14/09/2022

Validade: 13/12/2022

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Chave: y8Bw7

Folha 1254

8  
Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: LUCENA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 15.130.631/0001-00

Registro: 0000537209

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 26/09/2020

Faixa: 3

Atividades CNAE: 7731-4/00. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, 7732-2/01. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 7739-0/99. ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, 7739-0/03. ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, 0161-0/99. ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 9001-9/06. ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, 3702-9/00. ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, 3811-4/00. COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 6810-2/01. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, 4120-4/00. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4221-9/02. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4299-5/01. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4212-0/00. CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, 4222-7/01. CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4211-1/01. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4311-8/01. DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 3600-8/02. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, 4322-3/02. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4321-5/00. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4321-5/00. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 7711-0/00. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, 7719-5/99. LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, 4391-6/00. OBRAS DE FUNDAÇÕES, 4313-4/00. OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4213-8/00. OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4291-0/00. OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, 4299-5/99. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4399-1/05. PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4312-6/00. PERFURAÇÕES E SONDAGENS, 4211-1/02. PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4923-0/02. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, 7111-1/00. SERVIÇOS DE ARQUITETURA, 7112-0/00. SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 4330-4/04. SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4924-8/00. TRANSPORTE ESCOLAR, 4930-2/02. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 4930-2/03. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHÕES, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, OBRAS DE FUNDAÇÕES, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS REBOQUE, SEMIRREBOQUES E SIMILARES, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS MOTORES, TURBINAS, MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES, EMPILHADORES, EQUIPAMENTO CINEMATOGRAFICOS, EQUIPAMENTOS DE RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÃO, TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE, CONTÊINERES, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

\*\*\*\*EMPRESA REGISTRADA PARA AS ATIVIDADES DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS)DE SEU QUADRO TÉCNICO.\*\*

Restrições Relativas ao Objetivo Social: ?Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

?Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

?Perfuração e construção de poços de água;

?Transporte rodoviário de produtos perigosos; e

?Atividades de sonorização e de iluminação.

Endereço Matríz: RUA PROF. JOSE CORREIA BULHÕES, 34, CENTRO, OLIVENÇA, AL, 57550000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/10/2020



44



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Nº 714447/2022**  
 Emissão: 14/09/2022  
 Validade: 13/12/2022  
 Chave: y8Bw7

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Folha 1255  
8  
 Rubrica

Data Final: Indefinido  
 Registro Regional: 0000053749DDAL

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA

Registro: 0217525490

CPF: 095.\*\*\*.\*\*\*-77

Data Início: 14/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: THIAGO DE LUCENA SANTOS

Registro: 0217243819

CPF: 050.\*\*\*.\*\*\*-77

Data Início: 15/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: THIAGO DE LUCENA SANTOS

CPF: 050.\*\*\*.\*\*\*-77

Função: SOCIO E RESP TECNICO



45



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Nº 714448/2022

Emissão: 14/09/2022

Validade: 13/12/2022

Chave: 1849z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Folha 1256  
8  
 Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

**Interessado(a)**

Profissional: THIAGO DE LUCENA SANTOS

Registro: 0217243819

CPF: 050.\*\*\*.\*\*\*-77

Endereço: AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 3996, BLOCO 01 AP 103 COND VIA COSTEIRA, TRAPICHE DA BARRA, MACEIÓ, AL, 57010371

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/02/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: FACULDADE PITÁGORAS DE MACEIÓ

Data de Formação: 28/08/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: LUCENA ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0000537209

CNPJ: 15.130.631/0001-00

Data Início: 15/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



46





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Nº 714462/2022**  
**Emissão: 14/09/2022**  
**Validade: 13/12/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Chave: 8cy81

Folha 1257  
8.  
 Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

**Interessado(a)**

Profissional: RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA  
 Registro: 0217525490  
 CPF: 095.\*\*\*.\*\*\*-77  
 Endereço: RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, 157, SENADOR TEOTÔNIO VILELA, Arapiraca, AL, 57311660  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 09/05/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.  
 Restrições: EM FERROVIAS.  
 Instituição de Ensino: FAT - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS  
 Data de Formação: 19/04/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
 Registro: 0000537209  
 CNPJ: 15.130.631/0001-00  
 Data Início: 14/09/2022  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8cy81  
 Impresso em: 14/09/2022 às 21:37:27 por: adapt, ip: 190.102.54.69

*[Handwritten signature]*  
 47

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
 SECRETARIA NACIONAL DE REGISTRO E TABELAÇÃO

**RODRIGO SANTOS PORCIUNCUÇA**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2002168834

CPF: 000.000.000-00 DATA NASCIMENTO: 28/06/1992

REGIÃO: RORAIMA DE PAULA  
 PORCIUNCUÇA  
 PORCIUNCUÇA

PROFISSÃO: [Vazio]

LOCAL: ANAPIZACA, AL DATA EMISSÃO: 15/01/2021

ALAGOAS

39069384144  
 81028888776



Cartório do 2º Ofício de Netas e de Protestos  
 Rua Prof. Domingos Rodrigues, 41 - Anapizaca-AL - Tel: (82) 36211144  
 José Antônio Vares Sousa Filho - Tabelião



**AUTENTICAÇÃO**  
 Autentico a presente cópia fotográfica extraída desta serventia que confere com o original. Dou fé.

Em test. Anapizaca, 03/02/2022 - 09:27:01  
 José Antônio Vares Sousa Filho (Tabelião)  
 Doc. Solicitante: \*\*\*.824.274-\*\*

Seu Digital de Autenticação: reconhecimento de firma e distribuição. ACL97628-JNZM  
 Confira os dados do ato em: https://seccid.jus.br

*[Handwritten signatures and initials]*

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

**CONTRATADO:** RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA, Engenheiro Civil - CREA nº0217525490-AL e CPF nº 095.824.274-77 residente e domiciliado na rua Nossa Senhora das Dores, nº 121 - Senador Teotônio Vilela - Arapiraca - AL.

**CONTRATANTE:** LUCENA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº15.130.631/0001-00 empresa de personalidade jurídica com sede na rua Professor José Correia Bulhões, Nº34 - Centro - Olivença - AL. Neste ato representado pelo seu Sócio Administrador o Sr. THIAGO DE LUCENA SANTOS, Engenheiro Civil - CREA nº0217243819-AL e CPF nº 050.646.504-77.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, segundo as cláusulas e condições adiante.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de engenharia, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de **RESPONSÁVEL TÉCNICO** pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo e Função.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O presente contrato terá prazo **INDETERMINADO**.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O contratado terá uma carga horária de 6 (seis) horas por dia de segunda à quarta-feira, das 07:00 às 13:00 horas.

**CLÁUSULA QUARTA:** O contratante pagará ao contratado \$7.300,00 (sete mil e trezentos reais).

**CLÁUSULA QUINTA:** Este contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes que, previamente, avisará à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA SEXTA:** As partes elegem o foro da Comarca de Maceió-AL, para dirimir eventuais litígios decorrentes deste.

Olivença-AL, 01 de Fevereiro de 2022.

*Thiago de Lucena Santos*  
 CONTRATANTE

**THIAGO DE LUCENA SANTOS**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA RN0217243819AL



Documento assinado digitalmente  
 THIAGO DE LUCENA SANTOS  
 Data: 18/02/2022 19:25:27 0300  
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

Testemunhas:

*Verônica da Silva*  
 CPF 647.850.094-20

CPF



Cartório do Reg. Civil e Notas do 5º Distrito  
 Rua 7 de Setembro, 162 Tabuleiro dos Martins, Maceió-AL

Reconheço por SERELHANÇA as(s) firma(s) de THIAGO DE LUCENA SANTOS

Doc. Solicitante: 546.504 - Maceió, 18/02/2022 14:42

Em testemunha: *Silvana Bastos da Rocha Araujo* Oficial Substituto

Poder. notário Estado de Alagoas  
 Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição - 4x4  
 ACM0819 2550  
 Confira os dados do ato em: <https://selo.dig.iti.br/>



*Rodrigo Santos Porciuncula*  
 CONTRATADO

**RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA RN0217525490AL

Cartório do 4º Ofício de Notas e de Protestos  
 Rua Prof. Domingos Marques 41 - Arapiraca-AL - Tel: (82) 1931.1414  
 José Antonio Veral Sousa Filho - Tabelião



Reconheço por autenticidade a firma indicada de: **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA** que confere o código reg. desta escritura: Doc. 16

Assinado: 18/02/2022 - 09:02:12  
 José Antonio Veral Sousa Filho (Tabelião)  
 Doc.: S017480 \*\*\* 924.974-\*\*\*  
 José Antonio Veral Sousa Filho  
 Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição - 4x4  
 ACM08376-45U7  
 Confira os dados do ato em: <https://selo.dig.iti.br/>

35 - Centro - Olivença - AL | CEP: 57.550-000  
[mail.com](http://mail.com) (82) 9.8810-3533

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/189382102221408095748>



**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 189382102221408095748-1  
 Data: 21/02/2022 08:14:38  
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
 Selo Digital Tipo Normal C: AMN23258-3H94;



**Cartório Azevedo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Vilber Azevedo de M. Cavalcanti  
 Tabelião



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 09:03:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

*SA*  
 49

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

Folha 1260  
8  
Rubrica



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo, Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUCENA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/02/2022 09:05:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 189382102221408095748-1

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b84ba1b3ea85e5159f294bc84f52541438424e52cf4121c4a9a0244d346b8866059969b427b674317a89a9b0d9599bcecf7b0853a6fd3070db89dd3674754d695



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large '4' and '50'.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

693630/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA**  
Registro: **0217525490AL** RNP: **0217525490**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20200170038** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/02/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**  
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Contrato: 07/2019 Celebrado em: 04/02/2019  
Valor do contrato: R\$ 5.403.144,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 1  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Data de início: 04/02/2019 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 15000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 43 - MANUTENÇÃO 10000.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1261 - MISTA 43 - MANUTENÇÃO 6000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 43 - MANUTENÇÃO 10000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 43 - MANUTENÇÃO 15000.00 metro quadrado;**

**Observações**

Prestação dos serviços contínuos de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e manutenção de praças, vias e do sistema de drenagem pluvial, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL.

Número da ART: **AL20200187786** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/08/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**  
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Contrato: 07/2019 Celebrado em: 04/02/2019  
Valor do contrato: R\$ 5.403.144,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº:  
Complemento: Bairro: ELDORADO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Data de início: 04/02/2019 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 2038.38 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 43 - MANUTENÇÃO 2038.38 metro quadrado;**

**Observações**

Prestação dos serviços contínuos de engenharia de acordo com o contrato 07/2019 na Escola Virgília Bezerra no bairro Eldorado no município de Delmiro Gouveia - AL, no valor de R\$ 971.940,01.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

693630/2020

Atividade em andamento

Folha 1262

8

Publica

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 693630/2020

11/08/2020, 11:23

3wC5Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://creaal.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3wC5Y



*Handwritten mark*

Folha 1263  
8  
Rubrica

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA – ALAGOAS  
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA/AL, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.224.895/0001-27, NESTE ATO REPRESENTADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL DE OBRA), JOÃO PAULO DE AMORIM NETO (ENGENHEIRO CIVIL), CPF 023.722.454-22, CREA-AL 020433224-9 ATESTO PARA DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA MAREC CONSTRUÇÕES LTDA EPP, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA, CREA-AL 0217525490, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍLIA BEZERRA, NO BAIRRO ELDORADO, MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA AL, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas, s/nº, Bairro Eldorado, neste município, no valor de 971.940,01 (Novessentos e setenta e um mil, novessentos e quarenta reais e um centavo.) conforme Licitação de Pregão Eletrônico nº 09/2018, Termo de Contrato 07/2019, processo administrativo nº1004-026/2018, De acordo com as condições contratuais, norma técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas.

### Descrição da obra/serviço:.

Prestação dos serviços contínuos de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção e reforma predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e manutenção de praças, vias e do sistema de drenagem pluvial, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL.

### Descrição da manutenção na Escola Virgília Bezerra:

Uma série de manutenção, sendo ela executada pela empresa Marec Construções com o engenheiro civil responsável Rodrigo Santos Porciuncula. A obra constituiu em revisão da cobertura com troca de madeiramento e de telhas estragadas, revisão e instalação de forros PVC, seguindo de lixamento e pintura de todo prédio, colocação de piso cerâmico, troca de portas, revisão e troca de fiação elétrica, tomadas, interruptores, lâmpadas e quadros de distribuição, execução de piso de concreto, execução de calçada com pedra cimentícia, instalação de gradil padrão belgo, adequação de espaços com uso de alvenaria, chapisco e reboco, tão qual manutenção nos muros e revisão, adequação e troca de toda parte hidrossanitária da escola.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 693630/2020, emitida em 11/08/2020



Certidão nº 693630/2020  
01/03/2021, 14:12

Chave de Impressão: 3wC5Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2020 e contém 2 folhas



Folha 1264

8  
Rubrica



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA – ALAGOAS  
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

DATA DE INICIO DO CONTRATO: 04/02/2019

DATA DE TERMINO: EM ANDAMENTO

Segue planilha em anexo.

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Delmiro Gouveia 20 de Janeiro de 2020

  
JOÃO PAULO DE AMORIM NETO  
FISCAL MUNICIPAL  
CPF: 023.722.454-22  
CREA-AL: 020433224-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 693630/2020, emitida em 11/08/2020



Certidão nº 693630/2020  
01/03/2021, 14:12

Chave de Impressão: 3wC5Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 2 folhas



*A*

*h*



Folha 1265  
8.  
 Rubrica



# Prefeitura de DELMIRO GOUVEIA

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS  
 Praça da MÉRITZ, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57400-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORBA: SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA VIRGÍLIA BEZERRA NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA - AL

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
<b>1.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES</b>									
12175	ORSE	1.1	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	und	6,00	101,82	R\$	06,73	R\$ 110,98 R\$ 713,88
97665	SINAPI	1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	und	160,00	R\$ 0,80	R\$	0,76	R\$ 0,99 R\$ 148,80
97661	SINAPI	1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m	4.500,00	R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 0,48 R\$ 2.160,00
97660	SINAPI	1.4	REMOÇÃO DE INIBIDORES/DMADAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	und	15,00	R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 0,48 R\$ 72,00
97644	SINAPI	1.5	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	86,48	R\$ 5,35	R\$	5,08	R\$ 6,25 R\$ 540,50
97622	SINAPI	1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	24,00	R\$ 33,07	R\$	31,42	R\$ 38,65 R\$ 927,60
16	ORSE	1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	817,11	R\$ 16,35	R\$	15,77	R\$ 19,34 R\$ 8.066,91
2035	ORSE	1.8	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	6,00	R\$ 8,27	R\$	7,76	R\$ 9,54 R\$ 57,24
10013	ORSE	1.9	RETRABALHO DE ENFILHADA DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3	m²	98,00	R\$ 67,88	R\$	64,49	R\$ 79,32 R\$ 7.773,36
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>									
4440	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Flizbeth, linha lu neve, aplicado com argamassa industrializada aci-, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev. 04	m²	89,28	46,09	R\$	43,79	R\$ 51,86 R\$ 4.608,62
87737	SINAPI	2.2	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FALHANDA (SEM PRESEÇA DE VÃO), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	850,00	R\$ 25,71	R\$	24,47	R\$ 30,04 R\$ 25.534,00
87251	SINAPI	2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	m²	80,00	29,55	R\$	28,07	R\$ 34,53 R\$ 2.762,40
<b>3.0 COBERTURA</b>									
96486	SINAPI	3.1	FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF. 05/2017. P	m²	1.090,00	R\$ 52,90	R\$	50,26	R\$ 61,82 R\$ 67.388,80
95960	SINAPI	3.2	IMPLANTAÇÃO DE MADREAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCO. OR	m²	2.038,38	R\$ 4,58	R\$	4,35	R\$ 5,35 R\$ 10.905,83
9212	ORSE	3.3	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, italiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	2.036,38	R\$ 79,84	R\$	75,85	R\$ 93,30 R\$ 190.180,85
94229	SINAPI	3.4	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 74, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M	105,70	R\$ 106,52	R\$	101,19	R\$ 124,46 R\$ 13.155,42
79348/929	SINAPI	3.5	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	m²	215,23	R\$ 19,27	R\$	18,11	R\$ 22,52 R\$ 4.846,06
72201	SINAPI	3.6	REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	215,23	R\$ 8,55	R\$	8,12	R\$ 9,90 R\$ 2.150,15
97640	SINAPI	3.7	Remoção de forros de pvc de forma manual	m²	1.300,00	R\$ 0,97	R\$	0,92	R\$ 1,13 R\$ 1.468,00
4808	ORSE	3.8	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de escotelas	m	84,00	R\$ 58,48	R\$	55,56	R\$ 68,34 R\$ 5.740,56
92547	SINAPI	3.9	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA DE TIPO CONCRETO INCLUSIVE FERRAGENS	UMD	14,00	R\$ 828,46	R\$	787,04	R\$ 968,06 R\$ 13.512,84
92539	SINAPI	3.10	TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DE FORRO DE MADEIRA COM TELHAS DE CIMENTO PORTLAND 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIBE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	m2	239,60	R\$ 51,94	R\$	49,34	R\$ 60,69 R\$ 14.541,32
94446	SINAPI	3.11	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo plan, com mais de 7 águas, incluso transporte vertical. af. 06/2016	m2	239,60	R\$ 26,58	R\$	25,25	R\$ 31,06 R\$ 7.441,98
<b>4.0 PISO</b>									
87620	SINAPI	4.1	CONTRASSO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM AF. 06/2014	m²	428,10	R\$ 22,62	R\$	21,49	R\$ 26,43 R\$ 11.316,60
87251	SINAPI	4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	m²	428,10	29,55	R\$	28,07	R\$ 34,53 R\$ 14.787,10
94342	SINAPI	4.3	ATRIPIO MANUAL DE VAS COM AREIA PARA ATRIPIO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016	m²	14,00	R\$ 74,52	R\$	70,79	R\$ 87,07 R\$ 1.218,98
94990	SINAPI	4.4	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	25,03	R\$ 516,91	R\$	491,06	R\$ 604,00 R\$ 15.118,12
72183	SINAPI	4.5	PISO EM CONCRETO ZOMPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO E MANTA SOLDADA	m2	341,10	R\$ 67,29	R\$	63,93	R\$ 78,63 R\$ 26.820,63
8137	ORSE	4.6	PISO CONCRETADO, COM NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE EM SUPERFICIES VISUAIS, DIMENSÕES 10X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	281,35	R\$ 46,82	R\$	44,48	R\$ 54,71 R\$ 15.392,66
9417	ORSE	4.7	RETRABALHO DE ENFILHADA DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3	m²	33,44	R\$ 71,28	R\$	67,72	R\$ 83,30 R\$ 2.785,50

*(Handwritten signature)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 693630/2020, emitida em 11/08/2020



Certidão nº 693630/2020  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de impressão: 3wc5Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 3 folhas



*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

Folha 1286

8 Rubrica

		5.0	ESQUADRIAS			SUB TOTAL = R\$		175.576,18	
9072	ORSE	5.1	Portão em ferro, em grad. metálico, padrão bege ou equivalente, de correr	m²	20,00	R\$ 562,32	R\$ 629,20	R\$ 15.478,40	
73013/001	SINAP	5.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GLIARVICÓIS	m²	82,29	R\$ 503,81	R\$ 478,62	R\$ 48.484,12	
12085	SINAP	5.3	MANEIRA DE AÇO BACULANTE, EXCAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VÍCIOS, PADRIONIZADA	m²	1,00	R\$ 511,68	R\$ 488,00	R\$ 600,24	
91305	SINAP	5.4	FECHADURA DE EMBUIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO/BRANCO, COM EXCEÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	40,00	R\$ 70,76	R\$ 67,22	R\$ 3.307,20	
3666	ORSE	5.5	Grati Nylon 30, malha 20x20cm, Ø 5mm 250X103 cm, pintura branca, Beige ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	103,73	R\$ 260,43	R\$ 247,41	R\$ 304,31	R\$ 31.566,08
04716/0058	ORSE	5.6	Grade em metalão	m²	25,00	R\$ 283,45	R\$ 227,48	R\$ 279,80	R\$ 6.995,00
72119	SINAP	5.7	VÍDRIO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	124,50	R\$ 209,07	R\$ 199,62	R\$ 244,30	R\$ 30.488,64
11040	ORSE	5.8	Janela em alumínio, cor N/BL, tipo moldura vidro, de correr, exclusiva vidro	m²	124,80	R\$ 266,37	R\$ 227,05	R\$ 310,07	R\$ 38.690,50
<b>6.0 PINTURA</b>								<b>141.484,46</b>	
88483	SINAP	6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAS. AF_06/2014	m²	4.074,55	R\$ 9,79	R\$ 9,70	R\$ 11,44	R\$ 46.017,85
93205	SINAP	6.2	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, LIMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	2.445,87	R\$ 10,00	R\$ 9,50	R\$ 11,69	R\$ 28.592,22
88427	SINAP	6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAS. AF_06/2014	m²	910,18	R\$ 7,98	R\$ 7,58	R\$ 9,87	R\$ 8.887,88
88487	SINAP	6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAS. AF_06/2014 (TETO)	m²	104,35	R\$ 7,98	R\$ 7,58	R\$ 9,37	R\$ 977,34
2129	ORSE	6.5	Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos	m²	1.635,22	R\$ 16,38	R\$ 15,56	R\$ 19,14	R\$ 31.298,11
93466	SINAP	6.6	PINTURA E SMAE TI BRLHANTE (3 DEMAS) SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAO)	m²	171,99	R\$ 28,88	R\$ 27,44	R\$ 33,75	R\$ 5.804,66
88484	SINAP	6.7	APLICAÇÃO E ENXAMEN TO DE MASSA LATEX EM TETO, LIMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	105,35	R\$ 11,77	R\$ 11,18	R\$ 13,75	R\$ 1.454,81
40905	SINAP	6.8	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	m²	365,00	R\$ 16,47	R\$ 15,65	R\$ 19,25	R\$ 3.176,25
740672	SINAP	6.9	PINTURA E SMAE TI ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	m²	492,29	17,02	R\$ 16,17	R\$ 19,89	R\$ 9.801,29
88492	SINAP	6.10	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TELHADO, DUAS DEMAS	m²	764,80	R\$ 8,16	R\$ 7,75	R\$ 9,53	R\$ 7.288,54
<b>7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>96.818,07</b>	
91926	SINAP	7.1	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	5.500,00	R\$ 2,38	R\$ 2,26	R\$ 2,78	R\$ 15.290,00
91928	SINAP	7.2	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.200,00	R\$ 3,78	R\$ 3,59	R\$ 4,47	R\$ 5.304,00
91930	SINAP	7.3	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	500,00	R\$ 5,17	R\$ 4,91	R\$ 6,04	R\$ 8.020,00
91927	SINAP	7.4	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	120,00	R\$ 8,43	R\$ 8,01	R\$ 9,85	R\$ 1.182,00
93043	SINAP	7.5	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	181,00	36,70	R\$ 34,67	R\$ 42,69	R\$ 7.763,08
91993	SINAP	7.6	INTERUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	86,00	30,77	R\$ 28,85	R\$ 35,49	R\$ 3.052,14
91996	SINAP	7.7	Tomada Média de Embutir (2 Módulos), 2P+10 A, Includindo suporte e placa FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	61,00	22,36	R\$ 21,62	R\$ 26,59	R\$ 1.621,99
93128	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, FLETRODUTO, RASGO, QUADRA E DEBAMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA CAIXA OCTOGONAL E CAPO). AF_01/2016	und	70,00	83,23	R\$ 79,06	R\$ 97,24	R\$ 1.944,80
7714	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelas em alumínio esvaziado cor branca, linha Decorata. Magist ou similar, inclusive lâmpada	und	26,00	R\$ 46,46	R\$ 41,19	R\$ 50,86	R\$ 2.598,36
68064	SINAP	7.10	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 93,68	R\$ 87,10	R\$ 107,13	R\$ 107,13
12225	ORSE	7.11	Quadro de distribuição de subgrupo, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	und	3,00	R\$ 304,56	R\$ 289,33	R\$ 359,88	R\$ 1.067,64
93656	SINAP	7.12	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. AF_04/2016	und	35,00	R\$ 11,48	R\$ 10,81	R\$ 13,80	R\$ 465,50
93673	SINAP	7.13	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. AF_04/2016	und	1,00	R\$ 67,89	R\$ 64,50	R\$ 79,34	R\$ 238,02
8124	ORSE	7.14	FLARON E - 37	und	201,00	R\$ 6,56	R\$ 6,23	R\$ 7,66	R\$ 1.586,46
10364	ORSE	7.15	Poste decorativo com 02 patinas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT 301/2, da Aladin ou similar, com 1,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	7,00	720,42	R\$ 684,40	R\$ 841,81	R\$ 5.892,67
4464	ORSE	7.16	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 9000 btu	und	34,00	450,00	R\$ 427,50	R\$ 525,81	R\$ 17.878,22
<b>8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>								<b>4.863,38</b>	
1683	ORSE	8.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	14,00	R\$ 64,42	R\$ 61,20	R\$ 75,28	R\$ 1.053,92
1679	ORSE	8.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RAIOS SIFONADOS, ETC.)	und	14,00	R\$ 81,27	R\$ 77,41	R\$ 95,57	R\$ 707,98
89201	SINAP	8.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	7,00	R\$ 7,22	R\$ 6,86	R\$ 8,44	R\$ 59,08
90709	SINAP	8.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	m	100,00	R\$ 22,40	R\$ 21,28	R\$ 26,17	R\$ 2.617,00
90860	SINAP	8.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	10,00	R\$ 25,32	R\$ 24,05	R\$ 29,58	R\$ 295,80
90809	SINAP	8.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	und	10,00	R\$ 11,08	R\$ 10,53	R\$ 12,95	R\$ 129,50
<b>9.0 LOÇAS E MEIROS DE ACABAMENTO</b>								<b>10.897,93</b>	
86015	SINAP	9.1	TOURNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	7,00	R\$ 71,14	R\$ 67,58	R\$ 81,12	R\$ 581,84
80388	SINAP	9.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	14,00	R\$ 349,07	R\$ 331,62	R\$ 407,89	R\$ 5.710,46
80393	SINAP	9.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	6,00	R\$ 262,15	R\$ 249,04	R\$ 306,32	R\$ 1.837,92
10759	ORSE	9.4	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA, F-2CM	m²	1,74	R\$ 272,39	R\$ 258,77	R\$ 316,29	R\$ 1.190,40
3780	ORSE	9.5	Caixa de embutir (deixa linha carteira ref. L36 ou similar)	und	4,00	R\$ 49,90	R\$ 47,41	R\$ 58,91	R\$ 233,73
2107	ORSE	9.6	Pa de colônia com bancada em aço inox, dim. 1,80x0,40m, com 02 caixas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e esmaltada	und	1,00	R\$ 1.150,26	R\$ 1.092,75	R\$ 1.344,08	R\$ 1.344,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 693630/2020, emitida em 11/08/2020



Certidão nº 693630/2020  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de Impressão: 3wC5Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 3 folhas

H



8.  
**Rubrica**

10.0 SERVIÇOS DIVERSOS				SUB TOTAL = R\$		41.644,71	
2490	SINAP	10.1	ALVENARIA DE VERAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 5X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 0M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE APLANTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2018	m²	16,00	R\$ 55,38	R\$ 886,08
96264	SINAP	10.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM JUNA FACE SIMPLOS E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS DUPLAS, SEM VÃOS AF_06/2017_P	m²	41,40	R\$ 129,55	R\$ 5.363,56
4113	ORSE	10.3	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia fraca 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	30,00	R\$ 10,18	R\$ 305,40
73775/1	SINAP	10.4	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	unif	5,00	R\$ 149,64	R\$ 748,20
12045	ORSE/Ins	10.5	Barco tipo Imperial Fendido em concreto armado, assento/encosto c/ 6 módos: (Acab. alabaido) em macaranduba, c=1,50m, l=0,12m e=0,025m. Estrutura com cor acarente; ardoes mal / pint. (2 demãos) semir tipo filtro solar. Da Reserva ou similar	unif	9,00	R\$ 700,00	R\$ 6.300,00
2387	ORSE	10.6	Quadro escudo em ferrão braco (EXCLUINDO MOLDURA)	unif	22,00	R\$ 182,31	R\$ 3.990,82
74072/3	SINAP	10.7	GUARDA CORPO COM COBRIVAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4"	m	22,80	R\$ 67,57	R\$ 1.540,59
98511	SINAP	10.8	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR QUE 4,00 M AF_05/2018	unif	8,00	R\$ 137,28	R\$ 1.098,24
21011	SINAP/INS	10.9	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM	m	6,60	R\$ 37,26	R\$ 245,92
21012	SINAP/INS	10.10	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM	m	4,50	R\$ 28,55	R\$ 127,97
97050	SINAP	10.11	ILUMINARIA DE EXTERIORS A TORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2017	unif	20,00	R\$ 46,54	R\$ 930,80
10234	ORSE	10.12	Esqum enterrada em placas, fornecimento e posicoes	m²	38,00	R\$ 12,92	R\$ 490,96
10301	ORSE	10.13	Placa de indicacão de posicoes em asfalto	unif	45,00	65,56	R\$ 2.950,20
11986	ORSE	10.14	Placa de identificacão em Alumínio com Acrílico, 80x60cm com logomarca e moldura	unif	1,00	886,57	R\$ 886,57
				SUB TOTAL = R\$		30.857,37	
90777	SINAP	11.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	471,00	R\$ 72,54	R\$ 34.176,42
98976	SINAP	11.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	500,00	R\$ 18,36	R\$ 9.180,00
				SUB TOTAL = R\$		1.068,38	
2450	ORSE	12.1	LIMPEZA GERAL	m²	2.036,38	R\$ 1,54	R\$ 3.136,01
				SUB TOTAL = R\$		3.000,00	
				SUB TOTAL = R\$		371.942,01	

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 693630/2020, emitida em 11/08/2020



Certidão nº 693630/2020  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 3wC5Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 3 folhas

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

697737/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA**  
Registro: **0217525490AL** RNP: **0217525490**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Folha 1268

8  
Rubrica

Número da ART: **AL20200186890** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/07/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**  
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Contrato: 28/2020 Celebrado em: 29/01/2020  
Valor do contrato: R\$ 5.403.144,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 1  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Data de início: 29/01/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: 12.224.895/0001-27

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 20000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 43 - MANUTENÇÃO 15000.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1261 - MISTA 43 - MANUTENÇÃO 10000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTES > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 43 - MANUTENÇÃO 60000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 43 - MANUTENÇÃO 60000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 43 - MANUTENÇÃO 60000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1509 - RESÍDUOS DOMICILIARES 43 - MANUTENÇÃO 30000.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 43 - MANUTENÇÃO 30000.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 43 - MANUTENÇÃO 20000.00 metro quadrado;

**Observações**

Prestação dos serviços contínuos de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e manutenção de praças, vias e do sistema de drenagem pluvial, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL.

Número da ART: **AL20210207157** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/01/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**  
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Contrato: 28/2020 Celebrado em: 29/01/2020  
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 1  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Data de início: 29/01/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

Folha 1269

Página 2/28

Rubrica  
**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**697737/2021**

Atividade em andamento

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

CPF/CNPJ: 12.224.895/0001-27

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 10000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 43 - MANUTENÇÃO 10000.00 metro quadrado;**

**Observações**

Prestação dos serviços contínuos de engenharia de acordo com o contrato 28/2020 nas ESCOLAS MUNICIPAIS, MANOEL MOURA: 14/09/2020 À 06/11/2020, R\$336.917,65; MARIA DULCE: 11/05/2020 À 14/07/2020, R\$661.253,01; NÔEMIA BANDEIRA: 11/05/2020 À 20/07/2020, R\$499.587,44; PADRE ANCHIÊTA: 17/08/2020 À 14/10/2020, R\$345.414,21; JUNIVIANO: 17/08/2020 À 14/10/2020, R\$257.690,61; MANOEL CALAÇA: 28/09/2020 À 27/11/2020, R\$412.208,32; SÃO JOSÉ: 24/08/2020 À 20/10/2020, R\$316.202,61; JOSÉ CORREIA SANTOS: 06/07/2020 À 04/09/2020, R\$393.275,97; RAYMISSON: 03/08/2020 À 24/09/2020, R\$498.689,64; RUI BARBOSA: 14/09/2020 à 06/11/2020, R\$349.059,75. NA CIDADE DE DELMIRO GOUVEIA - AL.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 697737/2021**  
**05/02/2021, 12:13**  
**4139Y**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4139Y



*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA – ALAGOAS  
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

Folha 1270  
2  
Rubrica

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA/AL, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.224.895/0001-27, NESTE ATO REPRESENTADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL DE OBRA), JOÃO PAULO DE AMORIM NETO (ENGENHEIRO CIVIL), CPF 023.722.454-22, CREA-AL 020433224-9 ATESTO PARA DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA MAREC CONSTRUÇÕES LTDA EPP, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA, CREA-AL 0217525490, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MANOEL MOURA, MARIA DULCE, NOÊMIA BANDEIRA, PADRE ANCHIETA, JUVINIANO, MANOEL CALAÇA, SÃO JOSÉ, JOSÉ CORREIA SANTOS, RAYMISSON E RUI BARBOSA NA CIDADE DE DELMIRO GOUVEIA - AL, conforme Licitação de Pregão Eletrônico nº 09/2018, Termo de Contrato 28/2020, processo administrativo nº1004-026/2018, De acordo com as condições contratuais, norma técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



### Descrição da obra/serviço:

Prestação dos serviços contínuos de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção e reforma predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e manutenção de praças, vias e do sistema de drenagem pluvial, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL.

### Descrição da manutenção nas escolas da cidade de Delmiro Gouveia:

Uma série de manutenção, sendo ela executada pela empresa Marec Construções com o engenheiro civil responsável Rodrigo Santos Porciuncula. A obra constituiu em revisão da cobertura com troca de madeiramento e de telhas estragadas, revisão e instalação de forros PVC, seguindo de lixamento e pintura de todo prédio, colocação de piso cerâmico, troca de portas, revisão e troca de fiação elétrica, tomadas, interruptores, lâmpadas e quadros de distribuição, execução de piso de concreto, execução de calçada com pedra cimentícia, instalação de gradil padrão belgo, adequação de espaços com uso de alvenaria, chapisco e reboco, tão qual manutenção nos muros e revisão, adequação e troca de toda parte hidrossanitária das escolas.

Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12

Chave de Impressão: 4139Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 2 folhas



Folha 1271  
8  
Rubrica

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA – ALAGOAS  
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

## DATA DE INÍCIO E TERMINO DOS SERVIÇOS PARCIAIS:

MANOEL MOURA: 14/09/2020 À 06/11/2020

MARIA DULCE: 11/05/2020 À 14/07/2020

NÔEMIA BANDEIRA: 11/05/2020 À 20/07/2020

PADRE ANCHIÊTA: 17/08/2020 À 14/10/2020

JUNIVIANO: 17/08/2020 À 14/10/2020

MANOEL CALAÇA: 28/09/2020 À 27/11/2020

SÃO JOSÉ: 24/08/2020 À 20/10/2020

JOSÉ CORREIA SANTOS: 06/07/2020 À 04/09/2020

RAYMISSON: 03/08/2020 À 24/09/2020

RUI BARBOSA: 14/09/2020 à 06/11/2020

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 29/01/2020

DATA DE TÉRMINO: 29/02/2021

Segue planilha em anexo.

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Delmiro Gouveia 14 de Dezembro de 2020

*João Paulo de Amorim Neto*  
JOÃO PAULO DE AMORIM NETO  
FISCAL MUNICIPAL  
CPF: 023.722.454-22  
CREA-AL: 020433224-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12

Chave de Impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 2 folhas



Rubrica


  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Fone/Fax 3641-1146**

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS  
 Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57400-000

**PLANO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇ. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ALVINHO BEZERRA NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA - AL**

ORÇAM	ANEXO	PROJETO	ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT R\$	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO TOTAL C/DESC
<b>3.0</b>									
<b>3.0 PAREDES / REVESTIMENTO</b>									
<b>SUB TOTAL = R\$ 36.794,58</b>									
97665	SINAP	1.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	und	25,00	R\$ 0,80	R\$	0,76	R\$ 20,50
97661	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m	2.180,00	R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 894,84
97663	SINAP	1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR/SWITCHES ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	und	44,00	R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 18,04
97644	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	16,80	R\$ 5,30	R\$	5,08	R\$ 85,74
97627	SINAP	1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m³	12,00	R\$ 13,07	R\$	11,47	R\$ 137,64
10011	ORSE	1.6	RETRATA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLÉTORA CAPACIDADE 5 M³	m³	15,00	R\$ 67,88	R\$	64,43	R\$ 966,45
730932	SINAP	1.7	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	635,00	R\$ 1,01	R\$	0,96	R\$ 619,35
2095	ORSE	1.8	REPOZIÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	3,00	R\$ 8,17	R\$	7,26	R\$ 21,78
<b>SUB TOTAL = R\$ 36.794,58</b>									
87496	SINAP	2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 60X120X13CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	134,00	R\$ 55,38	R\$	52,61	R\$ 7.050,92
4440	ORSE	2.2	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha low new, aplicada com argamassa industrializada acil, rejantado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04	m²	9,75	46,09	R\$	43,79	R\$ 425,14
87878	SINAP	2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRIMENTO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	855,50	2,87	R\$	2,73	R\$ 2.338,82
87752	SINAP	2.4	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3 E PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400 L, AP. CADA MANJAL/M² EM PANOS 60X60 DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁO), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	455,50	R\$ 25,71	R\$	24,42	R\$ 11.172,27
76346	SINAP	2.5	PLACAS DE GESSO ACABOTADO (GYPSUM), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUISAS DUPLAS, SEM VÁO. AF. 06/2017, P	m²	3,90	R\$ 129,55	R\$	123,07	R\$ 480,08
<b>3.0 CONSTRUÇÃO</b>									
94406	SINAP	3.1	FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 06/2014	m²	125,50	R\$ 52,80	R\$	50,26	R\$ 6.306,90
55802	SINAP	3.2	ISOLAMENTO DE MAQUINARIAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINCELA INCOLOR. Revestida em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, italiana ou similar, com rejuntamento de 50% do material	m²	248,56	R\$ 4,58	R\$	4,35	R\$ 1.082,90
9212	ORSE	3.3	Maderamento em massaranduba para forrado, peça principal serrada 8 x 18 cm com abertura de encaixe	m	248,56	R\$ 79,84	R\$	75,85	R\$ 19.026,65
4808	ORSE	3.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELHADA INTERNA EM MADEIRA NÃO APANEI (MADREVAO DE 4 X 4), PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE REBAGENS	m	32,00	R\$ 58,48	R\$	55,56	R\$ 1.778,56
92556	SINAP	3.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TRINÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGULAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	und	4,00	R\$ 776,61	R\$	737,76	R\$ 2.951,04
92539	SINAP	3.6	Telhamento com telha cerâmica canal, tipo plan, com mais de 2 águas, inclusa transporte vertical. AF. 06/2016	m²	51,00	R\$ 51,94	R\$	49,34	R\$ 2.526,34
94446	SINAP	3.7	Telhamento com telha cerâmica canal, tipo plan, com mais de 2 águas, inclusa transporte vertical. AF. 06/2016	m²	51,00	R\$ 36,58	R\$	35,25	R\$ 1.862,58
302	ORSE	3.8	Coletadura com lava elétrica tipo tubão	m²	35,00	R\$ 110,00	R\$	104,50	R\$ 3.662,50
<b>3.0 PISO</b>									
87219	SINAP	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMA, TAZA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF. 06/2014	m²	201,00	42,90	R\$	40,84	R\$ 8.309,40
3137	ORSE	4.2	PISO CONCRETADO, COM NATURAL, DIMENSÕES 30 X 30 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIL EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU MARMALA	m²	68,29	R\$ 46,82	R\$	44,48	R\$ 3.038,15
9417	ORSE	4.3	PISO TÁTE DIRECIONAL (TODU ALERTA), DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFINIR SENTIDOS VIÁRIOS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIL, REJANTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	14,53	R\$ 71,28	R\$	67,72	R\$ 983,30
94990	SINAP	4.4	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CAÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LIECEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	42,69	R\$ 516,91	R\$	491,06	R\$ 21.212,79
87620	SINAP	4.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ESPESSURA 2CM. AF. 06/2014	m²	370,00	R\$ 22,62	R\$	21,49	R\$ 8.081,40
94342	SINAP	4.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	m³	35,00	R\$ 74,57	R\$	70,79	R\$ 2.477,05
<b>3.0 ESQUADRIAS</b>									
9072	ORSE	5.1	Portão em ferro, em grade metálica, guizo fecho ou equivalente, de correr	m²	9,00	R\$ 662,32	R\$	629,20	R\$ 5.663,28
73033001	SINAP	5.2	FORTE DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA, 87X110CM, COM GUARNIÇÕES	m²	15,12	R\$ 549,81	R\$	478,62	R\$ 7.150,14
91806	SINAP	5.3	FELCHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	und	9,00	R\$ 70,76	R\$	67,72	R\$ 609,48
1666	ORSE	5.4	Grade: Nylon 30, malha 20x20cm, Ø 5mm 250x100 cm, pintura branca, Brigo ou similar, inclusive pintura e encaixes	m²	53,55	R\$ 203,41	R\$	197,41	R\$ 10.570,86
72119	SINAP	5.5	VIGÃO TRANSPARENTADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	10,40	R\$ 208,07	R\$	198,62	R\$ 2.065,81
11948	ORSE	5.6	lanta em alumínio, cor N/90, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	10,40	R\$ 265,42	R\$	252,05	R\$ 2.641,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de Impressão: 4139Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas





Folha 1273

8

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Subtotal (R\$)
<b>6.0 PINTURA</b>					
0099	ORSE	5,7	Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrado de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"	6,00	R\$ 566,74
<b>SUB TOTAL = R\$ 25.470,50</b>					
88409	SINAP	6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, QUADREMEADOS. AF. 06/2014	m²	613,20
95305	SINAP	6.2	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, LINHA DE MÃO. AF. 07/2015	m²	850,25
88487	SINAP	6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	m²	106,28
2329	ORM	6.4	Apliação de tinta acrílica - 2 demãos	m²	199,23
95168	SINAP	6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECCAO COM PARAFUSO E DEMAOS	m²	69,85
40905	SINAP	6.6	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	70,20
<b>SUB TOTAL = R\$ 15.580,39</b>					
<b>7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	1.700,00
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	680,00
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	200,00
91932	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	180,00
88365	SINAP	7.5	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	35,00
91959	SINAP	7.6	INTERRUPTOR SIMP. 15 LU MÓDULO 3, 10A/230V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	und	11,00
91926	SINAP	7.7	INTERRUPTOR SIMP. 15 LU MÓDULO 3, 20A/230V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	und	33,00
93128	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMP. 15, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA DE CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA E CABO). AF. 01/2016	und	10,00
7754	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelas em alumínio escovado cor branco, linha Decortac, Maglio ou similar, incluindo lâmpada	und	10,00
12235	ORSE	7.10	Quadro de distribuição de embudo, em resina termoplástica, para até 16 dispositivos, com barramento, padrão DIN, excluder disjuntivos	und	1,00
96656	SINAP	7.11	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. AF. 04/2016	und	8,00
8324	ORSE	7.12	PLACAS E-27	und	25,00
96086	SINAP	7.13	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	und	5,00
10364	ORSE	7.14	Poste decorativo com 02 pátalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado ref. PT-101/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	7,00
<b>SUB TOTAL = R\$ 6.868,51</b>					
<b>8.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>					
80915	SINAP	8.1	FORNEIRA OSMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	und	4,00
80903	SINAP	8.2	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	und	2,00
1075	ORSE	8.3	BANHEIRA EM GRANITO CINZA ANDORRINA, E-2CM	m²	7,00
3790	ORSE	8.4	Caixa de embudo (deca linha cartora ref. 136 ou similar)	und	4,00
86888	SINAP	8.5	VAZO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA AÇÓFIADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	und	4,00
1683	ORSE	8.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VAZO SANITÁRIO)	PT	3,00
1679	ORSE	8.7	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 80 MM (LAVATÓRIO, MICTÓRIOS, BALOS SIFONADOS, ETC.)	und	2,00
89209	SINAP	8.8	RALO SIFONADO PVC DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	und	3,00
90209	SINAP	8.9	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MADRGA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIDO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	m	15,00
89860	SINAP	8.10	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	und	3,00
89809	SINAP	8.11	DORELO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	und	5,00
<b>SUB TOTAL = R\$ 12.990,80</b>					
<b>9.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
7775/3	SINAP	9.1	EXIBITOR INCENSO TP P/O QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	8,00
97589	SINAP	9.2	LUMINÁRIA EM EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	und	5,00
10303	ORSE	9.3	Placa de encaixe para gabinetes em acrílico	und	9,00
11386	ORSE	9.4	Placa de encaixe em alumínio com Acrílico, 80x10cm, com logomarca e moldura	und	1,00
12945	ORSE/INSUMO	9.5	Barras tipo Imperial Penalis em concreto armado, assento/encosto C/S ripões (Acabamento) em magarembola, c=1,50m, f=0,12m e=0,075m. Estrutura conc. aparente, ripões mad c/ pint. (2 demãos) emba triple fitas satur. Da Retevo ou similar	und	4,00
88511	SINAP	9.6	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	und	2,00
21012	SINAP/INVS	9.7	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2" ), E = 3,00 MM	m	90,00
10234	ORSE	9.8	Grana emersão em placas, fornecimento e pintura	m²	153,50
4113	ORSE	9.9	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	130,00
<b>SUB TOTAL = R\$ 13.421,26</b>					
<b>10.0 ADMINISTRAÇÃO</b>					
90777	SINAP	10.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	95,00
90776	SINAP	10.2	ENGENHEIRO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	250,00
<b>SUB TOTAL = R\$ 3.818,30</b>					
<b>11.0 SERVIÇOS FINAIS</b>					
2450	ORSE	11.1	LIMPEZA GERAL	m²	844,00
<b>SUB TOTAL = R\$ 1.519,20</b>					
<b>TOTAL = R\$ 107.896,51</b>					



Folha 1274  
8  
 Rubrica

  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Fone/Fax 3641-1146**

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUEVIA - ALAGOAS  
 Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000  
**PLANOJA ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO	FUNTE	ESM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
<b>1.0 RETRABALHO E DEMOLIÇÕES</b>									
92665	SINAP	1.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017	unf	82,00	R\$ 0,80	R\$ 0,76	R\$ 0,63	R\$ 76,26
92661	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017	m	3.600,00	R\$ 0,41	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 1.728,00
92669	SINAP	1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/OMAGAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017	unf	45,00	R\$ 0,41	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 31,30
92644	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE PORTAS DE ROUBA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017	m²	68,00	R\$ 5,35	R\$ 5,08	R\$ 6,25	R\$ 428,00
92627	SINAP	1.5	REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017	m²	15,00	R\$ 38,07	R\$ 31,43	R\$ 38,65	R\$ 579,75
10053	ORSE	1.6	RETRABALHO DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CADA COLTURA CAPACIDADE 5 M3	m³	15,00	R\$ 67,88	R\$ 64,49	R\$ 79,12	R\$ 1.189,80
78858/2	SINAP	1.7	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	640,00	R\$ 1,01	R\$ 0,96	R\$ 1,18	R\$ 755,20
92640	SINAP	1.8	REMOÇÃO DE TORRES DE DRYWALL PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017	m²	544,00	R\$ 0,97	R\$ 0,92	R\$ 1,13	R\$ 614,72
<b>SUB TOTAL = R\$ 24.847,42</b>									
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>									
82878	SINAP	2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRO BRILHANTE ARGAMASSA TRACO 1:3 COM FIBRA MANUA. AF. 06/2014	m²	397,00	2,87	R\$ 2,73	R\$ 3,36	R\$ 1.333,92
87797	SINAP	2.2	EMBOÇO DE MASSA ÚMIDA EM ARGAMASSA TRACO 1:2 E PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES CEGAS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÁZIO), ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	397,00	R\$ 29,71	R\$ 24,42	R\$ 30,04	R\$ 11.925,88
6440	ORSE	2.3	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elitaseth, linha lux neve, aplicação com argamassa industrializada ac II, rejuntamento, exclusive regularização de base ou emboco - Rev DA	m²	212,00	46,09	R\$ 43,79	R\$ 53,86	R\$ 11.687,62
<b>SUB TOTAL = R\$ 142.948,32</b>									
<b>3.0 COBERTURA</b>									
92660	SINAP	3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MACHAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINCELA INCOLORE	m²	963,11	R\$ 4,58	R\$ 4,35	R\$ 5,35	R\$ 5.152,64
9212	ORSE	3.2	Relevo em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, italiana ou similar, com regularização de 50% do material	m²	963,11	R\$ 29,84	R\$ 25,35	R\$ 31,30	R\$ 30.158,16
96486	SINAP	3.3	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P	m²	544,00	R\$ 52,00	R\$ 50,26	R\$ 63,81	R\$ 34.624,04
4508	ORSE	3.4	Machamento em massarela para telhado, peça principal serrada 8 x 8cm com abertura de encaixes	m	22,00	R\$ 58,48	R\$ 55,56	R\$ 68,34	R\$ 3.503,48
92556	SINAP	3.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TISSORA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAÇÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSIVE REBRASAS	unf	3,00	R\$ 276,61	R\$ 233,78	R\$ 307,47	R\$ 2.222,41
92539	SINAP	3.6	TRABALHO DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGULAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	m²	30,00	R\$ 51,34	R\$ 48,34	R\$ 60,68	R\$ 1.820,70
94446	SINAP	3.7	Telhamento com telha cerâmica canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF. 06/2016	m²	30,00	R\$ 26,58	R\$ 25,25	R\$ 31,06	R\$ 933,80
302	ORSE	3.8	Cobertura com lona plástica tipo solto	m²	30,00	R\$ 110,00	R\$ 104,50	R\$ 128,54	R\$ 6.427,00
<b>SUB TOTAL = R\$ 26.438,84</b>									
<b>4.0 PISO</b>									
87248	SINAP	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMA, TADA ENTRA DE DIMENSÕES 330x330 EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR DO Q. AF. 06/20	m²	165,88	47,98	R\$ 40,84	R\$ 50,31	R\$ 8.322,11
8187	ORSE	4.2	PISO CONCRETIL, COM NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SIMILAR	m²	56,00	R\$ 46,82	R\$ 44,48	R\$ 54,71	R\$ 3.064,26
9437	ORSE	4.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL FLOU ABERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 300X300, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	36,00	R\$ 71,28	R\$ 67,72	R\$ 83,30	R\$ 3.332,80
94990	SINAP	4.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	9,78	R\$ 516,91	R\$ 491,06	R\$ 604,00	R\$ 5.786,22
87620	SINAP	4.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 FORTISSIMO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADRILHO, ESPESURA 2CM. AF. 06/2014	m²	265,00	R\$ 22,43	R\$ 21,49	R\$ 26,41	R\$ 2.000,35
10179	ORSE	4.6	Lastro de base 0	m²	6,00	R\$ 129,78	R\$ 124,29	R\$ 151,65	R\$ 809,90
<b>SUB TOTAL = R\$ 71.796,70</b>									
<b>5.0 ESQUADRIAS</b>									
9072	ORSE	5.1	Porta em ferro, em grade metálica, perfilo belgo ou equivalente, de correr	m²	7,29	R\$ 462,52	R\$ 428,20	R\$ 773,02	R\$ 5.643,88
73937/001	SINAP	5.2	PORTA DE FERRO, DE ABIR, BFO GRADE COM CHATA, 87X210CM, COM GUARNIÇÕES	m²	47,34	R\$ 503,81	R\$ 478,62	R\$ 588,20	R\$ 27.869,06
91306	SINAP	5.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	unf	23,00	R\$ 20,76	R\$ 20,22	R\$ 25,68	R\$ 1.818,96
9086	ORSE	5.4	Gradei Wylstar 3D, malha 20x20cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Beiga ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	48,96	R\$ 260,44	R\$ 242,41	R\$ 304,31	R\$ 14.899,02
11940	ORSE	5.5	Junça em alumínio, cor RAL7015, tipo moldura vidro, de correr, exclusive vidro	m²	91,20	R\$ 255,32	R\$ 242,09	R\$ 310,02	R\$ 9.672,62
72119	SINAP	5.6	MASSA PARA VEDACAO	m²	32,20	R\$ 209,07	R\$ 198,62	R\$ 244,30	R\$ 7.866,46
10976	ORSE	5.7	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra crava horizontal de 1 1/4" x 1/8"	m²	7,50	R\$ 455,50	R\$ 432,81	R\$ 532,38	R\$ 3.992,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de impressão: 4139Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1275

8 Rubrica

		6.0 PINTURA				SUB TOTAL =		R\$		56.176,89	
88489	SINAP	6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAIS, QUADRADINHOS. AF. 06/2014	m²	1.137,50	R\$ 9,79	R\$ 9,30	R\$ 11,44	R\$ 13.741,85		
95205	SINAP	6.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, LIMA DE MÃO. AF. 09/2016	m²	1.026,75	R\$ 10,00	R\$ 9,50	R\$ 11,69	R\$ 11.615,67		
88487	SINAP	6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS	m²	128,50	R\$ 7,98	R\$ 7,58	R\$ 9,11	R\$ 3.574,63		
2379	ORSE	6.4	Aplicação de tinta acrílica - 2 demãos	m²	990,00	R\$ 16,38	R\$ 15,36	R\$ 19,14	R\$ 18.948,00		
95445	SINAP	6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (2 DEMÃOS)	m²	94,68	R\$ 28,88	R\$ 27,44	R\$ 33,75	R\$ 3.195,45		
40905	SINAP	6.6	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	45,00	R\$ 16,47	R\$ 15,05	R\$ 19,25	R\$ 866,25		
95449	SINAP	6.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	212,00	R\$ 14,44	R\$ 13,72	R\$ 16,88	R\$ 3.578,56		
		<b>7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>SUB TOTAL =</b>		<b>R\$</b>		<b>25.305,58</b>	
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	2.680,00	R\$ 2,38	R\$ 2,26	R\$ 2,78	R\$ 7.228,00		
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	900,00	R\$ 3,78	R\$ 3,59	R\$ 4,47	R\$ 3.978,00		
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	400,00	R\$ 5,17	R\$ 4,91	R\$ 6,04	R\$ 2.416,00		
91932	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	100,00	R\$ 8,43	R\$ 8,01	R\$ 9,85	R\$ 985,00		
93013	SINAP	7.5	LÂMPADA LED 10 W REVOLUT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	303,03	R\$ 6,70	R\$ 6,37	R\$ 7,89	R\$ 2.411,30		
93358	SINAP	7.6	INTERRUPTOR SIMPLÉS (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	und	22,00	R\$ 33,37	R\$ 28,85	R\$ 35,49	R\$ 789,78		
93396	SINAP	7.7	TOMADA MÉDIA DE BARRILETA (3 MÓDULOS), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	und	44,00	R\$ 27,76	R\$ 21,62	R\$ 26,59	R\$ 1.169,96		
93328	SINAP	7.8	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	und	15,00	R\$ 37,50	R\$ 31,50	R\$ 39,38	R\$ 590,70		
7714	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelas em alumínio escovado cor branco, linha Decortata, Maglob ou similar, inclusive lâmpada	und	15,00	R\$ 46,44	R\$ 41,19	R\$ 51,48	R\$ 772,20		
12215	ORSE	7.10	Quadro de distribuição de energia, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, quadro DIN, exclusive disjuntores	und	3,00	R\$ 304,56	R\$ 269,85	R\$ 335,86	R\$ 1.067,64		
33556	SINAP	7.11	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação	und	35,00	R\$ 11,39	R\$ 10,81	R\$ 13,30	R\$ 465,50		
8324	ORSE	7.12	PLAQUETA E-27	und	65,00	R\$ 6,54	R\$ 6,23	R\$ 7,67	R\$ 498,55		
96886	SINAP	7.13	HAZDE DE ATRAVESAMENTO 3/4 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	und	5,00	R\$ 56,23	R\$ 53,41	R\$ 65,69	R\$ 328,45		
		<b>8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				<b>SUB TOTAL =</b>		<b>R\$</b>		<b>8.425,75</b>	
86915	SINAP	8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	und	10,00	R\$ 71,14	R\$ 67,58	R\$ 83,12	R\$ 831,20		
86888	SINAP	8.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	und	10,00	R\$ 349,07	R\$ 331,62	R\$ 407,89	R\$ 4.028,30		
1683	ORSE	8.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100MM (VASO SANITÁRIO) - Fornece o material com bancada em aço inox, em 1,20x0,60m, com 02 cuba, 01to cromado, válvula cromada, torneira cromada, conectada e assentada	und	1,00	R\$ 1.150,26	R\$ 1.092,75	R\$ 1.344,08	R\$ 1.344,08		
2107	ORSE	8.4	PONTO DE ELABORAÇÃO DE ESCURRAL - INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLÉS, CAIXA ELÉTRICA, FLETRODUTO, RASGO, QUEBRA E ORNAMENTADO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA E CABO) AF. 01/2016	und	6,50	R\$ 272,39	R\$ 258,77	R\$ 318,28	R\$ 2.068,80		
1075	ORSE	8.5	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 1=2CM	m²	6,00	R\$ 49,00	R\$ 47,41	R\$ 58,31	R\$ 349,86		
1780	ORSE	8.6	Cuba de embudo (tubo linha curvada vel 1,35 ou similar)	und	6,00	R\$ 49,00	R\$ 47,41	R\$ 58,31	R\$ 349,86		
		<b>9.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>SUB TOTAL =</b>		<b>R\$</b>		<b>28.631,45</b>	
21275/1	SINAP	9.1	EXTRATOR MECÂNICO TIPO QUÍMICO 4kg FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	8,00	R\$ 149,66	R\$ 142,19	R\$ 174,80	R\$ 1.399,24		
97599	SINAP	9.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	und	10,00	R\$ 48,55	R\$ 46,12	R\$ 56,73	R\$ 567,30		
12033	ORSE	9.3	Placa de instalação de equipamentos em aço inox	und	22,00	R\$ 55,96	R\$ 52,78	R\$ 64,81	R\$ 1.405,42		
11906	ORSE	9.4	Placa de inauguração em alumínio com Acrylic - 80x80cm com logomarca e moldura	und	1,00	R\$ 286,57	R\$ 272,24	R\$ 335,90	R\$ 335,90		
87436	SINAP	9.5	ALVENARIA DE VEDADOS DE BLOCOS CERÂMICOS (18x18x18) NA HORIZONTAL DE 90X90X18CM	m²	149,00	R\$ 55,39	R\$ 52,61	R\$ 64,71	R\$ 9.627,35		
2387	ORSE	9.6	Quadro escolar em madeira brasa (EXCLUINDO MÓDULO)	m²	33,60	R\$ 182,31	R\$ 173,19	R\$ 213,02	R\$ 7.157,47		
4113	ORSE	9.7	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	250,00	R\$ 10,18	R\$ 9,67	R\$ 11,89	R\$ 3.011,95		
96364	SINAP	9.8	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DYPNALL), PARA USO INTERNO COMUMNA FACE SIMPLÉS E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF. 08/2017. P	m²	26,00	R\$ 129,55	R\$ 123,07	R\$ 151,16	R\$ 3.915,88		
21013	SINAP/PNE	9.9	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (1 1/2"), E = 8,00 MM	M	6,60	R\$ 37,26	R\$ 35,40	R\$ 43,54	R\$ 287,36		
21012	SINAP/PNE	9.10	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM	M	4,50	R\$ 28,55	R\$ 27,12	R\$ 33,36	R\$ 150,12		
		<b>10.0 ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>SUB TOTAL =</b>		<b>R\$</b>		<b>31.346,46</b>	
90777	SINAP	10.1	ENCARGO GERAL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	115,00	R\$ 72,53	R\$ 68,90	R\$ 85,75	R\$ 9.746,25		
90776	SINAP	10.2	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00	R\$ 18,38	R\$ 17,46	R\$ 21,48	R\$ 11.589,20		
		<b>11.0 SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>SUB TOTAL =</b>		<b>R\$</b>		<b>1.756,44</b>	
2450	ORSE	11.1	IMPRESSÃO GERAL	m²	975,80	R\$ 1,44	R\$ 1,46	R\$ 1,80	R\$ 1.756,44		
		<b>TOTAL =</b>				<b>R\$</b>		<b>412.268,52</b>			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1276  
8  
 Rubrica



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOULVEIA - ALAGOAS  
 Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL - 57480-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇ. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA RAYMISSON NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOULVEIA - AL

ORÇAMENTO	FUNTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. SI	PREÇO UNIT. C/DESC	PREÇO UNIT. E/7	PREÇO TOTAL C/7.80%
<b>2.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES</b>									
97605	S.NA/F	1.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF. 12/2017	unid	77,00	R\$ 0,80	R\$	0,76	R\$ 58,91
97601	S.NA/F	1.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF. 12/2017	m	4.700,00	R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 1.843,00
97600	S.NA/F	1.3	REAPROVITAMENTO AF. 12/2017	unid	65,00	R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 25,35
97544	S.NA/F	1.4	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF. 12/2017	m²	47,34	R\$ 5,35	R\$	5,08	R\$ 239,58
97622	S.NA/F	1.5	REAPROVITAMENTO AF. 12/2017	m²	13,00	R\$ 33,07	R\$	31,42	R\$ 408,46
10033	ORSE	1.6	RETIRODA DE TETO DE CIMA UTILIZANDO CAIXA COLÉTORA CAPACIDADE 5 M3	m²	18,00	R\$ 67,88	R\$	64,49	R\$ 1.160,82
738592	S.NA/F	1.7	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERREIRO	m²	1.800,00	R\$ 1,01	R\$	0,96	R\$ 1.728,00
									<b>SUB TOTAL = R\$ 4.478,25</b>
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>									
87878	S.NA/F	2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRÃO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m²	108,60	2,87	R\$	2,73	R\$ 296,37
87792	S.NA/F	2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃO), ESPESURA DE 25 MM AF. 06/2014	m²	196,60	R\$ 25,71	R\$	24,42	R\$ 4.800,84
4440	ORSE	2.3	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha low niver, aplicado com argamassa industrializada acríl, retanado, exclusive regularização de base do emboço - Rev D4	m²	210,00	46,09	R\$	43,79	R\$ 9.195,90
									<b>SUB TOTAL = R\$ 17.948,84</b>
<b>3.0 COBERTURA</b>									
11660	S.NA/F	3.1	IMPLANTAZAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINÇIDA RECICLAR	m³	1.305,71	R\$ 4,58	R\$	4,45	R\$ 5.820,05
9212	ORSE	3.2	Reboco em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabiana ou similar, com rejuntamento de 50% do material	m²	1.305,71	R\$ 93,84	R\$	90,35	R\$ 119.197,26
4808	ORSE	3.3	Moldamento em madeira para telhado, peça principal serrada 8x18cm com abertura de encaixe	m	75,00	R\$ 58,48	R\$	55,56	R\$ 4.167,00
92556	S.NA/F	3.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE FERRELAGENS	unid	8,00	R\$ 776,61	R\$	737,76	R\$ 5.902,08
92539	S.NA/F	3.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGULAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CTRÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 12/2015	m³	125,00	R\$ 51,94	R\$	49,34	R\$ 6.167,50
94446	S.NA/F	3.6	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical af. 06/2016	m²	125,00	R\$ 26,58	R\$	25,25	R\$ 3.156,25
									<b>SUB TOTAL = R\$ 163.548,00</b>
<b>4.0 PISO</b>									
87208	S.NA/F	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² AF. 06/2014	m²	185,00	42,99	R\$	40,84	R\$ 7.553,25
8137	ORSE	4.2	PISO CONCRETO, R. COR NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACRI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE DO SIMILAR	m²	223,44	R\$ 46,82	R\$	44,48	R\$ 9.938,40
9417	ORSE	4.3	PISO TÁBI DIRECIONAL E/OU ABERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DIFERENTES VISIÃO, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACRI, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	36,50	R\$ 71,28	R\$	67,72	R\$ 2.461,80
94142	S.NA/F	4.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016	m³	15,00	R\$ 74,52	R\$	70,79	R\$ 1.061,85
94990	S.NA/F	4.5	EXECUÇÃO DE PASSARELA (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM ORLA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 07/2016	m²	28,48	R\$ 516,91	R\$	492,06	R\$ 14.114,02
87620	S.NA/F	4.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACRÍDIO, ESPESURA 2CM AF. 06/2014	m²	185,00	R\$ 22,62	R\$	21,59	R\$ 3.992,70
									<b>SUB TOTAL = R\$ 81.998,48</b>
<b>5.0 ESCADARIAS</b>									
9072	ORSE	5.1	Portão em ferro, em grade metálica, padrão belga ou equivalente, de correr	m²	19,74	R\$ 660,12	R\$	628,20	R\$ 12.300,18
71931/001	S.NA/F	5.2	PORTA DE FERRO, DE ARBIZ, TIPO GRADE COM CHAPA, 87x210CM, COM GUARNIÇÕES	m²	47,34	R\$ 523,81	R\$	478,62	R\$ 22.500,06
91306	S.NA/F	5.3	FRECHADURA EM BAMBUI PARA PORTAS INTERNAS, COM PINTA, ACABAMENTO PADRÃO NÉO, COM EXECUÇÃO DE LUBRIFICANTE E INSTALAÇÃO AF. 08/2015	unid	22,00	R\$ 20,76	R\$	19,72	R\$ 433,84
3666	ORSE	5.4	Grade: Nylon 30, malha 20x20cm, Ø 5mm 250x100 cm, pintura branca, brega ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	75,50	R\$ 260,43	R\$	247,41	R\$ 18.754,41

*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de impressão: 4139Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1277  
8  
Rubrica

Table with columns for item ID, description, unit, quantity, and price. It lists various construction materials and services such as painting, electrical installations, and plumbing. Subtotals are provided for major sections like 'PINTURA', 'INSTALAÇÕES ELÉTRICAS', 'INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS', 'SERVIÇOS DIVERSOS', and 'ADMINISTRAÇÃO'.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 4139Y

Handwritten signature or mark.



Folha 1278  
8.  
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12

Chave de impressão: 4139Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

*(Handwritten mark)*



*(Handwritten mark)*

Folha 1278

Rubrica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOULVEIA - AL  
Praça da Matriz, 8 - Centro, CEP: 05.000-000

PLANOJA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE	PROJETO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT R\$	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT L7	PREÇO TOTAL L7 R\$
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>									
<b>SUB TOTAL = R\$ 30.948,50</b>									
4440		2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac II, rejuntado, exlusive regularização de base ou embosa - Rev 04	m²	175,00	46,09	R\$	41,79	R\$ 7.483,05
87878		2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, CONCOELHO DE FERRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PEBRAL MANUAU AF_06/2014	m²	345,00	2,87	R\$	2,71	R\$ 936,15
87732		2.3	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, FREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PÁRIOS CEGOS DE FACHADA (SEM FRESCA DE VÃO), ESPESURA DE 25 MM AF_06/2014	m²	345,00	R\$ 25,71	R\$	24,42	R\$ 8.458,35
<b>3.0 COBERTURA</b>									
<b>SUB TOTAL = R\$ 98.980,06</b>									
90456		3.1	FORRO DE PVC LINDO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_06/2013 - P	m²	437,00	R\$ 46,12	R\$	43,81	R\$ 19.043,96
55910		3.2	IMPLANTAÇÃO DE MAQUETAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUNHA/OLA INCLOR. Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, laticiana ou similar, com redução de 50% do material	m²	622,82	R\$ 4,58	R\$	4,35	R\$ 2.702,99
9212		3.3	Madramento em massante para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de encaixe	m	622,82	R\$ 79,54	R\$	75,25	R\$ 46.856,11
4808		3.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA Nº 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE FERRELAGENS	m	32,00	R\$ 58,48	R\$	55,56	R\$ 1.778,56
92556		3.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	m²	4,00	R\$ 226,61	R\$	212,28	R\$ 851,12
92539		3.6	Telhamento com telha cerâmica canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical AF_06/2016	m²	24,00	R\$ 51,94	R\$	49,14	R\$ 1.187,56
94446		3.7	Cobertura com telha cerâmica tipo canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso	m²	24,00	R\$ 26,58	R\$	25,25	R\$ 606,00
302		3.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DE SEU VIMENTO DE 100 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	m	32,00	R\$ 110,00	R\$	104,50	R\$ 3.344,00
94229		3.9	INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	m	15,00	R\$ 106,52	R\$	101,19	R\$ 1.517,85
<b>4.0 PISO</b>									
<b>SUB TOTAL = R\$ 37.788,86</b>									
87249		4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_06/20	m²	294,05	42,99	R\$	40,84	R\$ 12.107,13
3117		4.2	PISO CONCRETO, COM NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC I EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SEMIAR	m²	28,60	R\$ 46,82	R\$	44,48	R\$ 1.269,71
9417		4.3	PISO TÁXI ORIENTACIONAL E FOLHA ALTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 70X70 CM, VISUAL, DIMENSÕES 30X30 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	10,40	R\$ 71,28	R\$	67,72	R\$ 704,45
94990		4.4	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONTO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	m²	15,10	R\$ 516,91	R\$	491,06	R\$ 7.425,40
87629		4.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CONCRETO E AREIA), FREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACURDO, ESPESURA 2CM AF_06/2014	m²	405,00	R\$ 22,62	R\$	21,49	R\$ 8.700,15
10179		4.6	LARGO DE SITA D	m²	5,00	R\$ 129,78	R\$	123,29	R\$ 616,45
<b>5.0 PRAZIAS</b>									
<b>SUB TOTAL = R\$ 65.903,44</b>									
9072		5.1	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão bege ou equivalente, de correr	m²	9,00	R\$ 667,32	R\$	629,20	R\$ 5.622,78
73933/001		5.2	PORTA DE FERRO, DE AMBIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNECES	m²	40,95	R\$ 503,81	R\$	478,62	R\$ 19.600,70
91306		5.3	FECHADURA DE TAMBOR PARA PORTAS INTERIAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE LINDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	unid	19,00	R\$ 70,76	R\$	67,22	R\$ 1.277,18
1046		5.4	Grade: Nylofar 3D malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Beige ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	34,50	R\$ 260,45	R\$	247,41	R\$ 8.495,70
4716		5.5	GRADE EM METALON	m²	20,40	R\$ 238,45	R\$	222,48	R\$ 4.546,62

Handwritten signature or mark

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1280  
Rubrica

11940	ORSE	5.8	Barra em alumínio, cor N/7/B, tipo moldura-acro, de correr, exclusive vidro	m²	28,60	R\$ 265,32	R\$	252,05	R\$	130,02	R\$	8.068,57
72119	SINAP	5.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VITACAO	m²	28,60	R\$ 209,07	R\$	188,62	R\$	244,30	R\$	6.986,98
10976	ORSE	5.8	Grade de ferro com quadros em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de 1 1/4" x 1/8"	m²	3,25	R\$ 455,59	R\$	482,81	R\$	582,36	R\$	1.197,84
											<b>SUB TOTAL = R\$ 12.187,70</b>	
<b>6.0 PINTURA</b>												
88489	SINAP	6.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAOES AF_06/2018	m²	1.131,40	R\$ 9,29	R\$	9,30	R\$	11,44	R\$	12.943,22
95305	SINAP	6.2	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO AF_09/2018	m²	998,20	R\$ 10,00	R\$	9,50	R\$	11,69	R\$	11.674,80
88827	SINAP	6.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOES AF_06/2018	m²	508,32	R\$ 7,98	R\$	7,58	R\$	9,32	R\$	5.376,34
2323	ORSE	6.4	Aplicação de tinta esmalte em 2 demãos	m²	685,60	R\$ 18,38	R\$	15,56	R\$	19,14	R\$	13.122,38
05468	SINAP	6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMOAS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZINCO (1 DEMAO)	m²	100,00	R\$ 28,88	R\$	27,44	R\$	33,75	R\$	3.442,90
40925	SINAP	6.6	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMOAS	m²	225,00	R\$ 16,42	R\$	15,85	R\$	19,25	R\$	4.331,25
95469	SINAP	6.7	PINTURA ESMALTE Fosco PARA MADEIRA, DUAS DEMOAS	m²	65,00	R\$ 14,44	R\$	13,72	R\$	16,88	R\$	1.097,20
											<b>SUB TOTAL = R\$ 19.208,11</b>	
<b>7.0 INSTALACOES ELETRICAS</b>												
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	m	1.300,00	R\$ 2,38	R\$	2,26	R\$	2,78	R\$	3.614,00
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	m	700,00	R\$ 3,78	R\$	3,59	R\$	4,42	R\$	2.094,00
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	m	2,00	R\$ 5,17	R\$	4,91	R\$	6,04	R\$	12,06
91932	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	m	150,00	R\$ 8,43	R\$	8,01	R\$	9,85	R\$	1.477,50
92043	SINAP	7.5	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	93,00	R\$ 36,70	R\$	34,87	R\$	43,89	R\$	3.988,72
91959	SINAP	7.6	INTERRUPTOR SIMPLIS (2 MODULOS), 15A/240V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	und	20,00	R\$ 30,87	R\$	28,84	R\$	35,49	R\$	708,80
91996	SINAP	7.7	TOMADA MEXICA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	und	68,00	R\$ 22,76	R\$	21,62	R\$	26,59	R\$	1.808,12
98128	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, FIO TRICOLOR, RANCHO, CILINDRINA E CHUMBAMENTO EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA E CABO AF_01/2016	pt	10,00	R\$ 84,22	R\$	79,06	R\$	97,24	R\$	972,40
7714	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelas em alumínio escovado cor branco, linha Decorativa, Magalhães ou similar, inclusive demão	und	10,00	R\$ 85,46	R\$	81,19	R\$	99,26	R\$	998,60
12235	ORSE	7.10	Quadro de distribuição de alumínio, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00	R\$ 304,56	R\$	289,31	R\$	355,88	R\$	355,88
93656	SINAP	7.11	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação AF_08/2016	und	16,00	R\$ 11,38	R\$	10,81	R\$	13,30	R\$	212,80
98673	SINAP	7.12	DISJUNTOR TIPO AB TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_04/2016	und	2,00	R\$ 67,39	R\$	64,59	R\$	79,34	R\$	158,68
6324	ORSE	7.13	PLAFON E-27	und	83,00	R\$ 6,56	R\$	6,23	R\$	7,67	R\$	635,22
96986	SINAP	7.14	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2017	und	5,00	R\$ 56,22	R\$	53,41	R\$	65,69	R\$	328,45
10364	ORSE	7.15	Poste decorativo com 02 pontas, em aço galvanizado com diâmetro em vidro transparente temperado, ref. PT 303/2, da Abalou ou similar, com 1,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	1,00	R\$ 720,42	R\$	684,40	R\$	841,81	R\$	841,81
											<b>SUB TOTAL = R\$ 5.468,79</b>	
<b>8.0 INSTALACOES HIDROSANITARIAS</b>												
80915	SINAP	8.1	FORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013	und	3,00	R\$ 71,14	R\$	67,58	R\$	83,12	R\$	249,85
1075	ORSE	8.2	BANHEIRA EM GRANITO CINZA ANDORRAL 1=2CM	m²	6,50	R\$ 272,38	R\$	258,77	R\$	318,29	R\$	2.068,87
1780	ORSE	8.3	Cuba de embutir (cuba linha carreira ref 1,36 ou similar)	und	3,00	R\$ 49,90	R\$	47,41	R\$	58,81	R\$	174,02
80888	SINAP	8.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013	und	4,00	R\$ 349,07	R\$	331,62	R\$	407,89	R\$	1.631,56
2108	ORSE	8.5	Placa de cobertura com bordada em aço inox, dim 1.80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, converteida e ajustada	und	1,00	R\$ 1.150,26	R\$	1.092,75	R\$	1.344,08	R\$	1.344,08
											<b>SUB TOTAL = R\$ 25.106,87</b>	
<b>9.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>												
72773/1	SINAP	9.1	EXTINTOR INCENRIO TP PO QUIMICO 8KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	3,00	R\$ 149,66	R\$	142,18	R\$	174,88	R\$	526,64
92539	SINAP	9.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2017	und	7,00	R\$ 48,55	R\$	46,12	R\$	55,73	R\$	397,11
10303	ORSE	9.3	Placa de instalação de pavimentos em acrílico	und	20,00	R\$ 65,56	R\$	62,28	R\$	76,61	R\$	1.512,20
11386	ORSE	9.4	Placa de instalação em alumínio com Acrylic, incluindo com bobinagem e moldura	und	1,00	R\$ 898,57	R\$	842,24	R\$	1.015,98	R\$	1.015,98
67456	SINAP	9.5	LUMINÁRIA EM VITACAO DE RECCOS, CRANETOS, LÂMPADAS INCLINÁVEIS, 2x 9X10X13CM	m²	85,00	R\$ 55,18	R\$	52,61	R\$	64,71	R\$	5.520,35
12945	ORSE/INSUMO	9.6	em magnésio, c= 1,50m, h=0,12m e=0,025m. Estrutura coroa aparente, opões mod c/ pint	und	2,00	R\$ 700,00	R\$	665,00	R\$	817,05	R\$	1.635,90
2187	ORSE	9.7	Quadro auxiliar em alumínio brancado (EXCLUINDO MONTAJA)	m²	28,80	R\$ 182,31	R\$	173,19	R\$	213,02	R\$	6.134,88
21013	SINAP/INS	9.8	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM	m	12,40	R\$ 37,26	R\$	35,40	R\$	43,54	R\$	546,60
21012	SINAP/INS	9.9	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM	m	9,00	R\$ 28,55	R\$	27,12	R\$	33,36	R\$	300,24
96364	SINAP	9.10	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACATONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUISAS DUPLAS, SEM VÃOS AF_05/2017	m²	32,50	R\$ 129,55	R\$	123,07	R\$	151,38	R\$	4.919,85
1448	ORSE	9.11	Caixa d'água em fibra de vidro - instalação, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	und	1,00	R\$ 622,67	R\$	591,54	R\$	727,69	R\$	727,69
4113	ORSE	9.12	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (seção até 5 x 5 cm)	m	195,00	R\$ 10,18	R\$	9,67	R\$	11,89	R\$	1.842,05
											<b>SUB TOTAL = R\$ 18.184,36</b>	
<b>10.0 ADMINISTRAÇÃO</b>												
90777	SINAP	10.1	ENCARGOS CIVIL DE OBRAS RUPIDIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	it	118,00	R\$ 72,63	R\$	68,90	R\$	84,75	R\$	10.050,50
90776	SINAP	10.2	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	it	381,00	R\$ 18,38	R\$	17,46	R\$	21,48	R\$	6.183,88
											<b>SUB TOTAL = R\$ 1.770,28</b>	
<b>11.0 SERVIÇOS FINAIS</b>												
2450	ORSE	11.1	LIMPEZA GERAL	m²	983,49	R\$ 1,54	R\$	1,46	R\$	1,80	R\$	1.770,28
											<b>TOTAL = R\$ 340.208,75</b>	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 69773/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 69773/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

*[Handwritten signature]*





  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Fone/Fax 3641-1146**

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOULVEIA - ALAGOAS  
 Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - Al., 57480-000

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOULVEIA - AL**

SINAP	ORSE	DESCONTO CONTRATUAL R% 5,00% 23,00%	Jan/20	Jan/20									
UNID	QUANT	PREÇO UNIT R\$	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C/2	PREÇO TOTAL C/2								
<b>2.0 REPAROS E DEMOLIÇÕES</b>													
12375	ORSE	1.1	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	unf	5,00	101,82	R\$	96,73	R\$	118,98	R\$	584,90	
97605	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unf	65,00	R\$	0,80	R\$	0,76	R\$	0,81	R\$	40,45
92663	SINAP	1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m	2.500,00	R\$	0,41	R\$	0,39	R\$	0,48	R\$	1.200,00
92660	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/CHAMADAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	unf	95,00	R\$	0,41	R\$	0,39	R\$	0,48	R\$	45,60
97644	SINAP	1.5	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	41,32	R\$	5,95	R\$	5,08	R\$	6,25	R\$	259,50
92622	SINAP	1.6	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	8,00	R\$	33,07	R\$	31,42	R\$	38,05	R\$	309,20
10033	ORSE	1.7	REMOÇÃO DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLÉTOR CAPACIDADE 5 M3	m³	30,00	R\$	67,89	R\$	64,49	R\$	79,32	R\$	2.379,60
16	ORSE	1.8	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	18,40	R\$	16,55	R\$	15,72	R\$	19,34	R\$	1.088,84
2095	ORSE	1.9	REMOÇÃO DE VÁZIO SANITÁRIO	unf	8,00	R\$	8,17	R\$	7,76	R\$	9,54	R\$	76,32
7869/7	SINAP	1.10	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	485,42	R\$	1,01	R\$	0,96	R\$	1,18	R\$	572,77
97640	SINAP	1.11	REMOÇÃO DE FERROS DE BRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	503,00	R\$	0,97	R\$	0,92	R\$	1,13	R\$	566,14
<b>2.0 INVESTIMENTO</b>													
4440	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux novo, aplicado com argamassa industrializada ac II, rejuntado, exclusivo regularização de base ou embudo - Rev DE	m²	210,00	46,09	R\$	43,79	R\$	53,86	R\$	11.310,60	
87878	SINAP	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM FIBRA MANUAL AF_06/2014	m²	270,00	2,87	R\$	2,73	R\$	3,36	R\$	907,20	
87732	SINAP	2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE FERRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM FIBRA MANUAL AF_06/2014	m²	270,00	2,87	R\$	2,73	R\$	3,36	R\$	907,20	
<b>3.0 COBERTURA</b>													
55960	SINAP	3.1	IMPLANTACAO DE MAQUINARIO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUP-PLACA INCOLOR	m²	615,00	R\$	4,58	R\$	4,35	R\$	5,35	R\$	3.397,25
9212	ORSE	3.2	Revestimento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Babauara ou similar, com rejuntamento de 50% do material	m²	635,00	R\$	78,84	R\$	75,25	R\$	93,30	R\$	19.245,50
4308	ORSE	3.3	Madeira em massa em mezaninadas para telhado, peça principal serrada 8 x 48cm com altura de 1,20m	m	24,00	R\$	58,48	R\$	55,56	R\$	68,84	R\$	1.640,16
92556	SINAP	3.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELHEIRA INTERNA EM MADEIRA NÃO APANHADORA DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVAMENTE FERROVIA	UNID	5,00	R\$	726,61	R\$	737,78	R\$	907,47	R\$	4.537,35
92559	SINAP	3.5	TELHEIRA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE AF_12/2015	m²	50,00	R\$	51,04	R\$	49,34	R\$	60,69	R\$	3.034,50
94446	SINAP	3.6	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso rejuntamento AF_06/2016	m²	50,00	R\$	26,58	R\$	25,25	R\$	31,06	R\$	1.553,00
90405	SINAP	3.7	HORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2012_P	m²	501,00	R\$	57,90	R\$	50,26	R\$	61,82	R\$	30.971,82
302	ORSE	3.8	Cobertura com lona plástica tipo toldo	m²	30,40	R\$	110,00	R\$	104,50	R\$	128,54	R\$	3.927,62
<b>4.0 PISO</b>													
87249	SINAP	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_06/20	m²	65,00	42,99	R\$	40,84	R\$	50,23	R\$	3.264,05	
3137	ORSE	4.2	PISO CONCRETURADO, COM NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC I EXCLUSIVO REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SIMILAR	m²	88,05	R\$	46,82	R\$	44,48	R\$	54,71	R\$	4.508,56
9417	ORSE	4.3	PISO TATE ORDECORAL FOR ALBURA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 1500X1500X20MM, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVO REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	17,95	R\$	71,28	R\$	67,72	R\$	83,30	R\$	1.495,24
94990	SINAP	4.4	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LUGO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	m²	12,66	R\$	516,91	R\$	491,06	R\$	604,00	R\$	7.646,84
87820	SINAP	4.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO:AREIA:PIREPARO MECÂNICO COM BETONÉRIA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADER DO, ESPESURA 2CM AF_06/2014	m²	140,72	R\$	22,62	R\$	21,49	R\$	26,44	R\$	3.719,24
<b>5.0 ESCADARIAS</b>													
9077	ORSE	5.1	Portão em ferro, em grade metálica, padrão telha ou equivalente, de correr	m²	9,00	R\$	662,82	R\$	629,20	R\$	773,92	R\$	6.965,28
73931/001	SINAP	5.2	PORTA DE FERRO, DE ABIR, TIPO SÍLICE COM CHAPA, 87X210CM, COM QUARNICOES	m²	41,48	R\$	503,81	R\$	478,62	R\$	588,70	R\$	24.419,20
91306	SINAP	5.3	FECHADURA DE EMBUITIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE PURO HORNIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2015	unf	16,00	R\$	70,76	R\$	67,22	R\$	82,68	R\$	1.322,88
1666	ORSE	5.4	Gradei Nylonar 3D, malha 20x5mm, Ø 5mm 250x103 cm, altura branca, Briga ou similar, inclusive postes e parafusos	m²	55,08	R\$	260,43	R\$	247,41	R\$	304,31	R\$	16.764,39
72119	SINAP	5.5	VIDRO TEMPERADO INCOLO, ESPESURA 8MM, FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	26,00	R\$	209,03	R\$	198,62	R\$	244,30	R\$	6.550,46
6	ORSE	5.6	Janela em alumínio, cor 7075, tipo moldura-vidro, de correr, exclusivo vidro	m²	20,40	R\$	265,32	R\$	252,05	R\$	310,02	R\$	6.324,41

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de Impressão: 4139Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

6.0 PINTURA				SUB TOTAL =		R\$ 39.951,30	
88489	SINAP	6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, QUADRADINHOS AF. 06/2014	m²	845,20	R\$ 9,79	R\$ 8.30
95305	SINAP	6.2	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, LIMA DE MÃO AF. 09/2016	m²	874,38	R\$ 10,00	R\$ 8.743,80
38427	SINAP	6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOIS AF. 06/2014	m²	297,15	R\$ 7,98	R\$ 2.381,44
2322	ORSE	6.4	Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos	m²	478,88	R\$ 16,88	R\$ 8.071,44
95468	SINAP	6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOIS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	90,27	R\$ 28,88	R\$ 2.607,44
42005	SINAP	6.6	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	47,40	R\$ 16,47	R\$ 780,84
95449	SINAP	6.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	246,35	R\$ 14,44	R\$ 3.558,80
7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				SUB TOTAL =		R\$ 22.101,49	
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	1.600,00	R\$ 7,30	R\$ 11.680,00
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	700,00	R\$ 8,78	R\$ 6.146,00
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	400,00	R\$ 5,17	R\$ 2.068,00
91932	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	200,00	R\$ 8,43	R\$ 1.686,00
91934	SINAP	7.5	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	75,00	R\$ 36,20	R\$ 2.715,00
91936	SINAP	7.6	INTERRUPTOR SIMPLIS (2 SAÍDAS) 10A/20V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	und	75,00	R\$ 30,47	R\$ 2.285,25
91938	SINAP	7.7	PLACA MÉDIA DE EMBUITO (3 MÓDULOS) 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	und	70,00	R\$ 22,76	R\$ 1.593,20
91940	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLIS, CAIXA ELÉTRICA, Luminária tipo arandelã em alumínio esmaltado cor branco, lã de vidro, Maglar ou similar, inclusive lâmpada	und	10,00	R\$ 6,44	R\$ 64,40
91942	ORSE	7.9	PLAFONET 27	und	85,00	R\$ 6,56	R\$ 557,60
10364	ORSE	7.11	Poste decorativo com 02 pilótos, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-10172, da Aludin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	1,00	R\$ 720,42	R\$ 720,42
90886	SINAP	7.12	HASTE DE ATERRAMENTO 3/8 PARA SEDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	und	5,00	R\$ 56,22	R\$ 281,10
12285	ORSE	7.13	Quadro de distribuição de embudo, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	und	1,00	R\$ 304,56	R\$ 304,56
91654	SINAP	7.14	Disjuntor monopolar tipo BN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação, af. 04/2016	und	16,00	R\$ 11,38	R\$ 182,08
8.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				SUB TOTAL =		R\$ 9.906,80	
88815	SINAP	8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/8", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2011	und	2,00	R\$ 71,34	R\$ 142,68
88817	SINAP	8.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2011	und	2,00	R\$ 262,35	R\$ 524,70
17075	ORSE	8.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORRILHA, E=2CM	m²	2,50	R\$ 272,99	R\$ 682,48
17077	ORSE	8.4	Cuba de embudo (deixa livre carreira ref.1,86 ou similar)	und	1,00	R\$ 49,90	R\$ 49,90
84688	SINAP	8.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2011	und	1,00	R\$ 149,07	R\$ 149,07
1683	ORSE	8.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	5,00	R\$ 64,42	R\$ 322,10
1679	ORSE	8.7	MICROTUBOS, BANCOS SIFONADOS, ETC. ( )	und	2,00	R\$ 43,27	R\$ 86,54
89709	SINAP	8.8	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014	und	5,00	R\$ 7,23	R\$ 36,15
90709	SINAP	8.9	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MÁDIA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 06/2015	m	75,00	R\$ 22,40	R\$ 1.680,00
89860	SINAP	8.10	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PNEUMÁTICO, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	2,00	R\$ 25,32	R\$ 50,64
89804	SINAP	8.11	BOEHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PNEUMÁTICO, DN 100 MM	und	2,00	R\$ 11,08	R\$ 22,16
9.0 SERVIÇOS DIVERSOS				SUB TOTAL =		R\$ 11.833,40	
77775/1	SINAP	9.1	EXTINTOR INCENDIO TP 10 QUIMICO ABC FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	4,00	R\$ 149,66	R\$ 598,64
97539	SINAP	9.2	LUMINÁRIA DE EMBUITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2017	und	8,00	R\$ 48,55	R\$ 388,40
10303	ORSE	9.3	Placa de instalação de equipamentos em ardite	und	16,00	R\$ 5,56	R\$ 88,96
11946	ORSE	9.4	Placa de instalação em alumínio com Ardite, Balsaform com fôrma e moldura	und	1,00	R\$ 886,57	R\$ 886,57
12445	ORSE/RESUMO	9.5	Banco tipo Imperial Perado em concreto armado, assenta/encosta cf 4 ngões (Arab abobado) em maciço, c=1,50m, h=0,12m e=0,025m. Estrutura concreto armado, riples mad cf pint. (2 divisões) verde triple fitre usar. Da Refina ou similar	und	2,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00
4113	ORSE	9.6	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (leção até 5 x 5 cm)	m	180,00	R\$ 10,18	R\$ 1.832,40
10179	ORSE	9.7	Lustro de tinta 0	m²	4,00	R\$ 129,78	R\$ 519,12
87436	SINAP	9.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (RESPONSORIA 50% DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÍNIMA QUE SEMPRE SÃO VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m³	60,00	R\$ 59,38	R\$ 3.562,80
10.0 ADMINISTRAÇÃO				SUB TOTAL =		R\$ 16.434,30	
90777	SINAP	10.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNDO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	90,00	R\$ 72,53	R\$ 6.527,70
90776	SINAP	10.2	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	410,00	R\$ 18,18	R\$ 7.455,90
11.0 SERVIÇOS FINAIS				SUB TOTAL =		R\$ 1.128,87	
2450	ORSE	11.1	LIMPZEZA GERAL	m²	627,15	R\$ 1,54	R\$ 966,01
Total Geral dos Serviços de 05% de R\$ 275				TOTAL =		R\$ 104.964,41	

*[Handwritten signature]*



Folha 1283

Rubrica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUEIA - ALAGOAS  
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - Al - 57480-000

PLANOJA ORÇAMENTÁRIA

SINAP	Jan/20	ORSE	Jan/20	OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JOSÉ CORREIA SANTOS NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUEIA - AL										
DESCONTO CONTRIBUTIVA BDI	5,00%	23,00%		CÓDIGO	FORTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	
<b>1.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES</b>														<b>SUB TOTAL = R\$ 3.242,13</b>
12475	ORSE	1.1	Remoção e instalação de ar condicionado tipo Split	unf	3,00	101,82	R\$	96,78	R\$	119,98	R\$	856,94		
97665	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF_12/2017	unf	70,00	R\$ 0,80	R\$	0,76	R\$	0,91	R\$	65,10		
97661	SINAP	1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF_12/2017	m	2.300,00	R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$	0,48	R\$	1.196,00		
97660	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/OMAGAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF_12/2017	unf	130,00	R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$	0,48	R\$	62,40		
97644	SINAP	1.5	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF_12/2017	m²	13,44	R\$ 5,35	R\$	5,08	R\$	6,73	R\$	84,00		
97622	SINAP	1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF_12/2017	m³	12,00	R\$ 13,07	R\$	11,47	R\$	13,65	R\$	163,80		
16	ORSE	1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	85,20	R\$ 16,55	R\$	15,72	R\$	19,34	R\$	1.647,72		
2395	ORSE	1.8	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	unf	9,00	R\$ 8,17	R\$	7,76	R\$	9,54	R\$	76,32		
10093	ORSE	1.9	RETRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3	m³	15,00	R\$ 67,89	R\$	64,49	R\$	79,32	R\$	1.189,80		
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>														<b>SUB TOTAL = R\$ 10.353,61</b>
4440	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha las neve, aplicado com argamassa industrializada ac II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04	m²	96,04	46,09	R\$	43,79	R\$	53,86	R\$	5.172,71		
87878	SINAP	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLUHER DE FIBRILLO ARGAMASSA TRAÇO 1:1 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	110,00	2,87	R\$	2,71	R\$	3,36	R\$	969,60		
87792	SINAP	2.3	EMBOCO DO MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDS CEIGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÁZIOS) ESPESURA DE 25 MM AF_06/2014	m²	110,00	R\$ 25,71	R\$	24,42	R\$	30,04	R\$	3.304,40		
87209	SINAP	2.4	ARGAM COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_06/2014	m²	30,00	42,09	R\$	40,84	R\$	50,23	R\$	1.506,90		
<b>3.0 COBERTURA</b>														<b>SUB TOTAL = R\$ 136.188,75</b>
96486	SINAP	3.1	FIBRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_09/2017 2	m²	413,85	R\$ 52,80	R\$	50,26	R\$	61,82	R\$	25.584,21		
55969	SINAP	3.2	INDICAZÃO DE MACHAMAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CURINCHA INCOLORE	m²	872,58	R\$ 4,58	R\$	4,35	R\$	5,35	R\$	4.666,30		
9212	ORSE	3.3	Revisão em coberturas com telha cerâmica tipo canal comum, Natuzana ou similar, com remoção de 50% do material	m²	872,58	R\$ 79,84	R\$	75,85	R\$	93,30	R\$	81.411,71		
94229	SINAP	3.4	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 300 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	m	85,00	R\$ 106,52	R\$	101,19	R\$	124,46	R\$	4.856,10		
97640	SINAP	3.5	Remoção de forros de, pos. de forma manual	m²	413,85	R\$ 0,97	R\$	0,92	R\$	1,13	R\$	467,65		
4858	ORSE	3.6	Machamamento em massarémulo para telhado, pega principal serrada 8 x 8cm com abertura de encaixe	m	40,00	R\$ 58,48	R\$	55,56	R\$	68,34	R\$	2.733,60		
92547	SINAP	3.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA Nº 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE FEIRAGENS	unf	6,00	R\$ 828,46	R\$	787,04	R\$	988,06	R\$	5.808,36		
92539	SINAP	3.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DEATE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	m²	120,25	R\$ 51,84	R\$	49,34	R\$	60,68	R\$	7.329,32		
94446	SINAP	3.9	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo plan, com malço de 7 Águas, Inclusive transporte vertical AF_06/2016	m²	120,25	R\$ 26,58	R\$	25,25	R\$	31,08	R\$	3.750,50		
<b>4.0 PISO</b>														<b>SUB TOTAL = R\$ 38.258,97</b>
87620	SINAP	4.1	CONCRETO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CEMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BICO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	m²	408,67	R\$ 22,62	R\$	21,49	R\$	26,41	R\$	10.667,48		
87249	SINAP	4.2	ARGAM COM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_06/2014	m²	161,67	42,09	R\$	40,84	R\$	50,23	R\$	8.118,17		
94342	SINAP	4.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_06/2016	m³	38,00	R\$ 74,52	R\$	70,79	R\$	87,07	R\$	2.437,96		
94390	SINAP	4.4	FIXAÇÃO EM PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	m²	19,68	R\$ 516,91	R\$	491,06	R\$	604,00	R\$	11.886,72		
3127	ORSE	4.5	PISO CONCRETO, COE NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC I, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SIMILAR	m²	85,83	R\$ 46,82	R\$	44,48	R\$	54,71	R\$	3.801,56		
9417	ORSE	4.6	PISO TÁTE DIRECIONAL (DO ALERTA, DE CONCRETO, NA COE NATURAL, P/20/CM20/20/CM20, DIMENSÕES 30X30 CM, APLICADO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	18,57	R\$ 71,28	R\$	67,71	R\$	83,30	R\$	1.546,88		
<b>5.0 ESQUADRIAS</b>														<b>SUB TOTAL = R\$ 57.414,58</b>
9072	ORSE	5.1	Porta em ferro, em grade metálica, perfilo balço ou equivalente, de correr	m²	7,60	R\$ 662,32	R\$	629,20	R\$	771,92	R\$	6.965,28		
73993/001	SINAP	5.2	FORTE DE FERRO, DE ABIR, TIPO GRABE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICÕES	m²	44,28	R\$ 208,81	R\$	199,62	R\$	246,70	R\$	26.067,64		
12085	SINAP	5.3	PANELA DE AÇO BASTULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VÍCIOS, PADRONIZADA	m²	1,00	R\$ 513,68	R\$	488,00	R\$	600,74	R\$	600,74		

Handwritten signature or initials.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1284  
2  
Rubrica

Table with columns for item number, description, unit, and price. Includes sections for Pintura, Instalações Elétricas, Instalações Hidrosanitárias, Louças e Metais de Acabamento, and Serviços Diversos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 69773/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 69773/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

Handwritten signature



Folha 1285  
8  
 Rubrica

21012	SINAP/MS	10.6	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM	m	4,50	R\$ 28,55	R\$	27,12	R\$	11,36	R\$	150,12
92589	SINAP	10.7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 13/2017	unid	10,00	R\$ 48,55	R\$	46,12	R\$	56,73	R\$	567,30
10303	ORSE	10.8	Placa de indicação de pavimento em acrílico	unid	17,00	65,56		62,29		75,61		1.102,17
11986	ORSE	10.9	Placa de triangulação em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	unid	1,00	686,57		642,24		1.035,94		1.035,96
12445	ORSE/MS/MSM	10.10	Banco tipo Imperial Fomeco em concreto armado, assento/emcoito c/ 6 ripões (Acab. alabado) em maçaranduba, c=1,50m, h=0,12m e=0,025m. Estrutura coroa aparente; ripões mad c/ pint. (2 domôtil) versus triplo fita valor. Da Releva do similar	unid	6,00	R\$ 700,00	R\$	665,00	R\$	817,95	R\$	4.907,70
98511	SINAP	10.11	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR DO QUE 4,00 M AF 05/2018	unid	1,00	R\$ 137,28	R\$	130,42	R\$	150,42	R\$	150,42
14279	ORSE	10.12	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte exp. 2.000 litros	unid	1,00	R\$ 1.135,04	R\$	1.078,29	R\$	1.326,30	R\$	1.326,30
96246	SINAP	10.13	PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACIL DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÁOS AF 06/2017, P	m²	31,50	R\$ 129,55	R\$	123,07	R\$	151,38	R\$	4.768,47
										<b>SUB TOTAL = R\$ 30.430,48</b>		
90777	SINAP	11.1	ENCARGO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	164,00	R\$ 72,51	R\$	68,30	R\$	84,75	R\$	11.899,00
90776	SINAP	11.2	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	305,00	R\$ 18,38	R\$	17,46	R\$	21,48	R\$	6.551,40
										<b>SUB TOTAL = R\$ 2.475,00</b>		
7460	ORSE	12.1	LIMPEZA GERAL	m³	1.375,00	R\$ 1,54	R\$	1,46	R\$	1,80	R\$	2.475,00
										<b>TOTAL SINAP com desconto de 5% e BDI de 23%</b>		
										<b>R\$ 893.375,97</b>		

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
 01/03/2021, 14:12

Chave de impressão: 4139Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

*[Handwritten mark]*




*[Handwritten mark]*

Folha 1286

Rubrica

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS  
Praça da Matriz, 8 - Centro, Fone/Fax: 3641-1146



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL MOURA DE SOUZA - BARRAGEM LESTE DE DELMIRO GOUVEIA - AL

CODIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT M/B	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C7	PREÇO TOTAL C7
<b>3.0 REPARAÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>									
92605	VINAP	1.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	und	60,00	R\$ 0,80	R\$	0,76	R\$ 45,60
92601	VINAP	1.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m	2.000,00	R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 780,00
92602	VINAP	1.3	REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	und	75,00	R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 30,75
92604	VINAP	1.4	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	32,80	R\$ 5,35	R\$	5,08	R\$ 166,96
5	ORSE	1.5	REMOÇÃO DE VAZIO SANITÁRIO	und	10,00	R\$ 8,12	R\$	7,76	R\$ 77,60
10013	ORSE	1.6	RETRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETOIRA CAPACIDADE 5 M3	m³	7,00	R\$ 67,89	R\$	64,49	R\$ 454,43
									<b>SUB TOTAL = R\$ 20.188,79</b>
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>									
4440	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux novo, aplicado com argamassa industrializada ac II, rejuntado, excluir regularização de base ou emboco. Rev 04	m²	195,00	46,09	R\$	43,79	R\$ 8.539,05
87878	VINAP	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMEÇAR DE REVESTIMENTO INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUIR REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO. Rev 04	m²	290,00	2,87	R\$	2,73	R\$ 799,70
37792	VINAP	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMEÇAR DE REVESTIMENTO INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUIR REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO. Rev 04	m²	290,00	R\$ 25,21	R\$	24,42	R\$ 7.081,80
									<b>SUB TOTAL = R\$ 160.292,64</b>
<b>3.0 COBERTURA</b>									
55960	VINAP	3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINÇODA INCOLOR	m²	658,95	R\$ 4,58	R\$	4,35	R\$ 2.858,58
9212	ORSE	3.2	Revestimento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, taboana do similar, com regularização de 50% do material	m²	658,95	R\$ 79,84	R\$	75,85	R\$ 50.000,00
96486	VINAP	3.3	FURTO DE PVC, ENCO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 06/2016 - P	m²	455,00	R\$ 52,90	R\$	50,26	R\$ 23.178,30
4808	ORSE	3.4	Machucamento em massarenta para telhado, peça principal serrada 8x18cm com abertura de encaixe	m	28,00	R\$ 58,49	R\$	55,56	R\$ 1.555,52
92547	VINAP	3.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TIGOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHASADA DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVO FERRETES	UND	4,00	R\$ 828,46	R\$	787,04	R\$ 3.148,24
92519	VINAP	3.6	TELHAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	m²	15,00	R\$ 51,94	R\$	49,34	R\$ 740,10
94446	VINAP	3.7	Telhamento com telha cerâmica canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF. 06/2016	m²	15,00	R\$ 26,50	R\$	25,75	R\$ 386,25
									<b>SUB TOTAL = R\$ 52.419,10</b>
<b>4.0 PISO</b>									
87249	VINAP	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 06/20	m²	545,60	42,93	R\$	40,84	R\$ 22.375,36
94990	VINAP	4.2	EXCLUSÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LUGO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	9,50	R\$ 516,91	R\$	491,06	R\$ 4.815,05
1117	ORSE	4.3	PISO CONCRETO, COM MADEIRA, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC I, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SEMELHAR	m²	54,40	R\$ 46,82	R\$	44,48	R\$ 2.413,92
9417	ORSE	4.4	PISO TÁBI, DIRECIONAL FOLHA ALTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 420X120X15 VISUÁIS, DIMENSÕES 30x30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	13,60	R\$ 71,28	R\$	67,72	R\$ 920,00
87620	VINAP	4.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACRIQUE, ESPESURA 2CM. AF. 06/2014	m²	675,00	R\$ 22,62	R\$	21,49	R\$ 14.451,75
									<b>SUB TOTAL = R\$ 30.479,33</b>
<b>5.0 ESQUADRIAS</b>									
4072	ORSE	5.1	Porta em ferro, em grade metálica, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	11,39	R\$ 662,32	R\$	629,20	R\$ 7.160,05
73937003	VINAP	5.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIE, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	47,80	R\$ 503,81	R\$	478,62	R\$ 22.757,06
91306	VINAP	5.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO NÍQUEL, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	und	20,00	R\$ 70,76	R\$	67,22	R\$ 1.344,40
9646	ORSE	5.4	Grade Nylor 30 malha 20x20, Ø 5mm 250x100 cm, pintura branca, bege ou similar, inclusive costura e acessórios	m²	12,60	R\$ 260,43	R\$	247,41	R\$ 3.117,36
11940	ORSE	5.5	Grade em alumínio, cor Nylor, tipo malha extra, de correr, exclusive vidro	m²	20,20	R\$ 265,82	R\$	252,05	R\$ 5.101,01
72119	VINAP	5.6	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	20,20	R\$ 209,07	R\$	198,62	R\$ 4.012,04
10976	ORSE	5.7	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de 1 1/4" x 1/8"	m²	2,25	R\$ 455,59	R\$	432,81	R\$ 973,82
									<b>SUB TOTAL = R\$ 46.382,60</b>
<b>6.0 PINTURA</b>									
88489	VINAP	6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	1.029,32	R\$ 9,79	R\$	9,30	R\$ 9.592,44
95305	VINAP	6.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDE, UMA DE MÃO. AF. 09/2016	m²	1.159,05	R\$ 10,00	R\$	9,50	R\$ 11.010,98
88487	VINAP	6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	629,74	R\$ 7,98	R\$	7,58	R\$ 4.771,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 4139Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1287  
8  
 Rubrica

7379	OSM	6.4	Aplicação de tinta acrílica branca - 2 demãos	m²	538,00	R\$ 16,89	R\$	15,56	R\$	19,14	R\$	10.105,92	
9540E	SINAP	6.5	PINTURA ESMALTE BRANCA EM DEMÃO(S) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	75,60	R\$ 28,80	R\$	27,44	R\$	33,75	R\$	2.551,50	
4295	SINAP	6.6	VENEZ SINÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	7,50	R\$ 16,47	R\$	15,05	R\$	19,25	R\$	144,38	
7405/2	SINAP	6.7	PINTURA ESMALTE ALTOBRILHO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	120,00	R\$ 17,02	R\$	15,17	R\$	19,88	R\$	2.386,80	
											<b>SUB TOTAL =</b>	<b>R\$</b>	<b>19.186,64</b>
<b>7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>													
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	1.600,00	R\$ 2,38	R\$	2,28	R\$	2,78	R\$	4.448,00	
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	600,00	R\$ 3,78	R\$	3,59	R\$	4,42	R\$	2.652,00	
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	300,00	R\$ 5,17	R\$	4,91	R\$	6,04	R\$	1.817,00	
91932	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	100,00	R\$ 8,43	R\$	8,01	R\$	9,85	R\$	985,00	
93043	SINAP	7.5	LÂMPADA LED 10 W REVOLUT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	85,00	R\$ 36,75	R\$	34,87	R\$	42,89	R\$	3.645,85	
91964	SINAP	7.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	und	30,00	R\$ 30,97	R\$	28,85	R\$	35,49	R\$	2.909,80	
91996	SINAP	7.7	FORMADA MÓDULO DE EMPLANT (1 MÓDULO, 20+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	und	45,00	R\$ 22,76	R\$	21,62	R\$	26,59	R\$	1.195,55	
93128	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, BASTÃO C/ESPIRA E CHEMISAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA E CABO) AF_12/2015	und	10,00	R\$ 81,22	R\$	79,06	R\$	97,24	R\$	972,40	
7714	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelã em alumínio esmaltado cor branca, linha Decoraetta, Magis ou similar, inclusive lâmpada	und	10,00	R\$ 95,46	R\$	91,19	R\$	113,86	R\$	988,60	
68066	SINAP	7.10	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 91,68	R\$	87,10	R\$	107,13	R\$	1.071,30	
8324	ORSE	7.11	FILAMON E-27	und	85,00	R\$ 6,56	R\$	6,23	R\$	7,67	R\$	488,25	
12864	ORSE	7.12	Plata decorativa com 02 pinos, em aço galvanizado com 6" de vidro transparente temperatura ref. 175, 101/2, da Abade ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	1,00	R\$ 720,42	R\$	684,42	R\$	841,81	R\$	841,81	
96066	SINAP	7.13	FAIXA DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	und	5,00	R\$ 56,22	R\$	53,41	R\$	65,89	R\$	329,45	
											<b>SUB TOTAL =</b>	<b>R\$</b>	<b>6.893,39</b>
<b>8.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>													
80915	SINAP	8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	und	3,00	R\$ 71,34	R\$	67,58	R\$	83,17	R\$	249,26	
80903	SINAP	8.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	und	1,00	R\$ 262,15	R\$	249,04	R\$	306,12	R\$	918,96	
1075	ORSE	8.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDRUSINHA, E-2CM	m²	6,50	R\$ 272,99	R\$	258,77	R\$	318,29	R\$	2.068,87	
7380	ORSE	8.4	Caixa de esgoto (tubo linha curva ref. 1.8m ou similar)	und	4,00	R\$ 49,90	R\$	47,41	R\$	58,91	R\$	235,24	
80888	SINAP	8.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	und	5,00	R\$ 349,07	R\$	331,42	R\$	407,89	R\$	2.039,45	
2188	ORSE	8.6	Plata de cozinha com bancada em aço inox, em 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	und	1,00	R\$ 1.150,26	R\$	1.092,75	R\$	1.344,06	R\$	1.344,06	
											<b>SUB TOTAL =</b>	<b>R\$</b>	<b>30.254,49</b>
<b>9.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>													
4113	ORSE	9.1	Tracamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1: 3 (Seção até 5 x 5 cm)	M	155,00	R\$ 10,18	R\$	9,67	R\$	11,89	R\$	1.851,84	
98511	SINAP	9.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M AF_06/2018	und	1,00	R\$ 137,28	R\$	130,42	R\$	160,47	R\$	160,42	
97599	SINAP	9.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	und	4,00	R\$ 48,55	R\$	46,12	R\$	56,73	R\$	226,52	
71775/1	SINAP	9.4	EXTINTOR INCENDIO TP 10 QUIMICO ABC FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	5,00	R\$ 169,66	R\$	162,18	R\$	198,88	R\$	824,40	
12845	ORSE/NSIMO	9.5	Bancas tipo Imperial Perado em concreto armado, assento/encosto c/ 6 ripões (Acabado) em marmarubia, c = 1,40m, l=0,12m e=0,025m. Estrutura concr aparente; ripões mad c/ pint. (2 demãos verniz tampo filtro solar. Da Relva ou similar	und	2,00	R\$ 700,00	R\$	665,00	R\$	817,05	R\$	1.635,30	
2357	ORSE	9.6	Quilombo modular em alumínio branco INCLUINDO MÓDULO(S)	m²	28,00	R\$ 185,37	R\$	173,19	R\$	213,02	R\$	5.964,56	
71013	SINAP/ONE	9.7	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 11NF, DN 50 MM (2"), E = 1,00 MM	m	12,50	R\$ 12,26	R\$	76,40	R\$	83,44	R\$	564,28	
71012	SINAP/ONE	9.8	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 11NF, DN 40 MM (1 1/2"), E = 1,00 MM	m	9,00	R\$ 26,55	R\$	27,12	R\$	33,36	R\$	890,24	
86264	SINAP	9.9	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO COM JUMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS AF_06/2017-P	m²	23,05	R\$ 129,55	R\$	123,07	R\$	151,38	R\$	3.425,55	
87436	SINAP	9.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (RESPIRADERA) COM PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARREMESSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	78,00	R\$ 55,38	R\$	52,81	R\$	64,71	R\$	5.047,38	
											<b>SUB TOTAL =</b>	<b>R\$</b>	<b>17.561,88</b>
<b>10.0 ADMINISTRAÇÃO</b>													
90777	SINAP	10.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100,00	R\$ 72,51	R\$	68,00	R\$	84,75	R\$	8.475,00	
90776	SINAP	10.2	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	423,00	R\$ 18,38	R\$	17,46	R\$	21,48	R\$	9.086,04	
											<b>SUB TOTAL =</b>	<b>R\$</b>	<b>1.814,30</b>
<b>11.0 SERVIÇOS FINAIS</b>													
2450	ORSE	11.1	LIMPEZA GERAL	m²	251,78	R\$ 1,54	R\$	1,46	R\$	1,80	R\$	1.351,20	
											<b>SUB TOTAL =</b>	<b>R\$</b>	<b>994.927,40</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de Impressão: 4139Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1288  
8  
 Rubrica



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Fone/Fax 3641-1146**

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOULVEIA - ALAGOAS  
 Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - Al., 51480-000  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
<b>1.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES</b>									
12375	ORSE	1.1	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	und	3,00	101,82	96,73	R\$ 118,00	R\$ 356,55
97605	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE LUMINARIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	und	155,00	R\$ 0,80	0,76	R\$ 0,93	R\$ 144,15
97661	SINAP	1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m	4.500,00	R\$ 0,41	0,39	R\$ 0,46	R\$ 2.100,00
97660	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR/COMANDOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	und	150,00	R\$ 0,41	0,39	R\$ 0,46	R\$ 72,00
97644	SINAP	1.5	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	86,48	R\$ 5,35	5,08	R\$ 6,26	R\$ 540,90
97622	SINAP	1.6	REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	24,00	R\$ 33,07	31,42	R\$ 38,45	R\$ 927,60
16	ORSE	1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO COMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	142,35	R\$ 16,55	15,72	R\$ 19,34	R\$ 2.752,08
2095	ORSE	1.8	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	30,00	R\$ 8,17	7,76	R\$ 9,34	R\$ 281,40
10013	ORSE	1.9	RETIRODA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETOIRA CAPACIDADE 5 M3	m³	60,00	R\$ 67,88	64,49	R\$ 79,32	R\$ 4.759,20
<b>SUB TOTAL = R\$ 55.064,35</b>									<b>R\$ 55.064,35</b>
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>									
4449	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha low noise, aplicado com argamassa industrializada ac II, rejuntado, exclusivo regularização de base ou emboco - Item 04	m²	315,00	46,09	43,79	R\$ 53,86	R\$ 16.965,90
87878	SINAP	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM CHEBER DE FERRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:1 COM REFORÇO MANUAIS AF. 06/2014	m²	850,00	2,87	2,71	R\$ 3,36	R\$ 2.856,00
87922	SINAP	2.3	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PRÉ-PARADO MECÂNICO COM BETONINA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VIGAS), ESPESURA DE 25 MM AF. 06/2014	m²	850,00	R\$ 25,71	24,42	R\$ 30,04	R\$ 25.534,00
87243	SINAP	2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF. 06/20	m²	192,20	42,99	40,84	R\$ 50,73	R\$ 9.708,45
<b>SUB TOTAL = R\$ 210.132,51</b>									<b>R\$ 210.132,51</b>
<b>3.0 COBERTURA</b>									
96486	SINAP	3.1	FERRÃO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF. 06/2017 - P	m²	857,47	R\$ 52,60	50,26	R\$ 61,82	R\$ 52.938,81
55960	SINAP	3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CLIP-CLIMA INCOLOR Revestido em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itaipana ou similar, com regularização de 50% do material	m²	1.332,30	R\$ 4,50	4,35	R\$ 5,35	R\$ 7.127,81
92112	ORSE	3.3	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESINVOLVIMENTO DE 300 CM	m	32,00	R\$ 106,52	102,19	R\$ 124,46	R\$ 3.982,72
94223	SINAP	3.4	INCLUSIVE TRANSPORTE VERT. CAL AF. 06/2016	m²	632,42	R\$ 0,97	0,92	R\$ 1,13	R\$ 708,94
97640	SINAP	3.5	Reposição de forros de gesso de forma simples	m²	40,50	R\$ 58,40	55,56	R\$ 68,34	R\$ 2.767,77
4808	ORSE	3.6	Madameamento em esquadria para telhado, peça principal serrada 8 x 180 cm com abertura de encaixe	m	40,50	R\$ 58,40	55,56	R\$ 68,34	R\$ 2.767,77
92547	SINAP	3.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TISGUBA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE FERROVAGAS	UND	8,00	R\$ 828,46	787,04	R\$ 968,05	R\$ 7.744,48
92539	SINAP	3.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAL, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGULAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 12/2015	m2	95,00	R\$ 51,94	49,34	R\$ 60,69	R\$ 5.765,55
94446	SINAP	3.9	Transporte vertical AF. 06/2016	m2	95,00	R\$ 26,58	25,75	R\$ 31,06	R\$ 2.950,70
94218	SINAP	3.10	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FERROCEMENTO E-6 MM	m²	15,00	R\$ 86,27	81,96	R\$ 100,81	R\$ 1.512,15
<b>SUB TOTAL = R\$ 49.881,02</b>									<b>R\$ 49.881,02</b>
<b>4.0 PISO</b>									
87620	SINAP	4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACHRADO, ESPESURA 2CM AF. 06/2014	m²	153,58	R\$ 22,62	21,49	R\$ 26,43	R\$ 4.059,12
87249	SINAP	4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF. 06/20	m²	118,58	42,99	40,84	R\$ 50,23	R\$ 5.959,27
94342	SINAP	4.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO AF. 06/2016	m³	15,00	R\$ 74,52	70,78	R\$ 87,07	R\$ 1.306,05
94990	SINAP	4.4	EXCLUSÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LUGO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 07/2016	m²	29,77	R\$ 516,91	491,06	R\$ 604,00	R\$ 17.981,22
1117	ORSE	4.5	PISO CONCRETOR, COM NATURAL, DIM 160x160x33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC I EXCLUSIVE REPARAÇÃO DE BAST DO VIGAS AF	m²	278,66	R\$ 46,82	44,49	R\$ 54,71	R\$ 12.509,80
9417	ORSE	4.6	REJUNTADO EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	48,84	R\$ 71,78	67,72	R\$ 83,30	R\$ 4.068,57
<b>SUB TOTAL = R\$ 83.886,11</b>									<b>R\$ 83.886,11</b>
3072	ORSE	5.1	Perfuro em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	20,00	R\$ 662,32	629,20	R\$ 773,62	R\$ 12.472,40
73931/001	SINAP	5.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIL, TIPO GRADIL COM CHAPA, 87X213CM, COM QUARNILHOS	m²	56,84	R\$ 503,85	479,62	R\$ 588,26	R\$ 33.461,71
12085	SINAP	5.3	LAMELA DE AÇO BANCANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA	m²	1,00	R\$ 513,68	488,00	R\$ 600,24	R\$ 600,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de Impressão: 41399

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas





Folha 1288  
Rubrica

Table with columns for item code, description, unit, and price. Includes sections for 5.0 (Paints), 7.0 (Installations), 8.0 (Hydro-sanitary), and 9.0 (Services).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 4139Y



Folha 1280  
8  
 Rubrica

97599	SINAP	10.9	LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AP_11/2017	UND	10.00	R\$ 48.45	R\$	48.12	R\$	56.73	R\$	567.30
10303	ORSE	10.10	Placa de unicao de pavimentos em acrílico	und	32.00	65.56		62.28		76.61		2.451.52
			Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura		1.00	886,57		842,74		1.031,96		1.031,96
11986	ORSE	10.11	Grama emersal em placas, fornecimento e gramio	und	30.00	R\$ 12,32	R\$	12,27	R\$	15,10	R\$	451,00
10234	ORSE	10.12	GUARDA CORPO COM CONSUMO EM FUNDO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4"	m	43.00	R\$ 67,67	R\$	64.10	R\$	28,90	R\$	1.395,28
74072/1	SINAP	10.13	Banca tipo Imperial Penedo em concreto armado, assenta/encaixo c/ 6 ripões (Açab. abalado) em maçaranduba, c=1,50m, l=0,825m. Estrutura cores aparente; ripões mal c/ pint. (2 desenhos) venete triâng. filtro solar. De relevo ou similar	und	5.00	R\$ 200,00	R\$	685,00	R\$	817,95	R\$	4.089,75
12945	ORSE/m²	10.14	Poste decorativo com 07 pátalos, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 1,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	3.00	720,42		684,40		841,81		2.525,43
10164	ORSE	10.15	PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AP_06/2017_P	m²	13.00	R\$ 129,55	R\$	123,07	R\$	151,38	R\$	1.967,94
90346	SINAP	10.16										
		11.0	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>									
90777	SINAP	11.1	ENGENHEIRO CIVIL EM OBRA JUNTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	324.00	R\$ 22,53	R\$	68,90	R\$	84,75	R\$	77.450,00
90776	SINAP	11.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	325.00	R\$ 18,38	R\$	17,46	R\$	21,48	R\$	6.981,00
		12.0	<b>SERVICOS FINAIS</b>									
2450	ORSE	12.1	LIMPEZA GERAL	m²	2.500,00	R\$ 1,54	R\$	1,46	R\$	1,80	R\$	4.500,00
Total Sinap com desconto de 5% e BDI de 28%											R\$	641.253,01

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de impressão: 4139Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

*[Handwritten mark]*



*[Handwritten mark]*

Folha 1291  
2  
Rubrica



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUEIA - ALAGOAS  
Praça da Matriz, 9 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

**PLANO ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA NÔEMIA BANDEIRA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUEIA - AL

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT \$/ BDI	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
<b>1.0 REPARAÇÃO E DEMOLIÇÕES</b>									
12.275	ORSE	1.1	Remoção e instalação de ar condicionado tipo Split	und	5,00	101,82	R\$ 96,78	R\$ 118,08	R\$ 504,90
97665	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	und	95,00	R\$ 0,30	R\$ 0,76	R\$ 0,53	R\$ 89,35
97663	SINAP	1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m	3.500,00	R\$ 0,41	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 1.680,00
97660	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/CHAVES ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	und	110,00	R\$ 0,41	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 22,00
97644	SINAP	1.5	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	37,67	R\$ 5,35	R\$ 5,08	R\$ 6,25	R\$ 235,44
97622	SINAP	1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m³	12,00	R\$ 33,07	R\$ 31,42	R\$ 38,65	R\$ 463,80
36	ORSE	1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	85,20	R\$ 16,55	R\$ 15,72	R\$ 19,34	R\$ 1.647,72
2095	ORSE	1.8	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	8,00	R\$ 8,17	R\$ 7,76	R\$ 9,54	R\$ 76,32
10033	ORSE	1.9	RETISSADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLÉTORIA CAPACIDADE 5 M3	m³	15,00	R\$ 67,89	R\$ 64,48	R\$ 79,37	R\$ 1.190,80
									<b>SUB TOTAL = R\$ 6.048,33</b>
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>									
4440	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada 4-6, rejuntado, inclusive regularização de base ou emboco - Rev D4	m²	350,00	R\$ 46,09	R\$ 43,79	R\$ 53,86	R\$ 18.851,00
87878	SINAP	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COMOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m³	432,76	R\$ 2,87	R\$ 2,71	R\$ 3,76	R\$ 1.627,79
87792	SINAP	2.3	EMBOCO DO MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÁOS), E ESPESSURA DE 25 MM AF. 06/2014	m²	432,76	R\$ 25,71	R\$ 24,42	R\$ 30,04	R\$ 12.988,09
87218	SINAP	2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF. 06/2010	m²	31,45	R\$ 42,99	R\$ 40,84	R\$ 50,73	R\$ 1.598,83
									<b>SUB TOTAL = R\$ 34.076,63</b>
<b>3.0 COBERTURA</b>									
96386	SINAP	3.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017, P	m²	606,88	R\$ 52,90	R\$ 50,26	R\$ 61,82	R\$ 37.517,48
55960	unap	3.2	IMUNIZAÇÃO DE MACHAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINCELA INCOLORE Revestido em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Taboão ou similar, com rejuntado de 50% do material	m²	991,88	R\$ 79,84	R\$ 75,85	R\$ 93,30	R\$ 92.542,50
94229	SINAP	3.4	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 300 CM INCLUSIVE TRANSPORTE SUJEITO AF. 06/2016	m	25,00	R\$ 106,52	R\$ 101,19	R\$ 124,46	R\$ 3.111,50
97549	SINAP	3.5	Remoção de forros de, pvc, de forma manual	m²	606,88	R\$ 0,97	R\$ 0,92	R\$ 1,13	R\$ 685,78
4808	ORSE	3.6	Machamamento em massarandubá para telhado, peça principal serrada 8 x 18 cm com abertura de encaixes	m	108,00	R\$ 58,48	R\$ 55,55	R\$ 68,34	R\$ 7.380,72
92547	SINAP	3.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE PERNADEMS	und	12,00	R\$ 828,46	R\$ 787,04	R\$ 968,08	R\$ 11.616,72
92539	SINAP	3.8	ÁGUAS PARA TELHA DE INCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 12/2015	m³	180,00	R\$ 51,94	R\$ 49,34	R\$ 60,69	R\$ 10.924,20
94446	SINAP	3.9	Telhamento com 1800 cerâmica capa canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF. 06/2016	m²	180,00	R\$ 26,58	R\$ 25,25	R\$ 31,05	R\$ 5.592,80
									<b>SUB TOTAL = R\$ 60.846,36</b>
<b>4.0 PISO</b>									
87620	SINAP	4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO : AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACURDIO, E ESPESSURA 20CM AF. 06/2014	m²	837,31	R\$ 22,62	R\$ 21,49	R\$ 26,43	R\$ 22.130,10
87249	SINAP	4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF. 06/2010	m²	270,72	R\$ 42,99	R\$ 40,84	R\$ 50,73	R\$ 13.598,27
94342	SINAP	4.3	ATERRO MANUAL: DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	m³	60,00	R\$ 74,52	R\$ 70,79	R\$ 87,07	R\$ 5.224,20
94990	SINAP	4.4	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	7,88	R\$ 516,91	R\$ 491,06	R\$ 604,00	R\$ 4.739,52
8137	ORSE	4.5	PISO CONCRETOUR, COR NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA NE-1, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SAM-LAB	m²	117,66	R\$ 46,82	R\$ 44,48	R\$ 54,71	R\$ 6.437,18
9417	ORSE	4.6	REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	48,84	R\$ 71,28	R\$ 67,72	R\$ 83,30	R\$ 4.068,32
10179	ORSE	4.5	Lastro de lixto D	m²	10,62	R\$ 129,78	R\$ 123,29	R\$ 151,65	R\$ 1.610,52
3231	ORSE	4.6	Calha de concreto e alvenaria, revestido internamente, com grilha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m	m	11,62	R\$ 222,50	R\$ 211,38	R\$ 260,00	R\$ 3.021,20
									<b>SUB TOTAL = R\$ 55.861,63</b>
<b>5.0 ESQUADRIAS</b>									
9072	ORSE	5.1	Portão em ferro, em grade metálica, padrão botão ou, espessura, de 1,5 cm	m²	9,00	R\$ 662,32	R\$ 629,20	R\$ 773,07	R\$ 6.957,28
73931/001	SINAP	5.2	PORTA DE FERRO, DE ABIRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 0,7X2,10CM, COM GUARNICOES	m²	41,66	R\$ 509,81	R\$ 478,62	R\$ 588,70	R\$ 24.525,24
12065	SINAP	5.3	JANELA DE AÇO BASTIL, ANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA	m²	1,00	R\$ 513,68	R\$ 488,00	R\$ 600,24	R\$ 600,24
91306	SINAP	5.4	FECHADURA DE EMBOITE PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRONIZADO, COM EXECUÇÃO DE LUZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2015	und	19,00	R\$ 70,76	R\$ 67,22	R\$ 82,68	R\$ 1.570,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

Table with columns for item number, description, unit, and price. Includes sections for PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAS DE ACABAMENTO, and SERVIÇOS DIVERSOS.



Folha 1283  
8  
 Rubrica

11986	ORSE	10 10	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x100cm com logomarca e moldura	und	1,00	686,57	842,24	1.035,96	R\$	1.035,96		
10234	ORSE	10 11	Grampo esmerilhado em vidro, fornecimento e plantio	m²	75,00	12,92	12,27	15,10	R\$	1.132,50		
12945	ORSE /rs	10 12	Banco tipo Imperial Peneira em concreto armado, assento/encosto c/ 6 ripões (Acabado: em maçanetado, ca=1,50m, h=0,12m e=0,025m. Estrutura curvil aparente, ripões mad c/ pint. (2 densid) verniz tipo filtro solar. De Refeio ou similar	und	3,00	700,00	665,00	817,95	R\$	2.453,85		
10364	ORSE	10 13	Poste decorativo com 02 pértigas, em aço galvanizado com 02Luzes em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Madin ou similar, com 1,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	3,00	720,42	684,40	841,81	R\$	2.525,43		
89511	SINAP	10 14	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 7,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. M - 05/2018	und	1,00	R\$ 137,28	130,42	160,41	R\$	160,41		
									<b>SUB TOTAL =</b>	<b>R\$</b>	<b>36.097,86</b>	
90777	SINAP	11 1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	180,00	R\$ 72,53	R\$	68,90	R\$	84,75	R\$	15.255,00
90726	SINAP	11 2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	500,00	R\$ 18,39	R\$	12,66	R\$	21,48	R\$	10.792,05
									<b>SUB TOTAL =</b>	<b>R\$</b>	<b>4.140,00</b>	
2450	ORSE	12 1	LIMPEZA GERAL	m²	2.300,00	R\$ 1,54	R\$	1,46	R\$	1,80	R\$	4.140,00
Total Sinapi com desconto de 5% e BDI de 28%									<b>R\$</b>	<b>480.582,44</b>		

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
 01/03/2021, às 14:12  
 Chave de Impressão: 4139Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*

Folha 1284

Rubrica

  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Fone/Fax 3641-1146**

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOULVEIA - ALAGOAS  
 Praça da Matriz, s/n - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA PADRE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOULVEIA - AL**

ORÇAMENTO	POSTO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$/UNID	PREÇO UNIT. C/DESC	PREÇO UNIT. C/IMP	PREÇO TOTAL C/IMP
<b>3.0 REBATEDAS E DEMOLIÇÕES</b>							
12735	ORSE	1.1	Remoção e remoção de ar condicionado tipo split	und	4,00	101,82	RS 407,28
93605	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE LUMINARIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	und	51,00	RS 0,00	RS 51,00
93661	SINAP	1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m	2.750,00	RS 0,41	RS 1.127,50
93660	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR(S) ONDAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	und	83,00	RS 0,41	RS 34,03
93664	SINAP	1.5	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	45,36	RS 5,35	RS 242,66
93622	SINAP	1.6	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m³	12,00	RS 33,07	RS 396,84
10033	ORSE	1.7	RETISSA DE PÉDREGO EM OBRA UTILIZANDO CAPA COLÉTIMA CAPACIDADE 5 MM	m²	17,00	RS 87,88	RS 1.494,00
93640	SINAP	1.8	REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	457,94	RS 0,97	RS 444,55
21858/2	SINAP	1.9	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	321,00	RS 1,01	RS 324,21
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>							
4440	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, (Elizabeth, linha las nevri, aplicado com argamassa industrializada ac 4, rejuntado, exclusive regularização de base de emboco - Rev 04	m²	175,00	46,01	RS 8.051,75
87878	SINAP	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m²	135,00	2,87	RS 387,45
87792	SINAP	2.3	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS C/GRANDEZ. FACHADA (SEM PREENCHA DE VÁZIO), ESPESURA DE 25 MM AF. 06/2014	m²	135,00	RS 25,71	RS 3.471,15
87249	SINAP	2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUA 5 M2 AF. 06/20	m²	71,96	42,99	RS 3.094,55
<b>3.0 COBERTURA</b>							
96486	SINAP	3.1	FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF. 05/2017 - P	m²	457,94	RS 52,90	RS 24.225,54
95960	SINAP	3.2	ISOLAMENTO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINÇADA INCOLOR	m²	833,92	RS 4,58	RS 3.818,25
9217	ORSE	3.3	Reposição de 50% do material	m²	813,82	RS 79,84	RS 64.987,74
4808	ORSE	3.4	Maquiagem em massagens para telhado, peça principal serrada 8 x 10cm com abertura de encaixe	m	24,00	RS 58,48	RS 1.403,68
92556	SINAP	3.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE HERRAGEM	UNID	3,00	RS 726,61	RS 2.179,83
92539	SINAP	3.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR APAS, CARROS E TRACAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 12/2015	m³	39,00	RS 51,94	RS 2.025,66
94446	SINAP	3.7	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical af. 06/2016	m²	39,00	RS 26,58	RS 1.032,42
302	ORSE	3.8	Cobertura com lona plástica tipo tático	m²	45,00	RS 1.040,00	RS 46.800,00
<b>4.0 PISO</b>							
87249	SINAP	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUA 5 M2 AF. 06/20	m²	66,15	42,99	RS 2.844,21
3137	ORSE	4.2	PISO CONCRETADO, COM NATURAL, DIMENSÕES 15 X 15 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC 4, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SIMILAR	m²	71,95	RS 46,82	RS 3.368,42
9417	ORSE	4.3	PISO TÁBIL DIRECIONAL /OU ALBERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 9/200-CIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC 4, REJUNTADO EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	35,23	RS 71,28	RS 2.517,66
94990	SINAP	4.4	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LUGO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF. 02/2016	m²	9,35	RS 516,91	RS 4.833,48
87620	SINAP	4.5	CONTRAFIO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO) E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM AF. 06/2014	m²	211,15	RS 22,62	RS 4.777,82
<b>5.0 PSQUARRAS</b>							
6072	ORSE	5.1	Paralelo em ferro, em grade metálica, padrão balço ou equivalente, de cor:em	m²	9,00	RS 662,32	RS 5.960,88
23931/001	SINAP	5.2	PORTA DE FERRO DE ABIR, TIPO GRANDE COM CHAPA, 87X213CM COM GUARNICÕES	m²	45,36	RS 503,81	RS 22.853,41
91206	SINAP	5.3	RECHADURA DE EMBLITE PARA PORTAS INTERIAS, COMP. TTA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE LUBO, FORNOCIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2015	und	20,00	RS 70,76	RS 1.415,20
3666	ORSE	5.4	Grade: Nylonar 30 malha 250x200, Ø Sem 25x103 cm, pintura branca, Briga ou similar, inclusive pontos e acessórios	m²	56,61	RS 200,43	RS 11.350,38
72119	SINAP	5.5	MASSA PARA VEDACÃO	m³	24,40	RS 209,07	RS 5.099,92
4716	ORSE	5.6	GRADE EM AÇULÃO	m²	8,90	RS 239,45	RS 2.134,60
11960	ORSE	5.7	lanta em alumínio, cor N/78, tipo moldura vidro, de cor:em, exclusive vidro	m²	20,40	RS 265,32	RS 5.412,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de impressão: 4139Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1285  
8  
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 4139Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

8.0 PINTURA				SUB TOTAL = R\$ 46.691,85			
85430	SINAP	6.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAIS (DIMENSIONADO AF 06/2014)	m²	628,90	R\$ 9,79	R\$ 6.154,81
95105	SINAP	6.2	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, EM PAREDE, LIMA DE MÃO AF 09/2016	m²	1.041,90	R\$ 10,00	R\$ 10.419,00
88427	SINAP	6.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOIS AF 06/2014	m²	413,00	R\$ 7,58	R\$ 3.130,54
7329	ORSE	6.4	Aplicação de tinta acrílica em 2 demãos	m²	818,42	R\$ 16,38	R\$ 13.400,36
95468	SINAP	6.5	PROTECCAO COM ZARCÃO (1 DEMAO)	m²	104,99	R\$ 28,88	R\$ 3.032,85
42905	SINAP	6.6	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DIMAOIS	m²	65,40	R\$ 16,47	R\$ 1.081,25
95469	SINAP	6.7	PINTURA EMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DIMAOIS	m²	177,80	R\$ 14,44	R\$ 2.568,85
<b>8.0 PINTURA</b>				<b>SUB TOTAL = R\$ 46.691,85</b>			
7.0 INSTALACOES ELÉTRICAS				SUB TOTAL = R\$ 25.088,30			
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	m	1.900,00	R\$ 2,88	R\$ 5.472,00
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	m	900,00	R\$ 3,78	R\$ 3.396,00
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, E 90P, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	m	600,00	R\$ 5,17	R\$ 3.102,00
91932	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	m	100,00	R\$ 8,43	R\$ 843,00
93043	SINAP	7.5	LAMPADA LED 10 W REVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	36,00	R\$ 36,70	R\$ 1.320,60
93059	SINAP	7.6	INTERLUPTOR SIMPLES (2 MODULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015)	und	33,00	R\$ 30,87	R\$ 1.018,91
91996	SINAP	7.7	FORMACA MEIO DE EMBITUR (1 MODELO, 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015)	und	60,00	R\$ 22,76	R\$ 1.365,60
93128	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERLUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, FLUORÓTIPO, BASSO, QUADRA E CHAMAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA E CABO) AF 01/2016	und	10,00	R\$ 81,22	R\$ 812,20
7714	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelada em alumínio envernizado cor branca, linha Decorata, Magluz ou similar, inclusive lâmpada	und	10,00	R\$ 95,46	R\$ 954,60
12215	ORSE	7.10	Quadro de distribuição de condutores, em caixa termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, botão ON, OFF, com disjuntor	und	1,00	R\$ 304,56	R\$ 304,56
98566	SINAP	7.11	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação AF 04/2016	und	16,00	R\$ 13,81	R\$ 221,00
8324	ORSE	7.12	PLACAF 27	und	86,00	R\$ 6,56	R\$ 564,16
96986	SINAP	7.13	FAIXA DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPD - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2017	und	5,00	R\$ 56,22	R\$ 281,10
3298	ORSE	7.14	Ponto de tomada 2p+1, 40W, de embutido, 10 A, com eletroduto de pvc flexível ranfado embutido Ø 1/4", Ba rigidio 25mm² (Bo 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	7,00	R\$ 142,19	R\$ 995,33
<b>8.0 INSTALACOES HIDROSANITARIAS</b>				<b>SUB TOTAL = R\$ 5.180,72</b>			
86915	SINAP	8.1	FORNHEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2013	und	2,00	R\$ 71,14	R\$ 142,28
86903	SINAP	8.2	LAVATORIO DE COXA BRANCA COM COLUNA, 85 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2013	und	2,00	R\$ 262,15	R\$ 524,30
86888	SINAP	8.3	VASO SANITARIO SFONADO COM CAIXA ACEPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2013	und	5,00	R\$ 349,07	R\$ 1.745,35
1683	ORSE	8.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITARIO)	pt	5,00	R\$ 65,42	R\$ 327,10
1679	ORSE	8.5	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATORIOS, MICROTUBOS, BAIOS SFONADOS, ETC.)	und	5,00	R\$ 43,27	R\$ 216,35
89729	SINAP	8.6	RALO SFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM BAMA, DE DESCARGA DE 1M BAMA, DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	und	10,00	R\$ 7,22	R\$ 72,20
90701	SINAP	8.7	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MAÇAO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSUNTAMENTO AF 06/2015	m	50,00	R\$ 22,40	R\$ 1.120,00
88802	SINAP	8.8	TE, PVC, SARRI NORMAL, ESGOTO FRODAL, DN 100 E 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E ASSUNTAMENTO AF 06/2015	und	8,00	R\$ 25,32	R\$ 202,56
88809	SINAP	8.9	BOELHO 90 GRAMS, PVC, SARRI NORMAL, ESGOTO FRODAL, DN 100 MM	und	8,00	R\$ 11,08	R\$ 88,64
<b>8.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>SUB TOTAL = R\$ 17.818,04</b>			
87436	SINAP	9.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA ÚTIL MENOR QUE 1M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSUNTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m²	25,50	R\$ 55,38	R\$ 1.422,29
73725/1	SINAP	9.2	EXTINTOR INCENDIO TIPO DOMESTICO 4KG (BOMBA D'ÁGUA E COLOCACAO)	und	5,00	R\$ 140,66	R\$ 703,30
99439	SINAP	9.3	LUMINÁRIA DE EMBITURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 11/2017	und	10,00	R\$ 48,55	R\$ 485,50
10103	ORSE	9.4	Placa de proteção de pavimentos em acrílica	und	17,00	R\$ 65,56	R\$ 1.114,52
11966	ORSE	9.5	Placa de isolação em alumínio com Aerólite, 80x80cm, com fogaçaria e moldura	und	1,00	R\$ 86,57	R\$ 86,57
4113	ORSE	9.6	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Selo até 5 x 5 cm)	m	167,00	R\$ 10,18	R\$ 1.696,06
96364	SINAP	9.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM LIMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS DUPLAS, SEM VÃOS AF 06/2017	m²	36,85	R\$ 129,55	R\$ 4.772,85
12945	ORSE (INSUMO)	9.8	Banco tipo Imperial Perado em concreto armado, assentado em c/6 ripões (Açai albatado) em marjanduba, c=1,50m, l=0,17m e=0,025m. Estrutura cozer aparete, ripões mad c/ pint. (2 demãos) verniz tríplice filtro solar. Da Ralevo ou similar	und	2,00	R\$ 200,00	R\$ 400,00
10364	ORSE	9.9	Plata decorativa com 02 pátulas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT 101/2, da Alafin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	2,00	R\$ 720,42	R\$ 1.440,84
10234	ORSE	9.10	Grana esmeralda em placa, fornecimento e pintura	m²	60,00	R\$ 12,92	R\$ 775,20
<b>10.0 ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>SUB TOTAL = R\$ 17.958,95</b>			
90777	SINAP	10.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	113,00	R\$ 22,51	R\$ 2.543,63
90776	SINAP	10.2	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	390,00	R\$ 18,38	R\$ 7.168,32
<b>11.0 SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>SUB TOTAL = R\$ 1.522,80</b>			
2450	ORSE	11.1	LIMPEZA GERAL	m²	846,00	R\$ 1,84	R\$ 1.536,84
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>TOTAL = R\$ 144.414,21</b>			

*[Handwritten signature]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**696150/2020**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA**  
Registro: **0217525490AL** RNP: **0217525490**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Folha 1286  
8  
Rubrica

Número da ART: **AL20200186890** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/07/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**  
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Contrato: 28/2020 Celebrado em: 29/01/2020  
Valor do contrato: R\$ 5.403.144,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 1  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Data de início: 29/01/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: 12.224.895/0001-27

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 20000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 43 - MANUTENÇÃO 15000.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1261 - MISTA 43 - MANUTENÇÃO 10000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 43 - MANUTENÇÃO 60000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 43 - MANUTENÇÃO 60000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 43 - MANUTENÇÃO 60000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1509 - RESÍDUOS DOMICILIARES 43 - MANUTENÇÃO 30000.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 43 - MANUTENÇÃO 30000.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 43 - MANUTENÇÃO 20000.00 metro quadrado;**

**Observações**

Prestação dos serviços contínuos de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e manutenção de praças, vias e do sistema de drenagem pluvial, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL.

Número da ART: **AL20200199077** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/11/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**  
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Contrato: 28/2020 Celebrado em: 29/01/2020  
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 1  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Data de início: 29/01/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

Folha 1287

Página 2/6

8  
 Rubrica

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**696150/2020**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

CPF/CNPJ: 12.224.895/0001-27

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 844.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 43 - MANUTENÇÃO 90.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1261 - MISTA 43 - MANUTENÇÃO 844.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 43 - MANUTENÇÃO 302.31 metro quadrado;

**Observações**

Prestação dos serviços contínuos de engenharia de acordo com o contrato 07/2019 no prédio da prefeitura de Delmiro Gouveia-AL no Centro da cidade, no valor de R\$ 780.339,84. Escola Virgília Bezerra.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 696150/2020**  
 07/12/2020, 11:12  
 Db69C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Db69C



*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

Folha 1288  
2  
Rubrica

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA – ALAGOAS  
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA/AL, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.224.895/0001-27, NESTE ATO REPRESENTADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL DE OBRA), **JOÃO PAULO DE AMORIM NETO** (ENGENHEIRO CIVIL), CPF 023.722.454-22, CREA-AL 020433224-9 ATESTO PARA DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA**, CREA-AL 0217525490, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - AL, localizada na praça da matriz, nº8, Bairro Centro, neste município, **no valor de 780.339,84 (Setessentos e oitenta mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos.)** conforme Licitação de Pregão Eletrônico nº 09/2018, Termo de Contrato 23/2020, processo administrativo nº1004-026/2018. De acordo com as condições contratuais, norma técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas.

### Descrição da obra/serviço:.

Prestação dos serviços contínuos de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção e reforma predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e manutenção de praças, vias e do sistema de drenagem pluvial, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL.

### Descrição da manutenção no Prédio da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia:

Uma série de manutenção, sendo ela executada pela empresa Marec Construções com o engenheiro civil responsável Rodrigo Santos Porciuncula. A obra constituiu em revisão da cobertura com troca de madeiramento e de telhas estragadas, seguindo de lixamento e pintura de todo prédio, colocação de piso cerâmico, troca de portas, revisão e troca de fiação elétrica, tomadas, interruptores, lâmpadas e quadros de distribuição, execução de piso de concreto, execução de calçada com pedra cimentícia, instalação de gradil em alumínio anodizado, adequação de espaços com uso de dy-wall, estacionamento privativo com cobertura metálica, pavimentação com paralelepípedo, adequação e troca de toda parte hidrossanitária do prédio.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 696150/2020, emitida em 07/12/2020



Certidão nº 696150/2020  
01/03/2021, 14:12

Chave de Impressão: Db69C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2020 e contém 2 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA – ALAGOAS  
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

Folha 1299  
8  
Rubrica

DATA DE INÍCIO DO SERVIÇO PARCIAL: 10/02/2020

DATA DE TÉRMINO: 10/04/2020

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 29/01/2020

DATA DE TÉRMINO: 29/02/2021

Segue planilha em anexo.

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Delmiro Gouveia 20 de Abril de 2020

  
JOÃO PAULO DE AMORIM NETO  
FISCAL MUNICIPAL  
CPF: 023.722.454-22  
CREA-AL: 020433224-9 

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 696150/2020, emitida em 07/12/2020



Certidão nº 696150/2020  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: Db69C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2020 e contém 2 folhas







Folha 1300  
Rubrica



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS  
Praça da Matriz, S. Centro, Delmiro Gouveia - AL - 57480-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - AL

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT \$/ BDI	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO</b>									
90777	UNAFI	1.1	ENGENHARIA CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	215,0000	72,53	68,50	84,75	19.016,25
90776	UNAFI	1.2	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	965,0000	18,38	17,46	21,48	20.728,20
									<b>SUB TOTAL = 40.044,45</b>
<b>2.0 REFORMAS E DEMOLIÇÕES</b>									
13375	ORSE	2.1	Remoção e transporte de ar condicionado tipo split	und	15,0000	102,67	97,54	119,97	1.799,55
73178	UNAFI	2.2	RETIRODA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m²	143,6700	19,00	18,05	22,20	3.189,92
97622	UNAFI	2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	8.6200	33,07	31,42	38,65	333,36
97685	UNAFI	2.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	und	200,0000	0,80	0,76	0,93	188,00
97660	UNAFI	2.5	REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	und	330,0000	0,41	0,39	0,48	158,40
97644	UNAFI	2.6	REMOÇÃO DE PORTAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	90,2200	5,35	5,08	6,25	567,00
10083	ORSE	2.7	RETIRODA DE ENTALHO DA OBRA UTILIZANDO CAVA COLTEORA CAPACIDADE 4 M3	m³	85,0000	46,00	43,20	53,75	4.564,25
16	ORSE	2.8	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO COMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	443,5400	16,79	15,95	19,62	8.702,25
90443	UNAFI	2.9	REASO EM ALVENARIA PARA REANEXO DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 80 MM AF_05/2015	m	810,0000	9,51	9,08	11,11	9.043,50
7228	ORSE	2.10	Remoção de bancas de concreto pré-moldado	und	10,0000	14,05	13,36	16,43	164,30
									<b>SUB TOTAL = 34.201,37</b>
<b>3.0 PAREDES E PAINÉIS</b>									
87496	UNAFI	3.1	ALVENARIA DE VIDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ADESIÃO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	147,61	55,38	52,61	64,73	9.551,84
90384	UNAFI	3.2	PARTE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COMUMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GURAS DUPLAS, SEM VÃOS AF_06/2017 P	m²	294,95	129,55	123,07	151,38	44.640,53
									<b>SUB TOTAL = 9.800,35</b>
<b>4.0 REVESTIMENTO</b>									
87878	UNAFI	4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAIS: HER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRÁÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	295,27	2,87	2,73	3,36	991,94
87792	UNAFI	4.2	EMBOÇO NA MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRÁÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINÉIS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM AF_06/2014	m²	295,27	25,71	24,43	30,04	8.868,41
									<b>SUB TOTAL = 97.484,77</b>
<b>5.0 PAVIMENTAÇÃO</b>									
11104	ORSE	5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 53 X 53 CM, ABELÉ, LÍNEA RIVIERA, COR BRANCA OU BEIJA, OU SIMILAR, P-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-8, REJUNTADO, EXCLUÍVE REGULIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	874,87	35,73	34,43	42,34	37.052,80
87620	UNAFI	5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRÁÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEBIDO, 150MM DE ESPESURA AF_06/2014	m²	260,27	22,62	21,43	26,43	6.878,94
84909	UNAFI	5.3	EXTENÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, LITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	m²	119,97	516,91	493,06	603,00	7.229,88
8337	ORSE	5.4	PISO CONVENCIONAL, COM NATURA, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, EXCLUÍVE REGULIZAÇÃO DE BASE OU SIMILAR	m²	360,55	46,82	44,48	54,71	20.239,95
8417	ORSE	5.5	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, INDICANTES VISUAIS, DIMENSÕES 300X300CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-8, REJUNTADO, EXCLUÍVE REGULIZAÇÃO DE BASE	m²	89,78	71,28	67,72	83,30	7.478,67
72709	UNAFI	5.6	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRÁÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 80 A 35 PEÇAS POR M²)	m²	302,31	52,73	50,09	61,61	18.620,32
									<b>SUB TOTAL = 28.849,89</b>
<b>6.0 COBERTURA</b>									
204	ORSE	6.1	Reposição em cobertura com telha de fibrocimento colorida 40cm	m²	500,65	12,45	11,81	14,55	7.281,46
55960	ORSE	6.2	REINQUADRAÇÃO DE SAIADEAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CLIPÓNICA INCOLOR	m²	500,65	4,58	4,35	5,35	2.678,48
98855	UNAFI	6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL	m²	80,80	27,65	26,27	32,31	2.634,80
12508	ORSE	7.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Viga-Frango Pratt UDC75 e terças em UDC 127, sem lanternão, vãos 6,0 a 10,0m, eixo em Telhas - Executada	m²	90,86	115,00	109,25	134,88	12.142,56
94213	UNAFI	6.5	TELA LAMINADO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E - 0,5 MM COM ATÉ 2 ANOS	m²	91,26	33,01	31,05	38,58	4.129,63
									<b>SUB TOTAL = 42.565,83</b>
<b>7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
92043	UNAFI	7.1	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	150,00	36,70	34,87	42,89	6.433,50
8314	ORSE	7.2	FLAMON E ZF	und	150,00	6,56	6,23	7,66	1.149,00
91959	UNAFI	7.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	und	95,00	30,37	28,85	35,49	3.371,95
91995	UNAFI	7.4	TOMADA MONOFASE DE EMBOÇO EM MÓDULO, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	und	289,00	22,76	21,62	26,59	7.711,10
12235	ORSE	7.5	Quadro de distribuição de energia, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, eixo em disjuntores	und	1,00	304,56	289,33	355,88	85,88
93673	UNAFI	7.6	DISJUNTOR TROPICAL TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	und	1,00	67,89	64,50	79,34	79,34
94341	UNAFI	7.7	PUNTO DE TOMADA RESIDUAL, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAVA ELÉTRICA, ELI FRODUITO, CABO, RASGO, QUADRO E CHUMBAMENTO AF_03/2016	und	70,00	119,64	113,66	139,80	9.786,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 696150/2020, emitida em 07/12/2020



Certidão nº 696150/2020  
01/03/2021, 14:12  
Chave de impressão: Db69C  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2020 e contém 2 folhas



Folha 1301  
8  
Rubrica

711	ORSE	7.8	Fornecimento e instalação de tampa cega (impelido fixo) para caixa 4" x 2"	und	175,00	5,14	4,88	6,00	1.050,00
10164	ORSE	7.9	Placa decorativa com 02 pátulas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PF-391/22, da Alumin ou similar, com 3.00m, inclusive fiação de fio 10w	und	12,00	720,42	688,40	841,81	10.101,22
4454	ORSE	7.10	Instalação de recondicionador de ar tipo split high wall, 10000 btu	und	10,00	810,00	422,50	529,84	5.218,30
91559	SINAPI	7.11	KIT PRODUTO FLEXIVEL, COIBIDADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM	m	1.080,00	7,84	7,45	9,16	9.892,80
91926	SINAPI	7.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	600,00	2,38	2,26	2,78	1.668,00
91928	SINAPI	7.13	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	300,00	3,78	3,58	4,42	1.326,00
91930	SINAPI	7.14	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	100,00	5,17	4,81	5,04	604,00
97600	SINAPI	7.15	BIFLEXION EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO	und	3,00	R\$ 250,83	R\$ 238,29	R\$ 293,09	293,09
243	ORSE	7.16	Caixa de passagem por 4" x 4" com tampa	und	250,00	11,80	11,35	15,94	4.885,05
<b>8.0 ESQUADRIAS</b>									<b>SUB TOTAL = 295.514,01</b>
91335	SINAPI	8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO INDOCA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA) PADRÃO MÉDIO, BORDO, ESPESURA DE TEMA ITENS INCLUIDOS, DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2015 - (EXCLUINDO BATENTE)	und	28,00	R\$ 1.150,53	1.092,98	1.344,17	37.842,36
90843	SINAPI	8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO INDOCA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA) PADRÃO MÉDIO, BORDO, ESPESURA DE TEMA ITENS INCLUIDOS, DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2015	und	16,00	R\$ 1.375,79	R\$ 1.307,00	R\$ 1.607,63	25.721,27
8258	ORSE	8.3	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-dca 0,80x0,10m, inclusive batentes e ferragens	m²	7,00	R\$ 699,55	R\$ 664,57	R\$ 817,43	5.723,97
91306	SINAPI	8.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO/FINICO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	und	44,00	70,76	67,27	82,68	3.637,92
73038/001	SINAPI	8.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90x1,00m, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, SÓMOLA	und	7,00	807,11	766,75	941,10	6.001,20
72120	SINAPI	8.6	VIDRO TEMPERADO INCLÓD. ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXCLUSIV. MASSA PARA VIDRAGEM	m²	14,13	216,57	205,24	253,06	8.575,24
72119	SINAPI	8.7	VIDRO TEMPERADO INCLÓD. ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VIDRAGEM	m²	11,91	197,63	187,75	230,91	2.754,09
3533	ORSE	8.8	Tirino para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive rolamos	m	5,70	79,63	75,65	93,05	530,38
3735	ORSE	8.9	Fechadura para porta de correr, tipo de passagem	und	8,00	95,65	91,82	112,94	908,52
7213	ORSE	8.10	Tubo inox ø 2" com conector curva nas extremidades, com acabamento polido, ±0,40m, tipo 90º, 45º e 135º	m	8,20	671,67	638,09	784,85	6.435,27
4264	ORSE	8.11	Conector em aço inox, espessura de 3,12"	m	6,40	85,54	81,26	99,95	639,68
95093	SINAPI	8.12	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	m	416,05	388,15	368,74	453,55	168.698,48
74072/3	SINAPI	8.13	CORRIMAIO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1/4"	m	35,00	R\$ 67,57	R\$ 64,39	R\$ 78,95	2.884,87
91341	SINAPI	8.14	PORTA EM ALUMINIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	m²	14,40	447,22	420,11	R\$ 516,74	7.441,06
72144	SINAPI	8.15	RECONDICIONADOR DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	und	37,00	62,75	59,61	R\$ 73,32	2.712,84
<b>9.0 PINTURA</b>									<b>SUB TOTAL = 109.231,81</b>
88497	SINAPI	9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m²	2.681,08	8,54	8,11	9,98	26.757,48
95305	SINAPI	9.2	TEXTURA ACRILOCA APLICADA MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF 09/2016	m²	1.959,56	10,40	9,88	12,15	12.992,66
88487	SINAPI	9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	m²	3.683,08	7,98	7,58	9,32	28.887,67
88496	SINAPI	9.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	m²	874,87	15,93	15,13	18,61	16.283,33
88486	SINAPI	9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	m²	874,87	8,80	8,36	10,28	8.993,66
88488	SINAPI	9.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	m²	822,84	10,00	9,50	11,60	9.672,45
74065/3	SINAPI	9.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	182,04	17,34	16,47	20,26	3.688,06
3329	ORSE	9.8	Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos	m²	305,02	16,38	15,58	R\$ 19,14	5.848,87
<b>10.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>									<b>SUB TOTAL = 50.144,97</b>
1442	ORSE	10.1	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	und	3,00	1.567,63	1.485,25	1.831,78	1.831,78
12945	ORSE/MS	10.2	Barras tipo Imperial Paredo em concreto armado, anotação/encosto c/ 6 raios (Acab. anidado) em magarandas, c=1,30m, f=0,12m en0,025m. Lábreaa concr aparente, raios mod v/ und. (2 demãos) venzi (tripla fita solta - Da Betevo ou similar	und	12,00	700,00	665,00	817,95	9.815,40
10233	ORSE	10.3	Grana esmeralda em gesso, fornecimento e pintura	m²	710,86	12,92	12,27	15,09	10.726,08
73859/002	SINAPI	10.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	710,86	1,01	0,96	1,18	838,93
9868	ORSE	10.5	PLANTIO - INDIÇA REI VENEZIANA (INDICA COCCINA RED), FORNECIMENTO E	und	120,00	R\$ 12,23	11,64	14,32	1.718,40
10536	ORSE	10.6	Lixeira, com capacidade 50L, com suporte (poste)	und	4,00	325,36	309,09	380,18	1.520,72
10746	ORSE	10.7	Planta - Palmeira Ventosa, n=100m, fornecimento e planta	und	3,00	882,18	838,07	1.030,83	1.030,83
2435	ORSE	10.8	Latas em aço inox 25 x 25 cm	und	84,00	186,10	179,80	219,66	4.812,44
5057	ORSE	10.9	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaysar 500 comestiva por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2"	m²	3,00	436,14	414,33	509,63	509,63
10303	ORSE	10.10	Placa de indicação de pavimento em acrílico	und	45,00	65,56	62,28	76,61	3.447,45
11889	ORSE	10.11	Placa de insulação em alumínio com Acrílico, B060cm.com logomarca e moldura	und	3,00	806,57	847,24	1.035,99	1.035,99
95957	SINAPI	10.12	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PH 030), FCC- 25 MPa AF 01/2017	m³	8,48	1.318,00	1.253,71	1.547,06	13.076,67
<b>11.0 SERVIÇOS FINAIS</b>									<b>SUB TOTAL = 2.708,89</b>
2450	ORSE	11.1	LIMPEZA GERAL	m²	1.500,00	1,54	1,46	1,80	2.700,00
Total Sinapi com desconto de 5% e BDI de 28%									<b>R\$ 780.339,84</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 696150/2020, emitida em 07/12/2020



Certidão nº 696150/2020  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: Db69C  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2020 e contém 2 folhas

Handwritten signature and stamp





Folha 1302  
8  
Rubrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

**CERTIDÃO Nº: 003510182**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

**LUCENA ENGENHARIA EIRELI, residente na RUA PROF JOSÉ CORREIA BULHÕES N 34, CENTRO, CEP: 57550-000, Olivença - AL, vinculado ao CNPJ: 15.130.631/0001-00 \*\*\*\*\***

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, terça-feira, 8 de novembro de 2022 às 17h06min.

PEDIDO Nº: **0003510182**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Governo do Estado de Alagoas  
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial do Estado de Alagoas

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LUCENA ENGENHARIA EIRELI			Protocolo: ALC2201195896	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 27600461427	CNPJ 15.130.631/0001-00	Arquivamento do Ato Constitutivo 28/12/2011	Início de Atividade 28/12/2011	
<b>Endereço Completo</b> Rua PROF. JOSE CORREIA BULHOES, Nº 34, CENTRO - Olivença/AL - CEP 57550-000				
<b>Objeto</b> CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO, DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, OPERACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, TRANSPORTE ESCOLAR, SERVICOS DE ARQUITETURA, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS E PETROLEO, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, OBRAS DE FUNDACOES, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS REBOQUE, SEMIRREBOQUES E SIMILARES, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS MOTORES, TURBINAS, MAQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, EQUIPAMENTO CINEMATOGRAFICOS, EQUIPAMENTOS DE RADIO, TELEVISAO E COMUNICACAO, TESTE, MEDICAO E CONTROLE, CONTEINERES, SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, PERFURACOES E SONDAGENS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, NSTALLACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, SERVICOS DE ARQUITETURA.				
<b>Capital</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)				
<b>Titular</b> Nome THIAGO DE LUCENA SANTOS		CPF 050.646.504-77	<b>Administrador</b> S	<b>Início do Mandato</b> 07/12/2011
				<b>Término do Mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b> Nome THIAGO DE LUCENA SANTOS		CPF 050.646.504-77	<b>Início do Mandato</b> 07/12/2011	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado
<b>Último Arquivamento</b> Data 28/04/2022	<b>Número</b> 20220224439	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO		<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/10/2022, às 13:12:46 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código **GFCMXJDG**.



ALC2201195896

Edvaldo Maiorano de Lima  
Secretário Geral

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ANASTACIO COSTA MOTA
REGISTRO.....	: RJ-037145/O-2 T-AL
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.569.916-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 12/09/2022 as 20:52:10.

Válido até: 11/12/2022.

Código de Controle: 628445.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.



121



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.1

Rubrica

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 27600461427	CNPJ 15.130.631/0001-00	
NOME EMPRESARIAL LUCENA ENGENHARIA EIRELI		

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL DIGITAL	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5E.31.6A.58.33.35.EA.F9.AF.38.50.25.98.81.FB.9F.A5.03.AC.5B	

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	08656991604	ANASTACIO COSTA MOTA:08656991604	762110141771000662 4	05/07/2021 a 05/07/2022	Não
Titular Pessoa Física - EIRELI	05064650477	THIAGO DE LUCENA SANTOS:05064650477	330749701330962143 1	15/10/2021 a 15/10/2022	Sim

## NÚMERO DO RECIBO:

5E.31.6A.58.33.35.EA.F9.AF.  
38.50.25.98.81.FB.9F.A5.03.AC.5B-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 04/05/2022 às 16:08:56

9F.FC.AD.A6.6B.EB.A0.92  
84.A9.1B.77.0F.5A.2B.A0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Documento assinado digitalmente  
gov.br  
THIAGO DE LUCENA SANTOS  
Data: 06/05/2022 11:28:16 -0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/189380605220220094848>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 189380605220220094848-1  
Data: 06/05/2022 11:49:42  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMY33906-RCVI;



CNU: 06876-1

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 6 de maio de 2022 11:53:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticada](http://www.cenad.org.br/autenticada). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

17

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUCENA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 17:38:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 189380605220220094848-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f8f0439b009076edc0cbb7ee2b5e81b65dc1d20a950cf53cb2340a26ead89ab81f7b0853a6fd3070db89dd3674754d695



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten mark

Handwritten signature and number 123

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: LUCENA ENGENHARIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 15.130.631/0001-00
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Folha 1307
Rubrica 8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: LUCENA ENGENHARIA EIRELI
NIRE: 27600461427
CNPJ: 15.130.631/0001-00
Número de Ordem: 2
Natureza do Livro: DIARIO GERAL DIGITAL
Município: Olivença

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/12/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária: 31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 28560

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: LUCENA ENGENHARIA EIRELI
Natureza do Livro: DIARIO GERAL DIGITAL
Número de ordem: 2
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 28560
Data de início: 01/01/2021
Data de término: 31/12/2021

gov.br Documento assinado digitalmente
THIAGO DE LUCENA SANTOS
Data: 06/05/2022 11:29:45-0300
Verifique em https://verificador.its.br

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Confira os dados do ato em: https://seiodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/189380605222699476200



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 189380605222699476200-1
Data: 06/05/2022 11:49:43
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY33907-Q1Q4;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



Handwritten signatures and numbers at the bottom right of the page.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 6 de maio de 2022 11:53:18 GMT-03:00, CNIS: 06.870-9 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelias/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

Folha 1308  
8.  
Rubrica



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUCENA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 17:38:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

**Código de Autenticação Digital:** 189380605222699476200-1

**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade. dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f9ef82ef3c48f989f138c6d39a066cbc7678ae4c244851081b317ccdc2a125957b0853a6fd3070db89dd3674754d695



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



*[Handwritten signatures and marks]*  
125

LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
 CNPJ: 15.130.631/0001-00 NIRE: 27600461427  
 Rua Prof. José Correia Bulhões, N.º 34, Centro  
 CEP: 57550-000 Olivença-AL

Folha 1308  
8  
 Rubrica

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO	31/12/2020	31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>498.443,00</b>	<b>496.648,44</b>
Caixa e equivalentes de caixa	498.443,00	496.648,44
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>498.443,00</b>	<b>496.648,44</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2020	31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.581,15</b>	<b>1.581,15</b>
Impostos Municipais a recolher	1.581,15	1.581,15
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>496.861,85</b>	<b>495.067,29</b>
Capital Social	500.000,00	500.000,00
(-) Prejuízos Acumulados	- 3.138,15	- 4.932,71
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>498.443,00</b>	<b>496.648,44</b>

Maceió, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
 THIAGO DE LUCENA SANTOS  
 Titular Administrador  
 CPF n.º 050.646.504-77

\_\_\_\_\_  
 ANASTÁCIO COSTA MOTA  
 Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL  
 CPF n.º 086.569.916-04

126

LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
 CNPJ: 15.130.631/0001-00 NIRE: 27600461427  
 Rua Prof. José Correia Bulhões, N.º 34, Centro  
 CEP: 57550-000 Olivença-AL

Folha 1380  
2  
 Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADA EM 31/12/2021

RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	31/12/2021
<b>VENDA DE SERVIÇOS</b>	-	-
Venda de serviços	-	-
( - ) Deduções de tributos	-	-
<b>= RECEITA</b>	-	-
<b>( - ) CUSTO DAS VENDAS</b>	-	-
Custos dos serviços prestados	-	-
<b>= LUCRO BRUTO</b>	-	-
<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-	-
Despesas administrativas	-	-
<b>= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	-	-
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	- 325,00	- 1.794,56
Receitas financeiras	-	-
( - ) Despesas financeiras	325,00	1.794,56
<b>= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	- 325,00	- 1.794,56

Maceió, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
 THIAGO DE LUCENA SANTOS  
 Titular Administrador  
 CPF n.º 050.646.504-77

\_\_\_\_\_  
 ANASTÁCIO COSTA MOTA  
 Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL  
 CPF n.º 086.569.916-04

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]* 127

LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
 CNPJ: 15.130.631/0001-00 NIRE: 27600461427  
 Rua Prof. José Correia Bulhões, N.º 34, Centro  
 CEP: 57550-000 Olivença-AL

Folha 1312  
2  
 Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
 Expresso em R\$

RESULTADO DO EXERCÍCIO		31/12/2020	31/12/2021
R E C U R S O S	(+) Saldo anterior de lucros acumulados	-	-
	(+) Ajustes credores de períodos-base anteriores	-	-
	(+) Correção monetária de lucros acumulados	-	-
	(+) Reversão de reservas	-	-
	(+) Outros recursos	-	-
	(+) Lucro líquido do período-base	-	-
	(-) Saldo anterior de prejuízos acumulados	2.813,15	3.138,15
	(-) Ajustes devedores de períodos-base anteriores	-	-
	(-) Correção monetária de prejuízos acumulados	-	-
	(-) Prejuízo líquido do período-base	325,00	1.794,56
	<b>(=) SOMA DE RECURSOS</b>	<b>- 3.138,15</b>	<b>- 4.932,71</b>
P L I C A Ç Õ E S	(+) Transferência para reservas	-	-
	(+) Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados	-	-
	(+) Imposto sobre o lucro líquido	-	-
	(+) Parcelas dos lucros incorporados ao capital	-	-
	(+) Outras aplicações	-	-
		<b>(=) SOMA DAS APLICAÇÕES</b>	<b>-</b>
	<b>= LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>- 3.138,15</b>	<b>- 4.932,71</b>

Maceió, 31 de dezembro de 2021

THIAGO DE LUCENA SANTOS  
 Titular Administrador  
 CPF n.º 050.646.504-77

ANASTÁCIO COSTA MOTA  
 Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL  
 CPF n.º 086.569.916-04



LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
 CNPJ: 15.130.631/0001-00 NIRE: 27600461427  
 Rua Prof. José Correia Bulhões, N.º 34, Centro  
 CEP: 57550-000 Olivença-AL

Folha 1312  
2  
 Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES  
**ÍNDICES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

=====

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =  $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$  0

I.L.G. =  $\frac{496.648,44 + 0,00}{1.581,15 + 0,00} = 314,11$

=====

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

I.L.C. =  $\frac{496.648,44}{1.581,15} = 314,11$

=====

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =  $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

I.S.G. =  $\frac{496.648,44}{1.581,15 + 0,00} = 314,11$

=====

Capital Circulante Líquido

CCL = Ativo Circulante - Passivo Circulante

CCL =  $496.648,44 - 1.581,15 = 495.067,29$

=====

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 THIAGO DE LUCENA SANTOS  
 Titular Administrador  
 CPF n.º 050.646.504-77

\_\_\_\_\_  
 ANASTÁCIO COSTA MOTA  
 Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL  
 CPF n.º 086.569.916-04

△

~~1312~~ 1319



LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
CNPJ: 15.130.631/0001-00 NIRE: 27600461427  
Rua Prof. José Correia Bulhões, N.º 34, Centro  
CEP: 57550-000 Olivença-AL

Folha 1314  
2.  
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que **estas Demonstrações Contábeis** foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.
2. A LUCENA ENGENHARIA EIRELI inscrita no CNPJ 15.130.631/0001-00, com nome fantasia LUCENA ENGENHARIA é uma empresa privada de Firma Individual Limitada - EIRELI, tendo como empresário titular o Sr. THIAGO DE LUCENA SANTOS, CPF: 050.646.504-77, de duração ilimitada, e com sede e foro na cidade de Olivença-AL, dedica-se as atividades de Construção Civil.
3. O Capital Social, totalmente integralizado, é de R\$ 500.000,00, dividido em 500.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma.
4. A empresa iniciou as suas atividades no dia 28 de dezembro de 2011 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEAL.

Maceió, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
THIAGO DE LUCENA SANTOS  
Titular Administrador  
CPF n.º 050.646.504-77

\_\_\_\_\_  
ANASTÁCIO COSTA MOTA  
Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL  
CPF n.º 086.569.916-04





Folha 1315  
8  
Rubrica

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05064650477	THIAGO DE LUCENA SANTOS
08656991604	ANASTACIO COSTA MOTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2022 09:07 SOB N° 20220224439.  
PROTOCOLO: 220224439 DE 27/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205278104. CNPJ DA SEDE: 15130631000100.  
NIRE: 27600461427. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2022.  
LUCENA ENGENHARIA EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

131

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 15.130.631/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 2  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ (1.794,56)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			R\$ (1.794,56)
(-) LUCRO OPERACIONAL			R\$ (1.794,56)
(-) ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL			R\$ (1.794,56)
(-) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA			R\$ (1.794,56)
(-) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO			R\$ (1.794,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.31.6A.58.33.35.EA.F9.AF.38.50.25.98.81.FB.9F.A5.03.AC.5B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 15.130.631/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
DISPONIVEL		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
CAIXA GERAL		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
CAIXA		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
Caixa		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
PASSIVO TOTAL		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.581,15	R\$ 1.581,15
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 1.581,15	R\$ 1.581,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.581,15	R\$ 1.581,15
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 1.581,15	R\$ 1.581,15
Taxa de Localizacao a Recolher		R\$ 1.581,15	R\$ 1.581,15
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 496.861,85	R\$ 495.067,29
CAPITAL, RESERVAS E LUCROS		R\$ 496.861,85	R\$ 495.067,29
CAPITAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Subscrito		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.138,15)	R\$ (4.932,71)
(-) LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ (3.138,15)	R\$ (4.932,71)
(-) (-)Prejuizo do Exercicio Findo		R\$ (3.138,15)	R\$ (4.932,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.31.6A.58.33.35.EA.F9.AF.38.50.25.98.81.FB.9F.A5.03.AC.5B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

138

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL

TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2022

PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP

DESMEMBRAMENTO OTÁVIO TEIXEIRA, LT 10, ILHA DE STª RITA MAR.  
DEODORO – AL.

CNPJ - 18.737.938/0001-54

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE  
CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL – PADRÃO FNDE NO  
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

*[Handwritten signatures and initials]*

## CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Razão Social:

Nome da empresa

Pontual Engenharia Construções e Serviços Ltda.

Certificado:

Número

Endereço:

Desmembramento Otávio Teixeira, lote 10,

Bairro:

Ilha de santa Rita

Cidade:

Marechal  
Deodoro/AL

Acha-se inscrita no Registro Central de Fornecedores de acordo com a legislação em vigor, estando habilitada a fornecer materiais e/ou prestar serviços ao Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, nos seguintes ramos de negócios:

Atividades da empresa

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE  
EDIFÍCIOS

Grupos de Materiais / Serviços

4299599 - 7.02 2.5% - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
4120400 - 7.02 2.5% - construção de edifícios  
4213800 - 7.02 2.5% - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
4330404 - 7.05 2.5% - serviços de pintura de edifícios em geral  
7732202 - 3.05 3.5% - aluguel de andaimes  
4313400 - 7.02 2.5% - obras de terraplenagem  
4211101 - 7.02 2.5% - construção de rodovias e ferrovias  
4212000 - 7.02 2.5% - construção de obras-de-arte especiais  
4391600 - 7.02 2.5% - obras de fundações

CNPJ:

18.737.938/0001-54

Insc. Estadual:

242.94461-2

Insc. Municipal:

1040507

Reg. Ato Constitutivo:

Reg. Entidade Prof.:

Capital Registrado:

Patrimônio líquido:

Composição societária:

Outras informações:

Data do Cadastro

01/11/2022

Validade do Certificado

01/11/2023

*[Assinatura]*  
Comissão Permanente de Licitação

## REVALIDAÇÃO DAS CERTIDÕES

Documento	Validade Inicial	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula
Falências/ Concordata	30/11/2022								
Dívida Ativa da União	25/03/2023								
Dívida Ativa do Estado	02/12/2022								
Dívida Ativa do Município	30/11/2022								
FGTS	04/11/2022								
INSS	25/03/2023								
CNDT	19/03/2023								

Folha 1320

8.

Rubrica

*(Handwritten signature and initials)*

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Folha 1321  
2  
Rubrica



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1997007569

NOME DILSONES MOREIRA NETO		
DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF 99001225801 SSP AL		
CPF 046.546.714-80	DATA NASCIMENTO 17/11/1982	
FILIAÇÃO JOSE OTAVIO RODRIGUES TEIXEIRA ETIENE MALTA MOREIRA		
PERMISSÃO B	ACC B	CAT. HAB B
Nº REGISTRO 2753402468	VALIDADE 24/04/2025	1ª HABILITAÇÃO 17/12/2005

OBSERVAÇÕES

*Dilsones Moreira Neto*

ASSINATURA DO TITULAR	
LOCAL MARACÁ, AL	DATA EMISSÃO 25/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

99084965214  
AL024701149

ALAGOAS

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

*(Handwritten marks)*



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

**OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO**, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do CPF nº. 009.131.604-90 e da carteira de identidade nº. 98001152670 SSP/AL, residente e domiciliado na Travessa Presidente Getúlio Vargas, nº 500, condomínio Valle Verde II, BL. 02 - AP 05 no Bairro da Serraria, CEP: 57.046 - 142 Maceió/AL.

**DIOGENES MOREIRA NETO**, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, representante comercial, portador do CPF nº. 046.546.714-80 e carteira de identidade nº. 99001225803 SSP/AL, residente domiciliado na Rua Doutor Jorge de Lima, nº 126, Bairro Trapiche da Barra, CEP: 57.010 - 382 Maceió/AL. Únicos sócios componentes da sociedade "PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP", estabelecida na Rua Desembargador Amorim Lima, nº 135, Sala 28, Farol - CEP: 57.051-180 - Maceió/AL, com seu contrato social primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob o nº. 27200549998, inscrita no CNPJ sob nº. 18.737.938/0001-54, resolvem de comum acordo **ALTERAR E CONSOLIDAR** seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Neste ato o sócio **DIOGENES MOREIRA NETO**, transfere 20.000 (vinte mil cotas), no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, ou seja, R\$ 20.000 (vinte mil reais) para o sócio **OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO**, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do CPF nº. 009.131.604-90 e da carteira de identidade nº. 98001152670 SSP/AL, residente e domiciliado na Travessa Presidente Getúlio Vargas, nº 500, condomínio Valle Verde II, BL. 02 - AP 05 no Bairro da Serraria, CEP: 57.046 - 142 Maceió/AL.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos entre os sócios:

SÓCIOS	QUANT. QUOTAS	VALOR R\$
OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO	120.000	120.000,00
DIOGENES MOREIRA NETO	80.000	80.000,00
TOTAL	200.000	200.000,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  
Certidão Registrada em 15/09/2013 sob nº. 2013000440  
Protocolo: 13050440 de 13/09/2013 NIRE: 27200549998  
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
EPP  
Carteira: 84CDE44003782287640026819615E7E0A8259  
Maceió, 15/09/2013  
CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAUJO



Jucyara Alves da Silva  
ASSISTENTE TÉCNICA - MT. TRS

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA QUARTA** - As cotas não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço, o direito de preferência para a sua aquisição.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

**CONSOLIDAÇÃO**

**PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

**OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO**, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do CPF nº. 009.131.604-90 e da carteira de identidade nº. 98001152670 SSP/AL, residente e domiciliado na Travessa Presidente Getúlio Vargas, nº 500, condomínio Valle Verde II, BL. 02 - AP 05 no Bairro da Serraria, CEP: 57.046 - 142 Maceió/AL.

**DIOGENES MOREIRA NETO**, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, representante comercial, portador do CPF nº. 046.546.714-80 e carteira de identidade nº. 99001225803 SSP/AL, residente domiciliado na Rua Doutor Jorge de Lima, nº 126, Bairro Trapiche da Barra, CEP: 57.010 - 382 Maceió/AL; únicos sócios componentes da sociedade "PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP", estabelecida na Rua Desembargador Amorim Lima, nº 135, Sala 28, Farol - CEP: 57.051-180 - Maceió/AL, com seu contrato social primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob o nº. 27200549998, inscrita no CNPJ sob nº. 18.737.938/0001-54, resolvem de comum acordo **CONSOLIDAR** seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  
Certidão Registrada em 15/09/2013 sob nº. 2013000440  
Protocolo: 13050440 de 13/09/2013 NIRE: 27200549998  
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
EPP  
Carteira: 84CDE44003782287640026819615E7E0A8259  
Maceió, 15/09/2013  
CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAUJO



Jucyara Alves da Silva  
ASSISTENTE TÉCNICA - MT. TRS

Folha 2 1322  
Rubrica

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Denominação e sede

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob o nome "PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP", estabelecida na Rua Desembargador Amorim Lima, nº. 135, Sala 28, Favela CEP: 57.051-180 - Maceió/AL.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A presente consolidação aplica-se supletivamente, no que couberem, as disposições legais da Lei de Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), nos termos do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Filiais

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abster-se ou fechar filial ou outra agência, mediante alteração contratual, em sua maioria representativa, do capital social.

Prazo de duração e início das atividades

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade teve suas atividades iniciadas em, 22/08/2013, data em que foi constituída, sendo sua duração por prazo indeterminado.

Objeto Social

**CLÁUSULA QUINTA** - OBJETO SOCIAL

A Sociedade tem por objeto: Obras de urbanização - ruas, praças, calçadas; Serviços especializados para construção; Administração de obras; Construção de Edifícios; obras de Terraplanagem; Outras obras de acabamento da construção; Construção de instalações esportivas e

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  
Certidão Registrada em 15/09/2013 sob nº 20130501440  
Protocolo 130501440 de 15/09/2013 INRE 2770054998  
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
EPP  
CNPJ nº 042007822078220 (BARROSO) 05151E7E04A8209  
Maceió, 15/09/2013  
Carlos Alberto Barros de Araujo



CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAUJO

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

recreativas; Outras obras de instalações em construções; Aluguel de andaimes; Construções de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Outras obras de engenharia civil; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Construção de obras de arte especiais; obras de fundações; construção de rodovias e ferrovias; Locação de automóveis sem condutor; Serviços de pintura de edifícios em geral e Obras de alvenaria.

**CLÁUSULA SEXTA** - O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$1,00 (Um real) cada uma assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	QUANT. QUOTAS	VALOR RS
OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO	120.000	120.000,00
DIOGENES MOREIRA NETO	80.000	80.000,00
TOTAL	200.000	200.000,00

**CLÁUSULA SETIMA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA** - As cotas não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço, o direito de preferência para a sua aquisição.

Administração

**CLÁUSULA NONA** - A administração cabe aos sócios **DIOGENES MOREIRA NETO** e **OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO** que assinam em conjunto ou isoladamente, competindo-lhe todos os poderes necessários à administração e representação da sociedade, com os poderes e atribuições de representá-la ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele; movimentar contas correntes bancárias, contratar e demitir empregados, enfim todos os negócios sociais e permitido a utilização social em negócios de aceite,

Jacirane Alves da Silva  
Assessoria Técnica - M. E. P. S.

Folha 1323  
Rubrica 2

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  
Certidão Registrada em 15/09/2013 sob nº 20130501440  
Protocolo 130501440 de 15/09/2013 INRE 2770054998  
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
EPP  
CNPJ nº 042007822078220 (BARROSO) 05151E7E04A8209  
Maceió, 15/09/2013  
Carlos Alberto Barros de Araujo



CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAUJO

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

aval, fiança, penhor, hipoteca ou quaisquer outras garantias pessoais ou reais em favor de terceiros, quando o quadro societário for o mesmo da sociedade.

**CLÁUSULA DECIMA** – A alienação e o gravame de bens imóveis dependerão da autorização da maioria representativa do capital social.

**Remuneração**

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA** - Os sócios no exercício da administração terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, fixada consensualmente entre os sócios.

**Do Encerramento do Exercício Social**

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA** – Anualmente, ao término de cada exercício social, que dará em 31 de dezembro, o administrador, prestara contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção de suas quotas, as perdas os lucros porventura apurados.

**CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA** – A sociedade poderá distribuir lucros mensalmente, porém, nos termos do artigo 1.059, do Código Civil, os sócios serão obrigados a reposição dos lucros distribuídos com prejuízo do capital social.

**Retirada, Interdição ou Falecimento de Sócio**

**CLÁUSULA DECIMA QUARTA** - Falecendo ou interdiado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, este desde que legalmente autorizado. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esta finalidade. Em qualquer das hipóteses a sociedade terá, até 180 (cento e oitenta dias) dias para recompor o seu quadro societário.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  
Certidão Registrada em 14/09/2013 Sob N.º 2013000440  
Protocolo 130594440 de 13/09/2013 N.º RE. 27200540998  
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
EPP  
CNPJ nº 04203710220184003086760151E7ED140D9  
Maceió 10/09/2013  
ca. J. - 15 - J. -

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO



JUCEAL  
Junta Comercial do Estado de Alagoas

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

**CLÁUSULA DECIMA QUINTA** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

**Declaração**

**CLÁUSULA DECIMA SEXTA** – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Foro Jurídico**

**CLÁUSULA DECIMA SETIMA** - As partes elegem o foro da cidade de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim, justos contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, destinando-se 01 (uma) via ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  
Certidão Registrada em 14/09/2013 Sob N.º 2013000440  
Protocolo 130594440 de 13/09/2013 N.º RE. 27200540998  
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
EPP  
CNPJ nº 04203710220184003086760151E7ED140D9  
Maceió 10/09/2013  
ca. J. - 15 - J. -

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO



JUCEAL  
Junta Comercial do Estado de Alagoas

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA  
 SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
 LTDA

Maceió - AL, 03 de Setembro de 2013

*General Alves de Oliveira Ribeiro*  
 Engenheiro de Saneamento Ambiental

*Ottavio Teixeira Soares Neto*  
 OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO



*Diogenes Moreira Neto*  
 DIÓGENES MOREIRA NETO



Jacira Alves da Silva  
 Associação Técnica - MAJ. ENR 51

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  
 Centro de Registro em 18/09/2013 Sob. N.º 2013054440  
 Protocolo 13004440 de 13/09/2013 NIRE 2770004998  
 PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 EPP  
 CNPJ nº 04.003.782/2013-00000000  
 Maceió, 18/09/2013



CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAUJO

Folha 1325

Rubrica 2



ACTAÇÃO DE CAMBÍOS E NOTAS  
 para o instrumento de 200 - Contrato de EMPRÉSTIMO  
 (RECONHECIMENTO DE FÉRMAS)  
 Registrado no Livro de Registro de Diógenes  
 Moreira Neto  
 (RE) iniciado conferência com o público registado em cartório  
 na forma do artigo 1.º do art. 1.º da Lei nº 15.125/05 T.º 1.º  
 Maceió (AL), 03 de Setembro de 2013.  
 Car. T.º 1.º  
 Engenheiro de Saneamento Ambiental



Engenheiro de Saneamento Ambiental  
 General Alves de Oliveira Ribeiro  
 para o instrumento de 200 - Contrato de EMPRÉSTIMO  
 (RECONHECIMENTO DE FÉRMAS)  
 Registrado no Livro de Registro de Diógenes  
 Moreira Neto  
 (RE) iniciado conferência com o público registado em cartório  
 na forma do artigo 1.º do art. 1.º da Lei nº 15.125/05 T.º 1.º  
 Maceió (AL), 03 de Setembro de 2013.  
 Car. T.º 1.º  
 Engenheiro de Saneamento Ambiental  
 General Alves de Oliveira Ribeiro  
 (Escrevente Autorizado)  
 Potência nº 3171

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL  
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 18.737.938/0001-54  
NIRE 27200549998

Octávio Teixeira Soares Neto, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do CPF nº 009.131.604-90, documento identidade nº 98001152670 SSP/AL, residente e domiciliado na travessa Presidente Getúlio Vargas 2, nº 500, bloco 02, AP 05, bairro da Serraria, CEP 57.046-142, Maceió/AL;

Diógenes Moreira Neto, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, autônomo, portador do CPF nº 046.546.714-80, documento identidade nº 99001225803 SSP/AL, residente e domiciliado na rua Do Sol, nº 237, casa A3, bairro Barra Nova, CEP 57.160-000, Marechal Deodoro/AL.

Únicos sócios da empresa PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 18.737.938/0001-54, NIRE 27200549998, estabelecida na Rua Desembargador Amorim Lima, n 135, SALA 28 - Bairro Farol - Cep: 57051-180 - MACEIO/AL.

Resolvem de comum acordo ALTERAR o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira** - A sociedade que tem sua sede na Rua Desembargador Amorim Lima, n 135 SALA 28 - Bairro Farol - Cep: 57051-180 - MACEIO/AL, passa a ter sua sede no loteamento desmembramento Octávio Teixeira, loja 10, S/N, povoado Ilha de Santa Rita, CEP 57.160-000, Marechal Deodoro/AL.

**Cláusula Segunda** - O capital social que é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), já totalmente integralizado, passará a ser de 500.000,00 (Quinhentos mil reais) divididos em 500.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, sendo R\$ 100.000,00 deles integralizados neste e ato em moeda corrente nacional pelos sócios, e o restante será integralizado gradativamente, ficando da seguinte forma:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO	VALOR TOTAL QUOTAS
OCTÁVIO TEIXEIRA SOARES NETO	150.000	R\$ 1,00	R\$ 150.000,00	300.000,00

CERTIFICADO O REGISTRO EM 06/02/2019 12:14 SOB Nº 20190019336. PROTOCOLO 190019336 DE 06/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1900537799. NIRE: 27200549998. PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Edvaldo Majorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIO, 06/02/2019  
www.esccilica.al.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL  
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 18.737.938/0001-54  
NIRE 27200549998

DIÓGENES MOREIRA NETO	150.000	R\$ 1,00	R\$ 150.000,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Cláusula Terceira** - O objeto social da empresa passará a ser Construção de edifícios, Aluguel de andaimas, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de fundações, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de pintura de edifícios em geral, Outras obras de engenharia civil, Obras de alvenaria, Construção de obras-de-arte especiais e Obras de terraplenagem.

- 1 - Atividade Principal - Construção de edifícios 4120-4/00
- 2 - Atividade Secundária - Aluguel de andaimas 4313-4/00
- 3 - Atividade Secundária - Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/01
- 4 - Atividade Secundária - Obras de fundações 4391-6/00
- 5 - Atividade Secundária - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4213-8/00
- 6 - Atividade Secundária - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04
- 7 - Atividade Secundária - Outras obras de engenharia civil não especificadas Anteriormente 4299-5/99
- 8 - Atividade Secundária - Obras de alvenaria 4399-1/03
- 9 - Atividade Secundária - Construção de obras-de-arte especiais 4212-0/00
- 10 - Atividade Secundária - Obras de terraplenagem 4313-5/99

Por fim permanecem inalteradas as cláusulas contratuais não modificadas pelas condições acima mencionadas.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única, destinado ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Folha 1326  
Rubrica

CERTIFICADO O REGISTRO EM 06/02/2019 12:14 SOB Nº 20190019336. PROTOCOLO 190019336 DE 06/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1900537799. NIRE: 27200549998. PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



Edvaldo Majorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIO, 06/02/2019  
www.esccilica.al.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL  
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 18.737.938/0001-54  
NIRE: 27200549998

Marechal Deodoro, 25 de Janeiro de 2019

  
  
*Octávio Teixeira Soares Neto*  
OCTÁVIO TEIXEIRA SOARES NETO  
Sócio

  
*Diógenes Moreira Neto*  
DIÓGENES MOREIRA NETO  
Sócio/Administrador

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2019 12:14 SOB N. 20190019336.  
PROTOCOLO: 190019336 DE 06/02/2019. CODIGO DE VERIFICACAO:  
1180537799. NIRE: 27200549998. CATEGORIA: ENGENHARIA,  
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACÉIO, 06/02/2019  
www.facilita.al.gov.br



JUCEAL  
SECRETARIA DE REGISTRO E  
CONTABILIDADE



A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 18.737.938/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/08/2013
NOME EMPRESARIAL PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PONTUAL ENGENHARIA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOJA 10
CEP 57.160-000	BAIRRO/DISTRITO POVOADO ILHA DE SANTA RITA	MUNICÍPIO MARECHAL DEODORO
UF AL	ENDEREÇO ELETRÔNICO DIEGO.MALTA@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (82) 9115-8427		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/08/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/09/2022 às 16:26:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

## CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA <b>06/02/2019</b>	NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>1040507</b>	CNPJ/CPF <b>18.737.938/0001-54</b>	Inscrição Estadual
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------

NOME EMPRESARIAL <b>PONTUAL ENGENHARIA , CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>
-----------------------------------------------------------------------------

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PONTUAL ENGENHARIA</b>
---------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS <b>4299599 - 7.02 2.5% - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>4120400 - 7.02 2.5% - construção de edifícios</b> <b>4213800 - 7.02 2.5% - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>4330404 - 7.05 2.5% - serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>7732202 - 3.05 3.5% - aluguel de andaimes</b> <b>4313400 - 7.02 2.5% - obras de terraplenagem</b> <b>4211101 - 7.02 2.5% - construção de rodovias e ferrovias</b> <b>4212000 - 7.02 2.5% - construção de obras-de-arte especiais</b> <b>4391600 - 7.02 2.5% - obras de fundações</b> <b>4399103 - 7.02 2.5% - obras de alvenaria</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOGRADOURO <b>LOT. DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA</b>	NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO
-----------------------------------------------------------	----------------------	-------------

CEP <b>57160-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SANTA RITA</b>	MUNICÍPIO <b>MARECHAL DEODORO</b>	UF <b>AL</b>
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/02/2019</b>
------------------------------------	-------------------------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>****</b>
----------------------------------	------------------------------------------

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO <b>Por Homologação</b>	DATA DE INSERÇÃO <b>11/02/2019</b>
--------------------------------------------------------	---------------------------------------

## EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS**  
 Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.  
 Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

Assinatura do Contribuinte.
-----------------------------

*[Handwritten signature and initials]*





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folha 1330  
8  
Rubrica

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **18.737.938/0001-54**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:40:59 do dia 26/09/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/03/2023.

Código de controle da certidão: **CFCD.0323.1D8D.6053**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS**

Certidão fornecida para o CNPJ: 18.737.938/0001-54

Nome/Contribuinte: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 02/12/2022

Emitida às 10:55:10 do dia 03/10/2022

Código de controle da certidão: 4A51-9DEF-F024-4763

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO Telefone: CNPJ: 12.200.275/0001-58

Folha 1332

2  
Rubrica

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº (NÃO HÁ) e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 31/10/2022

Contribuinte: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Inscrição Mercantil: 1040507 Sequencial:
Localização: ACS DESMEMBRAMENTO OTÁVIO TEIXEIRA, LJ 10, DESM. OTCAVIO TEIXEI, SANTA RITA		Referência Loteamento: Cadastro Imobiliário:
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária:
Razão Social: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
18.737.938/0001-54		1040507
Atividade Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Atividades Secundárias 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Início Atividade: 28/08/2013	Validade: 30/11/2022	
Observações: Válido por 29 dias.		

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB



[www.municípios.com.br/redesim/prefeitura/marechaldeodoro//views/publico/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml](http://www.municípios.com.br/redesim/prefeitura/marechaldeodoro//views/publico/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml)

B593133DB15FABDB1012A0CF90D8B577B682A624

Folha 1333  
Rubrica 2.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 18.737.938/0001-54  
**Razão Social:** PONTUAL ENGENHARIA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA SN LOJA 10 / ILHA DE SANTA RITA / MARECHAL DEODORO / AL / 57160-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/10/2022 a 23/11/2022

**Certificação Número:** 2022102502203691955243

Informação obtida em 04/11/2022 16:54:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHOFolha 1334  
2  
Rubrica**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.737.938/0001-54

Certidão nº: 31256994/2022

Expedição: 20/09/2022, às 16:31:37

Validade: 19/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.737.938/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que por disposição legal, contiverem força executiva.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Nº 715652/2022**  
**Emissão: 03/11/2022**  
**Validade: 01/02/2023**  
**Chave: yWaww**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Folha 1335

Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 18.737.938/0001-54

Registro: 0000001911

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 06/02/2019

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGENS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; ALUGUEL DE ANDAIMES; CONSTRUÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL E OBRAS DE ALVENARIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: LOTEAMENTO DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, S/N, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO, AL, 57160000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/10/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000004015EMAL

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO

Registro: 0200141406

CPF: 009.\*\*\*.\*\*\*-90

Data Início: 07/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO

CPF: 0093\*\*\*.\*\*\*490

Função: SOCIO E RESP TECNICO

Sócio: DIOGENS MOREIRA NETO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Nº 715652/2022**  
Emissão: 03/11/2022  
Validade: 01/02/2023  
Chave: yWaww

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CPF: 046.\*\*\*.\*\*\*-80  
Função: EMPRESARIO

---

Folha 1336  
8  
Rubrica



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*  
*[Handwritten mark]*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Nº 715566/2022**  
**Emissão: 31/10/2022**  
**Validade: 29/01/2023**  
**Chave: D7yAA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Folha 1337

2  
 Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

**Interessado(a)**

Profissional: FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA  
 Registro: 0201560968  
 CPF: 039.\*\*\*.\*\*\*-32  
 Endereço: AV. Prof. Moacir Cavalcante, 265, CENTRO, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, AL. 57240000  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)  
 Data de registro: 11/06/2008

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.  
 Restrições: .  
 Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ  
 Data de Formação: 28/12/2006

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91  
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DE VOLTA REDONDA  
 Data de Formação: 11/01/2009

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: SEABRA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA  
 Registro: 0000507318  
 CNPJ: 26.609.733/0001-11  
 Data Início: 17/03/2017  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: H B DE OLIVEIRA  
 Registro: 0000515612  
 CNPJ: 12.057.556/0001-01  
 Data Início: 13/06/2018  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, o Aproveitamento Técnico do profissional FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA  
Registro: 0201560968AL ROP: 0201560968  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Nome da ART: AL2017008543 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/12/2017 Baseada em: 18/12/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: SEABRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
Contratante: INDUSTRIA ALAGOANA DE COLCHÕES EIRELI CPF/CNPJ: 11.188.276/0001-61  
Endereço do contratante: AVENIDA FREI DAMIÃO DE BOZZANO Nº LOTE 01  
Complemento: NÚCLEO INDUSTRIAL BERNARDO OTICICA Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA  
Cidade: MACEIO UF: AL CEP: 57073610  
Contrato: Celebrado em: 01/02/2017  
Valor do contrato: R\$ 200.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Aplicação instaurada: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FREI DAMIÃO DE BOZZANO Nº, s/nº  
Complemento: LOJA 1-5 Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA  
Cidade: MACEIO UF: AL CEP: 57073470  
Coordenadas Geográficas: -9.546432; -35.761992  
Data de início: 01/02/2017 Conclusão eletrônica: 14/12/2017  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: INDUSTRIA ALAGOANA DE COLCHÕES EIRELI CPF/CNPJ: 11.188.276/0001-61

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BARRA  
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 30 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 30 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 30 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 30 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1179 - MATERIAIS MISTOS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 30 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 metro quadrado.

Observações:  
REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE UMA ÁREA PARA A INDÚSTRIA DE COLCHÕES BOMSONO

Informações Complementares

- O REGISTRO DA EMPRESA CONTRATADA NO CREA-AL OCORREU EM 17/03/2017
- O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 17/03/2017

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado ao presente Certidão de Aproveitamento Técnico - CAT, o atestado contendo 7 (sete) expedientes pelo contribuinte da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Aproveitamento Técnico nº 679134/2018  
07/03/2018, 13:31

A CAT e Validar em todo território nacional.

A Certidão de Aproveitamento Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica signatária e o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser inscrito no seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, aplicando-se o autor a respectiva ação penal.

Esta certidão perdura a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.  
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, observadas de acordo com as atribuições do profissional em questão.  
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://obras.al.gov.br> ao clicar com o botão "VALIDAR" com a chave: b2407



Certificamos que se encontra vinculado ao presente CAT o atestado aqui apresentado, em cumprimento à Lei nº 5.194/66, expedido pela pessoa jurídica contratada, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de acordo com o disposto no artigo 1º do presente Decreto, o Conselho de Engenharia e Agronomia de Alagoas, em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Folha 1338  
Rubrica 2





### ATESTADO TÉCNICO

Indefere a solicitação de Cálculos EMBU, inserida no CNPJ sob o nº 11.188.928/0001-01, decorrente para fins de registro Técnico, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA/AL, que a empresa Seabra Construtores EMBU - EMB, sediada na Av. Prof. Manoel Cavalcante de Azevedo, nº 255, gentim, 409, 72000-000, Campina - AL, inscrita no CNPJ nº 11.188.928/0001-01, realizou o levantamento através de topografia por estação totalizada localizada no Pólo de Itaipu de Seabra, englobando com o VREA 020.150.006/0000, a construção de ampliação de uma área para a indústria "Algodão de Colômbia Remoção", no período de 01/01/2017 a 05/01/2017, executado com o ATESTADO AL-2-1337/2022-553 e elaborado em cinco servações de 160 metros.

Declaramos, declaramos que a empresa e o profissional em acima citados, observam os requisitos estabelecidos, dispensando, em todos os termos firmados, e apresentados a presente atestamos/dapto.

*Marcos André Paes-Ferreira*  
 Eng. Civil CREA 02/06685/7  
 Consultor Técnico

*Fátima Patrícia de Oliveira*  
 Eng. Civil CREA 02/06685/7  
 Consultor Técnico

**BunSoro**  
 Rua Dr. Manoel Cavalcante de Azevedo, nº 255, gentim, 409, 72000-000, Campina - AL  
 CNPJ nº 11.188.928/0001-01



Folha 1339  
 Rubrica

Eng. Civil Fátima Patrícia de Oliveira  
 EMBU - EMB  
 RVD000657-7

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	020101	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
2	020102	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
3	020103	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
4	020104	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
5	020105	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
6	020106	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
7	020107	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
8	020108	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
9	020109	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
10	020110	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
11	020111	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
12	020112	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
13	020113	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
14	020114	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
15	020115	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
16	020116	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
17	020117	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
18	020118	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
19	020119	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
20	020120	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
21	020121	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
22	020122	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
23	020123	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
24	020124	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
25	020125	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
26	020126	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
27	020127	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
28	020128	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
29	020129	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
30	020130	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
31	020131	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
32	020132	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
33	020133	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
34	020134	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
35	020135	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
36	020136	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
37	020137	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
38	020138	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
39	020139	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
40	020140	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
41	020141	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
42	020142	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
43	020143	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
44	020144	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
45	020145	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
46	020146	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
47	020147	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
48	020148	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
49	020149	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170
50	020150	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M2	170



BunSoro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018



Certidão nº 679134/2018  
19/08/2022 17:27  
Chave de Impressão B2447  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2018 e contém 6 folhas



Folha 1340  
2  
Rubrica

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 117, 2º Andar, Maceió, AL, Brasil - CEP: 57070-000  
Tel: +55 82 2123 5866 Fax: +55 82 2123 5868 E-mail: cREA@crea-al.org.br

Impressão em: 19/08/2022 às 17:27

Marcos Antônio Pires Furtado  
CPF: 048.553.612-556  
RNO: 000045577

Table with multiple columns containing technical specifications and descriptions of engineering services.

BunSoro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018



Certidão nº 679134/2018  
19/08/2022 17:27  
Chave de Impressão B2447  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2018 e contém 6 folhas



Marcos Antônio Pires Furtado  
CPF: 048.553.612-556  
RNO: 000045577

Table with multiple columns containing technical specifications and descriptions of engineering services.

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 117, 2º Andar, Maceió, AL, Brasil - CEP: 57070-000  
Tel: +55 82 2123 5866 Fax: +55 82 2123 5868 E-mail: cREA@crea-al.org.br

Impressão em: 19/08/2022 às 17:27

Handwritten signature and initials in blue ink.

BunSoro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018



Certidão nº 679134/2018  
Chave de Impresso: 62467  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2018 e contém 6 folhas



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Jd. Marco, AL  
Tel: +55 (62) 2123-0806 Fax: +55 (62) 2123-0941 E-mail: crea@crea-al.org.br

Expressões: 15/08/2022 às 17:27

Folha 1348  
8  
Rubrica

Marcelo André Pires Ferreira  
Eng. Civil nº 67906  
RNO 07055573

Marcelo André Pires Ferreira  
Eng. Civil nº 67906  
RNO 07055573

Instituto Brasileiro de Normas (IBR) - CREA - Alagoas

Table with multiple columns containing technical specifications and data points.

BunSoro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018



Certidão nº 679134/2018  
Chave de Impresso: 62467  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2018 e contém 6 folhas



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Jd. Marco, AL  
Tel: +55 (62) 2123-0806 Fax: +55 (62) 2123-0941 E-mail: crea@crea-al.org.br

Expressões: 15/08/2022 às 17:27

Marcelo André Pires Ferreira  
Eng. Civil nº 67906  
RNO 07055573

Table with multiple columns containing technical specifications and data points.

# LAUDO DE ACOMPANHAMENTO OBRA: AMPLIAÇÃO DA ÁREA DA INDÚSTRIA ALAGOANA DE CULCHÕES BONSONO

ENDEREÇO: NÚCLEO INDUSTRIAL BERNARDO DITICIGA – MACEIÓ - AL  
GARF 1° 188.726/0001-61  
RFSFORA s/nº 44, Fm. Maceió Aviação Pólos Faturado

Foi feita uma vistoria detalhada a obra em andamento no subloco Alagoano de Culchões (CULCH), emenda nº 001 sob o N° 11.188.726/0001-61, de acordo com o projeto técnico para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/AL, por a empresa Bonsono Construtora (CULCH) - EPP, sediada na Av. Prof. Manoel Cavalcanti nº 202, CEP: 56015-000, Maceió - AL, inscrita no CNPJ nº 26.620.725/0001-11, e responsável pela execução dos serviços de construção civil, sob a supervisão técnica do Eng.º Civil, inscrito no CREA/AL nº 0272017, a 01/01/2018, em conformidade com o artigo 202, § 2º do RCB, e anexos, e a planta e o anexo, sob o processo nº 01/2018.

Constatamos, a empresa e o profissional em acima citados, estarem de acordo com o projeto, cumprindo com todos os termos, limitações, observações e prazos estabelecidos, devidamente autorizados e com condições adequadas, de acordo com as normas vigentes.


São Maceió, dez e cinco dias do mês de Janeiro de 2018.

Manoel André Pires Oliveira  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CREA/AL 026605-71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018



Certidão nº 679134/2018  
19/08/2022, 17:27  
Chave de Impressão: 5247  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2018 e contém 1 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Cassiano Soares, 11 - 2º. Fm. Maceió - AL  
Tel. + 55 (51) 3123-0067 Fax. + 55 (51) 3123-0061 E-mail: crea@crea.al.gov.br

Folha 1342  
JL  
Rubrica

X  
K  
E

**CONTRATO DE TRABALHO QUE FAZEM ENTRE SI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, firma estabelecida No Desmembramento Otávio Teixeira, Lote 10, Ilha de Santa Rita, Marechal Deodoro - AL escrita no CNPJ sob nº 18.737.938/0001-54 e , representada neste ato pelo seu sócio Sr. DIOGENES MOREIRA NETO, inscrito no CPF sob Nº 046.546.714-80, doravante denominado CONTRATANTE e tendo como CONTRATADO o profissional, FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA, ENGENHEIRO CIVIL, Brasileiro, casado, com Nº de registro no CREA: 020156096-8, residente na Av. Prefeito Moacir Cavalcante, 265, Centro São Miguel Dos Campos- AL, CEP. CEP 57.240-000, ajustam o Presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, Pelas clausulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.


CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horaria de 6 (Seis) horas por dia, de segunda a sexta feira das 7:00 as 13:00 horas.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$5.500,81 (Cinco mil, quinhentos reais e oitenta e um centavos) por mês.

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, Previamente, avisará outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Marechal Deodoro- AL.

Marechal Deodoro, 17 de junho de 2020.



1º Cartório de Casamentos e Notas de Marcelo  
Rua Eng. Assano Gonçalves Soares, 27, Vila A. A.  
**AUTENTICAÇÃO** Autentica a presente cópia porográfica  
conforme a original a mim apresentada, do que dou fe.  
Data: 14/06/2022 - às 12:35 - SOLICITANTE: 046.546.714-80. Em  
testemunho da verdade.

Jonathan Gabriel do Nascimento Cassiano de Lima Barros (Oficial Substituto)

Selo Digital de Autenticação e reconhecimento de firma  
ACV60640-Z766 Confira os dados no site  
em: <http://selo.tjal.jus.br>

1º OFÍCIO

1º OFÍCIO

PONTUAL ENGENHARIA

Diógenes Moreira neto

Sócio – Diretor

CPF. 046.546.714-80

Francisco Paulo de Barros Seabra

Eng. Civil

CREA 020156096-8

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIO  
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

Rua Dr. Luiz Pimenta de Miranda, 87 - Centro  
CEP: 57.020-000 - Maceió - Alagoas  
Fones: (35) 3235-2085 / 3223-2880

REC. DE FIRMA Nº 2020 - 085790

Reconheço por semelhança as firmas de:  
DIOGENES MOREIRA NETO  
FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA

Em Testemunho \_\_\_\_\_ de verdade. MACEIO - AL - 25/06/2020 11:05:47

SELO DIGITAL: AAX23132-Z3YJ AAX23133-FG31

Confira os dados do ato em: <http://reconhecimento.tjal.jus.br> Autentado em 4/30

MARILIANA PONTES DE MIRANDA LOPES DE FARIAS - SUBSTITUTA



TESTEMUNHA





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

685430/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA**  
Registro: **0201560968AL** RNP: **0201560968**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Folha 1344  
8  
Rubrica

Número da ART: **AL20180099929** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/05/2018** Baixada em: **03/06/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **SEABRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE** CPF/CNPJ: **12.200.259/0001-65**  
Endereço do contratante: **AVENIDA DA PAZ** Nº: **978**  
Complemento: Bairro: **JARAGUÁ**  
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57022050**  
Contrato: **195/2018** Celebrado em: **12/04/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 5.000.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JUCA SAMPAIO** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **JACINTINHO**  
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57040600**  
Coordenadas Geográficas: **-9.635060, -35.708699**  
Data de início: **17/05/2018** Conclusão efetiva: **17/08/2018**  
Finalidade: **Saúde**  
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE** CPF/CNPJ: **12.200.259/0001-65**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> URBANISMO -> #0910 - URBANÍSTICO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 4724.34 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1011 - HIDRANTES 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METÁLICA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1243 - EM METÁLICO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado;**

**Observações**

Elaboração do projeto executivo e a construção da UPA PORTE III, localizado no bairro do Jacintinho, conforme especificações constantes no anteprojeto - Anexo I

**Informações Complementares**

*[Handwritten signature and initials]*



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**685430/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Folha 1345

**Certidão de Acervo Técnico nº 685430/2019**  
 19/08/2019, 12:41  
 C7d1A

8  
 Rubrica

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C7d1A





Folha 1345V  
8.  
 Rubrica



GOVERNO DO ESTADO  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SEABRA CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, sediada a Av. Prefeito Moacir Cavalcante, 265, Centro, São Miguel dos Capos-AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 26.609.733/0001-11, executou a Construção de uma **UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III**, localizada no bairro do Jacintinho, neste município de Maceió/Alagoas, conforme Contrato N.º 195/2018, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, em 12 de abril de 2018, Ordem de Serviço de 17 de abril de 2018 de acordo com a ART-Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 20180099929, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil Francisco Paulo de Barros Seabra com RN n.º 020156096-8 e término da obra em 17 de agosto de 2018. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato dentro do prazo contratual previsto e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/24872/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Projeto arquitetônico executivo de hospitais, laboratórios, clínicas com internamento, estúdios de rádio e TV, teatros, cinemas (sem repetições)	m²	1.442,83
1.2	Projeto de fundações profundas, reforço do solo e soluções complexas até 500 m²	m²	1.442,83
1.3	PROJETO ESTRUTURAL ACIMA DE 400m2	m²	1.442,83
1.4	PROJETO CONTRATADO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA	m²	1.442,83
1.5	Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor	m²	1.442,83
1.6	PROJETO CONTRATADO INSTAL.ELETRICA/HIDROSANITARIA/TELEFONE	m²	1.442,83
1.7	PROJETO INSTALACOES AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2	m²	1.442,83
1.8	PROJETO DE INSTALACAO - LOGICA ACIMA DE 400m2	m²	1.442,83
1.9	PROJETO CONTRATADO INSTAL.OXIGENIO/GASES/VACUO E AR COMPRIMIDO	m²	1.442,83
1.10	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	6.167,17
1.11	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	1.442,83

**Iranildo José Matos Costa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 180156841-0  
 Mat. 32623-2

**Guilherme Soares da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 020411037-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019.



Certidão nº 685430/2019  
 20/08/2019, às 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 13462  
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	mês	4,00
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (02 UNIDADES POR 4 MESES)	mês	8,00
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (04 UNIDADES POR 04 MESES)	mês	16,00
2.4	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE CONTEINERS EM OBRAS	un	7,00
2.5	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA/LUZ/FORÇA/ESGOTOS	un	1,00
2.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	12,00
2.7	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m <sup>2</sup>	30,00
2.8	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	m <sup>2</sup>	30,00
2.9	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016	un	1,00
2.10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	un	1,00
3 SERVIÇOS PERMANENTES			
3.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	880,00
3.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	440,00
3.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	880,00
3.4	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	880,00
3.5	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	880,00
3.6	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2.000,00
3.7	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	110,00
3.8	EQUIPE DE OBRA-LIMPEZA PERMANENTE EM OBRA COM 2 OPERÁRIOS	mês	4,00
3.9	DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	mês	4,00
3.10	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	m/mês	160,00

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180156641-0  
Mat. 32623-2

2

Guilherme Soares da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 022491007-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certificação nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32  
Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1346V  
P.  
RubricaGOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4 ESTRUTURA METALICA			
4.1	Estrutura Metálica em Aço ASTM A-572, fabricada executada com tubos de aço Ø80 x 3mm, e Chapa 2mm, Eletrodo E-7018 Fy >=4,92t/cm2. Pintura Norma PB N-1550, R2000 (1 demão Epox-Fosfato de Zinco - 100m, + 1 demão Epox Poliamida Alta Espessura - 200m, sendo área de 1521,54 m². fornecimento e montagem: 24 pilares, perfil laminado, h=3,20m; 5 tesouras, c= 26,10m em perfil "U" e cantoneira laminada; 5 tesouras, c= 24,10m em perfil "U" e cantoneira laminada; 1 tesoura, c= 12,45m em perfil "U" e cantoneira laminada; 1 tesoura, c= 11,60m em perfil "U" e cantoneira laminada; 19 terças em perfil "U" dobrado de chapa, c= 55,30 m; 8 terças em perfil "U" dobrado de chapa, c= 3,80 m; 7 terças em perfil "U" dobrado de chapa, c= 6,65 m; 4 vigas laterais em treliça, h=0,49 m, c= 6,00 m em perfil "U" de chapa e cantoneira laminadas; 1 viga lateral em treliça, h=0,49 m, c= 3,00 m em perfil "U" de chapa e cantoneira laminadas; 6 vigas laterais em treliça, h=0,60 m, c= 6,00 m em perfil "U" de chapa e cantoneira laminadas; 10 vigas laterais em treliça, h=1,28 m, c= 6,00 m em perfil "U" de chapa e cantoneira laminadas; 1 viga lateral em treliça, h=1,28 m, c= 3,00 m em perfil "U" de chapa e cantoneira laminadas; 24 placas de aço p/ apoio dos pilares.	kg	19.995,00
4.2	COBERTURA TELHAS KP-88 GALVANIZADAS EM ESTRUTURA PRONTA	m²	1.521,54
5 INFRAESTRUTURA E OBRAS DE APOIO			
5.1	COMPACTAÇÃO MECANICA C/ CONTROLE DO GC >=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m3	3.142,00
5.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m3	3.142,00
5.3	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km	m3	1.602,00
5.4	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	660,00

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREARN 150156641-0  
Mat. 32623-2Guilherme Soares da Silva  
Engenheiro Civil  
CREARN 150156641-0  
Mat. 32623-2

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019.

Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, às 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1347

Rubrica



GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
6.1	EDIFICAÇÃO		
6.1.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	1.092,06
6.1.2	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m²	286,70
6.1.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m3	31,63
6.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m3	114,60
6.2	CASTELO D'ÁGUA		
6.2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	118,36
6.2.2	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m²	30,34
6.2.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m3	3,43
6.2.4	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 125 X 5 1/4??	kg	2.209,34
6.3	CONTENÇÕES		
6.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m3	30,00
6.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	244,80
6.3.3	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m²	36,72
6.3.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m3	3,06
6.3.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM). ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	49,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32  
Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas

**Iranildo José Matos Costa**  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180156841-0  
Mat. 32823-2

**Guilherme Soares da Silva**  
Téc. em Engenharia de Estruturas  
Prof. Dr. Eng. de Tráf. e Sinalização  
CREA/AL 122411-0/17



Folha 1347V?  
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7 INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ACESSORIOS			
7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	236,00
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	30,00
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	115,00
7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	3.200,00
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	10.000,00
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	3.500,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	2.400,00
7.8	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	m	1.830,00
7.9	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO C/ TAMPA APARAF. 102X102X82	un	28,00
7.10	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO C/ TAMPA APARAF. 202X202X102	un	1,00
7.11	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO SEM TAMPA 40X40CM	un	4,00
7.12	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	un	176,00
7.13	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	un	47,00
7.14	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	un	156,00
7.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	8,00
7.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	53,00

**Iranildo José Matos Costa**  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180158841-0  
Mat. 32623-2

5

**Godofredo Godés da Silva**  
Arquiteto Titular Especialista  
CREA 020441021-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 15/08/2019.



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas





GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	9,00
7.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	10,00
7.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	9,00
7.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	2,00
7.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	2,00
7.22	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	1,00
7.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	1,00
7.24	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	2,00
7.25	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA	un	2,00
7.26	Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA	un	2,00
7.27	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	un	24,00
7.28	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	1,00
7.29	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	un	4,00
7.30	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	2,00
7.31	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
7.32	Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,00
7.33	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	140,00
7.34	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X50 CHAPA 22 SEM TAMPA	m	360,00
7.35	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	256,00

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180156641-0  
Mat. 32623-2

6

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180156641-0  
Mat. 32623-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 15/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C741A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1348V  
9  
 Rubrica



GOVERNO DO ESTADO  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7.36	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm	un	11,00
7.37	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	304,00
7.38	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm	m	7,00
8	<b>SUBSTACÃO COM ACESSORIOS</b>		
8.1	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	m	26,00
8.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
8.3	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	un	1,00
8.4	Disjuntor termomagnético tripolar 350 A. padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00
8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	50,00
8.6	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
9	<b>GERADOR COM ACESSORIOS E QUADRO AUTOMATICO</b>		
9.1	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	un	1,00
10	<b>TELEFONIA COM ACESSORIOS</b>		
10.1	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	26,00
10.2	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	26,00
11	<b>AR - CONDICIONADO COM ACESSORIOS</b>		
11.1	Ar-condicionado frio split hi-wall (parede) 9000 btu/h	un	21,00
11.2	Ar-condicionado frio split hi-wall (parede) 12000 btu/h	un	6,00
11.3	Ar-condicionado quente/frio split hi-wall (parede) 24000 btu/h	un	5,00
11.4	Ar-condicionado frio split piso-teto 30000 btu/h	un	3,00
11.5	Ar-condicionado frio split piso-teto 36000 btu/h	un	2,00
11.6	Ar-condicionado frio split piso-teto 48000 btu/h	un	2,00

Iranildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN nº 156641-0  
 Mat. 32623-2

*Guilherme Soares da Silva*  
 Guilherme Soares da Silva  
 Engenheiro Titulo de Engenharia  
 Eng. Civil SCS no Trabalho Inscrição  
 CREA 22241/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019.



Certidão nº 685430/2019  
 20/08/2019, às 14:32  
 Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi arquivado em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 13482  
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12 LUMINARIAS COM ACESSORIOS			
12.1	Arandela de uso externo em tubo de aço zincado e pintado, com difusor em vidro leitoso brilhante, da XOULUX, ref. B-706/1 ou similar, inclusive lâmpada mista de 160w	un	2,00
12.2	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	un	176,00
13 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS COM ACESSORIOS			
13.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	81,00
13.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	un	64,00
13.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	un	19,00
13.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO	un	6,00
13.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	un	2,00
13.6	Bóia automática p/caixa d'água - 15 amperes	un	2,00
13.7	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	un	2,00
13.8	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	un	2,00
14 INSTALAÇÕES DE ESGOTO, AGUAS PLUVIAIS COM ACESSORIOS			
14.1	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	un	81,00
14.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	22,00
14.3	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	19,00
15 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO COM ACESSORIOS			
15.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
15.2	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	un	1,00

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 18.715641-0  
Mat. 326242

8

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 18.715641-0  
Mat. 326242

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi arquivado em 19/08/2019 e contém 17 folhas





Folha 1348V

Rubrica



**GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

15.3	Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1,00
15.4	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	4,00
15.5	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	5,00
15.6	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	50,00
15.7	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	32,00
15.8	Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo)	un	1,00
15.9	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG. CLASSE BC	un	2,00
15.1 0	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG. CLASSE BC	un	11,00
15.1 1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un	10,00
15.1 2	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
15.1 3	CAVALETE DE ENTRADA COM HIDRANTE	un	1,00
15.1 4	BOMBA INCENDIO 7,5CV 2.1/2"x2.1/2" 37/44MCA/37/22m3/H	un	2,00
15.1 5	Bomba para incêndio jockey 2cv	un	1,00
15.1 6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"). INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	120,00

Guilherme Soares de Silva  
 Assessor Técnico de Engenharia  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
 CREA-AL

Iranildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 180156641-0  
 Matr. 02623-2

9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019.



Certidão nº 685430/2019  
 20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 13502  
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16	INSTALAÇÃO DE SPDA COM ACESSORIOS		
16.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	300,00
16.2	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	40,00
16.3	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	un	10,00
16.4	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	30,00
16.5	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica	un	2,00
16.6	ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA	un	2,00
16.7	BARRA DE COBRE PAR ATERRAMENTO COM INTERLIGACAO 3/16"x1.1/4"x400	un	1,00
16.8	Isolador Epoxi BT 15 x 25	un	4,00
16.9	JUNCAO ANGULAR DUPLA DN 3/8"	un	2,00
16.10	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 95 mm²	un	43,00
17	QUADRO DE COMANDO P/ RAO X		
17.1	Painel modular UCB- 3 1080 x 540 x 360	un	1,00
17.2	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	un	1,00
17.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
17.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	285,00
18	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS		
18.1	TUBO DE COBRE CLASSE A - 22mm COM CONEXOES	m	340,00
18.2	TUBO DE COBRE CLASSE A 15mm COM CONEXOES	m	330,00
18.3	Tomada posto parede - interna ar comprimido	un	37,00
18.4	Tomada posto parede - interna oxigênio	un	37,00
18.5	Tomada posto parede - interna vácuo	un	15,00
18.6	Posto - Painel de alarme com pressostato para ar comprimido, White Martins ou similar	un	1,00
18.7	Posto - Painel de alarme com pressostato para ar vácuo, White Martins ou similar	un	1,00
18.8	Posto - Painel de alarme com pressostato para oxigênio, White Martins ou similar	un	1,00
18.9	VALVULA DE ESFERA TRIPARDITA ACO FORJADO 3000 LBS	un	12,00

Aranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 190156641-0  
Mat: 32523-2

10

Guilherme da Silveira Silva  
Professor de Engenharia de Arquitetura  
e Urbanismo  
CREA - QUARANTA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C701A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1350v7  
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18.10	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	un	24,00
18.11	Central com compressor c/ cap. de 92,00m <sup>3</sup> /h e tanque de 350 l. com 01 unidades geradoras de ar medicinal, 01 unidades de compressores isentos de óleo, 01 sistemas de tratamento de ar, 01 comandos elétricos, 01 reservatório	un	1,00
19	<b>MURO PINTADO</b>		
19.1	MURO DIVISORIO h=2,25mx10cm INCLUSIVE EMBASAMENTO COM LAJOTAS	m	117,00
19.2	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m	m	117,00
20	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
20.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	167,52
20.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	20,50
20.3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m <sup>2</sup>	17,50
20.4	Divisória maciça, blindada com chumbo de 1mm, revestida em laminado melamínico (fórmica) para proteção radiológica contra radiações ionizantes, modulação 60x310cm, estrut.metálica, perfis PVC de alto impacto, removível, impermeabilizada e INSTALADA	m <sup>2</sup>	2,50
20.5	PAINEIS RM-X COM PROTECAO RADIOLOGICA EM CHUMBO	m <sup>2</sup>	51,84
20.6	PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM AÇO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 40/50 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO)	m <sup>2</sup>	2.240,85
20.7	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	550,00
20.8	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5.280,00
20.9	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5.280,00

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 130156841-3  
Mat. 32823-2

11

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Técnico de Engenharia  
CREA/RN 130156841-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019.



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 13518  
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

20.10	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m <sup>2</sup>	7,32
21	<b>ESQUADRIAS</b>		
21.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	72,96
21.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un	1,00
21.3	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m <sup>2</sup>	34,20
21.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	un	2,00
21.5	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m <sup>2</sup>	7,35
21.6	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,0x2,10m-COM PROTECAO CHUMBO	un	2,00
21.7	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m COM PROTECAO DE CHUMBO	un	1,00
21.8	BIOMBO COM VISOR PLUMBIFERO PARA AMBIENTE DE RAIOS-X	un	1,00
21.9	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	un	1,00
21.1	VENEZIANA ALUMINIO LUXAFLEX	m <sup>2</sup>	60,00
21.11	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m <sup>2</sup>	12,61
21.12	TELA PLASTICA ENGETELA MOSQUITEIRO MALHA 2,5mm C/1,5m	m <sup>2</sup>	159,60
21.13	PORTA 1 FL. ESTRUT. INT. ALUM. REV. LAMINADO 0,85x2,1m RECH. POLIUR. 5cm	un	65,00
21.14	VISOR DE DIVISORIA DE 0,945x0,945mm	un	28,00

Iranildo José Mates Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180156641-0  
Mat. 32623-2

12

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Técnico de Engenharia  
Prof. Dr. Eng.º Titulo de Habilitação  
CREA 102190034-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi arquivado em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1351V2  
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

22	MOBILIARIO		
22.1	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,13 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	12,00
23	COBERTA E PROTEÇÃO		
23.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m <sup>2</sup>	65,00
23.2	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	m	6,00
24	REVESTIMENTO		
24.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	51,84
24.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	51,84
24.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m <sup>2</sup>	181,88
24.4	REVESTIMENTO DE GESSO ESPESSURA 18mm EM PAREDES-SEM CHAPISCO	m <sup>2</sup>	139,98
25	PINTURA		
25.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m <sup>2</sup>	231,36
25.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	231,36
25.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m <sup>2</sup>	2,52
25.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m <sup>2</sup>	23,10

*Iranildo José Matos Costa*  
Engenheiro Civil  
CREARN 180156641-0  
Mat. 32623-2

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Técnico de Engenharia  
Engenheiro Civil  
CREARN 180156641-0

13

*Guilherme Soares da Silva*  
Assessor Técnico de Engenharia  
Engenheiro Civil  
CREARN 180156641-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 15/08/2019.



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 13528  
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

26	FORRO, ACESSORIOS E MONTAGEM		
26.1	Estrutura para fixação de forro de gesso acartonado com perfis em tubo metalon, 40 x 20mm - Obra da Superint. Reg. do Trabalho	m <sup>2</sup>	1.354,60
26.2	PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM AÇO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 40/50 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO)	m <sup>2</sup>	1.354,60
26.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	440,00
26.4	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2.640,00
26.5	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2.640,00
27	PISOS E SOLEIRAS		
27.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1.442,83
27.2	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m <sup>2</sup>	1.442,83
27.3	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m <sup>2</sup>	1.442,83
27.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	m <sup>2</sup>	1.384,45
28	APARELHOS E ELEMENTOS DECORATIVOS		
28.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	11,00
28.2	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1,00
28.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un	3,00

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN nº 5014641-0  
Mat. 32823-2

14

Guilherme Soares da Silva  
Engenheiro Civil de Edifícios e Estruturas  
CREA/RN nº 5014641-0  
Mat. 32823-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



folha 1352V  
9  
 Rubrica



**GOVERNO DO ESTADO  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

28.4	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
28.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	45,00
28.6	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	45,00
28.7	Sifão do tipo flexível em pvc 1? x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	45,00
28.8	Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar)	un	8,00
28.9	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. Incepa ou similar	un	11,00
28.10	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	12,00
28.11	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	2,00
28.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	45,00
28.13	Torneira cromada acionada com pedal mecânico (não utiliza energia elétrica)	un	1,00
28.14	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	un	2,00
28.15	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	15,00
28.16	Dispenser para toalha interfolhada	un	61,00
28.17	Fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref a180) ou similar	un	61,00
28.18	TANQUE DE EXPURGO ACO INOX.60x53cm/ABA LATERAL SOBRE SUPORTE	un	1,00
28.19	LAVATORIO ACO INOX.USO CENTRO CIRURGICO-C/MISTURADOR ANTEBRACO	un	1,00
28.20	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE FISICO ACO INOXIDAVEL BOBRICK	un	18,00
28.21	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN	63,00

Iranildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 156641-0  
 Mat. 32623-2

15

Guilherme Sobrinho da Silva  
 Assessor Técnico e Apoio Administrativo  
 Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
 Tel: +55 (82) 2123-0866 Fax: +55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 15/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
 20/08/2019, 14:32  
 Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi arquivado em 20/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1353

8  
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

28.2 2	Bate maca de 1000x150mm em chapa de aço inox 304, e=1,3mm, acabamento polido, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante	un	156,00
28.2 3	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	1,80
28.2 4	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x20* cm	un	1,00
28.2 5	Placa de inauguração de obra em alumínio 0.60 x 0,80 m	un	1,00
28.2 6	ARMARIOS TECNICOS MADEIRA/LAMINADO	m²	296,12
28.2 7	Totem em estrutura metálica em tubos de aço carbono 2", chapa de aço carbono 14 e 34 letras em PVC alto relevo, pintura autom. de alta performance, base em epoxi; dim. 0,90m na base e h=4,60m - Res. Sen. Jose Eduardo Dutra - fornecimento e instalação	un	1,00
29	<b>URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>		
29.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	431,10
29.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	348,49
29.3	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.306,40
29.4	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	170,64
29.5	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	un	575,00
29.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	2.970,00
29.7	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREARN 190156641-0  
Mat. 32623-2

16

Guilherme Soares da Silva  
Engenheiro Civil - Arquitetura  
CREARN 190156641-0  
Mat. 32623-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32  
Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas





Folha 1353 V  
2.  
 Rubrica



GOVERNO DO ESTADO  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

29.8	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
29.9	Luminária para iluminação pública duas pétalas, ref.CW-50, Tecnolux ou similar, completa, fechada, incluso braço metálico, reator, lâmpada vapor de mercúrio 250 w e poste aço galv. h=9m	un	12,00
29.10	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2". ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7.5CM	m²	216,00
29.11	Projeto executivo de paisagismo - 0m² a 2.000m²	m²	4.724,34
29.12	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	20,00
29.13	CORRIMAO ALUMINIO ANODIZADO BRANCO JR28 D=3"	m	3,00
30	<b>EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA (CFTV) COM ACESSORIOS</b>		
30.1	Stand Alone 480/480 fps 16canaís h.264 com dois hds 1.5 tb sata, modelo DVR-8316E-16H, Tecvoz ou similar	un	1,00
30.2	Kit de automatização de portão, incluso: ferragens (viga U, roldanas com pino, cabo de aço, chapa e montante, etc.) e motor PPA 1/4 CV - 220V	un	2,00
31	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
31.1	Limpeza final da obra	m²	1.442,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 15/08/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 17 folhas

Maceió (AL), 18 de dezembro de 2018



*Iranildo José Matos Costa*  
 Eng.º Civil e Fiscal da Obra  
 CREA 5451-D PE/FN – RN 180156641-0  
 Matrícula 32.623-2



Podar Judicial  
 Poder Judiciário  
 Alagoas - AL  
 Rua ...  
 CEP: ...

*Guilherme Soares da Silva*  
 Eng.º Civil e de Segurança do Trabalho  
 RN 020411037-8  
 Gestor do Contrato  
 Assessor Técnico da ATSEA / SESAU.  
 Matrícula 57-7

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO  
 Av. Comendador Leão, 788, Poço - Maceió - AL -  
 Fone: 3327-5289

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s) IRANILDO JOSE MATOS COSTA



Maceió, 10 de agosto de 2019  
 Em testemunha da verdade  
*Maria Luiza Sampaio Falcão* - Oficial  
 Roberto de Melo Falcão - Substituto 74



REC. DE FÉRMULA Nº 2619 - 872614  
 Reconheço por semelhança a firma de:  
 GUILHERME SOARES DA SILVA  
 Eng.º Civil e de Segurança do Trabalho  
 Fm. Testamento da cidade de Maceió - AL - 18/08/2019 18:27:67  
 SELO DIGITAL: AAAB8496 - KFTV  
 Confira a validade do ato em: http://assinadigital.org.br/ver/18081908496  
 CELSA SARMENTO PONTES DE MIRANDA - TITULAR

1º TABELAMENTO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIO  
 CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

ML

TERMO DE APERTELA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Livro Diário

Número: 9 Folhas: 1

Número: 9 Folhas: 90

Contem este livro 90 folhas numeradas do No. 1 ao 90 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Contem este livro 90 folhas numeradas do No. 1 ao 90 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa.....: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Nome da Empresa.....: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Ramo.....: Construção de Edifícios

Ramo.....: Construção de Edifícios

Endereço.....: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, S/Nº, CEP 57.160-000

Endereço.....: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, S/Nº, CEP 57.160-000

Complemento.....: LOJA 10

Complemento.....: LOJA 10

Bairro.....: FOVADO ILHA DE SANTA RITA

Bairro.....: FOVADO ILHA DE SANTA RITA

Município.....: MARECHAL DEODORO

Município.....: MARECHAL DEODORO

Estado.....: AL

Estado.....: AL

Inscrição no CNPJ...: 18.737.938/0001-54

Inscrição no CNPJ...: 18.737.938/0001-54

Inscrição Municipal: 1040507

Inscrição Municipal: 1040507

Registro na Junta...: 2720054998 Data registro: 25/07/2013

Registro na Junta...: 2720054998 Data registro: 25/07/2013

Data do encerramento: 31/12/2021

Data do encerramento: 31/12/2021

MARECHAL DEODORO, 31/12/2021

MARECHAL DEODORO, 31/12/2021

DIOGENES MOREIRA NETO  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 046.546.714-80

DIOGENES MOREIRA NETO  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA  
Contador CRC - AL No. AL-008017/0-6  
CPF: 060.764.344-73

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA  
Contador CRC - AL No. AL-008017/0-6  
CPF: 060.764.344-73

Folha 1354  
2  
Rubrica

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04654671480	DIOGENES MOREIRA NETO
06076434473	DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54  
Insc. Junta Comercial: 77700549998 Data: 25/07/2013  
Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-000  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Número livro: 0009

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	886.436,05D
ATIVO CIRCULANTE	972.596,50D
CAIXA	553.357,75D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	109.338,75D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRASDESCO	109.338,75D
CLIENTES	200.819,37D
DUPPLICATAS A RECEBER	200.819,37D
ENGENHARO LTDA	23.319,17D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.422,11D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	161.278,14D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	6.864,18D
IMOBILIZADO	6.864,18D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.864,18D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.864,18D

MARECHAL DEODORO, 31 de Dezembro de 2021.

DIOGENES MOREIRA NETO  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 016.516.717-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA  
Contador PRO - AL RP. AL-0086173-0-6  
CPF: 060.764.344-73

Folha 1355

Rubrica

CERTIFICADO A AUTENTICACAO EM 16/05/2022 11:56 SOB N° 202202407367.  
PROCOLO: 23282747 DE 13/05/2022. NIRE: 27200549998.  
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

REVILDO MARCELO DE LIMA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICACAO  
MARECHAL, 16/05/2022  
feclitea.dl.gov.br



Handwritten signature and initials

Handwritten number 23

**Empresa:** PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 18.737.938/0001-54  
**Insc. Junta Comercial:** 7700549988 Data: 25/07/2013  
**Endereço:** LOT DESENVOLVIMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP: 060.764.344-73  
**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
PASSIVO	886.470,95C
PASSIVO CIRCULANTE	55.920,54D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.431,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PAGO/PR	9.431,61C
INSCRIÇÃO SIMPLS UNICIDAL	9.431,61C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.647,55C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.989,20C
SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	5.989,20C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.739,29C
INSS A RECEBER	3.046,65C
FÓTS A RECEBER	5.692,60C
DIVIDENDOS, INT. E JURO SOBRE O CAPITAL	60.000,00D
PARTICIPAÇÕES	80.000,00D
LUCROS DISTRIBUÍDOS A PAGAR	80.000,00D
<b>IMPRÓBIO LÍQUIDO</b>	
CAPITAL SOCIAL	936.390,99C
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
<b>(F) CAPITAL INTEGRALIZADO</b>	
CAPITAL A INTEGRALIZAR	100.000,00D
100.000,00D	100.000,00D
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
LUCROS ACUMULADOS	536.390,99C
LUCROS ACUMULADOS	536.390,99C

MARECHAL DEODORO, 31 de Dezembro de 2021

DIOCIENES MOREIRA NETO  
 SOCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA  
 Contador OSC - AL No. AL-008017/0-6  
 CPF: 060.764.344-73

**Empresa:** PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 18.737.938/0001-54  
**Insc. Junta Comercial:** 7700549988 Data: 25/07/2013  
**Endereço:** LOT DESENVOLVIMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP: 060.764.344-73  
**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	675.150,25	675.150,25
<b>DEDUÇÕES</b>		
FERRILS RACIONAIS	(10.000,99)	(10.000,99)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		595.149,26
<b>LUCRO BRUTO</b>		595.149,26
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		(1537.028,75)
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
MATERIAL DE CONDIÇÃO	(141.283,93)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(105.472,28)	
FÉRIAS	(31,07)	
INSS	(14.370,01)	
FÓTS	(9.273,73)	
COMBUSTÍVEL	(10.131,84)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(7.927,23)	
TELEFONE	(893,58)	
ISS	(7.539,66)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
REFEITÓRIOS	(5.040,23)	
ALUGUEIS	(330,10)	
INSS	(12.969,98)	
FÓTS	(107,58)	
ASSISTÊNCIA SAÚDE E SOCIAL	(1.042,67)	
FÓTS MULTA PROFISSORA	(785,17)	
FÉRIAS UNILÍQUIDAS S/RECEIO	(6.563,99)	
REPAS EXTRAS S/SALARIO	(324,55)	
TAXAS DIVERSAS	(76.721,23)	
MULTAS DE ROMA	(5.574,26)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.842,19)	
ÁGUA E ESGOTO	(160,18)	
SEDEX	(1.927,18)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(950,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(49.593,42)	
MULTA DE DÉBITO	(118,06)	
MATERIAL DE CONSUMO	(71.956,64)	
DEPÓSITO DE NEPA	(1.575,69)	
DEPRECIAM. BAIXADOS	(2.952,43)	
		(1.481.102,43)

MARECHAL DEODORO, 31 de Dezembro de 2021

DIOCIENES MOREIRA NETO  
 SOCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA  
 Contador OSC - AL No. AL-008017/0-6  
 CPF: 060.764.344-73

Folha 1356  
 Rubrica X

32

**Empresa:** FUNDAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 18.737.938/0001-54  
**Insc. Junta Comercial:** 02.20094/000 Data: 25/07/2013  
**Endereço:** LOT DESENHEM/AL. CEP 57160-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 27.000549998 Data: 25/07/2013

Número Livro: 0009

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

RESULTADO OPERACIONAL

SE-113,5

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

SE-113,5

MARCHEAL DECORO, 31 de Dezembro de 2021

DIOGENES MOREIRA NETO  
 SOCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA  
 Contador CRC - AL No. AL-06801740-6  
 CPF: 060.764.344-73

**Empresa:** FUNDAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**Inscrição:** 18.737.938/0001-54  
**Endereço:** LOT DESENHEM/AL. CEP 57160-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 27.000549998 Data: 25/07/2013

Número Livro: 0009

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	672.696,50 + 0,00	12,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.920,94 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	672.696,50	12,03
	Passivo Circulante	55.920,94	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	672.696,50 - 0,00	12,03
	Passivo Circulante	55.920,94	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	583.965,75	10,07
	Passivo Circulante	55.920,94	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	880.470,05	15,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.920,94 + 0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante - Passivo Não-Circulante	55.920,94 - 0,00	0,08
	Ativo	880.470,05	

MARCHEAL DECORO, 31 de Dezembro de 2021

DIOGENES MOREIRA NETO  
 SOCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA  
 Contador CRC - AL No. AL-06801740-6  
 CPF: 060.764.344-73

Folha 1357  
2  
 Rubrica

**Empresa:** FONTAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 18.737.938/0001-54  
**Endereço:** LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-000  
**Insc. Junta Comercial:** 27200549998 Data: 25/07/2013  
**Realizado em:** 31 de Dezembro de 2021

**Numero livro:** 0009

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Discriminação	Valor
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	498.917,49
Ajustes Ocorridos de Perdas/Valor Adicional	0,00
Reserva de Reserva	0,00
Duas Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	58.113,51
(-Saldo Anterior do Prejuizo Acumulados	0,00
(-Ajustes Ocorridos de Perdas/Valor Anterior	0,00
(-Prejuizo Líquido do Ano	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>DESTINAÇÃO</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Distribuição ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	80.000,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>516.390,99</b>

MARECHAL DEODORO, 31 de Dezembro de 2021

DIVYENES MOREIRA NETO  
 SOCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO VALTA MOREIRA TEIXEIRA  
 Contador CPC - AL No. AL-008017/0-6  
 CPF: 060.564.344-73

**Empresa:** PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 18.737.938/0001-54 Insc. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013  
**Endereço:** LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-000  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2021

**Numero livro:** 0009

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

**Contas do Ativo:**

**Caixa** - Nesta conta foram lançadas todos os recursos financeiros que por ela transitaram advindos de recebimentos por serviços prestados a terceiros no ano calendário referente ao exercício deste balanço;

**Bancos contas movimento** - Esta conta foi conciliada conforme extratos bancários recebidos, com lançamentos das receitas e despesas da empresa, bem como suas aplicações financeiras;

**Clientes** - Saldo de notas fiscais a receber referente serviços prestados;

**Imobilizado** - Nesta conta foram lançadas todas aquisições de bens em equipamentos e outros, realizados pela empresa;

**Contas do Passivo:**

**Obrigações tributárias** - Saldo em aberto de impostos referente ao parcelamento de exercícios anteriores que são amortizados mês a mês, estando em dia com a receita federal;

**Obrigações Sociais** - Nesta conta se apresentam as obrigações com encargos sociais quitadas até o penúltimo mês do exercício restando um saldo a vencer no mês subsequente;

**Capital Social** - O capital social foi lançado conforme contrato registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoas;

**Lucros Acumulados** - Nesta conta foram lançados os lucros do exercício 2021 e de anos anteriores.

**Custos e Despesas:**

Custo e despesas para manutenção da empresa, tais como, materiais de construção empregados em obras e despesas com pessoal representaram no exercício cerca de 60% das despesas, aproximadamente, e o restante gastos com despesas administrativas.

Folha 1358  
 Rubrica 2

Handwritten initials and a signature mark.

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54 Ins. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013  
 Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA  
 RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-00  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Numero Brno: 0009

#### Receitas:

Receitas Todas as receitas da empresa é proveniente da prestação de serviços, objetos da empresa.

#### INDICES:

##### 1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG

O Índice de Liquidez Geral tem por objetivo avaliar a capacidade financeira da empresa a longo prazo, utilizando, desta forma, a soma do Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo e dividido pelo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo. Assim, se o resultado for igual ou superior a 1, indica que a empresa, a longo prazo, conseguirá quitar todo o Passivo Exigível. No caso em tela, aplicando-se a fórmula  $AC + RLP/PC-ELP$ , resultou num índice de 12,03. Esse resultado indica que a soma do Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo é 12,03 vezes superior à soma do Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo.

##### 2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - LC

O Índice de Liquidez Corrente tem por objetivo verificar a capacidade financeira da empresa no curto prazo, ou seja, mede a capacidade financeira da empresa, em liquidar suas obrigações no curto prazo. Desta forma é feito uma comparação do capital de circulante frente as obrigações de curto prazo, representado com a seguinte fórmula:  $Divide-se o valor do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, AC/PC$ . Assim, se o resultado desta divisão for igual ou superior a 1, indica que a empresa, a curto prazo, a empresa conseguirá quitar suas obrigações, também, de curto prazo. No caso em tela, aplicando-se a fórmula  $AT/PC$ , resultou num índice de 12,03. Esse resultado indica que o Ativo Circulante é 12,03 vezes superiores ao Passivo Circulante.

##### 3. ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - LS

O Índice de Liquidez Seca tem por objetivo avaliar a capacidade financeira da empresa em curto prazo, utilizando, somente, o saldo do Grupo Ativo Circulante deduzindo, o saldo do Estoque, frente as obrigações alocadas no Passivo Circulante. Para isso utiliza-se a seguinte fórmula:  $AC - E / PC$ . Assim, se o resultado encontrado da divisão entre  $AC-E/PC$  for igual ou

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54 Ins. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013  
 Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA  
 RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-00  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Numero Brno: 0009

superior a 1, indica que a empresa, a curto prazo, sem considerar os valores alocados em Estoque, conseguirá quitar todo o seu Passivo Circulante. No caso em tela, aplicando-se a fórmula  $AC-E/PC$ , resultou num índice de 12,03. Esse resultado indica que o Ativo Circulante é 12,03 vezes superior ao Passivo Circulante.

##### 4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - LI

O Índice de Liquidez Imediata tem por objetivo avaliar a capacidade financeira da empresa em curto prazo, utilizando, apenas, os valores alocados no Ativo Disponível. Desta forma é comparado apenas o saldo do subgrupo Disponível frente as obrigações classificadas no Passivo Circulante, utilizando a seguinte fórmula:  $Divide o saldo Disponível pelo Passivo Circulante D/PC$ . Caso o resultado for igual ou superior a 1, indica que a empresa, a curto prazo, utilizando somente os recursos financeiros alocados no disponível, conseguirá quitar todo o Passivo Circulante. No caso em tela, aplicando-se a fórmula  $AV/PC$ , resultou num índice de 10,07. Esse resultado indica que o Ativo Circulante é 10,07 vezes superiores ao Passivo Circulante.


##### 5. ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL - SG

O Índice de Solvência Geral - SG, tem por objetivo de avaliar a capacidade de comprometimento do Ativo Total frente ao Passivo Exigível. Desta forma é comparado a soma do Ativo Total frente as obrigações classificadas no Passivo Exigível (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo). Caso o resultado desta divisão for igual ou superior a 1, indica que caso a empresa viesse a se desfazer de todo seu Ativo conseguiria, no mínimo, quitar todo o Passivo Exigível. No caso em tela, aplicando-se a fórmula  $AT/PE$ , resultou num índice de 15,74. Esse resultado indica que o Ativo Total é 15,74 vezes superior ao Passivo Exigível.

##### 6. GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE

O Índice do Grau de Endividamento total - GE tem por objetivo, avaliar o grau de comprometimento do Ativo Total com o Passivo Exigível. Desta forma é comparado a soma do Passivo Exigível (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo) frente ao Ativo Total. Com isso se verifica o grau endividamento da empresa com o Capital de Terceiro. Se o resultado encontrado da divisão entre  $PC + ELP/AT$  for menor que 1, indica que o Ativo da

Folha 1358  
 Rubrica 2


**MINISTERIO DA ECONOMIA**  
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
 Secretaria de Governo Digital  
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54 Ins. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013  
 Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-00  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Número livro: 0009

empresa está menos comprometido com terceiro do que com o Capital Próprio. No caso em tela, aplicando-se a fórmula PE/AT, resultou num índice de 0,08. Esse resultado indica do Ativo Total, somente, 8%, representa Capital de Terceiro.

DIOGENES MOREIRA NETO  
 SCOTS-ADMINISTRADOR  
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA  
 Contador CSC - AL No. AL-0080170-6  
 CPF: 060.764.344-73

### ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04654671480	DIOGENES MOREIRA NETO
06076434473	DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA

Folha 1360

8  
Rubrica

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 18/05/2022 10:184 SOB N° 2022076595.  
 PROTOCOLO: 220276595 DE 18/05/2022.  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206113845. CNPJ DA EMPRESA: 1871938600154.  
 NIRE: 2720054999. COM ESCRITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2022.  
 PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



EDUARDO MALORANO DE LIMA  
 SECRETÁRIO GERAL  
 www.juceal.al.gov.br







Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL**

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conteúdo e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12206194109 em 16/05/2022, protocolo 220267367. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

**Identificação de Empresa**

Nome Empresarial: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Número de Registro: 27200549998  
CNPJ: 18737938000154  
Município: Marechal Deodoro

**Identificação de Livro Digital**

Tipo de Livro: DIARIO  
Número de Ordem: 9  
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

**Assinante(s)**

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04654671480	DIOGENES MOREIRA NETO	
06076434473	DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA	AL008017

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2022 13:56 SOB Nº 20220267367.  
PROTÓCOLO: 220267367 DE 13/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12206194109. NIRE: 27200549998  
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
MARCADO EM 16/05/2022  
[facilita.al.gov.br](http://facilita.al.gov.br)

A validade deste documento - se empresa - fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
A validade dos respectivos códigos de verificação.

Folha 1361

2  
Rubrica

*(Handwritten signatures and initials)*



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
REGISTRO.....	: AL-008017/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.764.344.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 20/08/2022 as 08:46:41.  
Válido até: 18/11/2022.  
Código de Controle: 176456.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

22  
68



Folha 1363  
8.  
Rubrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

**CERTIDÃO ESTADUAL**

**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

**CERTIDÃO Nº: 003502821**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

**PONTUAL ENGENHARIA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS, residente na DEMEMBRAMENTO OTÁVIO TEIXEIRA, LOTE 10, ILHA DE SANTA RITA, CEP: 57160-000, Marechal Deodoro - AL, vinculado ao CNPJ: 18.737.938/0001-54 \*\*\*\*\***

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 31 de outubro de 2022 às 09h38min.

PEDIDO Nº: **0003502821**

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

TP Nº 05/20212

## DECLARAÇÕES

A empresa PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, estabelecida no Desmembramento Otávio Teixeira, S/N, LT 10, Ilha de Santa Rita, Marechal Deodoro – AL, CEP. 57.160-000 inscrita no CNPJ sob n.º 18.737.938/0001-54, neste ato representada por, Diógenes Moreira Neto com RG sob nº 99001225803 SSP/AL e CPF sob nº 046.546.714-80.

**DECLARA**, expressamente, que está de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus Anexos;

**DECLARA, da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF ou CRC que impeça a sua habilitação**, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei n.º 8.666/93 e de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, que não está impedida de licitar ou contratar com a **PREFEITURA MUNICIPAL BOCA DA MATA**, e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no **inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal**.

**DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Fed. no 8.666, de 21.06.1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27.10.1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05.09.2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99);

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

**Obs.:** se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

**DECLARA**, cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

**DECLARAR**, para fins do disposto no Edital Nº 05/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada, **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da lei complementar nº 123, de 14/12/2006.

**DECLARAR**, para fins que visitou o local da obra e tem pleno conhecimento das condições do terreno, assumindo todas as responsabilidades da execução dos serviços nos termos do projeto básico constante anexo no edital.

**DECLARAR**, que disporá, por ocasião para a futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.




**DECLARAR**, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;


**DECLARAR**, ser responsável técnico que acompanhará, de forma residente, a execução dos serviços de que trata o objeto da contratação, o senhor Octávio Teixeira Soares Neto e Francisco Paulo de Barros Seabra.

Por ser verdade assinam a presente.

Folha 1365  
2.  
Rubrica

Boca da Mata, 16 de novembro de 2022.

  
Diógenes Moreira Neto  
Sócio Diretor  
CPF: 046.546.714-80

  
Francisco Paulo de B. Seabra  
Engenheiro  
CREA: 020156096-8  
CPF: 039.182.934-32

  
Octávio Teixeira Soares Neto  
Sócio – Engenheiro  
CREA: 020014140-6  
CPF: 009.131.604-90






Governo do Estado de Alagoas  
 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo  
 Junta Comercial do Estado de Alagoas

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

*Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.*

Nome Empresarial: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Data de Ato Constitutivo 25/07/2013		Proto
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Data de Ato Constitutivo 25/07/2013		Início: 22/08/2
NIRE (Sede) 27200549998		CNPJ 18.737.938/0001-54		
Endereço Completo Loteamento DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, Nº SN, LOJA 10;, POVOADO ILHA DE SANTA RITA - Marechal Deodoro/A				
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLANAGENS; ALUGANDAIMES OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL E OBRAS DE ALVENARIA.				
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		
Dados do Sócio				
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Porte	Prazo de Indeterm
DIOGENES MOREIRA NETO	046.546.714-80	R\$ 200.000,00	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO	009.131.604-90	R\$ 300.000,00		
Dados do Administrador				
Nome	CPF	Participação no capital	Espécie de sócio	Término do r
DIOGENES MOREIRA NETO	046.546.714-80	R\$ 200.000,00	Sócio	Indeterminado
OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO	009.131.604-90	R\$ 300.000,00	Sócio	Indeterminado
Último Arquivamento				
Data	Número	Ato/eventos	Término do mandato	Término do m
18/05/2022	20220276595	223 / 223 - BALANÇO	Indeterminado	Indeterminado
Situação ATIVA Status SEM STATUS				



ALC2201183394

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/09/2022, às 09:25:56 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código XBVACKHR.

Edvaldo Maiorano de Lima  
 Secretário Geral

# DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
T.G. LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

**THIAGO GOMES LOPES**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de São Miguel dos Campos - AL, data de nascimento 07/04/1988, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 04397655609, expedida por detran/AL em 29/01/2018 e CPF: nº 019.486.154-60, residente e domiciliado na cidade de Coruripe - AL, na RUA FREI LEONARDO LESSA, nº 05 D, COM TERCIO WANDERLEI, CEP: 57230-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL**

A empresa girará sob o nome empresarial de **T.G. LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI** e usará a expressão **LOPES EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE**

A empresa terá sede e domicílio fiscal na RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDA NETO, nº 3759, LINHA, Coruripe - AL, CEP: 57230000.

**CLÁUSULA III - DAS FILIAIS**


A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

**CLÁUSULA IV - DO OBJETO**

A empresa terá o seguinte objeto: A EMPRESA TERÁ COMO OBJETO SOCIAL: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
- CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas



**CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

A empresa iniciará suas atividades em 05/02/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA VI - DO CAPITAL**

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da empresa será exercida por **THIAGO GOMES LOPES**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2019 13:30 SOB Nº 27600455621.  
PROTOCOLO: 190053208 DE 11/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900612090. NIRE: 27600455621.  
T.G. LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 11/02/2019  
www.facilita.al.gov.br



**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI**

**CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL**

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

**CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI**

O titular **THIAGO GOMES LOPES** declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

**CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA XI - FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Coruripe - AL, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.



Coruripe - AL, 04 de fevereiro de 2019.

*Thiago Gomes Lopes*  
THIAGO GOMES LOPES  
Titular/Administrador

CARTÓRIO JORGE DE AZEVEDO CASTRO  
1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CORURIPÉ/AL  
Reconheço as Firmas(s) de Thiago Gomes Lopes

Coruripe (AL), 06 de Fevereiro de 2019  
em testemunho da verdade

Tabellã - Cândia Maria de A. Castro Medeiros  
Substituta - Renato Jorge de Azevedo Castro  
Escritório Autenticado - Jorge Leão Filho



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2019 13:30 SOB Nº 27600455621.  
PROTOCOLO: 190053208 DE 11/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900612090. NIRE: 27600455621.  
T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 11/02/2019  
www.facilita.al.gov.br

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "T.G. LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI"**

Pelo presente instrumento particular de alteração de Ato Constitutivo de empresa individual de responsabilidade limitada, o abaixo assinado:

THIAGO GOMES LOPES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de São Miguel dos Campos - AL, nascido e em 07/04/1988, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 04397655609, expedida por Detran/AL em 29/01/2018, e CPF nº 019.486.154-60, residente e domiciliado na cidade de Coruripe - AL, na rua Frei Leonardo Lessa, S/N, Com. Tercio Wanderlei, CEP 57230-000, representante legal da Empresa T.G. LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI, CNPJ 32.725.022/0001-05, NIRE 27600455621, situada na Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº 3759, Linha, Coruripe - AL, CEP 57230000.

Resolve alterar seu Ato Constitutivo de empresa mediante cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CAPITAL**

Será adicionado R\$100.000,00 (cem mil reais) ao capital da empresa, ficando este valor a integralizar no Patrimônio Líquido da empresa. Com esta adição a empresa passa a ter um capital de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), tendo em vista que no momento de sua abertura já havia sido totalmente integralizado um capital de R\$100.000,00 (cem mil reais). A tabela a seguir organiza como ficou o novo capital da empresa.

Capital integralizado no momento da abertura da empresa	R\$100.000,00
Adição de capital a integralizar mediante a presente alteração	R\$100.000,00
<b>Capital total da empresa no presente momento</b>	<b>R\$200.000,00</b>




CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2019 14:54 SOB Nº 20190297883.  
PROTOCOLO: 190297883 DE 08/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903704327. NIRE: 27600455621.  
T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 13/08/2019  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PERMANECIA DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Ato Constitutivo da empresa, destinando-se ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.



Coruripe – AL, 18 de julho de 2019.

*Thiago Gomes Lopes*

Thiago Gomes Lopes - CPF nº 019.486.154-60

Titular/Administrador



CARTÓRIO JORGE DE AZEVEDO CASTRO  
1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CORURIPÉ/AL

Reconheço as Firmas(s) de Thiago Gomes Lopes

22

Coruripe (AL), 01 de Agosto de 2019

Em testemunho da verdade.

Tabuleira - Cândida Maria de A. Castro Medeiros  
Substituto - Emanuel de Azevedo Castro  
Escrivente Autorizado - Jorge Lessa Filho



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2019 14:54 SOB Nº 20190297883.  
PROTOCOLO: 190297883 DE 08/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903704327. NIRE: 27600455621.  
T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 13/08/2019  
www.facilita.al.gov.br

*[Handwritten signature]*

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

THIAGO GOMES LOPES

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
1445997 SEDE AL

CPF 019.486.154-60 DATA NASCIMENTO 07/04/1988

FILIAÇÃO  
LEIF LOPES NIELSEN  
IONETE GOMES DA SILVA

PERMISSÃO: [ ] ACC: [ ] CAT. HAB: [ ]

Nº REGISTRO 04397658609 VALIDADE 19/01/2023 1ª HABILITAÇÃO 03/07/2008

OBSERVAÇÕES

*Thiago Gomes Lopes*  
ASSINATURA DO DETENTOR

LOCAL CORURIBE, AL DATA EMISSÃO 29/01/2018

Antonio Carlos Gouveia  
Diretor Presidente  
ASSINATURA DO EMISSOR 36451103110  
AL028437055

ALAGOAS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1559681247

PROIBIDO PLASTIFICAR 1559681247



Poder Judiciário do Estado de Alagoas  
Selo Digital Azul ABU70601 - WDDV  
Consulte em: <https://selo.tjaj.us.br>

1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CORURIBE  
Certifico que a presente cópia e a reprodução fiel do original que me foi exibido, dou fé. (Art. 425-III do CPC).  
Coruribe, AL, 21-06-2021. Antonio de Bulhões Barbosa Junior - Tabelião



*[Handwritten signature]*  
6

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>			Folha <u>1373</u>
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			Rubrica <u>7</u>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.725.022/0001-05 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 11/02/2019	
NOME EMPRESARIAL <b>T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LOPES EMPREENDIMENTOS</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>			
LOGRADOURO <b>ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDA NETO</b>	NÚMERO <b>3759</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>57.230-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>LINHA</b>	MUNICÍPIO <b>CORURIBE</b>	UF <b>AL</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO@NUNESTEODOSIO.COM</b>		TELEFONE <b>(82) 8882-5898/ (82) 8709-6832</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>11/02/2019</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/10/2022** às **20:04:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Imprimir

**CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Data impressão 13/10/2022 08:07:35

## Inscrição Municipal

### 45990596

CPF/CNPJ

**32.725.022/0001-05**

Tipo

**Prestador**

Data de Abertura

**11/02/2019**

Razão Social

**T.G.LOPES EMPREENDIMENTO EIRELI**

Nome Fantasia

**LOPES EMPREENDIMENTOS**

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal

**4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

**4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM****4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO****4391600 - OBRAS DE FUNDAÇÕES****4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE****4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA****7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA****8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS****8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE****8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS**

Endereço

**RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDA NETO número:3759 Não Informado, LINHA, CORURIBE/AL**

Email

**contato@nunesteodosio.com**

Telefone Comercial

**(82) 8882-5898**

Telefone Celular

**Não Informado**

Regime de Tributação

**Simples Nacional**

Código e Descrição dos Serviços para Emissão de Nota Fiscal

**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção**

**civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, EXCETO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO.** (Exceto o fornec. de mercadorias produzidas pelo prest. de serv. Fora do local da prest. dos serv., que fica sujeita ao ICMS)

**7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador de serviços.**

**16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.**

**7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.**

**7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.**

**7.17 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.**

**7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.**

**14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)**

**7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**

1375  
8.  
Rubrica

Imprimir



Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de CORURIFE  
 Secretaria Municipal de Finanças  
**Alvará de Licença**

Autentique este alvará em:  
 nfe-  
 coruripe.midassoftware.com.br



Alta 1376  
 Rubrica

NÚMERO DO ALVARÁ	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	COD.VERIFICAÇÃO
317/2022	03/11/2022	31/12/2022	WNFR-XFJX

**CERTIFICAÇÃO**

O Departamento de Tributos, Arrecadação e Fiscalização no uso de suas atribuições legais desta Prefeitura, concede, à T.G.LOPES EMPREENDIMENTO EIRELI ( LOPES EMPREENDIMENTOS ) o ALVARÁ DE LICENÇA para exercer sua atividade, no exercício de 2022 , até o vencimento acima transcrito e enquanto satisfazer as exigências legais, conforme as indicações seguintes:

- 1 - Razão Social do Estabelecimento: **T.G.LOPES EMPREENDIMENTO EIRELI**
- 2 - Nome Fantasia: **LOPES EMPREENDIMENTOS**
- 3 - Atividade Principal no CNAE: **4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
- 4 - Atividade(s) Secundária(s) no CNAE: **4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO  
4391600 - OBRAS DE FUNDAÇÕES  
4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA  
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS  
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS**
- 5 - Endereço do Estabelecimento: **RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO GUTTENBERG BREDAS NETO, 3759, LINHA CORURIFE/AL**
- 6 - CPF / CNPJ: **32.725.022/0001-05**
- 7 - Inscrição Municipal: **45990596**
- 8 - Início das Atividades: **11/02/2019**
- 9 - Responsável pelo Estabelecimento:
- 10 - Atividade(s) de Serviço(s) Cadastrada(s):  
**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, EXCETO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.(Exceto o fornec. de mercadorias produzidas pelo prest. de serv. Fora do local da prest. dos serv., que fica sujeita ao ICMS)**  
**7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador de serviços.**  
**16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.**  
**7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.**  
**7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.**  
**7.17 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.**  
**7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.**  
**14.05 - Restauração, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)**  
**7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**



**Exercício  
2022**

Folha 1377

8.  
Rubrica

Departamento de Tributos



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI  
CNPJ: 32.725.022/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:33:08 do dia 23/07/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/01/2023.

Código de controle da certidão: **BFF4.AA3F.2DBC.851E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12



## **CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 32.725.022/0001-05

Nome/Contribuinte T G LOPES EMPREENDIMENTO EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 20/11/2022

Emitida às 11:50:03 do dia 21/09/2022

Código de controle da certidão: E175-0C86-A10E-4199

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).

Rubrica 2

**Prefeitura Municipal de CORURIFE**  
**Secretaria Municipal de Finanças**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**MUNICIPAIS**

Autentique este alvará em:  
 nfe-  
 coruripe.midassoftware.com.br



Documento Nº.	Código de Verificação	Data de Emissão	Data de Validade
<b>5935</b>	<b>WXIF-BMGF</b>	<b>13/10/2022</b>	<b>12/12/2022</b>

**IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO**

Nome <b>LOPES EMPREENDIMENTOS</b>	CNPJ/CPF <b>32.725.022/0001-05</b>
--------------------------------------	---------------------------------------

Razão Social  
**T.G.LOPES EMPREENDIMENTO EIRELI**

Endereço  
**RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDA NETO, 3759, LINHA, CORURIFE/AL**

**CERTIFICAÇÃO**

**A Prefeitura Municipal de CORURIFE certifica que até a presente data não constam débitos para o contribuinte citado acima.**

**OBSERVAÇÕES**

- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente;
- O presente documento somente tem validade:
  - a. Quando não apresentar rasuras;
  - b. Até a data de validade exposta acima;

A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de **CORURIFE**.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.725.022/0001-05  
**Razão Social:** TG LOPES EMPREENDIMENTOS EIRELI  
**Endereço:** ROD ENGENHEIRO GITTEMBERG BREDA NETO / LINHA / CORURIBE / AL /  
57230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/11/2022 a 02/12/2022

**Certificação Número:** 2022110302444669993005

Informação obtida em 03/11/2022 13:12:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHOFolha 1382  
2  
Rubrica**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 32.725.022/0001-05  
Certidão nº: 25279956/2022  
Expedição: 08/08/2022, às 19:35:37  
Validade: 04/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.725.022/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

  
16



Governo do Estado de Alagoas  
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial do Estado de Alagoas

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI			Protocolo: ALC2201155604	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 27600455621	CNPJ 32.725.022/0001-05	Arquivamento do Ato Constitutivo 11/02/2019	Início de Atividade 05/02/2019	
<b>Endereço Completo</b> Rodovia ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDAS NETO, Nº 3759, LINHA - Coruripe/AL - CEP 57230-000				
<b>Objeto</b> A EMPRESA TERÁ COMO OBJETO SOCIAL; Construção de edifícios; Obras de terraplenagem; Obras de fundações; Serviços de engenharia; obras de acabamento da construção; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades paisagísticas;				
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
<b>Titular</b> Nome THIAGO GOMES LOPES	CPF 019.486.154-60	<b>Administrador</b> S	<b>Início do Mandato</b> 04/02/2019	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b> Nome THIAGO GOMES LOPES	CPF 019.486.154-60	<b>Início do Mandato</b> 05/02/2019	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b> Data 13/05/2021	<b>Número</b> 20210234393	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/09/2022, às 10:58:16 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código AFA7ASCC.



ALC2201155604

Edvaldo Maiorano de Lima  
Secretário Geral

**TERMO DE ABERTURA DE BALANÇO PATRIMONIAL**

Contém este livro 6 folhas, com termo de abertura, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, Coeficientes de Análises, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, e termo de encerramento, numeradas eletronicamente de 1 a 6, do período de 01/01/2021 a 31/12/2021, e servirão para o registro do Livro BALANÇO PATRIMONIAL e demais demonstrações Nº 3, cujas operações próprias do estabelecimento comercial vêm apresentadas a seguir.

T. G. LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI – ME EPP  
Endereço: Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº  
3759, Bairro Linha, Cep 57230-000, Coruripe – AL.  
CNPJ: 32.725.022/0001-05  
NIRE: 27600455621 – DATA 11/02/2019  
DATA DE CONSTITUIÇÃO: 11/02/2019  
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2021

Nesses termos certifica-se o BALANÇO PATRIMONIAL anexo, extraído do Livro Diário nº 3, dando base a esta entidade.

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

**THIAGO  
GOMES**  
LOPES:0194  
8615460

Assinado de forma  
digital por THIAGO  
GOMES  
LOPES:01948615460  
Dados: 2022.09.09  
09:30:47 -03'00'

**JOSE OTACILIO DE  
CARVALHO**  
SILVA:50858394472

Assinado de forma digital por  
JOSE OTACILIO DE CARVALHO  
SILVA:50858394472  
Dados: 2022.09.09 09:30:07  
-03'00'

Thiago Gomes Lopes  
CPF: 019.486.154-60  
Empresário Individual

José Otacílio de Carvalho Silva  
CRC: AL-003832/O-3  
Contador

  
18/11



Empresa: T. G. LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI

C.N.P.J: 32.725.022/0001-05

Insc. Junta Comercial: 27600455621 Data: 11/02/2019

Data de constituição: 11/02/2019

Endereço: Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº 3759, Bairro Linha, Cep 57230-000, Coruripe – AL.

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

Folha:

Número Livro:

Folha 1385  
3  
8  
Rubrica**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	166.568,64
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	56.612,53
DISPONÍVEL	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Banco Bradesco	0,00
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	56.612,53
ADIANTAMENTOS	56.612,53
Adiantamentos de Dividendos	56.612,53
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	109.956,11
IMOBILIZADO	109.956,11
VEÍCULOS	40.316,67
Automóveis	59.000,00
(-) Depreciação Acumulada Automóveis	18.683,33
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.639,44
Máq. e Equipamentos	78.090,19
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	8.450,75
<b>PASSIVO</b>	166.568,64
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	44.365,29
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	44.365,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.365,29
Empréstimos	44.365,29
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	122.203,35
Capital Social	200.000,00
Capital Subscrito	200.000,00
(-) Capital a integralizar	(100.000,00)
Capital Integralizado	100.000,00
RESERVAS de lucros	22.203,35
Reservas de Lucros do exercício	22.203,35

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
José Otacílio de Carvalho Silva - CRC AL-003832/O-3  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
Thiago Gomes Lopes- CPF: 019.486.154-06  
EMPRESÁRIO - REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten signature]*  
19

Empresa: T. G. LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI  
 C.N.P.J.: 32.725.022/0001-05  
 Insc. Junta Comercial: 27600455621 Data: 11/02/2019  
 Data de constituição: 11/02/2019  
 Endereço: Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº 3259, Bairro Linha, Cep 57230-000, Conrape - Al.  
 DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

Folha: 2  
 Número Livro: 3

Folha 1386

Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Saldo Final	
RECEITA BRUTA	40.000,00	-	26.689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2.215,51	14.581,12	0,00	83.486,09
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	40.000,00	0,00	26.689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,51	14.581,12	0,00	0,00	83.486,09
(-) Custo do Serviço Prestado - CSP	26.327,88	3.062,42	2.257,85	2.407,83	8.725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.781,14
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	13.672,12	(3.062,42)	24.431,61	(2.407,83)	(8.725,23)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,51	14.581,12	0,00	0,00	40.704,95
(-) Despesas Operacionais	2.029,20	770,16	1.571,28	1.555,13	650,00	1.683,33	1.633,33	1.633,33	1.633,33	2.116,83	1.642,33	1.633,33	1.633,33	18.501,60
Despesas Administrativas	1.265,82	0,00	799,28	783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,11
Despesas com tributos diversos	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93
Despesas Financeiras	93,45	120,16	122,00	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,50	0,00	0,00	0,00	950,23
Depreciação de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	6.083,33
Depreciação de Maq. e Equip	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
(+) Receitas Operacionais	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	11.642,92	(3.832,58)	22.860,35	(1.962,96)	(9.375,23)	(1.633,33)	(1.633,33)	(1.633,33)	(1.633,33)	98,68	12.938,79	(1.633,33)	0,00	22.203,35
(+) Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.642,92	(3.832,58)	22.860,35	(1.962,96)	(9.375,23)	(1.633,33)	(1.633,33)	(1.633,33)	(1.633,33)	98,68	12.938,79	(1.633,33)	0,00	22.203,35

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

JOSE OTACILIO DE CARVALHO SILVA  
 AL - 003832/0-3  
 CONTADOR

Thiago Gomes Lopes - CPF:  
 019.486.154-60EMPRESÁRIO -  
 REPRESENTANTE LEGAL

*(Handwritten signature and initials)*

Realizado em 31 de dezembro de 2021

Folha: 3  
Número do Livro: 3Folha 13872  
Rubrica

## COEFICIENTES DE ANÁLISES

Empresa: T. G. LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI – ME EPP

Endereço: Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº 3759, Bairro Linha, Cep 57230-000, Coruripe – AL.

CNPJ: 32.725.022/0001-05

NIRE: 27600455621 – DATA 11/02/2019

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 11/02/2019

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

COEFICIENTE	FÓRMULA	VALOR	RESULTADO	%
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	$\frac{56612,53}{44365,29}$	1,28	127,61%
Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Exigível}}$	$\frac{56612,53 + 109956,11}{44365,29}$	3,75	375,45%
Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{56612,53}{44365,29}$	1,28	127,61%
Endividamento Total	$\frac{\text{Exigível total}}{\text{Ativo total}}$	$\frac{44365,29}{56612,53 + 109956,11}$	0,27	26,63%
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Exigível}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{44365,29}{122203,35}$	0,26	25,64%

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

JOSE OTACILIO DE CARVALHO SILVA  
AL - 003832/0-3  
CONTADORThiago Gomes Lopes - CPF: 019.486.154-60  
LIVRESARIÁRIO - REPRESENTANTE LEGAL  
21

Realizado em 31 de dezembro de 2021

Folha:

4  
Rubrica

Número do Livro:

3

**Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA**

Empresa: T. G. LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI – ME EPP

Endereço: Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº 3759, Bairro Linha, Cep 57230-000, Coruripe – AL.

CNPJ: 32.725.022/0001-05

NIRE: 27600455621 – DATA 11/02/2019

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 11/02/2019

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

Discriminação	Valor (em R\$)
Lucros/Prejuízos	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Lucro Líquido apurado no Exercício	22.203,35
( - ) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
( - ) Ajustes Devedores de Períodos-Base Anterior	0,00
( - ) Prejuízo Líquido no Exercício	0,00
Total	22.203,35
Destinações	(22.203,35)
( - ) Constituição de Reserva de Lucro	(22.203,35)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00

Maceió, 31 de dezembro de 2021

---

 JOSE OTACILIO DE CARVALHO SILVA  
 AL - 003832/O-3  
 CONTADOR

---

 Thiago Gomes Lopes- CPF: 019.486.154-60  
 EMPRESÁRIO - REPRESENTANTE LEGAL



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01948615460	THIAGO GOMES LOPES
50858394472	JOSE OTACILIO DE CARVALHO SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2022 08:07 SOB Nº 20220461236.  
PROTOCOLO: 220461236 DE 31/08/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211868899. CNPJ DA SEDE: 32725022000105.  
NIRE: 27600455621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/09/2022.  
T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE BALANÇO PATRIMONIAL**

Encerra-se este livro com 6 folhas, contendo termo de abertura, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, Coeficientes de Análises, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, e termo de encerramento, numeradas eletronicamente de 1 a 6, do período de 01/01/2021 a 31/12/2021, e servirão para o registro do Livro BALANÇO PATRIMONIAL e demais demonstrações Nº 3, cujas operações próprias do estabelecimento comercial vêm apresentadas a seguir.

T. G. LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI – ME EPP  
Endereço: Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº  
3759, Bairro Linha, Cep 57230-000, Coruripe – AL.  
CNPJ: 32.725.022/0001-05  
NIRE: 27600455621 – DATA 11/02/2019  
DATA DE CONSTITUIÇÃO: 11/02/2019  
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2021

Nesses termos certifica-se o BALANÇO PATRIMONIAL anexo, extraído do Livro Diário nº 3, dando base a esta entidade.

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

THIAGO  
GOMES  
LOPES:0194  
8615460

Assinado de forma  
digital por THIAGO  
GOMES  
LOPES:01948615460  
Dados: 2022.09.09  
09:31:22 -03'00'

JOSE OTACILIO  
DE CARVALHO  
SILVA:5085839  
4472

Assinado de forma  
digital por JOSE  
OTACILIO DE CARVALHO  
SILVA:50858394472  
Dados: 2022.09.09  
09:30:24 -03'00'

---

Thiago Gomes Lopes  
CPF: 019.486.154-60  
Empresário Individual

---

José Otacílio de Carvalho Silva  
CRC: AL-003832/O-3  
Contador

  
04 6



Folha 1391  
2  
 Rubrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

**CERTIDÃO ESTADUAL**

**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

**CERTIDÃO Nº: 003495724**

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

**T.G LOPES EMPREENDIMENTOS EIRELI, residente na ROD ENGENHEIRO GUTTENBERG BREDA NETO, Rua, CEP: 57230-000, Coruripe - AL, vinculado ao CNPJ: 32.725.022/0001-05 \*\*\*\*\***

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quinta-feira, 20 de outubro de 2022 às 21h40min.

PEDIDO Nº: 0003495724



*[Handwritten signature]*  
 25

Folha 1382  
2  
Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSÉ OTACILIO DE CARVALHO SILVA
REGISTRO.....	: AL-003832/O-3
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.583.944-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 26/09/2022 as 10:53:20.

Válido até: 25/12/2022.

Código de Controle: 455544.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

1/1  
26





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Folha 1393  
2  
Rubrica

Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

715047/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **0218165668AL** RNP: **0218165668**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20210249027** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/11/2021 Baixada em: 06/10/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU** CPF/CNPJ: **12.247.268/0001-01**  
Endereço do contratante: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE BORGIA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PIAÇABUÇU UF: AL CEP: 57210000  
Contrato: 030/2021 Celebrado em: 25/05/2021  
Valor do contrato: R\$ 55.571,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA EM PROJETO Nº: S/N  
Complemento: POVOADO SUDENE Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: PIAÇABUÇU UF: AL CEP: 57210000  
Data de início: 22/09/2021 Conclusão efetiva: 22/01/2022  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU** CPF/CNPJ: 12.247.268/0001-01

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 770.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 770.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 770.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 770.00 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO REMANESCENTE DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO SUDENE, MUNICIPIO DE PIAÇABUÇU-AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 715047/2022  
31/10/2022, 09:37  
zwwCc

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zwwCc





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**  
Praça São Francisco de Borja, S/N.  
Centro, Piaçabuçu/AL.  
CEP: 57.210-000  
CNPJ/MF: 12.247.268/0001-01  
Fone: 82. 3552-1155  
Email: ascom@piacabucu.al.gov.br

2  
Rubrica

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil, **GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JÚNIOR**, RPN 0218165668, REPONSÁVEL TÉCNICO da empresa T.G.LOPES EMPREENDIMENTO-EIRELI, inscrita no CNPJ: 32.725.022/0001-05, EXECUTOU OS SERVIÇOS CITADOS ABAIXO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU-AL, NO ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL DO POVOADO SUDENE, POVOADO SUDENE, CIDADE DE PIAÇABUÇU ALAGOAS.

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO SUDENE, REFERENTE AO **CONTRATO DE Nº 030/2021**, SENDO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, SUPER-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COBERTURA, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ALAMBRADO E PINTURA.

DATA DE INICIO DA OBRA/SERVIÇOS: 22/09/2021

DATA DE TÉRMINO DA OBRA/SERVIÇOS: 22/01/2022

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

PLANILHA EM ANEXO.

Piaçabuçu, 22 de janeiro de 2022.

LABELIONATO  
PIAÇABUÇU/AL

MUNICÍPIO DE PIAÇABUÇU

Djalma Guttemberg Siqueira Breda – Prefeito

CPF: 222.811.424-34

CONTRATANTE

VÁLIDO SOMENTE COM  
SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO  
FRANCISCO SERAFIM DE MELO  
TAVES  
HELDER LUCIANO SANTOS MELO  
SANTOS

Rua Mendel Falcão, 299  
Piaçabuçu - Alagoas

Reconheço por **SEMELHANÇA** a firma de  
**DJALMA GUTTEMBERG SIQUEIRA  
BREDA**, Doufe Piaçabuçu/AL, 27/09/2022.  
Em texto da verdade.



Poder Judiciário de Alagoas  
Selo Digital Azul  
**ADB92421-3E4V**  
27/09/2022 14:50

Doc. Solicitante: \*\*\*.811.424-34  
Confirme a autenticação em:  
<https://selo.tjaj.jus.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 715047/2022, emitida em 31/10/2022



Certidão nº 715047/2022  
31/10/2022, 10:35  
Chave de Impressão: zwwCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 1 folhas



Folha 1395  
2  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU  
 Praça São Francisco de Borja, S/N.  
 Centro, Piaçabuçu/AL.  
 CEP: 57.210-000  
 CNPJ/MF: 12.247.268/0001-01  
 Fone: 82. 3552-1155  
 Email: ascom@piacabucu.al.gov.br

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	BDI:	30,00%	FONTE:	SINAPI - DEZ/2011
-------	------------------------------------------------	------	--------	--------	-------------------

ITEM	Cód. SINAPI	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	VALOR TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>0,00</b>
1.1	73948/016	Limpeza do terreno	m²	770,00		0,00	0,00
1.2	74209/001	Placa da obra	m²	6,00		0,00	0,00
1.3	74242/001	Barracão da Obra	m²	18,00		0,00	0,00
<b>2 INFRA-ESTRUTURA</b>							<b>0,00</b>
2.1	74077/003	Locação da obra com gabarito de madeira	m²	770,00		0,00	0,00
2.2	74019/001	Escavação manual de vala em solo categ. Até 2m	m³	47,50		0,00	0,00
2.3	74053/001	Fundação em pedra rachão	m³	16,00		0,00	0,00
2.4	73987/001	Embasamento tijolo 6f com argamassa cimento e areia	m³	4,56		0,00	0,00
2.5	72920	Reatero com material escavado	m³	47,50		0,00	0,00
2.6	73904/001	Aterro compactado c/ material de empréstimo	m³	106,50		0,00	0,00
<b>3 SUPER-ESTRUTURA</b>							<b>0,00</b>
3.1	5619	Concreto estrutural para fundações	m³	31,50		0,00	0,00
<b>4 PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>0,00</b>
4.1	73942/001	Armadura de aço CA-60 para quadra	kg	1.190,00		0,00	0,00
4.2	68333	Piso em concreto desempenado com polimento e=7cm	m²	770,00		0,00	0,00
<b>5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>0,00</b>
5.1	74082/001	Refletor para lâmpada de vapor de metálico de 400w com alojamento	Un	17,00		0,00	0,00
5.2	72281	Reator de uso interno para lâmpada de vapor de metálico de 400 w	Un	17,00		0,00	0,00
5.3	72278	Lâmpada de vapor de metálico de 400 w	Un	17,00		0,00	0,00
5.4	74131/003	Quadro de distribuição para 12 disjuntores	un	1,00		0,00	0,00
5.5		Entrada de energia trifásica	Un	1,00		0,00	0,00
5.6	939	Fio 2,5mm²	m	900,00		0,00	0,00
5.7	944	Fio 4,0mm²	m	160,00		0,00	0,00
5.8	40802	Eletroduto pvc rígido	m	144,00		0,00	0,00
<b>6 COBERTA</b>							<b>0,00</b>
6.1	cotação	Estrutura Concreto Armado p/ Coberta	m²	770,00		0,00	0,00
6.2	7194	Telha Fibrocimento esp. 4mm	m²	770,00		0,00	0,00
<b>7 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS</b>							<b>0,00</b>

*Everson Barros*  
 Everson Barros, Conselho Profissional  
 Engenheiro Civil Segurança do Trabalho  
 CREA-AL 020438015-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 715047/2022, emitida em 31/10/2022



Certidão nº 715047/2022

31/10/2022, 10:35

Chave de Impressão: zwwCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 2 folhas



Folha 1386  
2  
 Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**  
 Praça São Francisco de Borja, S/N.  
 Centro, Piaçabuçu/AL.  
 CEP: 57.210-000  
 CNPJ/MF: 12.247.268/0001-01  
 Fone: 82. 3552-1155  
 Email: ascom@piacabucu.al.gov.br

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA \**

OBRA: <b>CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA</b>	BDI: <b>30,00%</b>	FONTE: <b>SINAPI - DEZ/2011</b>
-------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------------------

ITEM	Cód. SINAPI	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	VALOR TOTAL
7.1		Poste para rede de voleibol	cj	2,00		0,00	0,00
7.2	73604	Trave de futebol de salão	cj	1,00		0,00	0,00
7.3	73603	Tabela de basquete em laminado naval com aro e rede	cj	1,00		0,00	0,00
<b>8</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>0,00</b>
8.1	74243/001	Limpeza da obra	m²	770,00		0,00	0,00
8.2	74245/001	Pintura com Tinta acrílica para piso de quadra poliesportiva	m²	770,00		0,00	0,00
8.3	41595	Demarcação de quadra poliesportiva	m	576,00		0,00	0,00
8.4	74244/001	Alambrado para quadra poliesportiva	m²	149,80		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>0,00</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 715047/2022, emitida em 31/10/2022



*Eversson Soriano*  
 Eversson Soriano Carneiro Norência  
 Engenheiro Civil (Resolução de Trabalho)  
 CREA-AL 020438815-4

Certidão nº 715047/2022  
 31/10/2022, 10:35  
 Chave de Impressão: zwwCc  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Folha 1397  
2.  
Rubrica

Página 1/12

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

697231/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **0218165668AL** RNP: **0218165668**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20200169018** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/01/2020 Baixada em: 02/03/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA** CPF/CNPJ: **02.917.132/0001-08**  
Endereço do contratante: PRAÇA JOSÉ PACHECO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: JEQUIÁ DA PRAIA UF: AL CEP: 57244000  
Contrato: 46/2019 Celebrado em: 11/12/2019  
Valor do contrato: R\$ 398.067,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA JOSÉ PACHECO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: JEQUIÁ DA PRAIA UF: AL CEP: 57244000  
Data de início: 11/12/2019 Conclusão efetiva: 11/03/2020  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA** CPF/CNPJ: **02.917.132/0001-08**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0880 - DIVISÓRIA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > FACHADA > #1109 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS DE ALVENARIA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1194 - MURO DE ARRIMO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1227 - REATERRO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1257 - CONCRETO CICLÓPICO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1267 - SAPATA ASSOCIADA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL NELSON SIMÕES COSTA, NO VALOR DE R\$ 209.371,76, E A ESCOLA MUNICIPAL DE MANOEL COTIAS DE JESUS, NO VALOR DE R\$ 188.696,10.

**Informações Complementares**



3J  
H



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**697231/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 697231/2020**  
 16/03/2021, 13:42  
 5wcAy

Folha 138  
2  
 Rubrica

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5wcAy

*[Handwritten signature]*  
 32



Folha 1399  
2  
 Rubrica



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA**  
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil, **GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JÚNIOR**, RPN 0218165668, REPONSÁVEL TÉCNICO da empresa T.G.LOPES EMPREENDIMENTO-EIRELI, inscrita no CNPJ: 32.725.022/0001-05, EXECUTOU OS SERVIÇOS CITADOS ABAIXO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA, NO ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ PACHECO, 01, CENTRO, CIDADE DE JEQUIÁ DA PRAIA ALAGOAS.

SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL COTIAS DE JESUS, OBJETO DO ITEM 01 E ESCOLA MUNICIPAL NELSON SIMÕES COSTA, OBJETO DO ITEM 02, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 46/2019, SENDO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E RESVESTIMENTO, REMOÇÃO DE PORTAS E JANELAS, ESCAVAÇÃO, ATERRO, FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, ALVENARIA, PISO, INSTALAÇÃO ELETRICA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO SANITÁRIA, INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, ESQUADRIAS, REVESTIMENTOS, FORRO, COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, DRENAGEM PLUVIAL.

DATA DE INICIO DA OBRA/SERVIÇOS: 11/12/2019

DATA DE TÉRMINO DA OBRA/SERVIÇOS: 11/03/2020

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

PLANILHA EM ANEXO.

Jequiá da Praia, 11 de março de 2020.

*System  
 de Engenharia e Agronomia de Alagoas*  
 27  
 X

  
**MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA**  
 Jeannyne Beltrão Lima Siqueira – Prefeita  
 CPF: 013.242.724-90  
**CONTRATANTE**

**Poder Judiciário**  
 Estado de Alagoas  
 Selo Digital de Autenticação  
 reconhecimento de firma e  
 distribuição de atos  
 ABR0124137E  
 Confira os dados emitido em  
<https://selo.jca.al.gov.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020

17/03/2021, 12:57

Chave de Impressão: 5wcAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém: 1 folhas



*3*

Folha 1400  
2.  
 Rubrica



ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA  
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020  
 17/03/2021, 12:57  
 Chave de Impressão: 5wcAY  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 4 folhas

Obr  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA - AL OBRA: MANOEL COTIA

Item	Código Banco	Descrição	Planilha Orçamentária Síntica	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com IBI	Total	Peso (%)
1		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							
1.1	90777 SINAP	Engenheiro civil		H	14,00				
1.2	90776 SINAP	Encargado		H	220,00				
1.3	74209321 SINAP	Plano de obra		m²	6,00				
2		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1	97822 SINAP	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 17/2017		m²	8,18				
2.2	8038 CRSE	Demolição de alvenaria de elementos vazados (tobogã) sem reaproveitamento		m²	0,16				
2.3	97844 SINAP	Remoção de portas de forma manual sem reaproveitamento		m²	5,25				
2.4	97845 SINAP	Remoção de janelas de forma manual sem reaproveitamento		m²	1,61				
2.5	97853 SINAP	Remoção de lajes de forma manual sem reaproveitamento		UF	3,00				
2.6	97853 SINAP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 17/2017		m²	18,08				
2.7	50 CRSE	Locação de obra		m²	80,45				
3		<b>INFRAESTRUTURA</b>							
3.1	90523 SINAP	Escavação manual		m²	37,61				
3.2	93382 SINAP	Reatero manual de vias com compactação mecanizada		m²	20,25				
3.3	90535 SINAP	Fabricação montagem e desmontagem de forma para sapata em madeira serrada -> 25 mm - 4 utilizações		m²	10,95				
3.4	90536 SINAP	Fabricação montagem e desmontagem de forma para viga baldrame em ardena serrada -> 25 mm - 4 utilizações		m²	47,69				
3.5	90548 SINAP	Armação de bloco viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm		KG	477,25				
3.6	04070 SINAP	Concreto fck = 20mpa traço 1 2 1 2 3 (sumentar areia média brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l		m³	9,45				
3.7	73361 SINAP	Concreto cicópico 10MPa - 30% de pedra de mão		m³	5,32				
3.8	74157/004 SINAP	Lançamento manual de concreto em fundações		m³	9,45				
3.9	96619 SINAP	Lado de concreto magro - espessura de 5 cm		m²	41,72				
4		<b>SUPRAESTRUTURA</b>							
4.1	92776 SINAP	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação leve ou sobrado utilizando aço ca-50 de 9,3 mm		KG	88,08				
4.2	92777 SINAP	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação leve ou sobrado utilizando aço ca-50 de 9,3 mm		KG	42,04				
4.3	92778 SINAP	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação leve ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm		KG	198,69				
4.4	92418 SINAP	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares -> seção simples em chapa de madeira compensada resinada - 4 utilizações		m²	37,73				
4.5	92450 SINAP	Montagem e desmontagem de forma de viga -> encoformado metálico -> seção simples em chapa de madeira resinada - 4 utilizações		m²	29,27				
4.6	04072 SINAP	Concreto fck = 20mpa traço 1 2 1 2 3 (sumentar areia média brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l		m³	3,21				
4.7	03873 SINAP	Lançamento com uso de bancas -> adensamento e acastelamento		m³	3,21				
5		<b>FECHAMENTOS</b>							
5.1	97512 SINAP	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6x12x19cm -> espessura fck de paredes com área líquida menor ou 5m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual		m²	170,37				
5.2	99111 SINAP	Fundo em alvenaria de pil. frizado -> inclusive estrutura de fixação		m²	192,66				
5.3	93184 SINAP	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão		M	0,90				
5.4	93182 SINAP	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão		M	13,40				
5.5	93184 SINAP	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m		M	13,40				
6		<b>COBERTURA</b>							

Douglas Henrique Correa dos Santos  
 CPF 089.814.574-09  
 CREA-AL 021428153-1



34





ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA  
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1401  
2  
 Rubrica

6.1	92299 SINAPI	Teitura (mim): lixada em madeira não aparelhada para vãos maiores até 6,0 m, incluso içamento	UN	6,00
6.2	92541 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, cantos e peças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa canal, incluso transporte vertical	m²	85,38
6.3	94201 SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	m²	85,38
6.4	0274 Próprio	Revisão em cobertura com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com manutenção de 70% do material	m²	232,38
7		<b>REVESTIMENTOS</b>		
7.1	87878 SINAPI	Chapisco traço 1:3	m²	540,73
7.2	87520 SINAPI	Reboco traço 1:2:8, espessura = 2cm	m²	540,73
7.3	87285 SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm	m²	254,16
8		<b>ESQUADRIAS</b>		
8.1	90844 SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens incluídos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo, fornecimento e instalação	UN	3,00
8.2	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	3,00
8.3	0275 Próprio	Porta em madeira compensada revestida com laminado metalâmico 0,80 x 1,80 m², taraxa luminizada	un	4,00
8.4	0276 Próprio	Porta em madeira compensada revestida com laminado metalâmico 0,80 x 1,80 m², taraxa luminizada, barra de apoio e puxador	un	2,00
8.5	84845 SINAPI	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABIRR, INCLUIDAS QUARNÇOES E FERRAÇÃOS	m²	9,23
9		<b>PINTURAS</b>		
9.1	88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos	m²	451,58
9.2	88489 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	451,58
9.3	79496 SINAPI	Pintura com verniz poliuretano, 2 demãos	m²	47,04
10		<b>PISOS E PAVIMENTAÇÕES</b>		
10.1	95241 SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm	m²	107,58
10.2	87632 SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, adido, espessura 3cm	m²	93,66
10.3	87248 SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 38x38 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m²	m²	93,66
10.4	98880 SINAPI	Piso de cimento desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0 cm com juntas de dilatação	m²	31,60
11		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
11.1	91941 SINAPI	Caixa em PVC 4x2"	UN	47,00
11.2	00038773 SINAPI	Plafoner 4x4"	UN	42,00
11.3	93018 SINAPI	Cunha em PVC rosca 50mm	UN	2,00
11.4	93013 SINAPI	Luva em PVC rosca 50mm	UN	4,00
11.5	93008 SINAPI	Eletroduto PVC rosca rígido 50mm	M	3,00
11.6	91852 SINAPI	Eletroduto corrugado 20mm	M	70,00
11.7	91854 SINAPI	Eletroduto corrugado 25mm	M	20,00
11.8	97987 SINAPI	Eletroduto corrugado 50mm	M	3,00
11.9	0004329 SINAPI	Parafuso galvan, Cabeça letrilha 1/4"x5/8" máquina rosca total	UN	100,00
11.10	00039897 SINAPI	Porca sextavada galvan, 1/4"	UN	100,00
11.11	00037591 SINAPI	Mão francesa 3/8x3/8mm (50mm)	UN	20,00
11.12	9689 CRSE	Perfido 3/8x3/8mm x 6m	un	10,00
11.13	7878 CRSE	Junção simples 100x50mm	un	40,00
11.14	12557 CRSE	Junta interna tipo "T"	un	7,00
11.15	9826 CRSE	Suspensão curta para perfido 3/8x3/8mm	un	24,00
11.16	9685 SINAPI	Haste de aterramento 1/2"x2,40m	UN	3,00
11.17	72271 SINAPI	Conector split bolt para cabo de #16mm²	UN	3,00
11.18	00014153 SINAPI	Fita Perfurada 1/4" rolo de 30m	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021

Certidão nº 697231/2020  
 17/03/2021, 12:57  
 Chave de Impressão: 5wrcAy

*Prologias Henrique Correia dos Santos*  
 CPF 089.814.574-09  
 CREA-AL 021428153-1



*35*



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA  
CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1402  
2  
Rubrica

11 19	91924 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 1,5 mm² Azul	M	100,00
11 20	91924 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 1,5 mm² Branco	M	100,00
11 21	91924 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 1,5 mm² Amarelo ou marrom	M	200,00
11 22	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 2,5 mm² Azul	M	100,00
11 23	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 2,5 mm² Verde	M	100,00
11 24	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 2,5 mm² Vermelho	M	100,00
11 25	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 4,0 mm² Azul	M	50,00
11 26	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 4,0 mm² Verde	M	50,00
11 27	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 4,0 mm² Preto	M	50,00
11 28	92980 SINAPI	Isol PVC - 0,6/1kV 10,0 mm²	M	60,00
11 29	0000862 SINAPI	Cabo de cobre nu de #10mm²	M	6,00
11 30	91906 SINAPI	Tomada 2P+T - 10 A padrão Brasil	UN	17,00
11 31	92004 SINAPI	Tomada dupla 2P+T - 10 A padrão Brasil	UN	9,00
11 32	91997 SINAPI	Tomada dupla 2P+T 20 A	UN	4,00
11 33	91953 SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	UN	8,00
11 34	91956 SINAPI	Interruptor 2 teclas simples	UN	6,00
11 35	91967 SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	UN	1,00
11 36	0003869 SINAPI	Dispositivo de proteção contra curto 275 V - 8 KA	UN	4,00
11 37	0003845 SINAPI	Interruptor bipolar DR (base neutro - in 30mA) - DIN 25A	UN	1,00
11 38	97611 SINAPI	Lâmpada 12W PL	UN	17,00
11 39	97612 SINAPI	Lâmpada 18W PL	UN	25,00
11 40	74131004 SINAPI	Quadros de distribuição geral p/ 18 disjuntores com barramento 85A+N+T	UN	1,00
11 41	7826 DRSE	Terminal de Compressão para cabos de #10mm²	un	12,00
11 42	0000404 SINAPI	Fita de Alta Fusão	M	10,00
11 43	0002127 SINAPI	Fita isolante 5m	UN	10,00
11 44	0002281 SINAPI	Disjuntores termomagnéticos trifásicos 380V DIN 45A/10kA	UN	2,00
11 45	93653 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva C 10A/5kA	UN	3,00
11 46	93654 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva C 16A/5kA	UN	2,00
11 47	93655 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva C 20A/5kA	UN	5,00
11 48	93656 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva C 25A/5kA	UN	1,00
11 49	0277 Proprio	Medidor Trifásico Padrão M2	un	1,00
12		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
12 1	89711 SINAPI	Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 40mm	M	10,26
12 2	89712 SINAPI	Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 50mm	M	12,46
12 3	89714 SINAPI	Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 100mm	M	24,09
12 4	1537 ORSE	Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 100mm	un	4,00
12 5	89735 SINAPI	Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 50mm	UN	5,00
12 6	1589 ORSE	Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 40mm	un	7,00
12 7	1540 ORSE	Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 100mm	un	7,00
12 8	1538 ORSE	Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 50mm	un	3,00
12 9	89728 SINAPI	Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 40mm	UN	3,00
12 10	1562 ORSE	Junção de Redução em pvc Série Normal DN Ø 100X50mm	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020  
17/03/2021, 12:57

Chave de Impressão: 5wcaY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 4 folhas

*Lucas*  
Lucas Henrique Correia dos Santos  
CPF 089.814.574-09  
CREA-AL 021428153-1



36

68



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA  
CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1403  
2  
Rubrica

12.11	89797 SINAPI	Junção simples em PVC Sene Normal DN Ø 100mm	UN	4,00
12.12	89785 SINAPI	Junção simples em PVC Sene Normal DN Ø 50m	UN	1,00
12.13	89783 SINAPI	Junção simples em PVC Sene Normal DN Ø 40m	UN	4,00
12.14	0003278 SINAPI	Caixa de inspeção	UN	10,00
12.15	0001881 SINAPI	CAIXA DOROURA SIMPLES CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA T3 = 47 CM	UN	1,00
12.16	4280 CRISE	Caixa sifonada em PVC redonda 100x150x50	UN	3,00
12.17	1584 CRISE	Terminal de ventilação 50mm	UN	3,00
12.18	0003802 SINAPI	Tubo dren corrugado	M	34,84
12.19	88958 SINAPI	Tubo em PVC linha soldavel DN Ø 25mm	M	78,90
12.20	88448 SINAPI	Tubo em PVC linha soldavel DN Ø 50mm	M	10,43
12.21	88408 SINAPI	Joelho 90º em PVC linha soldavel DN Ø 25mm	UN	25,00
12.22	88440 SINAPI	Tê em PVC linha soldavel DN Ø 25mm	UN	15,00
12.23	0008016 SINAPI	Registro de gaveta em latão forjado 3/4"	UN	5,00
12.24	0008019 SINAPI	Registro de gaveta em latão forjado 1"	UN	1,00
12.25	86932 SINAPI	Racia sanitária com caixa acoplada	UN	4,00
12.26	86489 SINAPI	Bacia sanitária sem caixa acoplada	UN	3,00
12.27	86939 SINAPI	Placa cerâmica padrão	UN	1,00
12.28	00010427 SINAPI	Cuba quadrada semi encaixe	UN	6,00
12.29	00038081 SINAPI	Bacia de apoio	UN	4,00
12.30	86935 SINAPI	Cuba de aço inox	UN	2,00
12.31	86878 SINAPI	TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO 22L OU EQUIVALENTE - FURNACIMENTI E INSTAÇÃO AF 13/2015	UN	1,00
12.32	0001882 SINAPI	Caixa para hidrometro	UN	1,00
12.33	00034840 SINAPI	Caixa d'água em polietileno 200L	UN	1,00
<b>12.34</b>		<b>FOSSA SÉPTICA E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
12.34.1	10273 CRISE	Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	17,60
12.34.2	87502 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 146x19cm (espessura 14cm)	m²	12,60
12.34.3	94970 SINAPI	Concreto Fck=20MPa traço 1 2 7 3	m³	1,50
<b>13</b>		<b>INCÊNDIO E PÂNICO</b>		
13.1	73775002 SINAPI	Extintor portátil de água pressurizada 10L, classe A	UN	1,00
13.2	83636 SINAPI	Extintor portátil de pó químico seco 5kg, classe BC	UN	1,00
13.3	1512 CRISE	Base decorativa para extintores	UN	2,00
13.4	12138 CRISE	Placa de sinalização de "EXTINTOR" parede, PVC 20 x 20cm	UN	2,00
13.5	0278 Proprio	Placa de sinalização de segurança contra incêndio: fotoluminescente 13x26 cm em PVC 2mm anti-chamas	UN	4,00
<b>14</b>		<b>DIVISÓRIAS E BANCADAS</b>		
14.1	191 CRISE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm	m²	18,54
14.2	10759 CRISE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	8,73
<b>15</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
15.1	2450 CRISE	Limpeza Geral de Obra	m²	289,74

Total sem IBI 148.066,44  
Total do IBI 40.829,66  
Total Geral 188.896,10

*Douglas Henrique*  
Douglas Henrique Correia dos Santos  
CPF 089.814.574-09  
CREA-AL 021428153-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020

17/03/2021, 12:57

Chave de Impressão: 5wcaY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 4 folhas



*[Handwritten signature]*

37

Folha 1404  
2  
 Rubrica



ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA  
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Item	Código Banco	Descrição	Planilha Orçamentária Simétrica	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>Obra</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA - AL OBRA: ESCOLA NELSON SIMÕES</b>									
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									
1.1	00777 SINAPI	Engenheiro Júnior		H	16				
1.2	90776 SINAPI	Encarregado		H	250				
1.3	74308001 SINAPI	Placa de obra		m²	5				
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	97633 SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento		m²	182.9107				
2.2	97622 SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento		m³	11.6911612				
2.3	97644 SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento		m²	8,91				
2.4	97645 SINAPI	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento		m²	2.7074				
2.5	97663 SINAPI	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento		UR	5				
2.9	50 ORNE	Locação de obra		m²	70.79				
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>									
3.1	96396 SINAPI	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso		m³	54.1323				
3.2	74151001 SINAPI	Escavação e carga material: 1ª categoria		m³	62.262145				
3.3	93598 SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³	M300M		622.52145				
<b>INFRAESTRUTURA</b>									
4.1	96523 SINAPI	Escavação manual		m³	43.562805				
4.2	93382 SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada		m³	39.2024574				
4.3	96535 SINAPI	Fabricação: montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, ø=25 mm, 4 utilizações		m²	16,615				
4.4	96536 SINAPI	Fabricação: montagem e desmontagem de forma para viga baldrame em madeira serrada, ø=25 mm, 4 utilizações		m²	43,218				
4.5	96546 SINAPI	Armação de bloco viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm	KG		426,87				
4.6	94970 SINAPI	Concreto tek = 20mpa traço 1:2:7:3 (cimento/areia/medida/brta 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l	m³		6.7091826				
4.7	73361 SINAPI	Concreto ciclópico 10MPa, 30% de pedra de mão	m³		4.802				
4.8	74157004 SINAPI	Lançamento manual de concreto em fundações	m³		6.7091826				
4.9	96619 SINAPI	Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm	m²		37.5845				
4.10	73444002 SINAPI	Muro de arrimo de alvenaria de tijolos	m³		3.40425				
<b>SUPRAESTRUTURA</b>									
5.1	92778 SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ou 50 de 8,3 mm	KG		90,16				
5.2	92777 SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8 mm	KG		37.5058				
5.3	92778 SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	KG		211.66598				
5.4	92418 SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m²		42,225				
5.5	92456 SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m²		26,411				
5.6	94972 SINAPI	Concreto tek = 30mpa traço 1:2:1:2,5 (cimento/areia/medida/brta 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l	m³		3.2931				
5.7	92873 SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento	m³		3.2931				
<b>FECHAMENTOS</b>									
6.1	87512 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e arremates de assentamento com pregam manual	m³		181.2173406				

Certidão nº 697231/2020  
 17/03/2021, 12:57  
 Chave de Impressão: 5wvcAy  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 5 folhas

*Douglas Henrique Correia dos Santos*  
 CPF 069.814.574-09  
 CREA-AL 021428153-1



*[Handwritten signature]*  
 18  
 38



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA**  
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1405  
2  
 Rubrica

6.2	96111 SINAPI	Fôrro em régua de PVC, fixado inclusive estrutura de fixação	m²	190,72
6.3	93184 SINAPI	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão	M	7,2
6.4	93182 SINAPI	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão	M	4,13
6.5	93183 SINAPI	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão	M	5,4
6.6	93184 SINAPI	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m	M	4,13
6.7	93195 SINAPI	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m	M	5,4
<b>7</b>		<b>COBERTURA</b>		
7.1	92259 SINAPI	Telhado (meia) triângulo em madeira não aparinhada para vãos maiores até 5,0 m inclusive pavimento	UN	6
7.2	92541 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 Águas para telha cerâmica capa canal, incluso transporte vertical	m²	80,66
7.3	94201 SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com até 2 Águas, incluso transporte vertical	m²	80,66
7.4	0274 Próprio	Revoão em cobertura com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com revestimento de 20% em madeira	m²	245,13
<b>8</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>		
8.1	87878 SINAPI	Chapisco traço 1:3	m²	362,4346609
8.2	87530 SINAPI	Reboco traço 1:2:8, espessura = 2cm	m²	362,4346609
8.3	87265 SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm	m²	360,099
<b>9</b>		<b>ESQUADRIAS</b>		
9.1	90844 SINAPI	Kit de porta de madeira para portula, semi-oca (leve ou média) padrão médio: 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do balcão, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	UN	6
9.2	0275 Próprio	Porta em madeira compensada revestida com laminado melamínico 0,90 x 1,80 c/ haste alumínio	un	3
9.3	0276 Próprio	Porta em madeira compensada revestida com laminado melamínico 0,90 x 1,80 c/ terço livre ocupado, barra de apoio e puxador	un	2
9.4	1758 ORISE	Janela basculante em madeira	m²	0,627
9.5	84845 SINAPI	Janela de madeira boca de lobo com vidro	m²	2,625
9.6	11579 ORISE	Janela de correr em madeira, 3 folhas	m²	2,28
<b>10</b>		<b>PINTURAS</b>		
10.1	88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa líte em paredes, duas demãos	m²	552,7247487
10.2	88489 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	552,7247487
10.3	79486 SINAPI	Pintura com verniz poliuretano, 2 demãos	m²	44,94
<b>11</b>		<b>PISOS E PAVIMENTAÇÕES</b>		
11.1	90241 SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radier, espessura de 5 cm	m²	101,312
11.2	87532 SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, adendo, espessura 3cm	m²	262,3527
11.3	87248 SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em amoentes de área maior que 10 m2	m²	262,3527
11.4	98880 SINAPI	Piso de cimento desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0 cm, com juntas de dilatação	m²	30,87
<b>12</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
12.1	91941 SINAPI	Caixa em PVC 4x2"	UN	41
12.2	00039773 SINAPI	Platôner 4x4"	UN	39
12.3	93018 SINAPI	Curva em PVC rosca 50mm	UN	2
12.4	93013 SINAPI	Luva em PVC rosca 50mm	UN	4
12.5	93008 SINAPI	Eletroduto PVC rosca rígido 50mm	M	3
12.6	91852 SINAPI	Eletroduto corrugado 20mm	M	70
12.7	91854 SINAPI	Eletroduto corrugado 25mm	M	20
12.8	97887 SINAPI	Eletroduto corrugado 50mm	M	3
12.9	0004329 SINAPI	Parafuso galvan. Cabeça lenticla 1/4"x5/8" máquina rosca total	UN	100
12.10	00059997 SINAPI	Porca sextavada galvan. 1/4"	UN	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020  
 17/03/2021, 12:57  
 Chave de Impressão: 5wcAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 5 folhas

*Douglas Henrique Correia dos Santos*  
**Douglas Henrique Correia dos Santos**  
 CPF 089.814.574-09  
 CREA-AL 021428153-1





ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA  
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1406  
2  
 Rubrica

12.11	00037591 SINAPI	Mão francesa 3/8x38mm (50mm)	UN	20
12.12	9689 CRSE	Perfido 3/8x38mm x 6m	un	12.5
12.13	705 CRSE	Eletrocalha 50x50mm x 3m	un	2
12.14	7878 CRSE	Junção simples 100x50mm	un	50
12.15	12557 CRSE	Junta interna tipo "T"	un	5
12.16	12557 CRSE	Junta interna tipo "L"	un	2
12.17	8686 CRSE	Tá 50x50mm para eletrocalha	un	1
12.18	9526 CRSE	Suspensão curta para perfido 3/8x38mm	un	30
12.19	8686 SINAPI	Haste de aterramento 1/2 x2 40m	UN	3
12.20	72271 SINAPI	Conector split bolt para cabo de #16mm <sup>2</sup>	UN	3
12.21	00014153 SINAPI	Fita Perfurada 1/4" esp. de 30m	UN	1
12.22	91924 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 1.5 mm <sup>2</sup> Azul	M	100
12.23	91924 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 1.5 mm <sup>2</sup> Branco	M	100
12.24	91924 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 1.5 mm <sup>2</sup> Amarelo ou marrom	M	200
12.25	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 2.5 mm <sup>2</sup> Azul	M	100
12.26	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 2.5 mm <sup>2</sup> Verde	M	100
12.27	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 2.5 mm <sup>2</sup> Vermelho	M	100
12.28	91928 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 4.0 mm <sup>2</sup> Azul	M	50
12.29	91928 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 4.0 mm <sup>2</sup> Verde	M	50
12.30	91928 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 4.0 mm <sup>2</sup> Preto	M	50
12.31	92980 SINAPI	Isol PvC - 0.6/1kV 10.0 mm <sup>2</sup>	M	60
12.32	0000862 SINAPI	Cabo de cobre nu de #10mm <sup>2</sup>	M	6
12.33	91996 SINAPI	Tomada 2P+T - 10 A padrão Brasil	UN	12
12.34	92004 SINAPI	Tomada dupla 2P+T - 10 A padrão Brasil	UN	7
12.35	91997 SINAPI	Tomada dupla 2P+T - 20 A	UN	4
12.36	91953 SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	UN	7
12.37	91959 SINAPI	Interruptor 2 teclas simples	UN	4
12.38	91967 SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	UN	1
12.39	00038469 SINAPI	Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 8 KA	UN	4
12.40	00039445 SINAPI	Interruptor bipolar DR (fase/neutral - in 30mA) - DIN 25A	UN	1
12.41	97611 SINAPI	Lâmpada 12W PL	UN	15
12.42	97612 SINAPI	Lâmpada 18W PL	UN	24
12.43	74131/004 SINAPI	Quadros de distribuição geral pl 18 disjuntores com barramento 63A+N+T	UN	1
12.44	7926 CRSE	Terminal de Compressão para cabos de #10mm <sup>2</sup>	un	12
12.45	0000404 SINAPI	Fita de Alta Fusão	M	10
12.46	00021127 SINAPI	Fita isolante 5m	UN	10
12.47	00002391 SINAPI	Disjuntores termomagnéticos trifásicos 380V DIN 45A/19KA	UN	2
12.48	93653 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva "C" 10A/5KA	UN	3
12.49	93654 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva "C" 16A/5KA	UN	2
12.50	93655 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva "C" 20A/5KA	UN	6
12.51	93656 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva "C" 25A/5KA	UN	1
12.52	0277 Próprio	Medidor Trifásico Padrão M2	un	1
<b>13</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
13.1	89711 SINAPI	Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 40mm	M	11 1965

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020  
 17/03/2021, 12:57  
 Chave de Impressão: 5wcAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 5 folhas

*Douglas Henrique Correia dos Santos*  
 CPF 089.814.574-09  
 CREA-AL: 021428153-1



40



ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA  
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1407  
2  
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020  
 17/03/2021, 12:57

Chave de Impressão: 5wcAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 5 folhas

13.2	89712 SINAPI	Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 50mm	M	11.6076
13.3	89714 SINAPI	Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 100mm	M	36.735
13.4	1537 CRSE	Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 100mm	un	2
13.5	89735 SINAPI	Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 50mm	UN	6
13.6	1589 CRSE	Curva de 45° em pvc rígido soldável para esgoto secundário diâm = 40mm	un	3
13.7	1540 CRSE	Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 100mm	un	6
13.8	1538 CRSE	Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 50mm	un	3
13.9	89729 SINAPI	Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 40mm	UN	7
13.10	1562 CRSE	Junção de Redução em pvc Série Normal DN Ø 100x50mm	un	4
13.11	89797 SINAPI	Junção simples em pvc Série Normal DN Ø 100mm	UN	3
13.12	89785 SINAPI	Junção simples em pvc Série Normal DN Ø 50m	UN	1
13.13	89783 SINAPI	Junção simples em pvc Série Normal DN Ø 40m	UN	4
13.14	0003278 SINAPI	Caixa de inspeção	UN	11
13.15	4280 CRSE	Caixa sifonada em pvc redonda 100x150x50	un	4
13.16	1584 CRSE	Terminal de ventilação 50mm	un	3
13.17	00038052 SINAPI	Tubo drenó corrugado	M	34.8384
13.18	89356 SINAPI	Tubo em pvc linha soldável DN Ø 25mm	M	61.7454
13.19	89449 SINAPI	Tubo em pvc linha soldável DN Ø 50mm	M	19.6116
13.20	89408 SINAPI	Joelho 90º em pvc linha soldável DN Ø 25mm	UN	21
13.21	89440 SINAPI	Tê em pvc linha soldável DN Ø 25mm	UN	16
13.22	0008016 SINAPI	Registro de gaveta em latão forjado 3/4"	UN	5
13.23	0008019 SINAPI	Registro de gaveta em latão forjado 1"	UN	1
13.24	00011718 SINAPI	Registro de pressão 3/4"	UN	1
13.25	86932 SINAPI	Bacia sanitária com caixa acoplada	UN	4
13.26	95469 SINAPI	Bacia sanitária sem caixa acoplada	UN	2
13.27	86939 SINAPI	Plq cerâmica padrão	UN	1
13.28	00010427 SINAPI	Cube quadrado semi encaixe	UN	6
13.29	0029081 SINAPI	Barras de apoio	UN	4
13.30	86935 SINAPI	Cube de apo inox	UN	2
13.31	00001368 SINAPI	Chuveiro tipo ducha padrão	UN	1
13.32	00010432 SINAPI	Mictório sifonado louça branca	UN	1
13.33	00011892 SINAPI	Caixa para hidrômetro	UN	1
13.34	00034640 SINAPI	Caixa d'água em polietileno 2000L	UN	1
<b>13.35</b>	<b>FOSSA SÉPTICA E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO</b>			
13.35.1	87502 SINAPI	Alvenaria da vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 140x18cm (espessura 14cm)	m²	12,6
13.35.2	94870 SINAPI	Concreto Fck=20MPa, traço 1:2:7:3	m³	1,5
<b>14</b>	<b>INCÊNDIO E PÂNICO</b>			
14.1	73775002 SINAPI	Extintor portátil de Água pressurizada 10L, classe A	UN	1
14.2	83635 SINAPI	Extintor portátil de pó químico seco 6kg, classe BC	UN	1
14.3	1512 CRSE	Base decorativa para extintores	un	2

*Douglas Henrique Correia dos Santos*  
 Douglas Henrique Correia dos Santos  
 CPF 089.814.574-09  
 CREA-AL 021428153-1





ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA  
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1408  
2  
 Rubrica

14.4	12138 ORSE	Placa de sinalização de "EXTINTOR" parede: pvc: 20 x 20cm	Un	2
14.5	97599 SINAPI	Luminária de emergência	LN	6
14.6	0278 Próprio	Placa de sinalização de segurança contra incêndio: fotoluminescente: 13x26 cm, em PVC 2mm anti-chamas	un	5
<b>15</b>		<b>DIVISÓRIAS E BANCADAS</b>		
15.1	191 ORSE	Divisória em granito cinta andorinha polido: m2cm	m²	18.54
15.2	10758 ORSE	Bancada em granito cinta andorinha: m2cm	m²	5.67804
<b>16</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
16.1	2450 ORSE	Limpeza Geral de Obra	m²	288.79
			<b>Total sem BDI</b>	<b>164.294,06</b>
			<b>Total do BDI</b>	<b>45.877,71</b>
			<b>Total Geral</b>	<b>288.371,76</b>

  
 Douglas Henrique Correia dos Santos  
 CPF 089.814.574-09  
 CREA-AL 021428153-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020  
 17/03/2021, 12:57

Chave de Impressão: 5wcAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 5 folhas



  
 65  
 40





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Nº 715018/2022**  
**Emissão: 06/10/2022**  
**Validade: 04/01/2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Chave: dAc0C

Folha 1409

2  
Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

CNPJ: 32.725.022/0001-05

Registro: 0000525308

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 13/08/2019

Faixa: 2

Atividades CNAE:

Objetivo Social: A EMPRESA TERÁ COMO OBJETO SOCIAL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS.

Restrições Relativas ao Objeto Social: "REGISTRO APROVADO PARA AS ATIVIDADES DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL".

Endereço Matriz: RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO GUTTENBERG BREDAS NETO, 3759, ESCRITORIO, LINHA, CORURUPE, AL, 57230000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 08/07/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000052587DDAL

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR

Registro: 0218165668

CPF: 108.\*\*\*.\*\*\*-55

Data Início: 08/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: THIAGO GOMES LOPES

CPF: 019.\*\*\*.\*\*\*-60

Função: EMPRESARIO



43

43



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Nº 715017/2022**  
**Emissão: 06/10/2022**  
**Validade: 04/01/2023**  
**Chave: 7WCx8**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Folha 1410

2  
 Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

**Interessado(a)**

Profissional: GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
 Registro: 0218165668  
 CPF: 108.\*\*\*.\*\*\*-55  
 Endereço: RUA SERGIO AZEVEDO, 221, CASA, CENTRO, CORURIBE, AL, 57230000  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 08/01/2019

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.  
 Restrições: EM PONTES E FERROVIAS.  
 Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ  
 Data de Formação: 30/11/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (4/4)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI  
 Registro: 0000525308  
 CNPJ: 32.725.022/0001-05  
 Data Início: 08/07/2019  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



*[Handwritten signature]*  
 44 K

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<sup>1</sup>**

TGL TOPI S EMPREENDEIMENTOS – EIRELI, firma estabelecida na RODOVIA ENGENHEIRO GUTTENBERG BRED A NETO, Nº 3759, BAIRRO LINHA, CORUR IPE-AL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.725.022/0001-05, representada neste ato pelo seu sócio Sr. THIAGO GOMES TOPI S inscrito no CPF/MF sob nº 019.486.154-60 doravante denominado CONTRATANTE e tendo como CONTRATADO o profissional GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JÚNIOR Registro Nacional Profissional (RNP) nº 0218165668 ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, pelas cláusulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLAUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.

CLAUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 30 horas ( 06 ) horas por dia, de segunda a sexta-feira das 08 às 11 horas e das 14 às 17 horas.

CLAUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$ 5.988,00 por mês.<sup>2</sup>

CLAUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisará a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Maceió-AL.

Coruripe, 06 de Maio de 2019.



*Thiago Gomes Topi S*  
CONTRATANTE



*Givaldo Joaquim dos Santos Junior*  
CONTRATADO

**Testemunhas:**

*José Sulyo Martins*  
CPF nº 118.486.574-11

*Manoel Lopes de Azevedo*  
CPF nº 525523734-53

**CARTÓRIO JORGE DE AZEVEDO CASTRO**  
1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CORUR IPE/AL  
Reconheço as Firmas de *Thiago Gomes Topi S*  
*Givaldo Joaquim dos Santos Junior*  
*José Sulyo Martins*  
*Manoel Lopes de Azevedo*  
Coruripe (AL) 20 de Maio de 2019  
Em testemunho de verdade  
*Emmanuel de Azevedo Castro*  
Tabelião - Cândida Maria de A. Castro Medeiros  
Substituta - Emmanuel de Azevedo Castro  
Escrivente Autorizado - Jorge Lessa Filho

Assinatura digital de Thiago Gomes Topi S  
Se o D.º de Az. - ADF-ADP - AZ-M  
H. 55130 - 01/05/2019 - 13:30  
Dir. de Atividade Coruripe - Tabela: 5001 - 1/2019  
1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CORUR IPE  
Certifico que o presente documento foi assinado digitalmente pelo Sr. Thiago Gomes Topi S, inscrito no CPF nº 019.486.154-60, em 20/05/2019, às 13:30, no Cartório de Coruripe - AL, sob o nº 002/2019, de Jorge Lessa Filho - Escrivente.



## DECLARAÇÕES QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa T.G.LOPES EMPREENDEIMENTO – EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.725.022/0001-05 com endereço Rod. Eng. Guttenberg Breda Neto, **DECLARA** para os devidos fins que Compareceu ao(s) local(is) das obras/serviços que são objeto da **Tomada de Preços Nº 05/2022** e que possui pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes ao(s) local(is) onde se realizarão as obras/serviços objeto da presente licitação, tendo ciência de todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução.

Declaro também ter pleno conhecimento do Termo de Referência, Projeto, Planilha Orçamentária, Composição de Preço, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, Planta Baixa, ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, e Composição de Encargos Sociais, (todos os arquivos gravado em CD-ROM)..

DECLARA que disporá por ocasião para a futura contratação, das instalações, aparelhamento, toda a infraestrutura necessária e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

Indicamos abaixo o técnico (ou equipe técnica) com o que nos comprometemos a realizar a obra, objeto Tomada de preços nº 05/2022. Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto no edital e seus anexos, que indicamos para ser(em), responsável(eis) técnico(s) pela obra, e declaramos ainda que tal indicação está em consonância com as Resoluções nº 218/1973 e 317/1986 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia.

### 1. Responsáveis Técnicos - Engenheiro Civil

Nome: GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR CREA nº 0218165668

Coruripe, 16 de novembro de 2022

---

Givaldo Joaquim dos Santos Junior



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL  
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7563012	13/10/2022	13/10/2022	13/01/2023

**Dados básicos:**

CNPJ: 32.725.022/0001-05  
Razão Social: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI  
Nome fantasia: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI  
Data de abertura: 11/02/2019

Folha 1413  
2  
Rubrica

**Endereço:**

logradouro: RODOVIA ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDA NETO  
N.º: 3749 Complemento:  
Bairro: LINHA Município: CORURIFE  
CEP: 57230-000 UF: AL

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação

9DD9ZJSD9KF1VMKI



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

**INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CTF/APP**

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP foi realizada com sucesso.

Mantenha a guarda segura dos dados de segurança para acesso aos sistemas Ibama.

**Os "email" cadastrados serão solicitados para modificações da inscrição cadastral e para eventual recuperação de senha.**

Para instruções complementares, acesse e salve, em "Favoritos" do seu navegador, o Manual do Sistema.

Em caso de dúvidas, utilize a Central de Atendimento, pelo telefone (61) 3316-1677.

**Dados básicos:**

CNPJ: 32725022000105

Nome: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

Nome Fantasia: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

Data de abertura do CNPJ: 11/02/2019

**Dados do responsável legal:**

CPF: 01948615460

Nome: THIAGO GOMES LOPES

**Dados do declarante:**

CPF: 01948615460

Nome: THIAGO GOMES LOPES

Cargo ou vínculo com a pessoa jurídica: Sócio

**Endereços:**

CEP: 57230000

Logradouro: RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BRENDA NETO

Nº: 3749 Complemento:

Bairro: LINHA UF: AL

Município: CORURUPE

(DDD) e n. de telefone: 08298882589

(DDD) e n. de fax: 08287096832

Folha 14152.  
Rubrica

**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS**

**Endereço para correspondência:**

CEP do endereço de correspondência: 57230000  
Logradouro: RODOVIA ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDA NETO  
Nº: 3749 Complemento:  
Bairro: LINHA UF: AL  
Município: CORURIBE

**Endereço eletrônico:**

"E-mail" principal: contato@nunesteodosio.com  
"E-mail" secundário: givaldojoaquim15@gmail.com  
"Site" da pessoa jurídica:

**Coordenada geográfica:**

Latitude: 10 07 32.9 S  
Longitude: 036 10 21.5 W

**Atividades desenvolvidas:**

Categoria	Descrição	Data início da atividade	Data de término
<b>Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981</b>	<b>Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10</b>	<b>11/02/2019</b>	

**Declaração de porte:**

Ano	Tipo de porte	Porte	Data de emissão	Data de vencimento	Nº CEBAS ou do protocolo
<b>2019</b>	<b>PU</b>	<b>Microempresa</b>			
<b>2020</b>	<b>PU</b>	<b>Microempresa</b>			

## DECLARAÇÃO REALIZAÇÃO PCMAT

T.G.LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI ,CNPJ nº 32.725.022/0001-05, sediada ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDAS NETO, DECLARA que realizará Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora– NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos Santos Junior

Givaldo Joaquim dos Santos Junior



## DECLARAÇÕES

T.G.LOPES EMPREENDEIMENTO – EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.725.022/0001-05, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor(a) THIAGO GOMES LOPES, portador (a) do Registro Geral nº. 1445887, e CPF nº 019.486.154-60, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) anos).

Declara sob as penas da lei, **que até a presente data inexistem fatos impeditivos e que aceita nas mesmas condições da proposta, acréscimos ou supressões de quantitativos** para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade Tomada de Preços, realizado pelo Município de Boca da Mata-AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declara é considerada: **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos S. Júnior

Givaldo Joaquim dos Santos Júnior

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO  
DOS TERMOS DO EDITAL**

T.G.LOPES EMPREENDEIMENTO – EIRELI ,CNPJ nº 32.725.022/0001-05, sediada ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDAS NETO, DECLARA em conformidade com o exigido no Edital Tomada de Preços nº 05/2022 que conhece e aceita plenamente todas as condições estabelecidas no certame em apreço.

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos Santos Júnior

Givaldo Joaquim dos Santos Júnior, 34150676.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI**

CPF/CNPJ: **32.725.022/0001-05**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 22:00:11 do dia 20/10/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: YL28201022220011

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinatura manuscrita em azul.  
53



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **THIAGO GOMES LOPES**

CPF/CNPJ: **019.486.154-60**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 22:01:35 do dia 20/10/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 0DDY201022220135

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

Folha 1421

2  
Rubrica

**Certifico que nesta data (20/10/2022 às 21:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 019.486.154-60.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6351.EE12.7C0C.5746 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Folha 1422

## Certidão Negativa

2  
Rubrica

**Certifico que nesta data (20/10/2022 às 21:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 32.725.022/0001-05.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6351.ED9C.571E.A628 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

T.G.LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI ,CNPJ nº 32.725.022/0001-05, sediada ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDAS NETO , declara sob as penas da lei, **que até a presente data inexistem fatos impeditivos e que aceita nas mesmas condições da proposta , acréscimos ou supressões de quantitativos** para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade tomada de Preços nº 005/2022, realizado pelo Município de Boca da Mata-AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos Santos Júnior

Givaldo Joaquim dos Santos Júnior, 34150676.

## DECLARAÇÃO

A empresa T.G.LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI, com sede na ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDA NETO inscrita no CNPJ no 32.725.022/0001-05, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) THIAGO GOMES LOPES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1445887e do CPF no 019.486.154-60, DECLARA, para fins do disposto no Edital TP nº 05/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- (  ) **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
- ( ) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos S. Junior

Givaldo Joaquim dos Santos Junior



## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI, inscrita no CNPJ nº: 32.725.022/0001-05, com sede na ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDA NETO, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) THIAGO GOMES LOPES infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1445887 e do CPF/MF nº 019.486.154-60, para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, Tomada de Preços nº 05/2022 que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Boca da Mata/AL antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos Santos Junior  
Givaldo Joaquim dos Santos Junior

ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDA NETO, 3759, LINHA  
CORURIFE-AL  
CONTATO@NUNESTEODOSIO.COM  
(82) 8882-5898 / (82) 8709-6832



### Sanções Ativas

PDF

10 Y

3272514200001026

Dados da Empresa		Dados da Sanção		Orgão Sancionador	Origem da Informação
CNPJ/CPF	NOME / Razão Social	TIPO DE SANÇÃO (Declaração de Inidoneidade, Suspensão ou Impedimento de licitar / contratar)	DISPOSITIVO LEGAL	NOME DO ORGÃO / ENTIDADE	FONTE*
UF		DATA INICIAL			
		DATA FINAL OU PRAZO DA PUNIÇÃO			

Nenhuma página encontrada.

(filtrado de 38 registros totais)

Atualizar



(12) 3315-3630

gubnet@cgje-al.gov.br

Rua General João Saesiro Puzão, 1037,  
Mucosó Facilities, loja 11A,  
Ponta Verde, Maciço-Araguaas.



Folha 1426  
Rubrica 7

~~60~~

FILTRO [OCULTAR FILTROS DE CONSULTA](#)

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 32725022000105

LIMPAR

Data da consulta: 03/11/2022 20:36:00  
Data da última atualização: 03/11/2022 15:00:57

Tabela de dados

IMPRIMIR | BAIXAR | RENOVIER/ADICIONAR COLUNAS | PAINEL DE SANÇÕES | VISUALIZAÇÃO GRÁFICA

UF DO SANÇIONADO	CNPJ/CPF DO SANÇIONADO	NOME DO SANÇIONADO	UF DO SANÇIONADO	ORGAO/ENTIDADE SANÇIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
------------------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------

Nenhum registro encontrado

< ANTERIOR | PRÓXIMA > | Exibir 15 resultados | [PAGINAÇÃO COMPLETA](#)

Visualização gráfica

Crie o gráfico desejado a partir das opções abaixo.  
Selecione o tipo de dado para agrupamento das informações e o tipo de gráfico desejado e clique no botão "Gerar Gráfico".

Utilize os campos abaixo para selecionar como deseja visualizar os dados.



V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca  
Maceió/AL - Cep: 57-035-552  
Fone: (82)3022-8690 - WhatsApp: (82)99131-6612  
E-mail: [seletaempreendimentos@outlook.com](mailto:seletaempreendimentos@outlook.com)

Folha 1428

2.  
Rubrica

## **TOMADA DE PREÇOS N° 05/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO  
INFANTIL – PADRÃO FNDE-CRECHE TIPO I - no  
Município de Boca da Mata/AL**

**DATA: 16/11/2022**  
**HORA: 10:00 (horario de Brasilia)**

**HABILITAÇÃO**

7.

1/98

# CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Folha 1428

8  
Rubrica

Razão Social:

**VB DE M FILHA EIRELI**

Certificado:

Número

Endereço:

**R DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIÚCA,  
CEP: 57.035-552**

Bairro:

**JATIÚCA**

Cidade:

**MACEIÓ-AL**

*Acha-se inscrita no Registro Central de Fornecedores de acordo com a legislação em vigor, estando habilitada a fornecer materiais e/ou prestar serviços ao Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, nos seguintes ramos de negócios:*

*Atividades da empresa*

**85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial**

*Grupos de Materiais / Serviços*

01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas  
14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais  
16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção  
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário  
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção  
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas  
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal  
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas  
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto Tratores  
[...]

CNPJ:

**28.389.338/0001-04**

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

**0901427767**

Reg. Ato Constitutivo:

Reg. Entidade Prof.:

Capital Registrado:

Patrimônio líquido:

Composição societária:

**VANUZA BEZERRA DE  
MENDONCA FILHA DE LIMA**

Outras informações:

Data do Cadastro

**26/10/2022**

Validade do Certificado

**12 MESES**

*Adma Antunes de A. Cabral*  
Comissão Permanente de Licitação

4: 18  
2/98

## REVALIDAÇÃO DAS CERTIDÕES

Documento	Validade Inicial	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula
Falências/ Concordata	11/11/2022								
Dívida Ativa da União	09/04/2023								
Dívida Ativa do Estado	20/11/2022								
Dívida Ativa do Município	09/01/2023								
FGTS	10/11/2022								
INSS	09/04/2023								
CNIDT	09/04/2023								

Folha 1430  
2  
 Rubrica

3/90  
 7.  
 8



V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca  
Maceió/AL - Cep: 57-035-552  
Fone: (82)3022-8690 - WhatsApp: (82)99131-6612  
E-mail: seletaempreendimentos@outlook.com

Folha 1431  
2  
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

V B DE M FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS, com sede na Rua Dr. Roland Simons, 185 “B”, Jatiúca - Maceió/AL - Cep: 57.017-175 - CNPJ/MF nº 28.389.338/0001-04 por seu representante legal, a Sra. (sócio proprietário(a), VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA, brasileira, empresário, RG 1502939, SSP/AL, CPF 038.858.174-38, DECLARA:

**1 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL**

DECLARA para efeito do TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022, realizado no PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

**2 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**

DECLARA, para fins do disposto no item do Edital da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022, realizado no PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL, a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.

**3 - DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR**

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item do Edital da licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

**4 – DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA**

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda: Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, declaramos que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de (ME) Microempresa e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86.

**5 – DECLARAÇÃO**

DECLARA, que conhece e está ciente de todas as informações acerca do presente Certame 05/2022 e que aceita todas as condições nele contidas para o fiel cumprimento das obrigações; Declara que, no caso de consagrar-se vencedora do certame promovido pelo TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022, Declara sob as penas do artigo 299 do código penal, que terá disponibilidade de entregar os produtos e serviços licitados no prazo previsto, a pessoa que assinará o instrumento contratual será o(a) sr. VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA, brasileira, empresário, RG 1502939, SSP/AL, CPF 038.858.174-38, Declara que o horário de funcionamento da EMPRESA é COMERCIAL, sendo de 8:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h de segunda-feira a sexta-feira.

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022 que:

- A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL, antes da abertura oficial dos documentos de habilitação e proposta;
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Maceió/AL, 16 de novembro de 2022

Vanuza B de Mendonça Filha

V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04

4/98



V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca  
Maceió/AL - Cep: 57-035-552  
Fone: (82)3022-8690 - WhatsApp: (82)99131-6612  
E-mail: seletaempreendimentos@outlook.com

Folha 1432  
2  
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISITA

V B DE M FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS, com sede na Rua Dr. Roland Simons, 185 “B”, Jatiúca - Maceió/AL - Cep: 57.017-175 - CNPJ/MF nº 28.389.338/0001-04 por seu representante legal, a Sra. (sócio proprietário(a), VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA, brasileira, empresário, RG 1502939, SSP/AL, CPF 038.858.174-38, DECLARA: abrir mão da VISITA TÉCNICA ao local da execução da obra/serviço, conforme dispões o edital da licitação (conforme acordo 234/2015 do TCU) em referência, declarando ainda sob as penalidades da lei, que se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e declaramos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL, de qualquer reclamação e/ou reivindicação da nossa parte para execução das obras referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022.

Maceió/AL, 16 de novembro de 2022

Vanuza B. de Mendonça Filha

V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04

Cícero Bartholomeu Maurício da Trindade  
Engenheiro Civil

Cícero Bartholomeu Maurício da Trindade  
Engenheiro Civil  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CREA – 020084990-5

5/98





V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDEMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca  
Maceió/AL - Cep: 57-035-552  
Fone: (82)3022-8690 - WhatsApp: (82)99131-6612  
E-mail: seletaempreendimentos@outlook.com

Folha 1433  
2  
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

### DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

V B DE M FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDEMENTOS, com sede na Rua Dr. Roland Simons, 185 “B”, Jatiúca - Maceió/AL - Cep: 57.017-175 - CNPJ/MF nº 28.389.338/0001-04 por seu representante legal, a Sra. (sócio proprietário(a), VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA, brasileira, empresária, RG 1502939, SSP/AL, CPF 038.858.174-38, DECLARA sob as penalidades cabíveis que a proponente terá disponibilidade para a instalação de canteiros de obras, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

Maceió/AL, 16 de novembro de 2022

Vanuza B. de Mendonça Filho

V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDEMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04

6/98 \*  
7:



V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca  
Maceió/AL - Cep: 57-035-552  
Fone: (82)3022-8690 - WhatsApp: (82)99131-6612  
E-mail: seletaempreendimentos@outlook.com

Folha 1434  
8  
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL**

V B DE M FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS, com sede na Rua Dr. Roland Simons, 185 “B”, Jatiúca - Maceió/AL - Cep: 57.017-175 - CNPJ/MF nº 28.389.338/0001-04 por seu representante legal, a Sra. (sócio proprietário(a), VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA, brasileira, empresária, por seu representante legal, infra- signatário declara, para os devidos fins de direito, que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio - ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto da licitação em epígrafe; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela PREFEITURA, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio-ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário. Declara, também, que assume, sem repasse à PREFEITURA, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços objeto da Tomada de preços Nº 05/2022, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

Maceió/AL, 16 de novembro de 2022

Vanuza B. de Mendonça Filha

V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04

7/98  
7: #



V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca  
Maceió/AL - Cep: 57-035-552  
Fone: WhatsApp: (82)99959-3716  
E-mail: [comercialseleta@outlook.com](mailto:comercialseleta@outlook.com)

Folha 1435  
2  
Rubrica

## HABILITAÇÃO JURÍDICA

8/98 





# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



## Identificação

**Nome Empresarial**

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA DE LIMA 03885817438

**Nome do Empresário**

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA DE LIMA

**Nome Fantasia**

COMERCIAL SELETA

**Capital Social**

5.000,00

**Nº da Identidade**    **Órgão Emissor**    **UF Emissor**    **CPF**

1502939    SSP    AL    038.858.174-38

**Condição de Microempreendedor Individual**
**Situação Cadastral Vigente**    **Data de Início da Situação Cadastral Vigente**

ATIVO    10/08/2017

**Números de Registro**
**CNPJ**    **NIRE**  
28.389.338/0001-04    27-8-0106702-5

**Endereço Comercial**

<b>CEP</b>	<b>Logradouro</b>	<b>Número</b>
57084-036	RUA A-36 (CJ BENEDITO BENTES I)	225A
<b>Complemento</b>	<b>Bairro</b>	
QUADRA A 37	BENEDITO BENTES	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	
MACEIO	AL	

**Atividades**
**Data de Início de Atividades**

10/08/2017

**Código da Atividade Principal**    **Descrição da Atividade Principal**

47.89-0/99    Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

	<b>Código da Atividade Secundária</b>	<b>Descrição da Atividade Secundária</b>
1	47.44-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
2	81.22-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas
3	90.01-9/02	Produção musical
4	47.81-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
5	45.30-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
6	47.54-7/01	Comércio varejista de móveis
7	47.44-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
8	47.42-3/00	Comércio varejista de material elétrico
9	47.44-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
10	47.13-0/02	Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
11	47.89-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
12	47.89-0/06	Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
13	47.89-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
14	18.13-0/01	Impressão de material para uso publicitário
15	47.51-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

**Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:**

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldomicroempreendedor.gov.br/>

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - Impressão

Certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>

Número do Recibo: ME11336250

Número do Identificador: 00003885817438

**Data de Emissão:**

10/08/2017

Folha 14382  
Rubrica

10/08/17

# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



## Identificação

**Nome Empresarial**  
VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA 03885817438

**Nome do Empresário**  
VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA

**Nome Fantasia**  
COMERCIAL SELETA

**Capital Social**  
30.000,00

<b>Número Identidade</b> 1502939	<b>Orgão Emissor</b> SSP	<b>UF Emissor</b> AL	<b>CPF</b> 038.858.174-38
-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------

Folha 1438  
8  
Rubrica

## Condição de Microempreendedor Individual

<b>Situação Cadastral Vigente</b> ATIVO	<b>Data de Início da Situação Cadastral Vigente</b> 10/08/2017
--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

## Números de Registro

<b>CNPJ</b> 28.389.338/0001-04	<b>NIRE</b> 27-8-0106702-5
-----------------------------------	-------------------------------

## Endereço Comercial

<b>CEP</b> 57084-036	<b>Logradouro</b> RUA A-36 (CJ BENEDITO BENTES I)	<b>Número</b> 225A	<b>Complemento</b> QUADRA A 37
<b>Bairro</b> BENEDITO BENTES	<b>Município</b> MACEIO	<b>UF</b> AL	

## Atividades

<b>Data de Início de Atividades</b> 10/08/2017	<b>Forma de Atuação</b> Estabelecimento fixo, Em local fixo fora da loja
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

**Ocupação Principal**  
Comerciante independente de produtos para festas e natal

**Atividade Principal (CNAE)**  
47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

<b>Ocupações Secundárias</b>	<b>Atividades Secundárias (CNAE)</b>
Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios	47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática	47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comerciante independente de materiais de construção em geral	47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comerciante independente de materiais hidráulicos	47.44-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comerciante independente de material elétrico	47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
Comerciante independente de produtos de limpeza	47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Eletricista em residências e estabelecimentos comerciais, independente	43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
Encanador independente	43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Instrutor(a) de cursos gerenciais, independente	85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Pizzaiolo(a) em domicílio, independente	56.20-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
Serigrafista publicitário independente	18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
Técnico(a) de manutenção de computador independente	95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Vidraceiro de edificações, independente	43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
Dedetizador(a) independente	81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
Instalador(a) e reparador(a) de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, independente	43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

## Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/> Certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoas/Juridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>

**Número do Recibo**  
ME33333687

**Número do Identificador**  
28389338000104

**Data de Emissão**  
05/02/2019

12/98  
1/1

# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



## Identificação

### Nome Empresarial

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA 03885817438

### Nome do Empresário

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA

### Nome Fantasia

COMERCIAL SELETA

### Capital Social

30.000,00

### Número Identidade

1502939

### Orgão Emissor

SSP

### UF Emissor

AL

### CPF

038.858.174-38

Folha 1440  
2  
Rubrica

## Condição de Microempreendedor Individual

### Situação Cadastral Vigente

ATIVO

### Data de Início da Situação Cadastral Vigente

10/08/2017

## Números de Registro

### CNPJ

28.389.338/0001-04

### NIRE

27-8-0106702-5

## Endereço Comercial

### CEP

57017-175

### Bairro

LEVADA

### Atividades

### Logradouro

AVENIDA SENADOR RUI PALMEIRA

### Município

MACEIO

### Número

224

### UF

AL

### Complemento

LOJA D

### Data de Início de Atividades

10/08/2017

### Forma de Atuação

Estabelecimento fixo, Em local fixo fora da loja

### Ocupação Principal

Barraqueiro(a) independente

### Atividade Principal (CNAE)

47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

### Ocupações Secundárias

Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios

Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos

Comerciante independente de artigos para habitação

Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática

Comerciante independente de materiais de construção em geral

Comerciante independente de material elétrico

Comerciante independente de produtos de limpeza

Eletricista em residências e estabelecimentos comerciais, independente

Instalador(a) e reparador(a) de sistemas centrais de ar

condicionado, de ventilação e refrigeração, independente

Instrutor(a) de cursos gerenciais, independente

Pizzaiolo(a) em domicílio, independente

Serigrafista publicitário independente

Técnico(a) de manutenção de computador independente

Vidraceiro de edificações, independente

Comerciante independente de cosméticos e artigos de perfumaria

### Atividades Secundárias (CNAE)

47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.73-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

56.20-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção

47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

## Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldomicroempreendedor.gov.br/> Certificado emitido com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpl/consulta.asp>

Número do Recibo  
ME33895421

Número do Identificador  
28389338000104

Data de Emissão  
14/02/2019

13/98  
1/1



## PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA 03885817438

Folha 1441

2  
Rubrica

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**, brasileira, solteira, nascido em 16/06/1977, empresária, CNH nº 07090371024 DETRAN-AL, CPF **038.858.174-38**, residente e domiciliado na quadra A 40, nº 357, casa, Benedito Bentes, Maceió/Alagoas, CEP 57084-040, empresa **VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA 03885817438**, com sede na avenida Senador Rui Palmeira, nº 224, loja D, Levada, Maceió/Alagoas, CEP 57017-175, inscrito na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL, sob o NIRE 27801067025 e no CNPJ sob o nº 28.389.338/0001-04, resolve fazer uma alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O objeto social que era comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados mercearias e armazéns; comércio varejista de materiais de construção em geral; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; outras obras de acabamento de construção; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de material elétrico; serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação e manutenção elétrica; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não específicos anteriormente; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; impressão de material para uso publicitário; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; passa a ser Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Atividades de apoio à agricultura; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; Impressão de material para uso publicitário; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de estruturas metálicas; Fabricação de esquadrias de metal; Manutenção e reparação de tratores agrícolas; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; Distribuição de água por caminhões; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de

14/98

Folha 1442  
2  
Rubrica**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA****VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA 03885817438**

abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil ;Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno ;Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico ; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de

15/98

Folha 14438  
Rubrica**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA****VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA 03885817438**

artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos ;Comércio varejista de lubrificantes; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; Provedor de acesso às redes de comunicação; Serviços de comunicação multimídia – scm; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; Outras atividades de publicidade ;Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades de limpeza; Atividades paisagísticas; Produção musical; Atividades de sonorização e de iluminação; Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares; Restauração e conservação de lugares e prédios históricos; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O nome empresarial que era VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA 03885817438, passa a ser VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O endereço que era avenida Senador Rui Palmeira, nº 224, loja D, Levada, Maceió/Alagoas, CEP 57017-175, passa a ser rua Dr. Roland Simon, nº 185, letra B, Jatiúca, Maceió/Alagoas, CEP 57035-552.

**CLÁUSULA QUARTA** – O capital social que era R\$ 30.000,00, passa a ser R\$ 200.000,00 integralizado neste ato em moeda corrente do país.

**CLÁUSULA QUINTA** – As cláusulas posteriores, não modificadas por este instrumento, permanecem inalteradas.

**CLÁUSULA SEXTA** – Fica eleito o foro da cidade de Maceió, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

16/98

Folha 1444  
2  
Rubrica

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA**  
**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA 03885817438**

E, por achar em perfeito acordo em tudo quando este instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Maceió/AL, 05 de Fevereiro de 2021

---

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**  
**CPF: 038.858.174-38**

17/08  
F.:



Folha 1445  
3  
Rubrica

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03885817438	VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2021 10:00 SOB Nº 20210070455.  
PROTOCOLO: 210070455 DE 09/02/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100994634. CNPJ DA SEDE: 28389338000104.  
NIRE: 27801067025. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2021.  
VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

18/98  
P:  
#

**ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
POR TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
- EIRELI**

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**

Folha 1446  
2  
Rubrica

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**, brasileira, solteira, nascido em 16/06/1977, empresária, CNH nº 07090371024 DETRAN-AL, CPF **038.858.174-38**, residente e domiciliado na rua Doutor Roland Simon nº 185, casa, Jatiúca, Maceió/Alagoas, CEP 57035-552, empresa **VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**, com sede na rua Doutor Roland Simon nº 185, Letra B, Jatiúca, Maceió/Alagoas, CEP 57035-552, inscrito na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL, sob o NIRE 27801067025 e no CNPJ sob o nº 28.389.338/0001-04, resolve fazer uma alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguinte:

**Cláusula Primeira** – Fica transformado este Empresário Individual em EIRELI, sob o nome empresarial de: **V B DE M FILHA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**Cláusula Segunda** – O acervo deste Empresário Individual, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada mencionada na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como EIRELI, mediante Ato Constitutivo.

Maceió/AL, 03 de Agosto de 2021.

---

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**

**CPF: 038.858.174-38**

19/98  
4.  
#

Folha 1447  
2  
Rubrica

**ATO CONSTITUTIVO  
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
V B DE M FILHA EIRELI**

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**, brasileira, solteira, nascido em 16/06/1977, empresária, CNH nº 07090371024 DETRAN-AL, CPF **038.858.174-38**, residente e domiciliado na quadra A 40, nº 357, casa, Benedito Bentes, Maceió/Alagoas, CEP 57084-040, resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI nos termos do inciso VI do art. 44, combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil - lei nº 10.406/2002-, acrescidos pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira** – A empresa girará sob o nome empresarial **V B DE M FILHA EIRELI**.

**Cláusula Segunda** – A empresa tem sede rua Doutor Roland Simon nº 185, Letra B, Jatiúca, Maceió/Alagoas, CEP 57035-552, podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

**Cláusula Terceira** – O objeto da empresa é TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIALATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURACONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAISFABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAOIMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIOFABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICASFABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METALMANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLASMANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORESDISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOSATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDESCOLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOSCONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIASPINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOSCONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIALSOBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADASMANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICACONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAOMONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICASCONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVASOUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURASPREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENOPERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEMSERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GASINSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAOMONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOSIMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVILINSTALACAO DE

7.3  
20/98

Folha 1448  
2  
Rubrica

**ATO CONSTITUTIVO**  
**POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**  
**V B DE M FILHA EIRELI**

PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUESERVÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERALAPLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORESOUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAOMONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIASOBRAS DE ALVENARIA SERVIÇOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRASPERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUASERVÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORESCOMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORESCOMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-ARCOMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHOCOMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIARCOMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENSCOMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURACOMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICOCOMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOSCOMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCOMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICACOMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOCOMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHOCOMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOSCOMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROSCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIACOMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOSCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOSCOMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOALCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOSCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOSCOMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAISCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOSCOMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTECNICOSCOMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOCOMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE

7  
24/98



**ATO CONSTITUTIVO  
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
V B DE M FILHA EIRELI**

Folha 1448  
2.  
Rubrica

AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFEPROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCMSUORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAOTRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNETPORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNETOUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTORLOCAAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADORALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMESALUGUEL DE ANDAIMESALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMESALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADORLIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOSIMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGISTICASPRODUCAO MUSICALATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAOARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARESRESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOSREPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS..

**Cláusula Quarta** – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

**Cláusula Quinta** – O capital é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País.

**Cláusula Sexta** – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Sétima** – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

**Cláusula Oitava** – A empresa será administrada pelo seu titular **VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

7.  
22/98

**ATO CONSTITUTIVO  
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
V B DE M FILHA EIRELI**

Folha 1450  
2  
Rubrica

**Cláusula Nona** – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Maceió/AL, 03 de Agosto de 2021.

---

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**

**CPF: 038.858.174-38**

23/98



Folha 1451  
8.  
Rubrica

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V B DE M FILHA Eireli consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03885817438	VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2021 11:46 SOB Nº 27600495330.  
PROTOCOLO: 210723874 DE 04/08/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106001203. CNPJ DA SEDE: 28389338000104.  
NIRE: 27600495330. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/08/2021.  
V B DE M FILHA EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

24/08/21



V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca  
Maceió/AL - Cep: 57-035-552  
Fone: WhatsApp: (82)99959-3716  
E-mail: [comercialseleta@outlook.com](mailto:comercialseleta@outlook.com)

Folha 1452  
2  
Rubrica

# REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

25/98 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO  
 28.389.3380001-04  
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
 CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
 10/08/2017

NOME EMPRESARIAL  
 V B DE M FILHA EIRELI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
 SELETA COMERCIO EMPREENDIMENTOS

PORTE  
 ME

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL  
 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

- CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
- 01.61-4-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
  - 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
  - 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de capilaridade para construção
  - 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
  - 23.30-3-02 - Fabricação de estruturas de cimento para uso na construção
  - 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
  - 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
  - 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
  - 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
  - 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
  - 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
  - 38.11-4-00 - Coleta de resíduo não-peligrosos
  - 41.20-4-00 - Construção de edifícios
  - 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
  - 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em placas rodovias e aeroportos
  - 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
  - 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
  - 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
  - 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
  - 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA  
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO  
 R DOUTOR ROLAND SIMON

NUMERO  
 185

COMPLEMENTO  
 LETRA B

CEP  
 57.035-552

BARRIO/DISTRITO  
 JATUICA

MUNICIPIO  
 MACCEO

UF  
 AL

ENDERECO ELETRONICO  
 COMERCIALSELETA@OUTLOOK.COM

TELEFONE  
 (82) 9658-6690

ENTE FISCAL/RESPONSAVEL (EPF)  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
 ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
 10/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

Folha 1453  
 Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO  
 28.389.3380001-04  
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
 CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
 10/08/2017

NOME EMPRESARIAL  
 V B DE M FILHA EIRELI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
 SELETA COMERCIO EMPREENDIMENTOS

PORTE  
 ME

- CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
  - 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
  - 43.14-4-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
  - 43.14-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
  - 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
  - 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
  - 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
  - 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
  - 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
  - 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
  - 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
  - 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
  - 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
  - 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
  - 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
  - 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
  - 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
  - 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
  - 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
  - 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA  
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO  
 R DOUTOR ROLAND SIMON

NUMERO  
 185

COMPLEMENTO  
 LETRA B

CEP  
 57.035-552

BARRIO/DISTRITO  
 JATUICA

MUNICIPIO  
 MACCEO

UF  
 AL

ENDERECO ELETRONICO  
 COMERCIALSELETA@OUTLOOK.COM

TELEFONE  
 (82) 9658-6690

ENTE FISCAL/RESPONSAVEL (EPF)  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
 ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
 10/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

26/6/8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO  
 28.389.2380001-04  
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
 CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
 10/08/2017

NOME EMPRESARIAL  
 V B DE M FILHA ERELI

- CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
  - 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
  - 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
  - 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
  - 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
  - 46.48-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
  - 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
  - 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
  - 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
  - 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
  - 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
  - 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
  - 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
  - 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
  - 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
  - 47.51-2-01 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
  - 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
  - 47.54-7-01 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
  - 47.55-5-03 - Comércio varejista de cama, mesa e banho

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA  
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO  
 R DOUTOR ROLAND SIMON

NUMERO  
 185

COMPLEMENTO  
 LETRA B

CEP  
 57.035-552

BARRIO/DISTRITO  
 JATUICA

MUNICIPIO  
 MACCEO

UF  
 AL

ENDERECO ELETRONICO  
 COMERCIALSELTA@OUTLOOK.COM

TELEFONE  
 (82) 9659-8690

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
 ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
 10/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

Folha 1454  
 2  
 Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO  
 28.389.2380001-04  
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
 CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
 10/08/2017

NOME EMPRESARIAL  
 V B DE M FILHA ERELI

- CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
  - 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
  - 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
  - 47.61-0-03 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
  - 47.63-6-01 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
  - 47.72-5-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
  - 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
  - 47.81-4-00 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
  - 47.89-0-02 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
  - 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
  - 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
  - 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
  - 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
  - 49.24-8-00 - Transportes aéreos
  - 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
  - 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
  - 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
  - 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
  - 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA  
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO  
 R DOUTOR ROLAND SIMON

NUMERO  
 185

COMPLEMENTO  
 LETRA B

CEP  
 57.035-552

BARRIO/DISTRITO  
 JATUICA

MUNICIPIO  
 MACCEO

UF  
 AL

ENDERECO ELETRONICO  
 COMERCIALSELTA@OUTLOOK.COM

TELEFONE  
 (82) 9659-8690

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
 ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
 10/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

16/7/22



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
 28.389.339/0001-04  
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
 CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
 10/08/2017

NOME EMPRESARIAL  
 V B DE M FILHA EIRELI

- CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
  - 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
  - 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
  - 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
  - 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
  - 77.32-3-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
  - 77.32-3-02 - Aluguel de andaimes
  - 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
  - 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
  - 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
  - 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
  - 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
  - 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
  - 90.01-9-02 - Produção musical
  - 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
  - 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
  - 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
  - 95.11-8-00 - Reparo e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA  
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

CONDOMINIO  
 R DOUTOR ROLAND SIMON

NÚMERO  
 183

COMPLEMENTO  
 LETRA B

CEP  
 57.035-552

BARRIO/DISTRITO  
 JATUCA

MUNICIPIO  
 MACAEO

UF  
 AL

ENGENHO ELETRÔNICO  
 COMERCIALSEITA@OUTLOOK.COM

TELEFONE  
 (82) 9658-4690

DIRE FISCAL/REGISTRAR/LEI/FIN  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
 ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
 10/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
 nenhuma

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
 nenhuma

Folha 1455  
2  
 Rubrica

86/82  
 #

3/7 E

Rubrica

4292801 - Montagem de estruturas metálicas	4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4295001 - Construção de instalações esportivas e recreativas	4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4296599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	0161001 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas	2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4311802 - Preparação, saneamento e limpeza de terreno	2512000 - Fabricação de estruturas metálicas
4312600 - Perfurações e sondagens	2512900 - Fabricação de estruturas de aço
4313400 - Obras de terraplenagem	1813001 - Impressão de material para uso publicitário
4313500 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	1413402 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
4321500 - Instalação e manutenção elétrica	1822899 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
4322302 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4751281 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	88 - Empresário (individual)
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	
4330401 - Importação em obras de engenharia civil	
4330402 - Instalação de portas, janelas, telas, divisórias e armários embutidos de qualquer material	
4330403 - Obras de acabamento em gesso e esboço	
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral	
4330489 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	
4339102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	
4339103 - Obras de alvenaria	
4339104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	
4339105 - Perfuração e construção de poços de água	
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores	
4530703 - Comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores	
4530705 - Comércio varejista de pneumáticos e câmaras-de-ar	
8209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	
8319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet	
7718999 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	
7732302 - Aluguel de andaimes	
8311800 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet	
7319089 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente	
7711000 - Locação de automóveis sem condutor	
7732301 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	
3314712 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas	
3314717 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores	

Data de Emissão: Sábado, 22 de Outubro de 2022, às 17:44:40 (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:



GRAF. VIRTUAL | Ajuda

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060  
2000 - 2021 @SUTTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL

4292801 - Montagem de estruturas metálicas	4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4295001 - Construção de instalações esportivas e recreativas	4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4296599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	0161001 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas	2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4311802 - Preparação, saneamento e limpeza de terreno	2512000 - Fabricação de estruturas metálicas
4312600 - Perfurações e sondagens	2512900 - Fabricação de estruturas de aço
4313400 - Obras de terraplenagem	1813001 - Impressão de material para uso publicitário
4313500 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	1413402 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
4321500 - Instalação e manutenção elétrica	1822899 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
4322302 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4751281 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	88 - Empresário (individual)
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	
4330401 - Importação em obras de engenharia civil	
4330402 - Instalação de portas, janelas, telas, divisórias e armários embutidos de qualquer material	
4330403 - Obras de acabamento em gesso e esboço	
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral	
4330489 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	
4339102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	
4339103 - Obras de alvenaria	
4339104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	
4339105 - Perfuração e construção de poços de água	
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores	
4530703 - Comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores	
4530705 - Comércio varejista de pneumáticos e câmaras-de-ar	
8209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	
8319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet	
7718999 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	
7732302 - Aluguel de andaimes	
8311800 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet	
7319089 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente	
7711000 - Locação de automóveis sem condutor	
7732301 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	
3314712 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas	
3314717 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores	

Data de Emissão: Sábado, 22 de Outubro de 2022, às 17:44:40 (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:



GRAF. VIRTUAL | Ajuda

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060  
2000 - 2021 @SUTTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL

Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte**, Confira os dados de identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral. As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.

**Secretaria de Estado de Alagoas - SEFAZ**  
**Secretaria Especial de Receita Estadual**  
**Superintendência Especial da Receita Estadual**  
**Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional**

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**

NÚMERO CAESAL: 24737400-8  
 CAESAL: 28.398.338/0001-04

RAZÃO SOCIAL: VANUZIA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA  
 NOME DE FANTASIA: COMERCIAL SELETA

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA: 8599904 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (PRINCIPAL)  
 5820102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - buffé  
 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

INÍCIO DE ATIVIDADE: 10/06/2017  
 OPANTE PELO SIMPLES? SIM

8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios  
 8122000 - Limpeza e controle de pragas urbanas  
 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
 8130300 - Atividades paisagísticas  
 8110903 - Serviços de comunicação multimídia - SCM  
 8190001 - Provedores de acesso às redes de comunicações  
 9001902 - Produção musical  
 9001905 - Atividades de sonorização e de iluminação  
 9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente  
 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
 4712100 - Comércio varejista de mercados em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns  
 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos  
 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente  
 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
 4754701 - Comércio varejista de móveis  
 4755903 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente  
 4759899 - Comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios  
 4761001 - Comércio varejista de livros  
 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
 4763801 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
 4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos  
 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
 4789002 - Comércio varejista de plantas e flores naturais  
 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
 4789006 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos  
 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente  
 4823002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
 4824800 - Transporte escolar  
 9102302 - Restauração e conservação de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados  
 4732900 - Comércio varejista de lubrificantes  
 4741900 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura  
 4742300 - Comércio varejista de material elétrico  
 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
 3600802 - Distribuição de água por caminhões  
 3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes  
 3811400 - Coleta de resíduos não-peligrosos  
 4120400 - Construção de edifícios  
 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias  
 4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais  
 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
 4221803 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica  
 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de

29/98



**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL**

**Contribuinte**

Confira os dados de seu cadastro e, no caso de haver divergência(s), providencie a atualização junto à SEMEC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACÉIO - AL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC  
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

**CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL - C/C**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

IV B DE M. FILHA ERELI	301427767
SELETA COMERCIO EMPREENDIMENTOS	28.389.338/0001-04
EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	10/02/2017
Prestação de Serviço	Permanente
J. S. G. N. J. L. F.	Alvo
038.658.174-38	38
490642957	038.658.174-38 VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA DE LIMA 03865817438

**ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO**

COULTOR ROLAND SIMON	186	JATUCA	MACÉIO	ALAGOAS
LETRA B				

**ATIVIDADES ECONÔMICAS**

05 65966	4 - TREINAMENTO EM DESENHO PROFISSIONAL E GERENCIAL	Primária
18 18130	1 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO	Secundária
47 47440	0 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	Secundária
47 47512	99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	Secundária
47 47814	1 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Secundária
47 47890	0 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	Secundária
47 47121	0 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS	Secundária
05 95118	0 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADO	Secundária
43 43304	0 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	Secundária
47 47733	99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO	Secundária
56 56201	0 - COMERCIO VAREJISTA DE AGRICULTORES E RECEPTORES - BUÊ	Secundária
43 43223	2 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUÊ	Secundária
43 43215	2 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	Secundária
47 47568	99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Secundária
47 47725	0 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, ARTIGOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	Secundária
1 1610	1 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS	Secundária
14 14134	2 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS	Secundária
16 16226	99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO	Secundária
23 23303	2 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO	Secundária
25 25110	0 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Secundária
25 25128	0 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL	Secundária
33 33147	12 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS	Secundária
33 33147	17 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCET	Secundária
36 36006	2 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES	Secundária
37 37028	0 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES	Secundária
38 38114	0 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	Secundária
41 41204	0 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Secundária

42	42120	0 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Secundária
42	42138	0 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	Secundária
42	42219	3 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Secundária
42	42277	1 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS	Secundária
42	42828	1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Secundária
42	42866	99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Secundária
43	43116	1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	Secundária
43	43118	2 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	Secundária
43	43126	0 - PERFURAÇÕES E BONDAGENS	Secundária
43	43134	0 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM	Secundária
43	43183	0 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Secundária
43	43223	1 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS	Secundária
43	43291	4 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTO	Secundária
43	43304	1 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	Secundária
43	43304	2 - INSTALAÇÃO DE FORTES, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	Secundária
43	43304	3 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	Secundária
43	43304	4 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	Secundária
43	43304	5 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES	Secundária
43	43991	2 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS	Secundária
43	43991	3 - OBRAS DE ALVENARIA	Secundária
43	43991	4 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS	Secundária
43	43991	5 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE FOCOS DE ÁGUA	Secundária
45	45200	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Secundária
45	45307	3 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	Secundária
45	45307	5 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR	Secundária
46	46427	8 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Secundária
46	46494	0 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR	Secundária
47	47415	0 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAS PARA PINTURA	Secundária
47	47440	1 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS METALURGICOS	Secundária
47	47440	3 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS HIDRALUCIOS	Secundária
47	47113	1 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADO	Secundária
47	47440	4 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TUIÇOS E TELHAS	Secundária
47	47440	5 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Secundária
47	47539	0 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	Secundária
47	47547	1 - COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS	Secundária
47	47555	0 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	Secundária
47	47563	0 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS	Secundária
47	47610	1 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	Secundária
47	47610	3 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Secundária
47	47636	1 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	Secundária
47	47680	2 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS	Secundária
47	47890	6 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS	Secundária
47	47890	7 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Secundária
47	47890	99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Secundária
49	49236	0 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	Secundária
49	49248	2 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	Secundária
61	61006	0 - TRANSPORTES ESCOLAR	Secundária
61	61006	1 - PROVIDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES	Secundária
61	61108	3 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM	Secundária
62	62091	0 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Secundária
63	63119	0 - TRATAMENTO DE DADOS PROVIDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	Secundária
63	63194	0 - PORTAIS, PROVIDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET	Secundária
73	73180	99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Secundária
77	77110	0 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	Secundária
77	77185	99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	Secundária
77	77314	0 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR	Secundária
77	77322	1 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	Secundária
77	77390	2 - ALUGUEL DE ANDAIMES	Secundária
77	77390	3 - ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES ANTERIORMENTE	Secundária
77	77390	99 - OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Secundária
81	81214	0 - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS	Secundária
81	81222	0 - LIMPIZA E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	Secundária
81	81290	0 - INIMIDAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	Secundária
81	81303	0 - ATIVIDADES PASAGÍSTICAS	Secundária
90	90019	2 - PRODUÇÃO MUSICAL	Secundária
90	90019	6 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO	Secundária
90	90019	99 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Secundária
91	91023	2 - RESTAURAÇÃO ARTÍSTICA E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS	Secundária

Emitido conforme decreto nº 6284 de 12/11/2002 em 22 de outubro de 2022

Validade - 60 dias a partir da data de emissão.

30/98



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: V B DE M FILHA EIRELI**  
**CNPJ: 28.389.338/0001-04**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:50:17 do dia 11/10/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/04/2023.

Código de controle da certidão: **80FF.13B1.3FF8.7629**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

34/98 7:11



**Estado de Alagoas**  
**Secretaria de Estado da Fazenda**  
**Superintendência da Receita Estadual**

Folha 1459  
2  
Rubrica

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 28.389.338/0001-04

Nome/Contribuinte VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 20/11/2022

Emitida às 10:05:16 do dia 21/09/2022

Código de controle da certidão: 4DE3-A1D2-EDF1-4090

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).

32/98

**ESTADO DE ALAGOAS**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS**  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1326371/22-33

**Inscrição**

901427767

**Contribuinte**

V B DE M FILHA EIRELI

**CPF/CNPJ**

28.389.338/0001-04

**Situação Cadastral**

Ativa

**Endereço**

RUA DOUTOR ROLAND SIMON, 185 - LETRA B , BAIRRO JATIUCA, MACEIO/AL - CEP: 57.035-552

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao Contribuinte Econômico acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 24 de Outubro de 2022

Válida até: 22/01/2023

Código de autenticidade: 684150AEF843EB47

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

4.  
33/98

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 28.389.338/0001-04**Razão Social:** VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA 03885817438**Endereço:** R A-36 225A QUADRA A 37 B B I / BENEDITO BENTES / MACEIO / AL /  
57084-036

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 31/10/2022 a 29/11/2022**Certificação Número:** 2022103104195478057009

Informação obtida em 31/10/2022 12:36:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

4.  
34/98 #

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: V B DE M FILHA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.389.338/0001-04

Certidão n°: 34341005/2022

Expedição: 11/10/2022, às 14:37:13

Validade: 09/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V B DE M FILHA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.389.338/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

4.  
35/98 #



V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca  
Maceió/AL - Cep: 57-035-552  
Fone: WhatsApp: (82)99959-3716  
E-mail: [comercialseleta@outlook.com](mailto:comercialseleta@outlook.com)

Folha 1463

2  
Rubrica

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.

36/98  
✗



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Nº 715237/2022**  
Emissão: 17/10/2022  
Validade: 15/01/2023  
Chave: 8wwCZ

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

**Interessado(a)**

Profissional: CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE  
Registro: 0200849905  
CPF: 042.\*\*\*.\*\*\*-91  
Endereço: RUA SABINO CARDOSO, Nº 143, QD. D, CONJ. COL. DOS EUCA, 143, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO, AL, 57063590  
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 01/08/1974

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO .  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
Data de Formação: 15/12/1973

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO  
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
Data de Formação: 23/06/1977

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
Registro: 0000540099  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Data Início: 25/03/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA RAIZES EIRELI  
Registro: 0000547140  
CNPJ: 41.626.386/0001-29  
Data Início: 22/07/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



37/98  
A





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

2  
Rubrica

Nº 715238/2022

Emissão: 17/10/2022

Validade: 15/01/2023

Chave: 4d6Cb

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI

CNPJ: 28.389.338/0001-04

Registro: 0000540099

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 05/02/2021

Faixa: 2

Atividades CNAE: 7732-2/02. ALUGUEL DE ANDAIMES, 7732-2/01. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 7739-0/99. ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, 7739-0/03. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, 4330-4/05. APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 8129-0/00. ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 9001-9/06. ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, 8130-3/00. ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, 4120-4/00. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4299-5/01. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4212-0/00. CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, 4222-7/01. CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4211-1/01. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4311-8/01. DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 4330-4/01. IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 8122-2/00. IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, 4330-4/02. INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, 4322-3/02. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4321-5/00. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 8121-4/00. LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, 4221-9/03. MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4292-8/01. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 4399-1/02. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, 4329-1/04. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, 4330-4/03. OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4399-1/03. OBRAS DE ALVENARIA, 4313-4/00. OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4213-8/00. OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4330-4/99. OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, 4299-5/99. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4399-1/05. PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4312-6/00. PERFURAÇÕES E SONDAGENS, 4211-1/02. PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4311-8/02. PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 9102-3/02. RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS, 4399-1/04. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, 4330-4/04. SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4319-3/00. SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Objetivo Social: O OBJETO SOCIAL QUE ERA COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ?MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES ?BUFÊ; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECÍFICOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; PASSA A SER TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL ;DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO ;INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PRED



Y:  
38/98



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Folha 1466 Página 2/3

8.  
Rubrica

Nº 715238/2022

Emissão: 17/10/2022

Validade: 15/01/2023

Chave: 4d6Cb

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO ;COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS ;COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES ?BUFÉ; PROVEDOR DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ?SCM; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE ;LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

?EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS)DE SEU QUADRO TÉCNICO.?

Restrições Relativas ao Objetivo Social: - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA; - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS;-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS;-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES;- MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;- MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;- PROVEDOR DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO; - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ?SCM; - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;- TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; E -REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

Endereço Matriz: RUA DR ROLAND SIMONS, 185, B, JATIÚCA, MACEIÓ, AL, 57035522

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 25/03/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000054089DDAL

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE

Registro: 0200849905

CPF: 042.\*\*\*.\*\*\*-91

Data Início: 25/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:



39/98



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Folha 1467 Página 3/3

8  
Rubrica

**Nº 715238/2022**  
**Emissão: 17/10/2022**  
**Validade: 15/01/2023**  
**Chave: 4d6Cb**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO .

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: VANUZA BEZERRA DE MENDONÇAFILHA

CPF: 038.\*\*\*.\*\*\*-38

Função: EMPRESARIA



40/98



## CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA** com sede na Rua Drº Roland Simons, 185 "B" - Jatiúca - Maceió/AL - Cep: 57.035-552 - CNPJ/MF nº **28.389.338/0001-04** por seu representante legal, a Sra. (sócio proprietário(a), **VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**, brasileira, empresária, RG 1502939, SSP/AL, CPF 038.858.174-38, domiciliado a Rua Drº Roland Simons, 185 "C" doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE**, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.037.124-91 e Registro Nacional Profissional (RNP) CREA-AL sob o nº 020084990-5, ajustam o presente contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, pelas cláusulas que seguem:

**Cláusula 1ª** - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

**Cláusula 2ª** - A vigência do presente contrato será por prazo interminado, a partir da sua assinatura.

**Cláusula 3ª** - O Contratado terá carga horária de: 06(seis) horas diárias; de segunda-feira a sexta-feira no período de turno vespertino no período de 12:00 às 18:00 hs.

**Cláusula 4ª** - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica.

**Cláusula 5ª** - Os honorários profissionais do contratado será de R\$ 6.600,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

**Cláusula 6ª** - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

**Cláusula 7ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

**Cláusula 8ª** - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Maceió-AL.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Maceió/AL, 15 de fevereiro de 2021.

Vanuza Bezerra de Mendonça Filha

Contratante

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**

Sócio-proprietário - CPF nº 038.858.174-38


Cicero Bartholomeu Mauricio da Trindade

Contratado


**CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE**

Engenheiro Civil - CREA-AL nº 020084990-5/ CPF nº 042.037.124-91

Tabellionato de Notas do 6º Ofício - R. Pedro Monteiro, 255 - Centro - Fone: 82 3221-8061  
Poder Judiciário - Estado de Alagoas



Tabellionato de Notas do 6º Ofício - R. Pedro Monteiro, 255 - Centro - Fone: 82 3221-8061  
Poder Judiciário - Estado de Alagoas





República Federativa do Brasil  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

020084990-5

Nome

CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE

Filiação

LOIZ MAURICIO DA TRINDADE

JOVELINA SALES TRINDADE

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.

042.037.124-91 125706 SSP-AL O+

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade

24/06/1947 MACEIO AL BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro

CREA-AL 24/01/2012 01/08/1974

Ass. Presidente Registro no Crea

Ronaldir Patz de Vas 339-D



Título Profissional

Engenheiro Civil

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Ass. do Profissional

*[Handwritten signature]*

Vale como Documento de Identidade o teor da Pública (12º do art. 5º da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 8206 de 07/05/75)

*[Handwritten signature]*  
42/98

**Descrição**  
CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Atribuição(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

**INTERESSADO(A)**

Interessado(a) \_\_\_\_\_  
Profissional: CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE  
Registro: 020084920-5  
CPF: 042.007.124-91  
Endereço: RUA SABINO CARDOSO, Nº 143, OD. D. CONJ. COL. DOS EUCA, 143, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO, AL. 57063580  
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data Inicial: 01/08/1974

**TÍTULO(A)**

Título(a) \_\_\_\_\_  
**GRADUAÇÃO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
Data de Formação: 15/12/1973

**PÓS-ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
Data de Formação: 23/05/1977

**EMPRESA CONTRATADA**

Empresa Contratada \_\_\_\_\_  
CONSTRUTORA RAZ LTDA - ME  
**Informações / Notas**  
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.192/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.  
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s) \_\_\_\_\_  
AL20160027/24

Certidão nº 665358/2016  
09/05/2017, 11:15  
Chave de Impressão: ACw61

43/98



PREFEITURA DE ARAPIRACA  
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACÃO

**ATESTADO PARCIAL DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa Construtora Raiz Ltda., situada na Rua Futuro, nº 180, Centro, Coruripe/AL, realizou satisfatoriamente para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - ALAGOAS, de acordo com o Contrato nº 412/2015, da modalidade Tomada de Preços sob o nº 006/2015, a execução das Obras e Serviços de Construção de uma Quadra Coberta com Vestiário, localizada no Bairro Baixa Grande, no Município de Arapiraca/AL..., com as seguintes características:

**1. Descrição Sumária:**

Obras e Serviços de Construção de uma Quadra Coberta com Vestiário, localizada no Bairro Baixa Grande, no Município de Arapiraca/AL.

**2. Principais quantitativos de serviços executados:**

Os serviços executados estão descritos na planilha em anexo

**3. Responsável Técnico:**

Cícero B. M. da Trindade, Eng.º Civil - CREA nº 020084990

Outrossim, declaramos que as obras em questão foram executadas a pleno conteúdo, quanto a prazos e qualidades dos serviços.

Arapiraca/AL, 26 de setembro de 2016.

TACYEL NUNES DA SILVA  
ENGENHEIRO FISCAL  
CREA - Nº 021299280-5

18/10/2016  
Tacyel Nunes da Silva  
Engenheiro Fiscal  
CREA - Nº 021299280-5

Centro Administrativo - Rua Samaritana - 1185 - Bairro Santa Euláguas - CEP: 57.310-245 - Telefone: (82) 3570-2835  
Email: cemo@arapiraca.al.gov.br

Certidão nº 665358/2016  
09/05/2017, 11:15  
Chave de Impressão: ACw61

Folha 1470  
2  
Rubrica







Folha 1472  
Rubrica 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**

PLANILHA OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA CUBERTA COM: Vestiário, Vestiários no Hall da Sala Grande no município de Arapiraca Alagoas

TOMADA DE PREÇOS Nº 06672016 - 2ª CHAMADA			Valor do Contrato R\$ 506.545,85			Plazo de Contrato (Meses)		Vigência do Contrato 05/10/2016 a 06/10/2017		% de Execução 25,00%			
CONTRATO Nº 412/2016 SPT SANEAMENTO DE SANITÁRIO			Data de assinatura do contrato 01/11/2016			Data de entrega do obra 20		Data de início do contrato 20/16		Data de término do contrato 06/10/2016			
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA BAZ LTA			CNPJ do Contratado 04.722.001/15			Data do contrato 20		% de Saldo em Dinheiro 25,00%		Preço de mercado R\$ 200.000,00			
Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unitário	Total	OBRATELAZ (R\$)				SALVATELAZ (R\$)			
						Método de Pagamento	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Método de Pagamento	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
0.1	Adiantamento de projeto executivo para a obra	M3	01,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
0.2	Adiantamento de projeto executivo para a obra	M3	144,00	45,00	6480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	
0.3	Adiantamento de projeto executivo para a obra	M3	20,00	60,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
0.4	Adiantamento de projeto executivo para a obra	M3	4,00	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
0.5	Adiantamento de projeto executivo para a obra	M3	100,00	300,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	
0.6	Adiantamento de projeto executivo para a obra	M3	100,00	300,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	
0.7	Adiantamento de projeto executivo para a obra	M3	100,00	300,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	

Valor de Saneamento Jantar  
Secretaria Municipal de Obras e Viação - Arapiraca - AL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**

PLANILHA OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA CUBERTA COM: Vestiário, Vestiários no Hall da Sala Grande no município de Arapiraca Alagoas

TOMADA DE PREÇOS Nº 06672016 - 2ª CHAMADA			Valor do Contrato R\$ 506.545,85			Plazo de Contrato (Meses)		Vigência do Contrato 05/10/2016 a 06/10/2017		% de Execução 25,00%			
CONTRATO Nº 412/2016 SPT SANEAMENTO DE SANITÁRIO			Data de assinatura do contrato 01/11/2016			Data de entrega do obra 20		Data de início do contrato 20/16		Data de término do contrato 06/10/2016			
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA BAZ LTA			CNPJ do Contratado 04.722.001/15			Data do contrato 20		% de Saldo em Dinheiro 25,00%		Preço de mercado R\$ 200.000,00			
Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unitário	Total	OBRATELAZ (R\$)				SALVATELAZ (R\$)			
						Método de Pagamento	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Método de Pagamento	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
0.1	Adiantamento de projeto executivo para a obra	M3	01,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
0.2	Adiantamento de projeto executivo para a obra	M3	144,00	45,00	6480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	
0.3	Adiantamento de projeto executivo para a obra	M3	20,00	60,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
0.4	Adiantamento de projeto executivo para a obra	M3	4,00	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
0.5	Adiantamento de projeto executivo para a obra	M3	100,00	300,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	
0.6	Adiantamento de projeto executivo para a obra	M3	100,00	300,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	
0.7	Adiantamento de projeto executivo para a obra	M3	100,00	300,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	

Valor de Saneamento Jantar  
Secretaria Municipal de Obras e Viação - Arapiraca - AL

45/98





Folha 1473 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

OBJETO: Obra e Instalação de Esquadra e Caixa de Sinalização, localizada no Bairro Santa Gertrudes no município de Arapiraca - Alagoas

TOMADA DE PREÇOS Nº 086/2017 - 3ª FASE

Valor do Contrato: R\$ 109.668,00

Prazo do Contrato (dias): 210

Valor da Proposta: R\$ 1.057.138,00

Nº do Edital: 000/2017

Nº de Acreditação: 06/2017/0004

Valor da Proposta: R\$ 1.057.138,00

Nº do Contrato: 26.836

Valor do Contrato: R\$ 1.057.138,00

Table with columns for Item, Descrição, Medida, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total, and various cost breakdowns (Material, Mão-de-obra, etc.).

Volante de Sessão Sessão Júnior Secretário Municipal de Obras e Viação - Arapiraca - AL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

OBJETO: Obra e Instalação de Caixa de Sinalização com Sinalização, localizada no Bairro Santa Gertrudes no município de Arapiraca - Alagoas

TOMADA DE PREÇOS Nº 086/2017 - 3ª FASE

Valor do Contrato: R\$ 999.648,00

Prazo do Contrato (dias): 210

Valor da Proposta: R\$ 1.057.138,00

Nº do Edital: 000/2017

Nº de Acreditação: 06/2017/0004

Valor da Proposta: R\$ 1.057.138,00

Nº do Contrato: 26.836

Valor do Contrato: R\$ 1.057.138,00

Table with columns for Item, Descrição, Medida, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total, and various cost breakdowns (Material, Mão-de-obra, etc.).

Volante de Sessão Sessão Júnior Secretário Municipal de Obras e Viação - Arapiraca - AL

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.



Folha 1474 2 Rubrica

Table for PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, detailing material costs for item 14.10 to 14.40. Columns include Item, Descrição, Quantidade, Valor Unitário, Total, and various cost breakdowns.

Folha 4 de 7

Valor de Supor Carlos Junior Secretário Municipal de Obras e Viação - ARAPIRACA - AL



Table for PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, detailing material costs for item 14.41 to 14.75. Columns include Item, Descrição, Quantidade, Valor Unitário, Total, and various cost breakdowns.

Folha 5 de 7

Valor de Supor Carlos Junior Secretário Municipal de Obras e Viação - ARAPIRACA - AL

Handwritten signature/initials

ART OBRA / SERVIÇO Nº AL20160027124

CREA-AL

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico  
 CECERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE  
 Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL  
 Empresa contratada: CONSTRUTORA RAZE LTDA - ME  
 RNP: 020084960-5  
 Registro: 000000175-7

2. Contratante  
 CEFERIANE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA  
 RUA SAMARITANA Nº. 1185  
 Bairro: SANTA EDWIGES  
 UF: AL CEP: 57311160  
 Email:   
 Celebrado em: 17/11/2015  
 Valor: R\$ 509.648,00  
 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
 Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA  
 RUA SAMARITANA Nº. 1185  
 Bairro: SANTA EDWIGES  
 UF: AL CEP: 57311160  
 Complemento:   
 Cidade: ARAPIRACA  
 Telefone:   
 Email:   
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
 Data de Início: 14/12/2015  
 Prazo de término: 31/07/2016  
 Finalidade: Esportivo

4. Atividade Técnica  
 1 - OBRA  
 15 - EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->  
 EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> 4117 - OSMASO DE ESPORTES  
 Unidade: Quantidade: 1,00 un

5. Observações  
 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações

7. Entidade de Classe  
 CLUBE DE ENGENHARIA

8. Assinatura  
 CECERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE - CPF: 86220713441  
 Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - CNPJ: 12.118.833.0001-58  
 Pago em: 13/01/2016  
 Valor da ART: R\$ 195,86  
 Número Número: 8300393402

Documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 12 folhas

Condado nº 665358/2016  
09/05/2017, 11:15  
Chave de Impressão: ACW61

Folha 1475  
Rubrica

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea.al.gov.br/verificacao>, com a chave 62074. Impresso em: 08/05/2017 às 11:15:13 por ANACIP - p. 174.187.13.177

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665358/2016, emitida em 09/05/2017



Documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 12 folhas  
Chave de Impressão: ACW61  
09/05/2017, 11:15  
Condado nº 665358/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO											
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA RAZE LTDA		CNPJ: 12.118.833.0001-58		Cidade: ARAPIRACA		UF: AL		CEP: 57311160		Data de emissão: 09/05/2017	
Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unitário	Valor Total	COMPRIMIDOS			VALORES (R\$)		
						Montado em Produção	Acumulado até a data	Acumulado até a data	Montado em Produção	Acumulado até a data	Acumulado até a data
01.0	1.000 unidades de concreto de 15cm esp.	m3	1,00	8.174,66	8.174,66	0,00	0,00	1,00	8.174,66	8.174,66	8.174,66
01.1	1.000 unidades de concreto de 15cm esp.	m3	1,00	7.750,31	7.750,31	0,00	0,00	1,00	7.750,31	7.750,31	7.750,31
01.2	1.000 unidades de concreto de 15cm esp.	m3	1,00	412,88	412,88	0,00	0,00	1,00	412,88	412,88	412,88
01.3	1.000 unidades de concreto de 15cm esp.	m3	2,50	80,30	200,75	0,00	0,00	2,50	200,75	200,75	200,75
01.4	1.000 unidades de concreto de 15cm esp.	m3	887,46	5,17	4.587,37	0,00	0,00	887,46	4.587,37	4.587,37	4.587,37
TOTAL					13.825,97				13.825,97		13.825,97

Volante de Santos Eduardo Junior  
Secretaria Municipal de Obras e Viação - Arapiraca - AL

48/08  
K.  
H

**CREA-AL**

Nº 665356/2016  
Emissão: 19/10/2016  
Validade: Indefinida  
Chave: xZcAC

**CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA COM ATESTADO**  
Resolução Nº 1075 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Aproveitamento (as) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicada(s) conforme descrição(ões) abaixo:

**Descrição**  
CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA COM ATESTADO

**Interessado(s)**  
Profissional: CÍCERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE  
Registro: 0200849500-5  
CPF: 042.007.124-91  
Endereço: RUA SABINO CARDOSO, Nº 143, QD. D. COM. COL. DOS ELUC, 143, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO, AL, 57063590  
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)  
Data Inicial: 01/09/1974

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
Data de Formação: 15/12/1973

**POS - ENGENHARIA**  
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 350/91  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
Data de Formação: 23/06/1977

**Empresa Contratada**  
CONSTRUTORA RAIZ LTDA - ME

**Informações / Notas**  
- A Certidão de Aproveitamento Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/90, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/96 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluída(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não compõem a(o) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

AL20160038513

Certidão nº 665356/2016  
09/05/2017, 11:12  
Chave de Impressão: xZcAC

49/98 P.  
#



PREFEITURA DE ARAPIRACA  
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CONSTRUTORA RAIZ LTDA-ME., situada na Rua Pernambuco Novo, 341, Centro, Conuripe - Arapiraca/AL, realizou satisfatoriamente para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - ALAGOAS, de acordo com o Contrato nº 242/2014, a presente contratação decorrente da modalidade de Concorrência sob o nº 003/2014, a execução das Obras e Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde Tipo II, Bairro Senador Nilo Coelho e João Paulo II, no Município de Arapiraca/AL, com as seguintes características:

**1. Descrição Sumária:**  
Obras e Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde Tipo II, Bairro Senador Nilo Coelho e João Paulo II, no Município de Arapiraca/AL.

**2. Principais quantitativos de serviços executados:**  
Os serviços executados estão descritos na planilha em anexo

**3. Responsável Técnico:**  
Cícero B. M. da Trindade - CREA nº 0200849505

Outrossim, declaramos que as obras em questão foram executadas a pleno contento, quanto a prazos e qualidades dos serviços.

Arapiraca/AL, 23 de março de 2016.

Ediel Lima Dias Filho  
ENGENHEIRO FISCAL  
CREA - Nº 0200526431-0



Centro Administrativo - Rua Santarêmia - 1185 - Bairro Santa Edwiges - CEP: 57.310-245 - Telefone: (82) 3129-3834  
E-mail: semov@arapiraca.al.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017



Certidão nº 665356/2016  
Chave de Impressão: xZcAC  
09/05/2017, 11:12  
O documento neste ato registrado em 09/05/2017 e contém 10 folhas

Folha 1476  
2  
Rubrica

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CONSTRUTORA RAIZ LTDA-ME., situada na Rua Pernambuco Novo, 341, Centro, Coturipe - Arapiraca/AL, realizou satisfatoriamente para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - ALAGOAS, de acordo com o Contrato nº 242/2014, a presente contratação decorre da modalidade de Concorrência sob o nº 003/2014, a execução das Obras e Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde Tipo II, Bairro Senador Nilo Coelho e João Paulo II, no Município de Arapiraca/AL, com as seguintes características:

**1. Descrição Sumária:**  
Obras e Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde Tipo II, Bairro Senador Nilo Coelho e João Paulo II, no Município de Arapiraca/AL.

**2. Principais quantitativos de serviços executados:**  
Os serviços executados estão descritos na planilha em anexo

**3. Responsável Técnico:**  
Cícero B. M. da Trindade - CREA nº 0200649905

Outrossim, declaramos que as obras em questão foram executadas a pleno conteúdo, quanto a prazos e qualidades dos serviços.  
Arapiraca/AL, 23 de março de 2016.

Ediel Lijma Dias Filho  
ENGENHEIRO FISCAL  
CREA - Nº 020626431-0



50/98 P.

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS TIPO II DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA.

Table with columns: Item, Descrição, Unidade Medida, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. It lists various construction items such as 'Fornecimento de materiais para construção de paredes', 'Lançamento de concreto armado', etc.

Valor de Serviço Total  
R\$ 1.800.000,00

Folha 1477  
Rubrica 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 10 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 10 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VACAO - SEMOV

Planilha Orçamentária

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA

Table with columns: Descrição, Unidade, Valor, etc. Contains detailed budget items for agricultural equipment maintenance.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 10 folhas

09/05/2017, 11:12  
Chave de Impressão: ZCzAC

Handwritten signature and stamp: Holder of Social Security Number, State of Alagoas, Municipality of Arapiraca

Handwritten notes: 52/98, 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VACAO - SEMOV

Planilha Orçamentária

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA

Table with columns: Descrição, Unidade, Valor, etc. Contains detailed budget items for agricultural equipment maintenance.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 10 folhas

09/05/2017, 11:12  
Chave de Impressão: ZCzAC

Handwritten signature and stamp: Holder of Social Security Number, State of Alagoas, Municipality of Arapiraca

Folha 1478  
Rubrica 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SENVOY

Planilha Orçamentária

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO BARRIO JOZEU PAULISTA NAS LOCALIDADES DE AMARALAS DO

BRUNO MARINHO DA SILVA

Table with columns for item number, description, unit, quantity, and value. Includes items for construction of health units and related services.

Walter de Sousa Galvão Junior

Secretário Municipal de Obras e Viação - Arapiraca - AL

Handwritten number 52/98

Handwritten initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SENVOY

Planilha Orçamentária

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO BARRIO JOZEU PAULISTA NAS LOCALIDADES DE AMARALAS DO

BRUNO MARINHO DA SILVA

Table with columns for item number, description, unit, quantity, and value. Includes items for construction of health units and related services.

Walter de Sousa Galvão Junior

Secretário Municipal de Obras e Viação - Arapiraca - AL

Folha 1478 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 10 folhas






Relato que o prédio conforme vista in loco, encontra-se em perfeita condições de uso e que  
conceitua de uma forma relevante os quantitativos elaborados e executados, conforme planilha  
orçamentária.

Este é o parecer.

Maceió 17 de Outubro de 2017.

  
Kepler Maurício Lisboa da Trindade  
Eng. Civil CREA 6501-O/AL



Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,  
vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em  
17/11/2017

Certidão nº 672814/2017  
Chave de impressão: 1Z7A8  
17/11/2017, 10:00  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2017 e contém 15 folhas



54/98  
#

# CREA-AL

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Nº 662576/2016

Emissão: 27/05/2016

Validade: Indefinida

Chave: 3695dcd4c28bb0d2y4

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE

Registro: 000084990-5

CPF: 042.037.124-91

Endereço: RUA SABINO CAROSO, Nº 143,00. D. COM. COL. DOS EDUC. 143, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO, AL, 57063590

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 01/09/1974

### Título(s)

#### GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Data de Formação: 15/12/1973

#### PO.S - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Data de Formação: 23/06/1977

#### Informações : Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade desta Comissão a verificação da validade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/06 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perdura a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nele contidos.

- Ficam Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não completam ao(s) profissional(is) em questão.

#### ART(s)

0002008499055001502

Certidão nº 662576-2016

31/05/2016, 23:00

Chave de Impressão: 3695dcd4c28bb0d2y4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRÁ  
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACÃO

Planilha Orçamentária

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO BARRIO VERDES CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRÁ/AL.



Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.07	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.08	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.09	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.13	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.14	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.16	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.17	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.18	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.19	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00
01.20	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1	1.000,00	1.000,00

Folha 1482  
Rubrica

Certidão nº 662576/2016  
31/05/2016, 23:00  
Chave de Impressão: 3695dcd4c28bb0d2y4

C documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2016 e contém 9 folhas

Table with 5 columns: Item, Description, Unit, Quantity, and Value. It lists various construction items and materials with their respective units and costs.

Mun. Arapiraca

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO VERDES CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.

Prefeitura Municipal de Arapiraca
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACÃO
Planilha Orçamentária

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



Table with 5 columns: Item, Description, Unit, Quantity, and Value. It lists various construction items and materials with their respective units and costs.

Mun. Arapiraca

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO VERDES CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.

Prefeitura Municipal de Arapiraca
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACÃO
Planilha Orçamentária

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



Handwritten date 8/6/95 and other markings.

Ass. \_\_\_\_\_  
Pa. 30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 662576/2016, emitida em 31/08/2016



Cópia do documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, emitida em 31/08/2016 e contém 9 folhas

Folha 1484  
Rubrica 8



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://www.al.alagoas.br/auditor>, com a chave: 306550CDA-CAB80D274 impressa em: 31/08/2016 às 23:00:41 por: adap: ip: 181.213.38.79

14.02	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
14.11	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	91,58	52,24	39,34
14.12	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	10,88	6,53	4,35
14.13	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	10,88	6,53	4,35
14.14	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
15.01	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
15.02	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
15.03	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
15.04	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
15.05	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
15.06	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
15.07	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
15.08	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
15.09	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
15.10	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
15.11	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
15.12	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.01	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.02	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.03	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.04	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.05	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.06	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.07	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.08	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.09	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.10	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.11	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.12	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO VERDES CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.

Ass. \_\_\_\_\_  
Pa. 30

Prefeitura Municipal de Arapiraca  
Secretaria Municipal de Obras e Viação  
Planilha Orçamentária


Ass. \_\_\_\_\_  
Pa. 30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 662576/2016, emitida em 31/08/2016



Cópia do documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, emitida em 31/08/2016 e contém 9 folhas

Folha 1485  
Rubrica 8



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://www.al.alagoas.br/auditor>, com a chave: 306550CDA-CAB80D274 impressa em: 31/08/2016 às 23:00:41 por: adap: ip: 181.213.38.79

16.13	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.14	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.15	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.16	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.17	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.18	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.19	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.20	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.21	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.22	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.23	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.24	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.25	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.26	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.27	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.28	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.29	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.30	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.31	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.32	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.33	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.34	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.35	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.36	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.37	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.38	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.39	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.40	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.41	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.42	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.43	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.44	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.45	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.46	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.47	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.48	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.49	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.50	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.51	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.52	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.53	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.54	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.55	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.56	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.57	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.58	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.59	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28
16.60	11700 OBRAS	UN	2,00	2,00	54,16	32,88	21,28

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO VERDES CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.

Ass. \_\_\_\_\_  
Pa. 30

Prefeitura Municipal de Arapiraca  
Secretaria Municipal de Obras e Viação  
Planilha Orçamentária

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO VERDES CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL

Item	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	%	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.382,34	11.382,34	100%	11.382,34
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.048,78	6.048,78	100%	6.048,78
3	INFRAESTRUTURA	2.729,49	2.729,49	100%	2.729,49
4	SUPREESTRUTURA	16.776,14	16.776,14	70%	11.743,30
5	PAREDES E PAINÉIS	29.310,52	29.310,52	30%	8.793,16
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA / METALICAS	13.237,32	13.237,32	100%	20.517,36
7	CORTINA	10.954,12	10.954,12	100%	13.237,32
8	VESTIMENTO	23.977,71	23.977,71	100%	10.954,12
9	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	32.604,47	32.604,47	50%	16.302,24
10	PINTURAS	10.585,85	10.585,85	100%	16.302,24
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	9.060,89	9.060,89	100%	7.410,10
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.227,65	8.227,65	100%	5.436,53
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	874,62	874,62	100%	4.936,59
14	METAS E ACESSÓRIOS	1.851,75	1.851,75	100%	874,62
15	VÍDOS E SIMILARES	2.701,16	2.701,16	100%	1.851,75
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	161,75	161,75	100%	2.701,16
	LIMPEZA	126,58	126,58	100%	161,75

Base SIAPI/AL 25.0%

86/185

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 682576/2016, emitida em 31/08/2016



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 682576/2016, emitida em 31/08/2016

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CONSTRUTORA RAIZ LTDA-ME., situada na Rua Pernambuco Novo, 341, Centro, Coturipe - Arapiraca/AL, realizou satisfatoriamente para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - ALAGOAS, de acordo com o Contrato nº 1856/2014, a presente contratação decorrente do Processo Administrativo sob o nº 0182/2014, a execução das Obras e Serviços de Construção de uma Academia da Saúde no Bairro Verdes Campos, no Município de Arapiraca/AL, com as seguintes características:

- 1. Descrição Sumária:**  
Obras e Serviços de Construção de uma Academia da Saúde no Bairro Verdes Campos, no Município de Arapiraca/AL.
- 2. Principais quantitativos de serviços executados:**  
Os serviços executados estão descritos na planilha em anexo
- 3. Responsável Técnico:**  
Cícero B. M. da Trindade - CREA nº 0200849905

Outrossim, declaramos que as obras em questão foram executadas a pleno conteúdo, quanto a prazos e qualidades dos serviços.

Arapiraca/AL, 23 de março de 2016.

Ediel Lima Dias Filho  
ENGENHEIRO FISCAL  
CREA - Nº 020526431-0

Centro Administrativo - Rua Santa Luzia - 1185 - Bairro Santa Eulália - CEP: 57.100-245 - Telefone: (82) 3526-2833  
E-mail: arapiraca@arapiraca.al.gov.br

Folha 1485  
Rubrica 2

1. Responsável Técnico  
CICERO BARTHOLOMEU MOURICO DA TRINDADE  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
RNP: 25008496-5  
Registro: 90000175-7

2. Contratante  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA  
RUA SAMARITANA 118  
Complemento:  
Cidade: ARAPIRACA  
UF: AL  
CEP: 5700000

CPF/CNPJ: 12.196.653.0001-58  
Nº:  
Bairro: SANTA EDWIGES  
CEP: 57000000

País: Brasil  
E-mail:  
Telefone: 99132098  
Contrato: Não especificado  
Valor: R\$ 175.000,11  
Celebrado em:  
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Ação Institucional: Outros  
Observação: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO BARRIO VERDES CAMPOS, MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

Situação: BAIXA DE ART  
Atenção: SEM  
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
Descrição: obra concluída  
Data da Situação:

3. Dados de Obra/Serviço  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA  
Bairro: VERDES CAMPOS  
Complemento:  
Cidade: ARAPIRACA  
UF: AL  
CEP: 57000000

CPF/CNPJ: 12.196.653.0001-58  
Nº:  
CEP: 57000000

Telefone:  
E-mail:  
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:  
Data de início: 10/12/2014  
Previsão de término: 30/03/2015  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica  
1 - ATUACAO  
53 - EXECUCAO - ATIVIDADES SISTEMA ANTECO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FNS ESPECIAS  
53 - EXECUCAO - ATIVIDADES SISTEMA ANTECO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FNS ESPECIAS  
Unidade Quantidade  
UNIDADES 1,00  
UNIDADES 1,00

5. Observações  
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO BARRIO VERDES CAMPOS, MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

6. Declarações  
7. Entidade de Classe  
SENSE  
8. Assinatura  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local: de de data de  
CICERO BARTHOLOMEU MOURICO DA TRINDADE - CPF: 043.037.134-1  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - CNPJ: 12.196.653.0001-58

9. Informações  
10. Valor  
Valor da ART: R\$ 187,48  
Pago em: 04/12/2014  
Nosso Número: 8200277884

\*A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.

Valor da ART: R\$ 187,48  
Pago em: 04/12/2014  
Nosso Número: 8200277884

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://www.crea-al.com.br/validar>, com o chave: 1422288  
Impressa em: 31/08/2016 às 22:09:42 por: [alart@al.org.br](mailto:alart@al.org.br) (181.213.28.79)

59/98

Folha 1486  
Rubrica 8

Cartão nº 6625702016  
31/08/2016, 23:00  
Chave de Impressão: 36956cd4xkCz8Bb0D2Y4  
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 9 folhas

# CREA-AL

Nº 655775/2016  
Emissão: 08/11/2016  
Validade: Indefinida  
Chave: ZccW3

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo (referente a(s) Anotação(s) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO), tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**  
Profissional: CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE  
Registro: 020094990-5  
CPF: 042.037.124-91  
Endereço: RUA SAGINO CARDOSO, Nº 143, OD. D. CONJ. COL. DOS EUCA, 143, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO, AL. 570595950

**Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)**  
Data Inicial: 01/08/1974

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
Data de Formação: 15/12/1973

**POS - ENGENHARIA**  
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
Data de Formação: 23/06/1977

**Empresa Contratada**  
ACAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perdurará a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fical(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**  
AL20180049254

Certidão nº 655775-2016  
08/05/2017, 11:02  
Chave de Impressão: ZccW3

60/98  
Y

## BORA MOTEL LTDA - ME

Atestamos para devidos fins, que a empresa AÇAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, CNPJ nº 06.214.256/0001-88, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BALTAZAR, Nº 600, CENTRO- BARRA DE SANTO ANTONIO/AL, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE, RNP 020084990-5, executou os serviços de PROJETO E EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL TENDO UMA ÁREA DE EXECUÇÃO 1.500,00 M².

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Maceió 01 de novembro de 2017

*Tales Bartholomeu Maurício da Trindade*  
TALES BARTHOLOMEU LEBRO DA TRINDADE

C.P.F. nº 001.054.484-43

Sócio /gerente

BORA MOTEL LTDA - ME

C.N.P.J. nº 20.464.800001-40

RUA ROELIA BANDOVAL, Nº 98, PETEOSA/MACEIO-AL

*Tales Bartholomeu Maurício da Trindade*  
CREA 655775/2016

Folha 1487  
Rubrica 2

**BORA MOTEL LTDA - ME**

Obras:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	Plancha Orçamentária
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.01	DEPÓSITO PARA CIMENTO (4,00 X 5,00M)	M2 20,00
1.02	LOCAÇÃO DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2 1800,00
2.00	MOVIMENTO DE TERRA	
2.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROMENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3 327,08
2.02	REATERRO APLICADO EM CAMADAS (0,20M), UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO	M3 613,74
2.03	ATERRO APLICADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3 216,29
2.04	CARGA, TRANSPORT E DESCARGA MECANICA ATÉ 10,00 KM	M3 502,91
2.05	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES PAISAS)	M3 165,24
3.00	INFRA-ESTRUTURA	
3.01	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	
3.01.01	ESTACAS ROTATIVAS INJETÁVEIS DIÂMETRO 257M, INCLUSIVE ARGAMASSA	M 35,00
3.02	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	
3.02.01	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3 146,19
3.02.02	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCL VIBRAÇÃO	M3 146,19
3.02.03	FORMA PINHO 34 P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV. 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUIDO DEMOLIDANTE	M2 622,38
3.02.04	FORNIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 12,7MM (LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACÇO 1:1:8 ACRIMPADO SARRAFOO,	KG 7675,00
3.02.05	PREPARO MECÂNICO MAGRO EM FUNDO DE CAVA	M3 6,19
3.03	EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X30, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2 585,00
3.04	CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS PAC 10 MPa 30% PED DE MAO INCLTRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATÉ 20M E COLOCAÇÃO.	M3 15,09
4.00	SUPER-ESTRUTURA	
4.01	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	
4.01.01	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPa, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3 56,00
4.01.02	FORMA MADEIRA COMP. RESINADA 22MM PAV. ESTRUTURA REAPROV. 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2 730,00
4.01.03	FORNIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 12,7MM (L2)	KG 4480,00
5.00	FECHAMENTOS	
5.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X30 CM, 1/8 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2 3513,96
5.02	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2 25,27
5.03	VERGAS E CONTRAVERGAS 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPa (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CABO, BITOLA 1/8", INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M 377,06

*[Handwritten signature]*

**BORA MOTEL LTDA - ME**  
 CNPJ Nº 20.464.995/0001-40  
 Engenharia Civil  
 CREA 6501-D/AL  
 RUA ROSLIA SÁNDVOAL S/N, FEITOSA, MACÉJO/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017

**BORA MOTEL LTDA - ME**

Obras:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	Plancha Orçamentária
6.01	COBERTA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA	
6.01.01	ESTRUTURA METÁLICA, PARA TELHAS ONDULADAS, VÃOS ATÉ 7M, APROXIMAL 30M/M2	M2 1500,44
6.01.02	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ONDULADA, INCLUSIVE JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACCESÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2 1500,44
6.01.03	FORRO DE PVC APLICADO, INCLUSIVE, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO	M2 1350,40
7.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	
7.01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	
7.01.01	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M 346,67
7.01.02	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M 166,67
7.01.03	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M 103,33
7.01.04	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M 53,33
7.01.05	TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 100/DE 1,10 MM	M 46,67
7.01.06	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 25,33
7.01.07	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 2,67
7.01.08	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 3,50
7.01.09	REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO REF 1502-A	UN 1,00
7.01.10	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 2,00
7.01.11	JOELHO PVC SOLDO 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4"	UN 80,00
7.01.12	JOELHO REDUCIDO 90G PVC SOLDO C/BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2"	UN 4,00
7.01.13	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 8,00
7.01.14	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 63,00
7.01.15	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 8,50
7.01.16	JOELHO PVC SOLDO 90G P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 50MM	UN 1,00
7.01.17	JOELHO REDUCIDO 90G PVC SOLDO P/ÁGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM	UN 25,33
7.01.18	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 14,67
7.01.19	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 4,67
7.01.20	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º ÁGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 3,33
7.01.21	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 51,33
7.01.22	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 3,33
7.01.23	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 2,67
7.01.24	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 17,33
7.01.25	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 6,67
7.01.26	TE DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM. = 40X25MM	UN 4,67
7.01.27	TE PVC SOLDO 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 3/4"	UN 17,33

*[Handwritten signature]*

**BORA MOTEL LTDA - ME**  
 CNPJ Nº 20.464.995/0001-40  
 Engenharia Civil  
 CREA 6501-D/AL  
 RUA ROSLIA SÁNDVOAL S/N, FEITOSA, MACÉJO/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 14 folhas

Rubrica

*[Handwritten signature]*



BORA MOTEL LTDA - ME

Obra:	Plancha Orçamentária	UN	Valor
7.01.28	BUCHA REDUÇAO PVC SOLID CURTA P/ AGUA 1/2" X 40 MM, ACABAMENTO CROMADO	UN	4,67
7.01.29	BUCHA REDUÇAO PVC SOLID CURTA P/ AGUA 1/2" X 40 MM, ACABAMENTO CROMADO	UN	4,67
7.01.30	BUCHA REDUÇAO PVC SOLID LONGA P/ AGUA 1/2" X 40 MM, ACABAMENTO CROMADO	UN	6,67
7.01.31	BUCHA REDUÇAO PVC SOLID LONGA P/ AGUA 1/2" X 40 MM, ACABAMENTO CROMADO	UN	12,00
7.01.32	TORNEIRA DE BANCADA COMANDO AUTOMÁTICO DA LINHA BIOPRESS REF.1180-	UN	24,67
7.01.33	TORNEIRA DE MESA, BICA ALTA, PARA PIA DE COZINHA	UN	4,00
7.01.34	BUCHA EM AÇO INOX, DECA, LINHA TARGA 1980 C 40 OU SIMILAR	UN	28,67
7.01.35	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,33
7.01.36	TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA D = 1" (IDEIA DO SIMILAR)	UN	0,67
7.01.37	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,67
7.01.38	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ JARDIM	UN	4,00
7.01.39	ADAPTADOR CURTO, PVC RIGIDO SOLDÁVEL, C/ BOLSAS E ROSCA P/ REGISTRO, Ø=40MM X 1 1/2"	UN	9,33
7.01.40	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 20MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
7.01.41	TUBO AÇO GALV C/ COSTURA DIN 2440/HR 5580 CLASSE MÉDIA DN 4" (100MM) E = 4,50MM - 12,10KG/M	M	5,33
7.01.42	JOELHO FERRO GALV 90º ROSCA 4"	UN	2,67
7.01.43	ADAPTADOR PVC P/BOLSA DE ROSCA DN 100 / DE 110MM	UN	1,33
7.02.01	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAJEM	UN	20,67
7.02.02	JOELHO DE 90º DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3"	UN	67,33
7.02.03	JOELHO 90ºX100MM	UN	8,00
7.02.04	JOELHO 90ºX75MM	UN	20,67
7.02.05	JOELHO 90ºX50MM	UN	34,67
7.02.06	JOELHO 45ºX50MM	UN	3,33
7.02.07	JOELHO DE 90º COM BOLSA PARA ANEL EM PVC RIGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	63,33
7.02.08	JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,67
7.02.09	JOELHO 45ºX40MM COM BOLSAS LÉSS	UN	15,33
7.02.10	JOELHO 45ºX25MM	UN	1,33
7.02.11	JOELHO 90º C/ VISITA, 100X50MM	UN	11,33
7.02.12	JUNÇÃO SIMPLES 100X100MM	UN	9,33
7.02.13	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100X75MM	UN	28,67
7.02.14	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75X50MM	UN	3,33
7.02.15	TÊ DE 100X75MM	UN	6,00
7.02.16	TÊ DE 100X50MM	UN	25,33
7.02.17	TÊ DE 100 MM	UN	2,00
7.02.18	TÊ DE 75 MM	UN	1,33
7.02.19	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM	UN	9,33
7.02.20	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM	UN	10,67
7.02.21	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM	M	273,11
7.02.22	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM	M	571,78
7.02.23	TUBO PVC P/BV SERIE R P/ ESG OU ÁGUAS PLUVIAIS (SPREDIAL) DN 75MM	M	80,37
7.02.24	TUBO PVC P/BV SERIE R P/ ESG OU ÁGUAS PLUVIAIS (SPREDIAL) DN 50MM	M	71,39
7.02.25	TUBO PVC P/BV SERIE R P/ ESG OU ÁGUAS PLUVIAIS (SPREDIAL) DN 40MM	M	378,69
7.02.26	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA EM PVC, ASTRA SC 1, 1/2" X 50 MM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	UN	4,67

Engenharia de Edifícios  
 Engenheiro de Edifícios  
 CREA 6801-01AL

BORA MOTEL LTDA - ME  
 CNPJ Nº 20.464.399/0001-40  
 RUA ROSLIA SANDOVAL S/N, FEITOSA, MACÉIÓ/AL

62/98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



Certidão nº 665775/2016  
 09/05/2017, 11:02  
 Chave de Impressão: ZCCW3  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 14 folhas

BORA MOTEL LTDA - ME

Obra:	Plancha Orçamentária	UN	Valor
7.02.27	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda. SIFÃO PARA LAVATÓRIO EM PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" X 40 MM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	UN	27,33
7.02.28	SIFÃO COPO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 1", ACABAMENTO CROMADO	UN	2,67
7.02.29	BALO SIFONADO DE 100X100MM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,33
7.02.30	BALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO NACAXI, DN 150MM	UN	26,67
7.02.31	BALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO NACAXI, DN 100MM	UN	3,33
7.02.32	CX SIFONADA 150X150X50MM	UN	24,00
7.02.35	BACIA SANITÁRIA COM CX ACOPLADA	UN	40,00
7.02.40	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO/ABS E ALUMINIO COM 8 PEÇAS ( LINHA GENEIRA) REF:5050070U SIMILAR	UN	28,67
7.02.41	CAIXA DE ÁREIA 60X60X60CM EM ALUMINIO	UN	30,00
7.02.42	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO DE TUBOS MACIÇOS BSP = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UN	0,67
7.02.43	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM	UN	30,67
7.02.44	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA	UN	4,00
7.03	TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO	UN	4,00
7.03.02	ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO MACIÇO 5X 8X8OCM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACD 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	49,61
7.03.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESCOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	43,67
7.03.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DA CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	43,67
7.03.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ÂNGULA OU PEDRA SOLTA DO TAMAHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 3 ATE 5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	33,49
7.03.05	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DA 1ª CATEGORIA, DE 5 A 7,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	33,49
7.03.05	CONCRETO ARMADO FCX = 15 MPa, PREPARO C/ BETONEIRA INCLUI LANÇAMENTO, PARA TAMPA	M3	1,50
7.03.06	REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACD 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	99,22
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	0,00
9.01	ENTRADA DE ENERGIA - MÉDIA TENSÃO	UN	0,00
9.01.01	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M, CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
9.01.02	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M, CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
9.01.03	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1,50MM X FORNECIMENTO	UN	3,00
9.01.04	CHAVE FACA UNIPOLAR DE 100A CLASSE DE TENSÃO 15 KV, CDW CAPACIDADE DE INTERRUÇÃO ASSIMÉTRICA 32 KV E SIMÉTRICA 12,5KA, NÍVEL BÁSICO DE ISOLAMENTO 95KV, REF AEL-CPF 9515100 - M DA ELETRO TÉCNICA OU SIMILAR	UN	2,00
9.01.05	MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/7,20MM2, ISOLAÇÃO 15/25KV EM EPR- BORRACHA DE SILICONE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00

Engenharia de Edifícios  
 Engenheiro de Edifícios  
 CREA 6801-01AL

BORA MOTEL LTDA - ME  
 CNPJ Nº 20.464.399/0001-40  
 RUA ROSLIA SANDOVAL S/N, FEITOSA, MACÉIÓ/AL

Folha 1488  
 Rubrica 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



Certidão nº 665775/2016  
 09/05/2017, 11:02  
 Chave de Impressão: ZCCW3  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 14 folhas

**BORA MOTEL LTDA - ME**

Plancha Orçamentária			
Obras:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.		
9.01.06	ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINCO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR*	UN	0,50
9.01.07	ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINCO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES*	UN	0,50
9.01.08	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA	UN	2,00
9.01.09	PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO	UN	1,00
9.01.10	PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO	UN	2,00
9.01.11	PARAFUSO MAQUINA 16 X 400MM	UN	4,00
9.01.12	PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 400MM	UN	4,00
9.01.13	ARRUELA QUADRADA 50X50 MM	UN	40,00
9.01.14	GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 120MM2) DERIVACAO (10 - 70MM2)	UN	2,00
9.01.15	CONECTOR ESTRIBO PRESSAO PARA CABO ALAO 22AL, FORNECIMENTO	UN	2,00
9.01.16	FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE PINO DE PINEIRA 8V/ 15 KV	UN	8,00
9.01.17	FORNECIMENTO DE PINO DE TOPO P/ ISOLADOR 15 KV, 889MM	UN	8,00
9.01.18	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6", FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
9.01.19	ALÇA DUPLA CABO 25 MM²	UN	8,00
9.01.20	CONECTOR KS 25	UN	2,50
9.01.21	CONECTOR CINZA	UN	6,00
9.01.22	CABO DE COBRE ISOLADO BPR, FLEXIVEL, 25MM², 12/20KV / 90º C (EPROTENAX OU SIMILAR)	M	140,00
9.01.23	SUPORTE P/ MUFLAS COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO	UN	4,00
9.01.24	TUBO DE PVC BRANCO ROSSOLEAVEL 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
9.01.25	CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,50
9.01.26	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG PARA LASTROS, CONTRAFIOS, GALCADAS, ETC., 0,3MX0,4M	M3	1,44
9.01.27	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO BX	M2	3,60
9.01.28	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM DISPOSITIVO PARA SELO, TAMPA DE CONCRETO/FUNDO BRITADO, 100X100X100CM CONFORME PADRAO CEAL	UN	1,00
9.01.29	CABO DE COBRE NU SECCAO # 25MM2	M	20,00
9.01.30	CABO DE ALUMINIO 25 MM²	KG	17,50
9.01.31	CHAVE FUSIVEL UNIFOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
9.01.32	ELO FUSIVEL 10 K, 500MM	UN	2,00
9.02	<b>SUBESTACAO ABRIGADA (Conforme esp. técnicas)</b>		
9.02.01	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSÃO 400A/15KV, C/ COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES ATRAVES DE FUNHO	UN	2,00
9.02.03	BARRAMENTO EM VERGALHAO DE COBRE NU, D = 3/8" COMP 3 M	KG	12,40
9.02.04	CONNECTORES ANGULAR 3/8" DA MAGNET OU SIMILAR	UN	8,00
9.02.05	CONNECTOR RETO 3/8" DA MAGNET OU SIMILAR	UN	8,00
9.02.06	TRANSFORMADOR TRIFASICO CLASSE 15KV A SELD, 500 KVA, 60HZ, TENSÃO PRIMARIA 13,8 KV	UN	1,00

Karla Miletto L. de F. Mendes  
Engenheira Civil  
CREA 8901-DAL

BORA MOTEL LTDA - ME  
CNPJ Nº 20.464.899/0001-40  
RUA ROSLIA SANDOVAL SA, FEITOSA, MACEIO/AL

Folha 1490  
Rubrica 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 14 folhas

**BORA MOTEL LTDA - ME**

Plancha Orçamentária			
Obras:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.		
9.02.07	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2Z, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SITUÇAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00
9.02.08	MUFLA TERMOCONTRATIL 15KV EXTERIA	UN	2,00
9.02.09	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA	UN	2,00
9.02.10	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIMAÇÃO H=30CM	UN	4,00
9.02.11	SUPORTE P/ MUFLAS CDM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO	UN	1,00
9.02.12	CAIXA METALICA P/ MEDICAO TRIFASICA CHAPA 18 P/ USO INTERNO C/ PORTA E CX DE MUFLA, COR CINZA, SEM TRANSFORMADOR PADRAO CELPE, MODELO D	UN	1,00
9.02.13	GRUPO GERADOR DIESEL DE 500KVA COM TANQUE DE 400L NA BASE E 1000L EXTERNO, CABO LOGICO LIGADO AO SWITCH PARA PARAMETRIZACAO E MONITORAMENTO REMOTO, SENHA ABERTA, TENSÃO 380/220V, BOBINA AUXILIAR, TCS LADO GERADOR, KIT ATENUADOR DE RUÍDO E PORTA CORTA FOGO	UN	1,00
9.02.14	BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO DE 120KVAR EM 440V, RENDIMENTO 90,5 KVAR EM 380 V, 1 ESTÁGIO FIXO E 3 AUTOMÁTICOS DE 30 KVAR C/ DUAS CÉLULAS TRIFÁSICAS DE 15 KVAR, DISJUNTORES TRIFÁSICOS DE 50KVAR P/ CADA CÉLULA E DISJUNTOR TRIFÁSICO 100 KVAR	UN	1,00
9.02.15	CONTROLE REMOTO DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA	UN	1,00
9.02.16	TAPETE DE BORRACHA	UN	2,00
9.02.17	CANALETA EM ALVENARIA 40X25	M	10,00
9.02.18	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	0,09
9.02.19	PLACA DE ADVERTENCIA "PERIGO DE MORTE"	UN	2,00
9.02.20	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO CO2, 6KGS	UN	1,00
9.02.21	DISJUNTOR DE MEDIA TENSÃO P/ VACUO 850 MVA - 15 KV (INCLUSIVE RELES)	UN	1,00
9.02.22	HASTE DE ATERRAMENTO 12,7 X 2000 MM - SINAFR 68069	UN	4,00
9.02.23	CABO DE COBRE NU 16 MM2	M	16,87
9.02.24	CABO DE COBRE NU BITOLA 35MM2	M	33,33
9.02.25	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	41,33
9.02.26	CAIXA DE INSPECCAO DE ATERRAMENTO 0,30X0,10X0,40M	UN	4,00
9.02.27	PORTA EM TELA GALVANIZADA A FOGO FIO 1,2BARRA MALHA 30MM, COM DISPOSITIVO PARA SELO	M2	17,33
9.03	<b>QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS (CONFORME QUADROS DE CARGAS E ESP. TÉCNICAS)</b>		
9.03.01	PAINEL GERAL DE BAIXA TENSÃO (OD6) TIPO ARMÁRIO DE SOBREPOR 100X100X600MM - COM TAMPA FLANGE E CHAPA DE MONTAGEM BARRA DE COBRE DE 38,10 X 6,35 MM, SUPORTE EM ISOLADOR EPOXI DE 40MM	UN	1,00
9.03.02	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
9.03.03	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,50

Karla Miletto L. de F. Mendes  
Engenheira Civil  
CREA 8901-DAL

BORA MOTEL LTDA - ME  
CNPJ Nº 20.464.899/0001-40  
RUA ROSLIA SANDOVAL SA, FEITOSA, MACEIO/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016 e contém 14 folhas

**BORA MOTEL LTDA - ME**

Obr:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	UN	Valor
9.03.04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA BACHAMA METALINA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.04	CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS	M	10106,67
9.04.01	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTE 4 PARES CAT 6	M	40,00
9.04.02	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTE 25 PARES CAT. 5E	M	1086,67
9.04.03	CABO COAXIAL TRIPOLAR RGC 59 MALHA 67	M	626,67
9.04.04	CABO COAXIAL RGC 75 OHMS	M	1601,33
9.04.05	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2	M	10583,10
9.04.06	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2	M	1094,00
9.04.07	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2	M	404,67
9.04.08	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2	M	822,00
9.04.09	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2	M	133,33
9.04.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2	M	600,00
9.04.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2	M	26,67
9.04.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2	M	30,00
9.04.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2	M	96,00
9.04.14	CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXÍVEL, 240MM2, 0,6/1KV / 90°C (Eprotenax-67 ou similar)	M	0,00
9.04.15	CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXÍVEL, 300MM², 0,6/1KV / 90°C (Eprotenax-67 ou similar)	M	200,00
9.05	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	M	213,33
9.05.01	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33,80
9.05.02	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	422,39
9.05.03	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 35 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	773,89
9.05.04	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 20MM (3/2")	M	466,60
9.05.05	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 25MM (1")	M	211,33
9.05.06	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 32MM (1 1/4")	M	240,67
9.05.07	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 40MM (1 1/2")	M	23,33
9.05.08	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 50MM (2")	M	19,87
9.05.09	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 60MM (2 1/4")	M	4,00
9.05.10	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 75MM (3")	M	
9.05.11	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 100MM (4")	M	
9.06	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS	PT	162,67
9.06.01	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE ÊMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC B ARRANJAMENTO	PT	

Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.  
 CNPJ Nº 20.464.950/0001-40  
 Rua Rosália Sandoval 54, Retosa, Maceió/AL  
 CREA 6501-DAL

**BORA MOTEL LTDA - ME**

Obr:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	UN	Valor
9.06.02	TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	9,33
9.06.03	TOMADA EMBUTIR 3P UNIVERSAL REDONDA 14A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	227,33
9.06.04	TOMADA DE PISO 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA 4" X 4" EM TERMOPLÁSTICO	UN	2,67
9.06.05	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00
9.06.06	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,33
9.06.07	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES SIMPLES	UN	14,00
9.06.08	PLACA PARA TELEFONE E REDE	UN	76,00
9.06.09	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 8" X 4", EMBUTIR, COMPLETA	UN	101,33
9.06.10	TOMADA PARA LÓGICA, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA	UN	45,33
9.07	CAIXAS DE PASSAGEM (CONFORME ESP. TÉCNICAS)	UN	
9.07.01	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 40 X 40 X 80 MM	UN	98,67
9.07.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20X20X15 CM	UN	18,67
9.07.03	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 40 X 40 X 80 MM	UN	14,00
9.07.04	CAIXA DE PASSAGEM IN PADRÃO TELEBRÁS, 40X 40 X 12CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	4,00
9.07.05	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRÁS, EMBUTIR, 60X60X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	UN	2,00
9.07.06	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 0,60M	UN	4,00
9.07.07	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS, DIM. INT. = 0,80 X 0,80 X 0,80M	UN	2,00
9.07.08	CAIXA DE PASSAGEM N 5 PADRÃO TELEBRÁS, 120 X 120 X 12CM, EM CHAPA DE AÇO GALV	UN	3,50
9.07.09	CAIXA DE PASSAGEM IN PADRÃO TELEBRÁS, 120 X 120 X 12CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00
9.07.10	CAIXA PADRÃO TELEGIPE TIPO R.3 - TAMPA RETANGULAR - PASSEIO	UN	1,00
9.07.11	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.07.12	CAIXA PVC 8" X 4" P/ELETRODUTO	UN	230,00
9.07.13	CAIXA DE FERRO GALVANIZADO DE 4" X 2" PARA ELETRODUTO	UN	2,00
9.07.14	CAIXA PVC 4" X 2" P/ELETRODUTO	UN	172,00
9.08	ATERRAMENTO - SPDA	M	400,00
9.08.01	CABO DE COBRE NÚ. BITOLA 50MM²	M	581,57
9.08.02	HASTE DE TERRA, D=5/8"X3000MM, COPPERWELL	M	27,33
9.08.03	CABO DE COBRE NÚ. BITOLA 16MM²	M	78,00
9.08.04	MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO 35 MM²	UN	0,67
9.08.05	MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" PARA CABO 35 MM²	UN	0,67
9.08.06	MOLDE SOLDA HASTE	UN	0,67
9.08.07	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ZINCARO/8" X 80MM	UN	1344,00
9.08.08	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	UN	20,00
9.08.09	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA 90	UN	68,00
9.08.10	SOLDA PARA CABO 35X16MM² OU CONECTOR 35X16MM²	UN	52,00
9.08.11	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 200X200X100MM DE SOBREPOR P/11	UN	1,00
9.08.12	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN	15,50
9.08.13	CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 35MM²	UN	672,00

Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.  
 CNPJ Nº 20.464.950/0001-40  
 Rua Rosália Sandoval 54, Retosa, Maceió/AL  
 CREA 6501-DAL

Folha 1481  
 Rubrica

64/98  
 F.

**BORA MOTEL LTDA - ME**

Obra:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	Plancha Orçamentária
15.0	PINTURAS	
15.01	PINTURA A BASE DE PVA SOBRE EMASSAMENTO	
15.01.01	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2 1235,51
15.02	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2 1235,51
15.02.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2 2506,21
15.02.02	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2 2829,05
15.05	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2 54,27
17.0	SERVICOS COMPLEMENTARES	
17.01	LIMBEZA FINAL DA OBRA	M2 2000,00

Thais Barbiolomeu Lisboa da Trindade  
 CPF: 001.054.484-43  
 Sócio-gerente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



Certidão nº 665775/2016  
 09/05/2017, 11:02  
 Chave de Impressão: ZccW3  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 14 folhas

Folha 1492  
 Rubrica 8

BORA MOTEL LTDA - ME  
 CNPJ Nº 20.464.997/0001-40  
 RUA ROSLIA SANDOVAL S/N, FEITOSA, MACEIO/AL

**BORA MOTEL LTDA - ME**

Obra:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	Plancha Orçamentária
9.06.14	PRELHA PARA CABO	UN 582,00
9.09	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	
9.09.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN 90,50
9.09.02	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN 24,00
9.09.03	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN 4,00
9.09.04	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDAADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN 1,00
9.09.05	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA	UN 1,00
9.09.06	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL TRIPOLAR EM CAIXA MOLDAADA 500 A 600A 600V, 35KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN 1,00
9.09.07	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA	UN 1,00
9.09.08	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 10 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL	UN 5,00
9.09.09	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 16 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL	UN 6,00
9.09.10	DISJUNTOR A VACUO COM TCS 400V/5 A, BOBINA DE ABERTURA E FECHAMENTO, MOTORIZADO, TRIP CAPACITIVO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220VCA, RELÉ DIGITAL, 3 TPS 13800V/151V 600VA	UN 1,00
9.09.11	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN 1,00
13.0	REVESTIMENTOS	0,00
13.01	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1/4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2 6407,95
13.02	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2 533,28
13.03	REBOCO PALUSTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2 5874,67
13.04.01	REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	M2 80,39
13.04.02	CERÂMICA 10X10CM, PEI-3	M2 875,43
13.04.03	CERÂMICA 40 X 40 CM, PEI-4	M2 17,98
13.04.03	CERÂMICA RETANGULAR 15X120 COM REJUNTE FLEXÍVEL DA COR DO REVESTIMENTO	
14.0	PISOS	
14.01	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO E POLIMENTO MECANIZADO	M2 627,94
14.05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO	
14.05.01	CERÂMICA 45 X 45 CM	M2 722,45
14.06	MEIO FIO E BLOCO DE CONCRETO	
14.06.01	MIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDAADO DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORFACE INFERIORALTA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVACÃO E REATERRIO.	M 192,51
14.06.02	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, C/CLORIDO, FCK=35MPA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, P/ TRÁFEGO LEVE, E=8CM	M2 1350,61
14.03	LASTRO DE BRITA Nº 3 (ESPESURAS: SUBESTACAO 7CM, SUMIDOURO 30CM)	M3 4,59
14.08	JARDIM	
14.08.01	GRANJA EMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2 218,97

Kepler Mendonça Luchini  
 CPF: 001.054.484-43  
 Sócio-gerente

BORA MOTEL LTDA - ME  
 CNPJ Nº 20.464.997/0001-40  
 RUA ROSLIA SANDOVAL S/N, FEITOSA, MACEIO/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



Certidão nº 665775/2016  
 09/05/2017, 11:02  
 Chave de Impressão: ZccW3  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 14 folhas

86/59

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº AL20160049254

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº AL20160049254

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL  
INDIVIDUAL

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**  
**CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE**  
 Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL  
 Empresa contratada: ACAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP  
 RNP: 02004990-5  
 Registro: 60000276-8

**2. Contratante**  
 Contratante: BORA MOTEL LTDA - ME  
 RUA ROSÁLIA SANDOVAL  
 Complemento: BORA MOTEL  
 Cidade: MACEIO  
 País: Brasil  
 Telefone:  
 Contrato: Não especificado  
 Valor: R\$ 290.000,00  
 Ação Institucional: Outros  
 Celebrado em: 20/11/2014  
 Tipo de contrato: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Situação: BARRA DE ART  
 Atendimento: SIM  
 Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
 Descrição: conclusão

**3. Dados de Obra/Serviço**  
 Proprietário: BORA MOTEL LTDA - ME  
 RUA ROSÁLIA SANDOVAL  
 Complemento: BORA MOTEL  
 Cidade: MACEIO  
 Telefone:  
 Email:  
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
 Data de início: 20/11/2014  
 Prazo de término: 07/11/2016  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0889 - ELÉTRICA DE BARRA TENSÃO	1.500,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1124 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS	1.500,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1288 - VIGA DE PARADAÇÃO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1293 - ALVENARIA	1.500,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1293 - ALVENARIA ESTRUTURAL	1.500,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	1.500,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA	1.500,00	m²

**5. Observações**  
 PROJETO E EXECUÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, TENDO UMA AREA DE EXECUÇÃO 1.500,00 M²

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**  
 CLUBE DE ENGENHARIA

66/98  
 F:  
 8/

**8. Assinaturas**  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima

**9. Informações**  
 Local: BORA MOTEL LTDA - ME - CNPJ: 20.462.990/0001-40  
 \* A ART é válida somente quando rubricada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou contrafóto no ato de Cria.

**10. Valor**  
 Valor da ART: R\$ 195,94  
 Pago em: 03/11/2016  
 Nota Número: 8306490539

Cartão nº 655775/2016  
 09/05/2017, 11:02  
 Chave de Impressão: ZccWV3  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 14 folhas

Cartão nº 655775/2016  
 09/05/2017, 11:02  
 Chave de Impressão: ZccWV3  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 14 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://www.crea.org.br/consulta> com o número 52209  
 Impresso em: 09/05/2017 às 11:02:16 por: Admin, e: 179.187.13.177

Folha 1493  
 Rubrica 8

**CREA-AL**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
672814/2017

Atividade concluída

Certidão de Aprove Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-AL**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
672814/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Aprove Técnico do profissional **CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE**  
Registro: **0200649905** RNP: **0200649905**  
Título profissional: **Engenheiro Civil, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **AL070079615** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/10/2017** Baixada em: **17/10/2017**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RAZ LTDA - ME**  
CPF/CNPJ: **20.465.990/0001-40**  
Nº: **56**  
Constante: **BORA MOTEL LTDA - ME** Bairro: **FEITOSA**  
Endereço do contratante: **RUA ROSÁLIA SANDOVAL** UF: **AL**  
Complemento: **BORA MOTEL** CEP: **570-43360**  
Cidade: **MACEIO** UF: **AL**  
Contrato: **CElebrado em: 20/11/2014** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**  
Valor do contrato: **R\$ 260.000,00**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço do obra/serviço: **RUA ROSÁLIA SANDOVAL** Nº: **56**  
Complemento: **BORA MOTEL** Bairro: **FEITOSA**  
Cidade: **MACEIO** UF: **AL** CEP: **570-43360**  
Data de início: **25/11/2014** Conclusão efetiva: **16/10/2017**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **BORA MOTEL LTDA - ME** CPF/CNPJ: **20.465.990/0001-40**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1293 - ALVENARIA ESTRUTURAL 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado.**

Observações  
PROJETO E EXECUÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL TENDO UMA ÁREA DE EXECUÇÃO 1.500,00 M²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Aprove Técnico - CAT, o atestado contendo 13 (bolsas), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Aprove Técnico nº 672814/2017  
20/10/2017, 13:22  
027AB

A CAT é válida em todo território nacional.

A Certidão de Aprove Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão poderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fiscal(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sisac.com.br/publicar>, com a chave 027AB

Folha 1494  
2  
Técnica

67/98  
A:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Ovídio Salimato nº 22, Favela Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel. + 55 (85) 2123-0866 Fax. + 55 (85) 2123-0894 E-mail: [crea@creaal.org.br](mailto:crea@creaal.org.br)

**CREA-AL**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Ovídio Salimato nº 22, Favela Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel. + 55 (85) 2123-0866 Fax. + 55 (85) 2123-0894 E-mail: [crea@creaal.org.br](mailto:crea@creaal.org.br)

**CREA-AL**

BORA MOTEL LTDA ME

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CONSTRUTORA RAIZ LTDA-ME**, CNPJ 14.862.181/0001-70, sediada na Rua do Futuro, 180 - Centro - Coruripe/AL, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil, Cicero Bartholomeu Maurício da Trindade - CREA Nº 020084990-5, executou o serviço de PROJETO E EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO 1.500M<sup>2</sup>.

**ART nº AL20170079615**  
**Data de Início: 25/11/2014**  
**Data de Término: 16/10/2017**  
**Valor do Serviço: R\$ 260.000,00**

Atesto, ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Maceló/AL 17 de Outubro de 2017.

*[Assinatura]*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 601-qal

BORA MOTEL LTDA-ME  
 CNPJ: 20.464.990/0001-40  
 Tales Bartholomeu L. da Trindade  
 Cpf: 001.054.484-43  
 Proprietário

FENC - Fundação de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
 BKA4017  
 Adriana Congo Morais da Silva  
 M. S. S. S.  
 Cr. 50346605

86/89  
 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2017 e contém 15 folhas  
 Chave de Impressão: B27A8  
 17/11/2017, 10:00  
 Certidão nº 672814/2017

# BORA MOTEL LTDA - ME

Ordem	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.00	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.01	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	180.000	180.000
3.02	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.03	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.04	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.05	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.06	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.07	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.08	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.09	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.10	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.11	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.12	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.13	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.14	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.15	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.16	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.17	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.18	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.19	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500
3.20	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA SEÇÃO DE CONCRETO ARMADO	1,00	20.500	20.500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2017 e contém 15 folhas  
 Chave de Impressão: B27A8  
 17/11/2017, 10:00  
 Certidão nº 672814/2017

Folha 1485  
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017.

Folha 1486  
Rubrica 8

BORA MOTEL LTDA - ME

Ordem	Descrição de Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7.01.01	PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO BORA MOTEL LTDA	UN	4,00	4,00
7.01.02	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.03	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.04	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.05	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.06	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.07	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.08	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.09	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.10	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.11	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.12	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.13	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.14	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.15	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.16	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.17	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.18	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.19	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.20	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.21	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.22	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.23	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.24	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.25	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.26	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87

BORA MOTEL LTDA - ME  
CNPJ Nº 20.464.990/0001-40  
RUA NOLVA SANCHEZ DE ALMEIDA, Nº 100, FÁTIMA, MACEIÓ - AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017.

Folha 69/69  
Rubrica 8

BORA MOTEL LTDA - ME

Ordem	Descrição de Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7.01.01	PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO BORA MOTEL LTDA	UN	4,00	4,00
7.01.02	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.03	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.04	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.05	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.06	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.07	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.08	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.09	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.10	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.11	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.12	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.13	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.14	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.15	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.16	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.17	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.18	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.19	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.20	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.21	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.22	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.23	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.24	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.25	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87
7.01.26	BACIA REDEGAZ P/VC SÓDIO CLORATO P/ AGUA FRIA FIMD 40MM X 5,00MM	UN	4,87	4,87

BORA MOTEL LTDA - ME  
CNPJ Nº 20.464.990/0001-40  
RUA NOLVA SANCHEZ DE ALMEIDA, Nº 100, FÁTIMA, MACEIÓ - AL



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2017 e contém 15 toneladas

BORA MOTEL LTDA - ME

Table with columns: Códigos, Descrição, Unidade, Valor. Includes items like 'Projeto e execução de um edifício comercial', 'Fundações', 'Estrutura', 'Instalações elétricas', etc.

BORA MOTEL LTDA - ME
CNPJ nº 20.448.000/01-40
RUA ROSALEIA SANTOSVAL, 56, FLORESTA, MACEIÓ/AL

86/04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2017 e contém 15 toneladas

BORA MOTEL LTDA - ME

Table with columns: Códigos, Descrição, Unidade, Valor. Includes items like 'Projeto e execução de um edifício comercial', 'Fundações', 'Estrutura', 'Instalações elétricas', etc.

BORA MOTEL LTDA - ME
CNPJ nº 20.448.000/01-40
RUA ROSALEIA SANTOSVAL, 56, FLORESTA, MACEIÓ/AL

Folha 1497
Rubrica



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017 e contém 15 folhas

Certidão nº 672814/2017

17/11/2017, 10:00

Chave de Impressão: B27AB

Folha 1488  
Rubrica 8

BORA MOTEL LTDA - ME

Table with columns: Códice, Descrição, Unidade, Valor. Includes items like 'Pintura e acabamento das um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda', 'Sistema de água quente', 'Sistema de água fria', etc.

BORA MOTEL LTDA - ME  
CNPJ: 07.040.808/0001-46  
RUA RÔMULO JARDIM, 14, RUISELA, MACEIÓ, AL.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017 e contém 15 folhas

Certidão nº 672814/2017

17/11/2017, 10:00

Chave de Impressão: B27AB

72/198  
86/198

BORA MOTEL LTDA - ME

Table with columns: Códice, Descrição, Unidade, Valor. Includes items like 'Pintura e acabamento das um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda', 'Sistema de água quente', 'Sistema de água fria', etc.

BORA MOTEL LTDA - ME  
CNPJ: 07.040.808/0001-46  
RUA RÔMULO JARDIM, 14, RUISELA, MACEIÓ, AL.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



Certidão nº 672814/2017  
17/11/2017, 10:00  
Chave de Impressão: BZ7A8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2017 e contém 15 folhas

**LAUDO DE VISTORIA**

**INTERESSADO:** BORA MOTEL LTDA.

**ASSUNTO:** LAUDO DE VISTORIA DE UM PRÉDIO COMERCIAL

**• DO OBJETO**

O Objetivo da vistoria é um prédio comercial, solicitado pelo Sr. Tales Bartholomeu, situado à Rua Rosália Sandoval, nº 56 Feitosa, Maceió/Alagoas.

**• DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO**

O imóvel vistoriado corresponde à um prédio Comercial. A obra edificada tem conforme visita in loco, Estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, três pavimentos em laje nervurada, estrutura em plati banda e coberta com estrutura metálica e telha em fibrocimento.

**3.0 DETALHAMENTO DA VISTORIA**

De acordo com a visita realizada in loco na unidade, coletamos informações para estudo na qual encontra-se hoje.

**4.0 DA VISTORIA**

No dia 10 de Outubro de 2017, às 8:00h chegamos a unidade para o início da vistoria, sendo recebido pelo Sr. Tales, proprietário da unidade que nos acompanhou pelo local informando as razões pela qual solicitou a vistoria.

**5.0 CONCLUSÃO**

Folha 1500  
2  
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



Certidão nº 672814/2017  
17/11/2017, 10:00  
Chave de Impressão: BZ7A8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2017 e contém 15 folhas

**BORA MOTEL LTDA - ME**

Unidade	Descrição	Valor
13.9	PINTURA A BASE DE PVA SOBRE EMALHAMENTO	12.45,51
13.9.1	PINTURA A BASE DE PVA SOBRE EMALHAMENTO	12.45,51
15.01.01	REVESTIMENTO EM MASSA LATEX PARA PAREDES E TETO EM INTERIORES - COFAS	11.275,11
15.01.02	PINTURA ACRILICA SOBRE EMALHAMENTO	4.006,21
15.02.01	REVESTIMENTO EM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERIORES/COFAS	28.281,00
15.02.02	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERIORES, TUBAS SANITARIAS	14,27
15.05	REVESTIMENTO EM MASSA ACRILICA PARA PAREDES E TETO EM INTERIORES	2.000,00
17.8	REVESTIMENTO EM MASSA ACRILICA PARA PAREDES E TETO EM INTERIORES	2.000,00
17.81	REVESTIMENTO EM MASSA ACRILICA PARA PAREDES E TETO EM INTERIORES	2.000,00

Tales Bartholomeu, Lobo da Trindade  
CPF: 067.854.284-11  
Assinatura

BORA MOTEL LTDA - ME  
CNPJ nº 20.104.148/0001-42  
Rua Rosália Sandoval, nº 56 Feitosa, Maceió/AL

73/88  
P:  
H



V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca  
Maceió/AL - Cep: 57-035-552  
Fone: WhatsApp: (82)99959-3716  
E-mail: [comercialseleta@outlook.com](mailto:comercialseleta@outlook.com)

Folha 1501  
8  
Rubrica

# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA

74/98  
10

Contém este livro 43 folhas numeradas do No. 1 ao 43 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa.....: V B DE M FILHA EIRELI

Ramo.....: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Endereço.....: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185

Complemento.....: LETRA B

Bairro.....: JATIUCA

Município.....: MACEIO

Estado.....: AL

Inscrição no CNPJ...: 28.389.338/0001-04

Inscrição Estadual.: 24737400-8

Registro na junta...: 27600495330 Data registro: 10/08/2017

Inscrição Municipal: 901427767

MACEIO, 14/09/2022

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA  
EMPRESARIA  
CPF: 038.858.174-38

LEILTON DE OMEIA SILVA  
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/0-3  
CPF: 071.476.194-04

Folha 1502  
Rubrica

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-532  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries from 01/01/2021 to 29/01/2021, including bank operations, expenses, and income.

Handwritten signature and date: 75/98

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
 Endereço: Rua DOUTOR ROLANDO SIMON, 185, LETRA B, JATUICA, MACEIO/AL, CEP: 57035-552  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0002  
 Número livro: 0001

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
 Endereço: Rua DOUTOR ROLANDO SIMON, 185, LETRA B, JATUICA, MACEIO/AL, CEP: 57035-552  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0003  
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9,83	
03/02/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	60,00	9,83
03/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		60,00
04/02/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75,00	
05/02/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	60,00	75,00
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		60,00
06/02/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
06/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		100,00
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	350,00	
10/02/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	241,00	250,00
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		241,00
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	503,00	
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90,00	
18/02/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	529,56	
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO		529,56
18/02/2021	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO BOLETO	88,70	
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	64,75	88,70
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	64,75	
22/02/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	805,66	
22/02/2021	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENÇÃO ENTRE CONTAS	21,00	805,66
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO		21,00
22/02/2021	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO	30,00	
22/02/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	SAQUES CONF EXTRATO	700,00	30,00
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUES CONF EXTRATO		700,00
22/02/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	9,30	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		9,30
25/02/2021	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO	66,28	
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO		66,28
26/02/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30,00	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30,00
26/02/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO EQUATORIAL CONF EXTRATO	228,57	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EQUATORIAL CONF EXTRATO		228,57
27/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO BRK	114,90	
27/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRK		114,90
27/02/2021	3.2.20.401.5	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	129,90	
27/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		129,90
27/02/2021	3.2.10.600.1	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	2.300,00	
27/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		2.300,00
TOTAL DO MÊS				6.027,61	6.027,61
01/03/2021	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	1,99	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE		1,99
01/03/2021	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO REF BOLETO MANUTENÇÃO E REPARO	613,20	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF BOLETO MANUTENÇÃO E REPARO		613,20
01/03/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	8,04	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		8,04
TRANSPORTE				623,23	615,19

Folha 1503

Handwritten signature and date: 26/9/21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	623,23	615,19
01/03/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	0,76	9,04
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		0,76
03/03/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	60,00	
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		60,00
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	980,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60,00	980,00
05/03/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	66,00	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		66,00
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	779,99	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C.E.D.A E.E. DE E.B EDUCADOR PAULO JORGE DOS SANTOS RODRIGUES REF. Nº 4.166.660	965,00	
10/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C.E.D.A E.E. DE E.B EDUCADOR PAULO JORGE DOS SANTOS RODRIGUES REF. Nº 4.167.167		779,99
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C.E.D.A E.E. DE E.B EDUCADOR PAULO JORGE DOS SANTOS RODRIGUES REF. Nº 4.167.167	3.092,70	
10/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C.E. ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ROSALVA PEREIRA VIANA REF Nº 4.167.580		3.092,70
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	82,00	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	853,67	
10/03/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		853,67
11/03/2021	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	170,85	
11/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS		170,85
12/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENRE CONTAS	42,00	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENRE CONTAS		42,00
15/03/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO EQUATORIAL	151,57	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUATORIAL		151,57
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
15/03/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CONF EXTRATO	813,25	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF EXTRATO		813,25
15/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30,00	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30,00
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EQUATORIAL 02/2021	151,57	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EQUATORIAL 02/2021		151,57
16/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	350,00	
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		350,00
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80,00	
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		80,00
17/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
17/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
18/03/2021	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF EXTRATO	60,73	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF EXTRATO		60,73
22/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	131,65	
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		131,65
22/03/2021	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO	113,70	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO		113,70
22/03/2021	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	286,31	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		286,31
TRANSPORTE				11.551,98	11.265,67

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI** C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
 Endereço: Rua DOUTOR ROLANDO SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEDO/AL, CEP 57035-552  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2021

Folha: 0004  
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.551,98	11.565,67
23/03/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	286,31	286,31
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO DIVERSOS	488,46	488,46
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO DIVERSOS	180,47	180,47
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES	220,00	220,00
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA TRANS ENTRE CONTAS	150,00	150,00
24/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA TRANS ENTRE CONTAS	456,00	456,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA TRANS ENTRE CONTAS	174,16	174,16
25/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA TRANS ENTRE CONTAS	114,90	114,90
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA TRANS ENTRE CONTAS	129,90	129,90
25/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	2.300,00	2.300,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INTERNET	73,72	73,72
25/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL	174,16	174,16
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL	114,90	114,90
25/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL	129,90	129,90
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL	300,00	300,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL	16,578,55	16,578,55
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL	1.103,00	1.103,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL	8,32	8,32
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL	11,35	11,35
25/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL	160,36	160,36
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL	60,00	60,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL	210,00	210,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL	63,00	63,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL	60,00	60,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL	44,59	44,59
25/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL	100,00	100,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL	100,00	100,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL	300,00	300,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL	2.220,62	2.220,62
25/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL	44,59	44,59
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL	100,00	100,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL	100,00	100,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL	100,00	100,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL	300,00	300,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL	2.220,62	2.220,62
25/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL	44,59	44,59
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL	100,00	100,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL	100,00	100,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL	300,00	300,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL	2.220,62	2.220,62

Folha 1504

8

1504

77/98

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI** C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
 Endereço: Rua DOUTOR ROLANDO SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEDO/AL, CEP 57035-552  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2021

Folha: 0005  
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	TRANSPORTE	2.220,62	2.220,62
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DIVERSAS	151,79	151,79
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DIVERSAS	151,79	151,79
12/04/2021	3.2.20.500.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	295,00	295,00
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	856,59	856,59
12/04/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	170,00	170,00
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	1.689,00	1.689,00
13/04/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	300,00	300,00
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	590,59	590,59
19/04/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	144,82	144,82
22/04/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DIVERSAS	10,56	10,56
22/04/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DIVERSAS	497,99	497,99
22/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00
22/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00
27/04/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DIVERSAS	20,00	20,00
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	500,00	500,00
27/04/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	40,99	40,99
27/04/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	7.500,00	7.500,00
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONF INF 3	3.666,51	3.666,51
27/04/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONF INF 3	274,07	274,07
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 04/2021	114,90	114,90
27/04/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 04/2021	129,90	129,90
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	2.300,00	2.300,00
27/04/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	2.300,00	2.300,00
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	21.663,73	21.663,73
27/04/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	320,00	320,00
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27,92	27,92
27/04/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27,92	27,92
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	590,00	590,00
27/04/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	847,92	847,92
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	347,92	347,92
27/04/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	347,92	347,92

TOTAL DO MÊS

TRANSPORTE



Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCÁ, MACÉIO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCÁ, MACÉIO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0007  
Número livro: 0001

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries for 2021, including bank transfers, expenses, and payments.

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries for 2021, including bank transfers, expenses, and payments.

Folha 1508

Rubrica

Handwritten signature and date 28/09

21.466,36

21.466,36

Empres: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATULICA, MACIEIO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comerci: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0008
Número livro: 0001

Empres: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATULICA, MACIEIO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comerci: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0009
Número livro: 0001

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Rows include entries for TAXAS BANCARIAS, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS, etc.

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Rows include entries for TAXAS BANCARIAS, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS, etc.

Folha 1506
Rubrica

Handwritten signature and date 7/9/98

Handwritten number 8

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI** CNPJ.: 28.389.338/0001-04  
 Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUCA, MACEO/AL, CEP 57035-552  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI** CNPJ.: 28.389.338/0001-04  
 Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUCA, MACEO/AL, CEP 57035-552  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI** CNPJ.: 28.389.338/0001-04  
 Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUCA, MACEO/AL, CEP 57035-552  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSPORTE	14.514,98	14.514,98
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.105,31	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.105,31
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		140,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.550,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.550,00
06/07/2021	3.2.20.500.0	BOLETO DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS CONF EXTRATO	786,41	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS CONF EXTRATO		786,41
06/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	5,92	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO		5,92
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	186,00	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.000,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.600,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.600,00
06/07/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CREDITO	550,00	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CREDITO		550,00
06/07/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CREDITO	286,15	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CREDITO		286,15
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.079,95	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS CONF EXTRATO		3.079,95
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS CONF EXTRATO	3.000,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	450,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		450,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	750,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		750,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	792,71	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS ENTRE CONTAS		792,71
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.900,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.900,00
06/07/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CREDITO	27,99	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CREDITO		27,99
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	

Folha 1507  
 Rubrica 8

TRANSPORTE 139.927,32 139.927,32  
 80/99  
 36.400,00 36.400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	139.927,32	139.927,32
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.450,00	
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.450,00
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.999,99	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.999,99
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A APLIC CONF EXTRATO		3.000,00
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	REFERENTE A APLIC CONF EXTRATO	12.740,32	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	293,00	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		293,00
15/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	3,00	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO		3,00
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	REFERENTE A RESG CONF EXTRATO	3,00	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A RESG CONF EXTRATO		3,00
16/07/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CREDITO	7,00	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CREDITO		7,00
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	130,00	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		130,00
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	REFERENTE A RESG CONF EXTRATO	137,00	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A RESG CONF EXTRATO		137,00
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.100,00	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.100,00
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
19/07/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO	913,48	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO		913,48
19/07/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS	81,16	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS		81,16
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	REFERENTE A RESG APLIC CONF EXTRATO	12.394,64	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A RESG APLIC CONF EXTRATO		12.394,64
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	286,20	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		286,20
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	REFERENTE A RESG APLIC CONF EXTRATO	206,02	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A RESG APLIC CONF EXTRATO		206,02
21/07/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CONF EXTRATO	50,00	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CONF EXTRATO		50,00
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		800,00
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CREDITO	57,16	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CREDITO		57,16
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.998,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.998,00
23/07/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO DIVERSO CONF EXTRATO	766,46	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO DIVERSO CONF EXTRATO		766,46
23/07/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CONF EXTRATO	50,00	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CONF EXTRATO		50,00
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A BB GIBO	36.400,00	
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	REFERENTE A BB GIBO		36.400,00

TRANSPORTE 246.203,75 246.203,75

Folha: 0012  
Número livro: 0001

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUCA, MACIELO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27660495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	TRANSPORTE REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CRÉDITO CONF EXTRATO	246.293,75	246.293,75
30/07/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CRÉDITO CONF EXTRATO	278,01	278,01
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ESTORNO CONF EXTRATO	278,01	278,01
30/07/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE A ESTORNO CONF EXTRATO	278,01	278,01
30/07/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CRÉDITO CONF EXTRATO	278,01	278,01
30/07/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A BB REN SIMPLES	35.770,73	35.770,73
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A BB REN SIMPLES	632,95	632,95
30/07/2021	1.1.10.100.1	EMPRESITIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESITIMO BB	632,95	632,95
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A SEGUROS BANCARIOS	360,00	360,00
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A SEGUROS BANCARIOS	2.582,80	2.582,80
30/07/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	100,00
30/07/2021	1.1.10.200.1	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	REFERENCIA REF COMISSAO FLAT	39,15	39,15
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COBRAN DE JUROS	3.169,44	3.169,44
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COBRAN DE JUROS	5.867,43	5.867,43
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A RESG CONF EXTRATO	352,05	352,05
30/07/2021	3.2.20.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	445,56	445,56
30/07/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	469,39	469,39
30/07/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	512,70	512,70
30/07/2021	3.2.20.100.1	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	1.181,64	1.181,64
30/07/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	94,50	94,50
30/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	866,23	866,23
30/07/2021	3.2.20.100.7	FGETS	FGETS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	70,87	70,87
30/07/2021	2.1.50.200.2	FGETS A RECOLHER	FGETS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	445,56	445,56
30/07/2021	1.1.30.600.0	INSS A COMPENSA	REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO MÊS 07/2021	247,20	247,20
30/07/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO MÊS 07/2021	203,16	203,16
30/07/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	114,90	114,90
30/07/2021	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	129,90	129,90
30/07/2021	3.2.20.100.7	FGETS	PROVISÃO FGETS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	2.300,00	2.300,00
30/07/2021	2.1.50.300.5	FGETS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGETS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	303,103,94	303,103,94
30/07/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		
30/07/2021	2.1.50.300.4	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		
30/07/2021	3.2.20.100.7	FGETS	PROVISÃO FGETS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		
30/07/2021	2.1.50.300.6	FGETS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGETS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		
30/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021		
30/07/2021	1.1.30.100.0	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021		
30/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		
30/07/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO EQUATORIAL 07/2021		
30/07/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO BRX 07/2021		
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRX 07/2021		
30/07/2021	3.2.20.401.5	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 07/2021		
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 07/2021		
30/07/2021	3.2.10.600.1	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEIS 07/2021		
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS 07/2021		

Folha 1508  
Rubrica 2

Folha: 0013  
Número livro: 0001

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUCA, MACIELO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27660495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 07/2021	303.103,94	303.103,94
31/07/2021	4.1.10.200.1	SERVÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 07/2021	33.147,58	33.147,58
31/07/2021	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 07/2021	1.988,85	1.988,85
31/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 07/2021	6.812,89	6.812,89
31/07/2021	1.1.50.100.1	MEBICORIOS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERIC CONF NOTAS	345.053,26	345.053,26
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERIC CONF NOTAS TOTAL DO MÊS	3.000,00	3.000,00
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PIX RESTRITADO CONF EXTRATO	35.250,00	35.250,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A BB REN SIMPLES	3.284,00	3.284,00
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PIX RESTRITADO CONF EXTRATO	20.723,22	20.723,22
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A EMPRESTIMO BANCARIO.	4.570,47	4.570,47
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PIX CONF EXTRATO	441,85	441,85
02/08/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	REFERENTE A BOLETO DIVERSOS	8.165,94	8.165,94
03/08/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.939,48	7.939,48
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.238,00	6.238,00
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PIX ENVIADO CONF EXTRATO	4.043,17	4.043,17
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PIX ENVIADO CONF EXTRATO	10.281,17	10.281,17
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS	8.285,76	8.285,76
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS	8.285,76	8.285,76
05/08/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	5.068,48	5.068,48
05/08/2021	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	484,04	484,04
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	8.065,00	8.065,00
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS	469,39	469,39
06/08/2021	2.1.50.200.2	FGETS A RECOLHER	PAGAMENTO FGETS 07/2021	1.000,00	1.000,00
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGETS 07/2021	30,00	30,00
06/08/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO COMPRAS DE MERIC	805,00	805,00
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO COMPRAS DE MERIC	1.527,82	1.527,82
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	146.992,55	146.992,55
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		
06/08/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO EQUATORIAL CONF EXTRATO		
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EQUATORIAL CONF EXTRATO		
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE		

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEDJ/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEDJ/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial transaction records for the period 01/01/2021 to 31/08/2021.

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including a signature and the date 02/09.

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEDJ/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial transaction records for the period 24/08/2021 to 31/08/2021.

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including a signature and the date 02/09.

Folha 1509

Handwritten signature and date 02/09 at the bottom right of the page.

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATULICA, MACEDO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0016  
Número livro: 0001

Folha: 0017  
Número livro: 0001

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Rows include entries for PROVISÃO FÉRIAS DO MÊS, FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS, PROVISÃO DE 13º SALÁRIO, and COMPENSAÇÃO DE INSS.

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Rows include entries for TRANSPORTE, REFERENTE A TRANSF RECEBIDO CONF EXTRATO, and REFERENTE A COMPRA CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO.

Folha 1510  
Rubrica 8

Handwritten signature and date: 8/3/2021

Folha: 0018  
Número livro: 0001

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	181.724,37	181.414,37
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	36.644,22	310,00
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	29.835,57	36.644,22
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	20.896,00	29.835,57
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	4.238,61	20.896,00
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	22.962,26	4.238,61
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	4.384,14	22.962,26
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	7.879,35	4.384,14
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	1.564,51	7.879,35
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	1.178,51	1.564,51
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	1.178,51	1.178,51
30/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONF NOTAS	28.861,06	1.178,51
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONF NOTAS	28.169,38	28.861,06
30/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A REC COM PREST DE SERV 09-2021	1.690,17	28.169,38
30/09/2021	3.2.20.300.6	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 09-2021	1.690,17	1.690,17
30/09/2021	2.1.40.101.5	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO EQUATORIAL 09-2021	275,28	1.690,17
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUATORIAL 09-2021	114,90	275,28
30/09/2021	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESCOTO	PAGAMENTO BRK 09-2021	129,90	114,90
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRK 09-2021	2.300,00	129,90
30/09/2021	3.2.20.401.5	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 09-2021	5.867,43	2.300,00
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 09-2021	352,05	5.867,43
30/09/2021	3.2.10.600.1	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL 09-2021	445,56	352,05
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 09-2021	469,39	445,56
30/09/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	512,70	469,39
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	512,70	512,70
30/09/2021	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	352,05	512,70
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	445,56	352,05
30/09/2021	2.1.50.200.1	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	469,39	445,56
30/09/2021	3.2.20.100.7	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	469,39	469,39
30/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021	512,70	469,39
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021	512,70	512,70
30/09/2021	3.2.20.100.5	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	651,93	512,70
30/09/2021	3.2.20.100.7	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	52,16	651,93
30/09/2021	2.1.50.300.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	488,96	52,16
30/09/2021	3.2.20.100.4	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	39,12	488,96
30/09/2021	2.1.50.300.2	FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	39,12	39,12
30/09/2021	3.2.20.100.7	FÉRIAS	PROVISÃO FÉRIAS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	382.227,53	39,12
30/09/2021	2.1.50.300.6	SALÁRIO	PROVISÃO FÉRIAS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	382.227,53	382.227,53
		TRANSPORTE	TRANSPORTE		

Folha

rubrica

1511

2

84/98

Folha: 0019  
Número livro: 0001

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	382.227,53	382.227,53
30/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021	445,56	445,56
			COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021	382.673,09	382.673,09
			TOTAL DO MÊS		
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	1.000,00	1.000,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	3.469,51	1.000,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	469,39	3.469,51
01/10/2021	2.1.50.200.2	FÉRIAS A RECOLHER	PAGAMENTO FÉRIAS 09/2021	469,39	469,39
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FÉRIAS 09/2021	150,00	469,39
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	3.024,21	150,00
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	60,00	3.024,21
04/10/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	67,80	60,00
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	693,80	67,80
05/10/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	1.785,72	693,80
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	8.000,00	1.785,72
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	4.726,20	8.000,00
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	24.000,00	4.726,20
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEP CONF EXTRATO	615,84	24.000,00
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	6.337,40	615,84
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	5.902,52	6.337,40
08/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021	7.003,28	5.902,52
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	2.500,00	7.003,28
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	2.000,00	2.500,00
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A REC CONF EXTRATO	2.000,00	2.000,00
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	1.103,55	2.000,00
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	20,00	1.103,55
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	20,00	20,00
15/10/2021	2.1.50.200.2	FÉRIAS A RECOLHER	PAGAMENTO férias JEDSON DE SOUZA SAUÍDOS	1.126,74	20,00
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO férias JEDSON DE SOUZA SAUÍDOS	1.126,74	1.126,74
15/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	49,49	1.126,74
15/10/2021	3.2.20.100.7	FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	23,46	49,49
15/10/2021	2.1.50.200.2	FÉRIAS A RECOLHER	FÉRIAS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	27,34	23,46
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021	488,89	27,34
15/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021	488,89	488,89
15/10/2021	2.1.50.300.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	25,33	488,89
15/10/2021	2.1.50.300.6	SALÁRIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	74.324,14	25,33
		TRANSPORTE	TRANSPORTE		

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0020  
Número livro: 0001

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Table with 5 columns: Data, Classificação, Descrição, Débito, Crédito. Rows include entries for FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIOS E ORDENHOS A PAGAR, PROVISÃO DE FÉRIAS, and COMPENSAÇÃO DE INSS.

85/99

TRANSPORTE

107.800,08

107.387,53

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0021  
Número livro: 0001

DIÁRIO

Table with 5 columns: Data, Classificação, Descrição, Débito, Crédito. Rows include entries for COMPENSAÇÃO DE INSS, TAXAS BANCARIAS, SALÁRIOS E ORDENHOS A PAGAR, and COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS.

Folha 1512

TRANSPORTE

80.768,75

77.968,75



Folha: 0022  
Número livro: 0001

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	80.768,75	77.868,75
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	2.480,34	2.800,00
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	47.400,00	2.480,34
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	6.034,72	47.400,00
23/11/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	REFERENTE A PAG BOLETOS DIVERSOS	2.818,49	6.034,72
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	10.508,43	2.818,49
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUES CONF EXTRATO	1.500,00	10.508,43
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	1.625,00	1.500,00
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	4,47	1.625,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	6.434,11	4,47
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	237,01	6.434,11
30/11/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO EQUATORIAL 11-2021	114,90	237,01
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRK 11-2021	128,90	114,90
30/11/2021	3.2.20.401.5	INTERNET	PAGAMENTO BRK 11-2021	2.300,00	128,90
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 11-2021	1.400,00	2.300,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 11-2021	11,85	1.400,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	4.440,85	11,85
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	360,00	4.440,85
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	120.317,39	360,00
30/11/2021	4.1.10.200.1	SERVICOS PRESTADOS	REFERENTE A REC DE SERV PREST	8.301,82	120.317,39
30/11/2021	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 11-2021	5.388,39	8.301,82
30/11/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 11-2021	1.146,03	5.388,39
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA DE MERC CONF NFS	91,67	1.146,03
30/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA DE MERC CONF NFS	4.767,43	91,67
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	286,05	4.767,43
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	91,67	286,05
30/11/2021	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	4.767,43	91,67
30/11/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	4.767,43	4.767,43
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	286,05	4.767,43
30/11/2021	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	363,06	286,05
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	381,39	363,06
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	31,39	381,39
30/11/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	309.511,95	31,39
30/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	309.511,95	309.511,95

Folha 1513  
8.

86/98

Folha: 0023  
Número livro: 0001

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	309.511,95	309.511,95
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021	410,16	410,16
30/11/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	529,70	529,70
30/11/2021	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	42,38	529,70
30/11/2021	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	397,29	42,38
30/11/2021	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	31,79	397,29
30/11/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	363,06	31,79
30/11/2021	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	311.266,33	363,06
30/11/2021	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	2.865,00	311.266,33
30/11/2021	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	1.573,03	2.865,00
30/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021	1.514,80	1.573,03
30/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021	8.000,00	1.514,80
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	8.000,00	8.000,00
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	2.865,00	8.000,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS REC CONF EXTRATO	1.573,03	2.865,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	3.000,00	1.573,03
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS REC CONF EXTRATO	3.000,00	3.000,00
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	22.721,01	3.000,00
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	11,80	22.721,01
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	4.528,48	11,80
06/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021	1.182,78	4.528,48
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	729,31	1.182,78
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS REC CONF EXTRATO	473,06	729,31
07/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2021	63,19	473,06
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	5.151,67	63,19
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS REC CONF EXTRATO	5.666,67	5.151,67
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	5.666,67	5.666,67
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS REC CONF EXTRATO	6.947,27	5.666,67
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	8.147,27	6.947,27
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS REC CONF EXTRATO	277,74	8.147,27
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	9,90	277,74
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	20.490,00	9,90
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS REC CONF EXTRATO	20.490,00	20.490,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	9.418,42	20.490,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS REC CONF EXTRATO	108.337,27	9.418,42
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	98.918,85	108.337,27

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUICA, MACEO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0024
Número livro: 0001
Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUICA, MACEO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries for 2021, including bank transactions, salaries, and expenses.

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Continuation of financial entries for 2021, including salaries, expenses, and bank transactions.

Folha 1514

Handwritten signature and date 8/2/98

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLANDO SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.20-401.6	BOLETO DIVERSOS	TRANSPORTE	801.017,81	780.491,92
31/12/2021	5.1-40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		20.525,89
31/12/2021	3.2.20.500.10	SEGUROS BANCARIOS	FECHAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	360,00	
31/12/2021	5.1-40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		360,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	FECHAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	247.595,88	247.595,88
			TOTAL DO MÊS	1.048.973,69	1.048.973,69

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA  
EMPRESÁRIA  
CPF: 038.858.174-38

LEILTON DE OMEIA SILVA  
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/O-3  
CPF: 071.476.194-04

88/88  
8/88

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017  
Endereço: Rua DOUTOR ROLANDO SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552  
Balço encerrado em: 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>488.170,53D</b>
ATIVO CIRCULANTE	486.170,53D
DISPONÍVEL	424.187,60D
Caixa	413.954,23D
Caixa geral	413.954,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.233,27D
BANCO DO BRASIL	10.233,27D
OUTROS CRÉDITOS	418,94D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	418,94D
INSS A COMPENSAR	418,94D
ESTOQUE	61.563,99D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	61.563,99D
MERCADORIAS PARA REVENDA	61.563,99D
PASSIVO	486.170,53C
PASSIVO CIRCULANTE	38.574,85C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	632,95D
EMPRÉSTIMOS	632,95D
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	632,95D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.093,19C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.093,19C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.093,19C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.114,41C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.496,15C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.196,15C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	796,53C
INSS A RECOLHER	201,69C
FÓRTS A RECOLHER	594,84C
PROVISÕES	3.911,73C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.585,79C
FÓRTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	325,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.595,88C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	247.595,88C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	247.595,88C
LUCROS ACUMULADOS	247.595,88C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 486.170,53 (quatrocentos e oitenta e seis mil cento e setenta reais e cinquenta e três centavos)

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA  
EMPRESÁRIA  
CPF: 038.858.174-38

LEILTON DE OMEIA SILVA  
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/O-3  
CPF: 071.476.194-04

Folha 1515  
Rubrica 8

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

### NOTAS EXPLICATIVAS

#### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**  
A V B DE M FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF nº 28.389.338/0001-04, NIRE: 27600495330

(com efeitos do último registro de alteração contratual em: 03/08/2021) é uma EMPRESA DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL EIRELI, com sede na Rua Dr.º Roland Simons, nº 185 – “B”, Jatiuca - Maceio/AL - Cep: 57.035-552, tendo como objeto social de COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS EM GERAL, com início de atividades em 10/08/2017.

#### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

#### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 3-1) Aplicações Financeiras  
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
- 3-2) Direitos e obrigações  
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
- 3-3) Imobilizado  
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
- 3-4) Ajuste de avaliação patrimonial  
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
- 3-5) Investimentos em empresas coligadas e controladas  
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
- 3-6) Impostos Federais  
A empresa está no regime do SIMPLES e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

#### 4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

#### 5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA – CPF: 038.858.174-38, com participação percentual de 100%(porcento)

#### 6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**  
RG 1502939, SSP/AL - CPF 038.858.174-38  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**LEILTON DE OMENA SILVA**  
CPF 071.476.194-04  
CRC AL - 003145/O CONTADOR

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA	
VENHA DE MERCADORIAS	36.469,82
SERVIÇOS PRESTADOS	371.065,35
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>407.535,17</b>
LURO BRUTO	407.535,17
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(159.939,29)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	
FRETES E CARRETOS	(180,47)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(286,31)
ALUGUÉIS	(27.920,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.284,58)
TELEFONE	(271,02)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
COMBUSTÍVEL	(710,84)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.672,01)
13º SALÁRIO	(3.056,01)
FERIAS	(4.074,67)
FUTS	(3.527,59)
VALE TRANSPORTE	1.276,20
TAXAS DIVERSAS	(873,53)
SIMPLES NACIONAL	(29.093,19)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.786,30)
ÁGUA E ESGOTO	(1.493,70)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.016,05)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(50,77)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(497,99)
INTERNET	(1.688,70)
BOLETO DIVERSOS	(20.525,89)
TAXAS BANCARIAS	(3.181,55)
SEGUROS BANCARIOS	(360,00)
JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	(3.207,04)
CAPTÃO DE CRÉDITO	(16.407,28)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>247.595,88</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>247.595,88</b>
<b>LURO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>247.595,88</b>

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**  
EMPRESARIA  
CPF: 038.858.174-38

**LEILTON DE OMENA SILVA**  
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/O-3  
CPF: 071.476.194-04

89/98  
K

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
Inscrição: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 14/09/2022  
Hora: 21:12:44

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	466.170,53 + 0,00	12,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.574,65 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	466.170,53	12,60
	Passivo Circulante	38.574,65	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoques	466.170,53 - 61.563,99	11,01
	Passivo Circulante	38.574,65	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	424.187,60	11,00
	Passivo Circulante	38.574,65	
Índice de Solvência Geral	Ativo	466.170,53	12,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.574,65 + 0,00	

LEILTON DE OMEIA SILVA  
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/0-3  
CPF: 071.476.194-04

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA  
EMPRESARIA  
CPF: 038.858.174-38

90/98

TERMO DE ENCERRAMENTO  
Livro Diário

Número: 1 Folha: 43

Contém este livro 43 folhas numeradas do No. 1 ao 43 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa.....: V B DE M FILHA EIRELI

Ramo.....: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Endereço.....: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185

Complemento.....: LETRA B

Bairro.....: JATIUCA

Município.....: MACEIO

Estado.....: AL

Inscrição no CNPJ...: 28.389.338/0001-04

Inscrição Estadual.: 24737400-8

Registro na junta...: 27600495330 Data registro: 10/08/2017

Inscrição Municipal: 901427767

MACEIO, 14/09/2022

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA  
EMPRESARIA  
CPF: 038.858.174-38

LEILTON DE OMEIA SILVA  
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/0-3  
CPF: 071.476.194-04

Folha 1517  
Rubrica 8



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V B DE M FILHA Eireli consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03885817438	VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA
07147619404	LEILTON DE OMENA SILVA

Folha 1518  
8  
Rubrica

9/98



CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO EM 15/09/2022 08:45 SOB Nº 20220515190  
PROTOCOLO: 220515190 DE 06/09/2022. NIRE: 2760049530.  
V B DE M FILHA EIRELI

EUVALDO MAIORANO DE LIMA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
MACIÓ, 15/09/2022  
facilita.ai.gov.br

tt

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**

C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04

Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha 1518

F Página 1 de 5

Número livro: 0001

8  
Rubrica

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>486.170,53D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>486.170,53D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>424.187,60D</b>
CAIXA	413.954,23D
CAIXA GERAL	413.954,23D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.233,37D</b>
BANCO DO BRASIL	10.233,37D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>418,94D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>418,94D</b>
INSS A COMPENSAR	418,94D
<b>ESTOQUE</b>	<b>61.563,99D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>61.563,99D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	61.563,99D
<b>PASSIVO</b>	<b>486.170,53C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.574,65C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>632,95D</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>632,95D</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	632,95D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>29.093,19C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>29.093,19C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.093,19C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>10.114,41C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.496,15C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.496,15C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>706,53C</b>
INSS A RECOLHER	201,69C
FGTS A RECOLHER	504,84C
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.911,73C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.585,78C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	325,95C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>447.595,88C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>200.000,00C</b>
CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>247.595,88C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>247.595,88C</b>
LUCROS ACUMULADOS	247.595,88C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 486.170,53 (quatrocentos e oitenta e seis mil cento e setenta reais e cinquenta e três centavos)

MACEIO, 01/09/2022

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA  
EMPRESARIA  
CPF: 038.858.174-38

LEILTON DE OMENA SILVA  
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/O-3  
CPF: 071.476.194-04

7:  
92/98  
#

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.**

#### **1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A **VB DE M FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF nº 28.389.338/0001-04, NIRE: 27600495330**

(com efeitos do último registro de alteração contratual em: 03/08/2021) é uma EMPRESA DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUALEIRELI, com sede na Rua Dr.º Roland Simons, nº 185 – “B”, Jatiúca - Maceió/AL - Cep: 57.035-552, tendo como objeto social de COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS EM GERAL, com início de atividades em 10/08/2017.

#### **2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

#### **3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

##### **3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

##### **3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

##### **3.3) Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

##### **3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

##### **3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

##### **3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime do SIMPLES e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

#### **4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

#### **5) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA – CPF: 038.858.174-38, com participação percentual de 100%(porcento)

#### **6) EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**  
RG 1502939, SSP/AL - CPF 038.858.174-38  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**LEILTON DE OMENA SILVA**  
CPF 071.476.194-04  
CRC AL- 003145/O CONTADOR

93/98



Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**

C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04

Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA,  
MACEIO/AL, CEP 57035-552

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Rubrica

Folha:

Número livro:

0001

0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021****RECEITA BRUTA**

VENDA DE MERCADORIAS	36.469,82	
SERVIÇOS PRESTADOS	371.065,35	<u>407.535,17</u>

**RECEITA LÍQUIDA**407.535,17**LUCRO BRUTO**407.535,17**DESPESAS OPERACIONAIS**(159.939,29)**DESPESAS COM VENDAS**

COMBUSTÍVEIS E CARRETOS	(180,47)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(286,31)	
ALUGUÉIS	(27.920,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.284,58)	
TELEFONE	(271,02)	<u>(29.942,38)</u>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

COMBUSTÍVEL	(710,84)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.672,01)	
13º SALÁRIO	(3.056,01)	
FÉRIAS	(4.074,67)	
FGTS	(3.527,59)	
VALE TRANSPORTE	1.276,20	
TAXAS DIVERSAS	(873,53)	
SIMPLES NACIONAL	(29.093,19)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.796,30)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.493,70)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.016,05)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(90,77)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(497,99)	
INTERNET	(1.688,70)	
DELETO DIVERSOS	(20.525,89)	
TAXAS BANCARIAS	(3.181,55)	
SEGUROS BANCARIOS	(360,00)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.207,04)	
CARTÃO DE CRÉDITO	(16.407,28)	<u>(129.996,91)</u>

**RESULTADO OPERACIONAL**247.595,88**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**247.595,88**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**247.595,88

MACEIO, 01/09/2022

\_\_\_\_\_  
VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA  
EMPRESÁRIA  
CPF: 038.858.174-38

\_\_\_\_\_  
LEILTON DE OMENA SILVA  
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/O-3  
CPF: 071.476.194-04

94/98

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**  
 Inscrição: 28.389.338/0001-04  
 Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

8  
 Rubrica

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 01/09/2022  
 Hora: 21:12:44

### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	486.170,53 + 0,00	12,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.574,65 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	486.170,53	12,60
	Passivo Circulante	38.574,65	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	486.170,53 - 61.563,99	11,01
	Passivo Circulante	38.574,65	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	424.187,60	11,00
	Passivo Circulante	38.574,65	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	486.170,53	12,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.574,65 + 0,00	

MACEIO, 01/09/2022

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA  
 EMPRESARIA  
 CPF: 038.858.174-38

LEILTON DE OMENA SILVA  
 Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/O-3  
 CPF: 071.476.194-04

95/98

4



Folha 1523  
2  
Rubrica

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V B DE M FILHA Eireli consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03885817438	VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA
07147619404	LEILTON DE OMENA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2022 16:03 SOB Nº 20220562725.  
PROTOCOLO: 220562725 DE 03/10/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213566741. CNPJ DA SEDE: 28389338000104.  
NIRE: 27600495330. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/10/2022.  
V B DE M FILHA EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LINA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

96/98  
H



Folha 1524  
8  
Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : LEILTON DE OMENA SILVA  
REGISTRO..... : AL-003145/O-3  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.476.194-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 21/10/2022 as 09:09:27.

Válido até: 19/01/2023.

Código de Controle: 169428.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

97/98  
86/46



Folha 1525  
8.  
Rubrica

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS**

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

**CERTIDÃO Nº: 003503122**

**FOLHA: 1/1**

**A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

**VB DE M FILHA EIRELI, residente na RUA DR ROLAND SIMONS, 185, B, JATIUCA, CEP: 57035-552, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 28.389.338/0001-04** .....

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 31 de outubro de 2022 às 12h31min.

**PEDIDO Nº:** 0003503122

98/98  
F.  
[Handwritten signature]



**TOMADA DE PREÇOS N° 05/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10100018/2022**

**TOMADA DE PREÇO N° 05/2022**

**Objeto : Prestação Serviços Especializados em Obras de Engenharia visando execução de obra – construção de Creche** situadas na cidade de Boca da Mata/AL, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

**ATA DA SESSÃO DE ABERTURA, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

Aos **16** dias do mês de novembro do ano de **2022 (dois mil e vinte e dois)** às **10:00** , na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata /AL, através da Presidente Oficial a Senhora Waneska Pimentel da C. Pinto, e sua equipe de apoio, Adna Antunes de Almeida Gabriel e Humberto Jorge Souza Vieira, com Portaria devidamente acostada nos autos do presente Procedimento licitatório - Processo administrativo n° 10100018/2022, reuniram-se, para receber, analisar e julgar as propostas de preços e documentos de habilitação apresentados pelas empresas interessadas no prêmio, inobstante a ampla divulgação através da imprensa oficial e Jornal de Grande circulação, bem como a fixação do chamado no mural da Prefeitura, foi verificado a presença de 17 (Dezessete empresas ) empresas, entretanto 04 empresas deixaram de apensar fora dos invólucros , consoante preleciona o Edital a Declaração de Elaboração Independente de Proposta estando, por conseguinte, impedidas de participar do processo licitatório , não sendo aceitos seus invólucros, desta feita restaram legalmente participando as empresas a seguir relacionadas, munidas de seus

Página 1 de 4

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10100018/2022**

**TOMADA DE PREÇO N° 05/2022**



representantes que preliminarmente procederam o credenciamento:

1. CONTRUTORA FERNANDES VASCONCELOS LTDA, Inscrita no CNPJ sob n.º 34.547.343/0001-06, que protocolou seus invólucros sem nomear procurador.
2. L.MONTEIRO ENGENHARIA Inscrita no CNPJ sob n.º 39.536.723/0001-45, que protocolou seus invólucros sem nomear procurador.
3. JCM CONSTRUÇÕES Inscrita no CNPJ sob n.º 43.331.936/0001-41, neste ato representada por seu proprietário Sr. Júlio Cesar Silva Augusto, CPF 076.444.444-01.
4. WL ENGENHARIA, Inscrita no CNPJ sob n.º 42.831.657/0001-40, neste ato representada por seu Procurador Sr. José Cícero Lopes Ferreira, CPF 331.432.184-87.
5. MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 11.035.491/0001-22 neste ato representada por seu proprietário Sr. Paulo Guilherme Ataide Acioli, CPF 036.198.994-60.
6. V.B. DE M. FILHA EIRELI - SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS, CNPJ n.º 28.389.338/0001-04, neste ato representada por seu Procurador Sr. Renato Fernandes de Souza Júnior, CPF 038.858.174-38.
7. T. G. LOPES EMPREENDIMENTO EIRELLI, CNPJ n.º 32.725.022/0001-05, neste ato representada por seu Procurador Givaldo Joaquim dos Santos Júnior, CPF 108.930.394-55.
8. PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ n.º 18.737.938/0001-54, neste ato representada por seu proprietário Sr. Diógenes Moreira Neto, CPF 046.546.714-80.
9. CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA., inscrita no CNPJ n.º 10.578.355/0001-16, neste ato representada por seu proprietário Sr. Paulo Henrique Calixto Leite, CPF 055.248.414-83-01.



10. WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, CNPJ 37.730.683/0001-42, neste ato representada por seu Procurador Sr. Kaic Dornelles Silva, CPF 079.183.324-07.
11. CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELLI - CNPJ 05.541.344.0001-21, neste ato representada por seu proprietário Sr. Sammy Mota de Vasconcelos, CPF 076.444.444-01.
12. JC3 ENGENHARIA EIRELLI - CNPJ 27.263.594/0001-80, neste ato representada por seu proprietário Sr. Jayme Couto Lima, CPF 063..209.994-99.
13. LUCENA ENGENHARIA EIRELLI, CNPJ 15.130.631/0001-00, Que entregou seus invólucros, mas não nomeou procurado.

Os documentos de credenciamento devidamente rubricados foram analisados pela Presidente e equipe de apoio para que rubricassem e analisassem os mesmos, em seguida, foram devolvidos para a Presidente que perquiriu se queriam aduzir algo, todos pontuaram que NADA tinham a aduzir. Oficialmente aberta a sessão, foram recebidos os envelopes "A" e "B" da licitante e devidamente rubricados os fechos por todos os participantes, sendo, em ato contínuo, aberto o envelope "HABILITAÇÃO". Os documentos habilitatórios dos licitantes foram devidamente rubricados, observados e analisadas pelos presentes, que devolveram à Presidente, em seguida, esta, perguntou se alguém gostaria de pontuar alguma irregularidade e que o fizessem em papel em branco disponibilizado no momento pela Presidente e, que passaria a fazer parte da presente Ata. Tendo o representante da empresa SELETA acostado apontamentos em uma lauda, bem como o representante da empresa JC3 ENGENHARIA EIRELLI acostou apontamentos em uma lauda. Em seguida, considerando a necessidade de todos os documentos habilitatórios serem analisados pela CPL e, principalmente, pelo Setor de Engenharia, foi suspensa a presente sessão, sendo informado que será publicado resultado habilitatório, bem como será devidamente publicado o chamamento de retorno. Nada mais havendo, a Presidente e equipe de apoio deram por encerrado os

Página 3 de 4

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10100018/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022






trabalhos e lavra a presente Ata, que segue assinada por todos.


  
Waneska Pimentel  
PRESIDENTE

Adna Antunes de Almeida Gabriel  
Membro da CPL


  
Humberto Jorge Souza Vieira  
Membro da CPL

LICITANTES QUE PERMANECERAM ATÉ O FINAL DA SESSÃO QUE TEVE SEU TERMO ÀS 13H15MIN.:

---

  
JC3 ENGENHARIA EIRELLI - CNPJ 27.263.594/0001-80, neste ato representada por seu proprietário Sr. Jayme Couto Lima, CPF 063..209.994-99.

  
WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, CNPJ 37.730.683/0001-42, neste ato representada por seu Procurador Sr. Kaic Dornelles Silva, CPF 079.183.324-07.

  
V.B. DE M. FILHA EIRELI - SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS, CNPJ nº 28.389.338/0001-04, neste ato representada por seu Procurador Sr. Renato Fernandes de Souza Júnior, CPF 038.858.174-38

TAMBAU - SEM ACERVO DE PVC

PONTUAL - ACERVO SEM VINCULO COM ENGENHEIRO  
COM A EMPRESA.

Folha 1539

8.  
Rubrica

6.6. Não apresentou declarações de eng. Assinado  
w não apresentou quantidade de Acerus.

Folha 1531

8  
Rubrica

CFUL - Acerus (quantidade de Acerus)

ds - Não apresentou quantidade de Acerus

wL - Não apresentou quantidade de Acerus.

Não apresentou vínculo de quem assinou as declarações com empresa.

Pontual - Quantidade de Acerus não atende.

Acerus apresentado não tem vínculo com empresa.

terceiro - Quantidade de acerus não atende.



## PARECER TÉCNICO

Folha 1532  
8  
Rubrica

**Processo Administrativo nº 10100018/2022**

**Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 05/2022**

**Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO EXECUÇÃO DE OBRA – CONSTRUÇÃO DE CRECHE.**

Trata-se de Parecer Técnico referente à análise da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem 6.1.3 da TOMADA DE PREÇOS, supracitada.

Este parecer foi elaborado após solicitação da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata no intuito de orientá-la, diante dos aspectos técnicos, quanto a classificação das empresas licitantes no âmbito da TOMADA DE PREÇOS nº 05/2022, verificando o seu atendimento às exigências editalícias bem como os critérios de aceitabilidade previstos no Instrumento Convocatório.

### DAS PARTICIPANTES:

Participaram as Empresas abaixo relacionadas:

- CONSTRUTORA FERNANDES VASCONCELOS LTDA – CNPJ 34.547.343/0001-06;
- L. MONTEIRO ENGENHARIA – CNPJ 39.536.723/0001-45;
- JCM CONSTRUÇÕES – CNPJ 43.331.936/0001-45;
- WL ENGENHARIA – CNPJ 42.831.657/0001-40;
- MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 11.035.491/0001-22;
- V. B. DE M. FILHA EIRELLI – CNPJ 28.389.338/0001-04;
- T. G. LOPES EMPREENDIMENTO EIRELLI – CNPJ 32.725.022/0001-05;
- PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 18.737.938/0001-54;
- CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA – CNPJ 10.578.358/0001-16;
- WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI – CNPJ 37.730.683/0001-42;
- CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELLI – CNPJ 05.541.344/0001-21;
- JC3 ENGENHARIA EIRELLI – CNPJ 27.263.594/0001-80;
- LUCENA ENGENHARIA EIRELLI – CNPJ 15.130.631/0001-00.

### DA ANÁLISE E CONCLUSÃO:

Diante da documentação acostada ao processo, segue abaixo o que fora constatado:

As empresas, CONSTRUTORA FERNANDES VASCONCELOS LTDA, JCM CONSTRUÇÕES, WL ENGENHARIA, MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, V. B. DE M. FILHA EIRELLI, T. G. LOPES EMPREENDIMENTO EIRELLI, PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELLI, JC3 ENGENHARIA EIRELLI, LUCENA ENGENHARIA EIRELLI, não apresentaram as CAT's, com as quantidades solicitadas no Edital.

José Jorge Correia Quintela  
Engenheiro Civil  
CREA nº 20511571-3





A empresa L. MONTEIRO ENGENHARIA, apesar de apresentar as quantidades dos serviços solicitados, as CAT's não estavam em nome do responsável técnico da referida empresa.

Apenas a empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, apresentou CAT's, comprovando as quantidades e serviços solicitados no subitem 6.1.3 do referido Edital.

Portanto, oriento que a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Boca da Mata, proceda com a classificação, no que se refere a (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA subitem 6.1.3), apenas da empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI.

Boca da Mata, 25 de novembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE JORGE CORREIA QUINTELA  
ENG CIVIL  
CREA 0205115713



# DIÁRIO OFICIAL

Folha 1534V  
2  
Pública



Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de Boca da Mata  
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA DE  
**BOCA DA MATA**  
COMPROMISSO E TRABALHO

**Comissão**  
Permanente de  
Licitação

RESULTADO HABILITAÇÃO /TP 05/2022 - ATA COMPLEMENTAR

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO EXECUÇÃO DE OBRA – CONSTRUÇÃO DE CRECHE	
Interessado(a):	Secretaria Municipal de Infraestrutura de Boca da Mata/AL
Processo Administrativo	10100018/2022
Processo Licitatório	Tomada de preços nº05/2022

RESULTADO HABILITAÇÃO /TP 05/2022 - ATA COMPLEMENTAR

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 020 de 02 de janeiro de 2021, reunidos na sala da Comissão de Licitação, de conformidade com o que dispõe o caput do artigo n.º 38 da Lei n.º 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e alterações introduzidas pela Lei n.º 8.883/94 de 8 Junho de 1.994, com auxílio do Engenheiro do Município Diego dos Santos Silva / Crea .0218179731 e com a consultora do Engenheiro José Jorge Quintela, torna público o Resultado de Habilitação da Tomada de Preços nº 05/2022 / Processo Administrativo: 10100018/2022, cujo objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO EXECUÇÃO DE OBRA – CONSTRUÇÃO DE CRECHE.**

Em, 26 de dezembro de 2022, a CPL de Boca da Mata/AL reuniu-se para deliberar sobre o resultado da fase habilitatória da TP 05/2022. Participaram, efetivamente, do prélio, 13 empresas que seguem abaixo analisadas em suas habilitações:

1. **CONTRUTORA FERNANDES VASCONCELOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 34.547.343/0001-06, que protocolou seus invólucros sem nomear procurador.
2. **LMONTEIRO ENGENHARIA** inscrita no CNPJ sob n.º 39.536.723/0001-45, que protocolou seus invólucros sem nomear procurador.
3. **JCM CONSTRUÇÕES** inscrita no CNPJ sob n.º 43.331.936/0001-41, neste ato representada por seu proprietário Sr. Júlio Cesar Silva Augusto, CPF 076.444.444-01.
4. **WL ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob n.º 42.831.657/0001-40, neste ato representada por seu Procurador Sr. José Cicero Lopes Ferreira, CPF 331.432.184-87.
5. **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ 11.035.491/0001-22 neste ato representada por seu proprietário Sr. Paulo Guilherme Ataíde Acioli, CPF 036.198.994-60.
6. **V.B. DE M. FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS**, CNPJ nº 28.389.338/0001-04, neste ato representada por seu Procurador Sr. Renato Fernandes de Souza Júnior, CPF 038.858.174-38.

RUA ROSALVO PINTO DÁMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA – AL  
CEP: 57660-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487  
CNPJ: 12.264.396/0001-65

Folha 1535  
8  
Páginica



PREFEITURA DE  
**BOCA DA MATA**  
COMPROMISSO E TRABALHO

## Comissão Permanente de Licitação

7. T. G. LOPES EMPREENDIMENTO EIRELLI, CNPJ nº 32.725.022/0001-05, neste ato representada por seu Procurador Givaldo Joaquim dos Santos Júnior, CPF 108.930.394-55.
8. PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ nº 18.737.938/0001-54, neste ato representada por seu proprietário Sr. Diógenes Moreira Neto, CPF 046.546.714-80.
9. CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA., inscrita no CNPJ nº 10.578.355/0001-16, neste ato representada por seu proprietário Sr. Paulo Henrique Calixto Leite, CPF 055.248.414-83-01.
10. WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, CNPJ 37.730.683/0001-42, neste ato representada por seu Procurador Sr. Kaic Dornelles Silva, CPF 079.183.324-07.
11. CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELLI - CNPJ 05.541.344.0001-21, neste ato representada por seu proprietário Sr. Sammy Mota de Vasconcelos, CPF 076.444.444-01.
12. JC3 ENGENHARIA EIRELLI - CNPJ 27.283.594/0001-80, neste ato representada por seu proprietário Sr. Jayme Couto Lima, CPF 063.209.994-99.
13. LUCENA ENGENHARIA EIRELLI, CNPJ 15.130.631/0001-00, Que entregou seus invólucros, mas não nomeou procurado.

Exceto a empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, apresentou CAT's, as outras empresas participantes foram INABILITADAS. Nesse sentido, a Presidente declara aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis conforme previsto no artigo 109, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, devendo esse prazo começar a contar a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município de Boca da Mata/AL - DOM. Estando todas as peças do processo à disposição dos interessados ou de seus procuradores devidamente habilitados para exame ou reprodução de peças que possam instruir os seus eventuais recursos. Outras informações poderão ser enviadas para o E-mail: [cpibocadamata2020@gmail.com](mailto:cpibocadamata2020@gmail.com)  
Boca da Mata/AL, Sala de Reunião de Licitações, 26 de dezembro de 2022.  
Waneska Pimentel - PRESIDENTE DA CPL.

Waneska Pimentel  
Presidente da CPL

Diego dos Santos silva  
Crea 0218179731  
Engenheiro Do Municipio

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL  
CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487  
CNPJ: 12.264.396/0001-63



**RECURSO CONTRA INABILITAÇÃO**

Folha 1536  
8  
Rúbrica

Novo Lino/AL, 30 de dezembro de 2022.

À Exma. Sr(a) Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL.

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022.

**L MONTEIRO ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ nº 39.536.723/0001-45 com sede na Rua Francisco Cavalcante Bandeira de Melo, 164, centro, Novo Lino/AL, por intermédio de seu representante legal, o Senhor **Lucas Mateus Barros Monteiro**, portador da Carteira de Identidade nº 8984877 e do CPF nº 097.501.484-60, tempestivamente, vem, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de

**DA TEMPESTIVIDADE**

O resultado da fase de habilitação ao certame licitatório modalidade Tomada de Preços nº 05/2022 foi enviado um Parecer Técnico, subitem 6.1.3 cuja decisão foi pela inabilitação da empresa **L MONTEIRO ENGENHARIA**.

**I – DOS FATOS**

Trata-se de licitação na modalidade Tomada de Preços, sob o número 05/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para construção de unidade de ensino infantil – padrão fnde - creche tipo i , na localidade peri peri, no município de Boca da Mata/AL.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, após Parecer Técnico dos documentos apresentados pela licitante à fase de habilitação ao certame Tomada de Preços nº 05/2022 decidiu por inabilitar a empresa **L MONTEIRO ENGENHARIA**, ora Recorrente, alegando que, conforme resultado de julgamento da fase de habilitação, quando da análise da responsabilidade técnica apresentada, as CAT's " não estavam em nome do responsável técnico da referida empresa".

**II – DAS RAZÕES**

Diante da não observância do Contrato de Trabalho legalmente reconhecido firmado pela empresa **LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO – EPP**, nome empresarial da **L MONTEIRO ENGENHARIA** doravante denominado contratante e tendo como

Rua Francisco Cavalcante Bandeira de Melo, 164, centro, 57970000, Novo Lino/AL  
CNPJ 39.536.723/0001-45, E-mail: [lucasmateusbarros@gmail.com](mailto:lucasmateusbarros@gmail.com), Fone: (82) 99974-7422



contratado o profissional Luciano Vieira de Castro, inscrito no CPF nº 564.544.654-20, Engenheiro Civil, Registro Nacional profissional nº 020211243-8, tendo em sua Cláusula Segunda a inclusão do mesmo no quadro tecnico da empresa considerado que um contrato de prestação de serviço entre o licitante e o profissional atenda o regrado no dispositivo legal. sendo estas, mais que suficientes para atender à exigência da vinculação do profissional da empresa e as CAT's apresentadas compatível com o objeto da licitação. Vejamos:



LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO - EPP

CONTRATO DE TRABALHO QUE FAZEM ENTRE SI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO - EPP, firma estabelecida na Rua Francisco Cavalcante Bandeira de Melo, nº 164, bairro centro, CEP 5797-0000, Novo Lino - AL, inscrita no CNPJ sob nº 39.536.723/0001-45, representada neste ato pelo proprietário o Sr. Lucas Mateus Barros Monteiro, inscrito no CPF sob nº 097.501.484-60, doravante denominado CONTRATANTE e tendo como CONTRATADO o profissional Luciano Vieira de Castro, inscrito no CPF sob nº 564.544.654-20, Engenheiro Civil, Registro Nacional Profissional (RNP) nº 020211243-8, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, pelas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado será incluído no quadro técnico pela empresa contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 06 (seis) horas por dia, segunda-feira e terça-feira das 07:00 às 13:00.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado o valor de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) por mês.

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes que, previamente avisar a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Maceió - AL.

Novo Lino - AL, 19 de janeiro de 2023.

LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO

LUCIANO VIEIRA DE CASTRO  
CONTRATADO

AUTENTICAÇÃO



Para autenticação digital  
no sistema  
ACP44396723W  
01/01/2023 14:00:00  
CPF: 097.501.484-60

LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO - EPP  
CNPJ 39.536.723/0001-45

RUA FRANCISCO CAVALCANTE BANDEIRA DE MELO, CENTRO, CEP 5797-0000, NOVO LINO/AL



Desta forma, não restam dúvidas quanto ao vínculo do profissional detentor das CAT's relacionadas para participar da obra em comento e a empresa. Faz-se mister relembrar alguns conceitos acerca do vínculo trabalhista de acordo com o TCU. Vejamos:

"abstenha de exigir comprovação de vínculo empregatício do responsável técnico de nível superior com a empresa licitante, uma vez que extrapola as exigências de qualificação técnico-profissional, definidas no art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/1993, e passe a admitir a comprovação da vinculação dos profissionais ao quadro permanente por intermédio de apresentação de contrato de prestação de serviço, de forma consentânea ao posicionamento jurisprudencial da Corte de Contas nos Acórdãos nºs 361/2006-Plenário, 170/2007-Plenário, 892/2008-Plenário e 1.547/2008-Plenário (item 1.5.2, TC-021.108/2008-1)

"...o profissional esteja em condições de desempenhar seus trabalhos de forma efetiva no momento da execução contratual. Sendo assim, o contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum se revela suficiente para a Administração Pública" (Acórdão n.º 1898/2011-Plenário, TC-011.782/2011-0, rel. Min. Raimundo Carreiro, 20.07.2011.)

"É desnecessário, para comprovação da capacitação técnico-profissional, que o empregado possua vínculo empregatício, por meio de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS assinada, sendo suficiente prova da existência de contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum, tratada no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993." Acórdão 103/2009 Plenário (Sumário)

Neste sentido, visando a celeridade dos processos administrativos, a supremacia do interesse público sobre o privado e a iminência de definições rápidas para o cenário administrativo, a doutrina desenvolveu o princípio administrativo do formalismo moderado, o qual segue muito bem explicado nas palavras de Alexandre Aragão:

'(...) Referido por ODETE MEDAUAR como aplicável a todos os processos administrativos, o princípio do formalismo moderado possui, apesar de não constar expressamente na Lei 8666/93, relevante aplicação às licitações. equilibrando com a equidade a aplicação dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, fazendo com que meras irregularidades, que não afetam interesses públicos ou privados, não levem à desnecessária eliminação de competidores, o que vem sendo amplamente aceito pela jurisprudência.



Com isso, é notório que houve um equívoco da CPL pela inobservância de uma exigência formal, pois, de fato, a empresa apresentou todos os itens da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA exigidos pelo Edital. Entretanto, esse excesso de rigor causa danos ao enrrário público, pois o objetivo da modalidade Tomada de Preços é justamente o maior número de participantes para uma ampla concorrência. Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357i2015-Plenário:

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo. respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.

O TCU entende, ainda, no Acórdão n° 23022012-Plenário e n°8482/2013-1" Câmara, que :

Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências. (...) O disposto no caput do art. 4 da Lei 8.666/1993, que proíbe a Administração de descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais vantajosa.

A CPL, portanto, ao inabilitar a Recorrente está ferindo o dispositivo legal de vinculação ao instrumento convocatório, segundo art. 3°, da Lei n° 8.666/1993. vejamos:

Art.3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e seu processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.



Nosso Tribunais também seguem o mesmo entendimento:

ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO. 1. A observância do princípio da vinculação ao edital de licitação é medida que se impõe, interpretado este como um todo, de forma sistemática. Desta maneira, os requisitos estabelecidos nas regras editalícias devem ser cumpridos fielmente, sob pena de inabilitação do concorrente, nos termos do an. 43, inciso IV, da Lei n. 8666/193. 2. Agravo de instrumento improvido. (TRF4 - AG: 50 | 32325420 | 44040000 50 | 3232-54.2014.404.00ü), Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 20/08/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/08/2014.

O mesmo se aplica à Comissão Permanente de Licitação que restringe os termos do Edital, utilizando-se de uma hermenêutica limitadora e discriminadora para, ao final, sufocar o certame e impedir maior número de licitantes habilitados.

Em tal prol, ressalte-se lição do administrativista MARÇAL JUSTEN FILHO:

Depois de editado o ato convocatório, inicia-se a chamada fase externa da licitação. Os particulares apresentam as suas propostas e documentos, que serão avaliados de acordo com os critérios previstos na lei e no ato convocatório. Nessa segunda fase, a Administração verificará quem, concretamente, preenche mais satisfatoriamente as condições para ser contratado. Também nessa etapa se exige o tratamento isonômico. Trata-se, então, da isonomia na execução da licitação. Todos os interessados e participantes merecem tratamento equivalente.

Sobre o tema, assevera JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial (Mandado de Segurança).

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha



que provoque violação à moralidade administrativa à impessoalidade e à probidade administrativa.

Com isso, restou observado, ainda, o princípio do julgamento objetivo, o qual é corolário do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, já que a análise dos documentos se deu com base em critérios indicados no ato convocatório.

**Diante dos fatos acima narrados, a decisão da Comissão Permanente de Licitação - CPL merece ser reformada para considerar a Recorrente, empresa L MONTEIRO ENGENHARIA, devidamente habilitada a prosseguir no certame.**

### III – DO PEDIDO

Por todas as razões recursais expostas, a recorrente passa a REQUERER:

1. Que seja recebido e conhecido o presente recurso, com efeito suspensivo para rever o seu julgamento e habilitar a recorrente **L MONTEIRO ENGENHARIA** por ter cumprido todos os requisitos do Edital;
2. Caso a respeitável Comissão tenha posicionamento contrário, faça-se subir os autos à autoridade superior em consonância com o previsto na lei nº 8.666/1993.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

Novo Lino/AL, 30 de dezembro de 2022.

  
Lucas Mateus Barros Monteiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 021801747-5

**L MONTEIRO ENGENHARIA**  
Lucas Mateus Barros Monteiro  
CPF: 097.501.484-60  
RG: 8984877  
Empresário

  
Lucas Mateus Barros Monteiro  
Engenheiro Civil  
CREA: 021801747-5

**Recurso L Monteiro - TP 05/2022**

4 mensagens

**Lucas Monteiro** <lucasmateusbarros@gmail.com>  
Para: cplbocadamata2020@gmail.com

30 de dezembro de 2022 às 22:16

Boa noite!

A CPL,

A empresa L Monteiro engenharia, CNPJ 39.536.723/0001-45, vem através deste apresentar o recurso referente a habilitação da TP 05/2022, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para construção de unidade de ensino infantil - padrão FNDE - creche tipo 1, na localidade peri peri, no município de Boca da Mata/AL.

Segue em anexo o recurso.

Desde já agradeço a compreensão de todos, e me coloco a disposição para qualquer esclarecimento.

**RECURSO BOCA DA MATA-AL (1) (1).pdf**  
368K**CPL BM** <cplbocadamata2020@gmail.com>  
Para: waneskapimentel@hotmail.com

2 de janeiro de 2023 às 10:05

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**RECURSO BOCA DA MATA-AL (1) (1).pdf**  
368K**CPL BM** <cplbocadamata2020@gmail.com>

4 de janeiro de 2023 às 12:52

Para: Construtora Vasconcelos <construtoravasconcelos@hotmail.com>, JCM Construções <jcm.construcoes2021@gmail.com>, WL Engenharia <wl-engenharia@hotmail.com>, MIRAMAR CONSTRUTORA - FINANCEIRO <financeiro.miramar@hotmail.com>, Pontual Engenharia <pontualengenhariacs@hotmail.com>, Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>, CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA <construtoraterranordeste@hotmail.com>, JC3 ENGENHARIA - DIRETORIA <jc3engenharia.al@gmail.com>, Lucena Engenharia Eireli EPP <llucenaengenharia@gmail.com>, wso construcoes <wsoconstrucoes@gmail.com>, contato@nunesteodosio.com, comercialseleta@outlook.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**RECURSO BOCA DA MATA-AL (1) (1).pdf**  
368K**CPL BM** <cplbocadamata2020@gmail.com>

4 de janeiro de 2023 às 12:56

Para: onstrutora Vasconcelos <construtoravasconcelos@hotmail.com>, JCM Construções <jcm.construcoes2021@gmail.com>, WL Engenharia <wl-engenharia@hotmail.com>, MIRAMAR CONSTRUTORA - FINANCEIRO <financeiro.miramar@hotmail.com>, Pontual Engenharia <pontualengenhariacs@hotmail.com>, Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>, CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA <construtoraterranordeste@hotmail.com>, JC3 ENGENHARIA - DIRETORIA <jc3engenharia.al@gmail.com>, Lucena Engenharia Eireli EPP <llucenaengenharia@gmail.com>, wso construcoes <wsoconstrucoes@gmail.com>, contato@nunesteodosio.com, comercialseleta@outlook.com

Boa tarde! Prezados licitantes, caso queiram contrarrazoar o recurso da Empresa L.Monteiro, damos o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir desta comunicação. Obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]







## DESISTÊNCIA DA TP Nº 05/2022.

Novo Lino/AL, 17 de janeiro de 2023.

À Exma. Sr(a) Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL.

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022.

**L MONTEIRO ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ nº 39.536.723/0001-45 com sede na Rua Francisco Cavalcante Bandeira de Melo, 164, centro, Novo Lino/AL, por intermédio de seu representante legal, o Senhor **Lucas Mateus Barros Monteiro**, portador da Carteira de Identidade nº 8984877 e do CPF nº 097.501.484-60, tempestivamente, vem, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de

### I – DOS FATOS

Trata-se de licitação na modalidade Tomada de Preços, sob o número 05/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para construção de unidade de ensino infantil – padrão fnde - creche tipo i , na localidade peri peri, no município de Boca da Mata/AL.

A empresa **L MONTEIRO ENGENHARIA**, ora Recorrente, alegando que, conforme resultado de julgamento da fase de habilitação, quando da análise da responsabilidade técnica apresentada, as CAT's " não estavam em nome do responsável técnico da referida empresa". Vem por meio deste solicitar sua retirada do devido processo.

### II – DAS RAZÕES

A empresa **LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO – EPP**, nome empresarial da **L MONTEIRO ENGENHARIA**, devido a imprevistos internos no administrativo da empresa, a mesma encontrasse impossibilitada de executar a possível obra caso seja vencedora do certame. Desta forma não tem interesse de interpor recurso.



### III – DO PEDIDO

Por está razão exposta, a empresa passa a REQUERER:

1. Sua saída da Tomada de Preços 05/2022.

Novo Lino/AL, 17 de janeiro de 2023.

  
Lucas Mateus Barros Monteiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 021601747-5

**L MONTEIRO ENGENHARIA**  
Lucas Mateus Barros Monteiro  
CPF: 097.501.484-60  
RG: 8984877  
Empresário

  
Lucas Mateus Barros Monteiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 021601747-5

## Resultado Habilitatório

4 mensagens

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

26 de dezembro de 2022 às 11:31

Para: Construtora Vasconcelos <construtoravasconcelos@hotmail.com>

Cc: JCM Construções <jcm.construcoes2021@gmail.com>, WL Engenharia <wl-engenharia@hotmail.com>, MIRAMAR CONSTRUTORA - FINANCEIRO <financeiro.miramar@hotmail.com>, Pontual Engenharia <pontualengenhariacs@hotmail.com>, Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>, CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA <construtoraterranordeste@hotmail.com>, JC3 ENGENHARIA - DIRETORIA <jc3engenharia.al@gmail.com>, Lucena Engenharia Eireli EPP <llucenaengenharia@gmail.com>, comercialeleta@outlook.com, contato@nunesteodosio.com, "lucasmateusbarros@gmail.com" <lucasmateusbarros@gmail.com>, wso construcoes <wsoconstrucoes@gmail.com>

Bom dia! Segue em anexo o resultado habilitatório da TP 05/2022.

--

Waneska Pimentel

Presidente CPL/Pregoeira

Prefeitura Municipal de Boca da Mata



### 2 anexos



**PARECER TÉCNICO.pdf**

945K



**Diário Oficial de Boca da Mata 26 de Dezembro 2022 - Edição nº 0244.pdf**

747K

Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>

26 de dezembro de 2022 às 11:43

Para: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

Confirmando recebimento.

Atenciosamente,

Construtora Tambaú LTDA EPP

Departamento Comercial

(82)3325-4710

Rua Dr. Manoel Firmino, 05, Centro, Viçosa-AL.

Endereço para correspondências:

Av. Governador Lamenha Filho, 360, Feitosa, Maceió - AL. CEP 57043-000

**De:** CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

**Enviado:** segunda-feira, 26 de dezembro de 2022 11:31

**Para:** Construtora Vasconcelos <construtoravasconcelos@hotmail.com>

**Cc:** JCM Construções <jcm.construcoes2021@gmail.com>; WL Engenharia <wl-engenharia@hotmail.com>; MIRAMAR CONSTRUTORA - FINANCEIRO <financeiro.miramar@hotmail.com>; Pontual Engenharia <pontualengenhariacs@hotmail.com>; Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>; CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA <construtoraterranordeste@hotmail.com>; JC3 ENGENHARIA - DIRETORIA <jc3engenharia.al@gmail.com>; Lucena Engenharia Eireli EPP <llucenaengenharia@gmail.com>; comercialeleta@outlook.com <comercialeleta@outlook.com>; contato@nunesteodosio.com <contato@nunesteodosio.com>; lucasmateusbarros@gmail.com <lucasmateusbarros@gmail.com>; wso construcoes <wsoconstrucoes@gmail.com>

**Assunto:** Resultado Habilitatório

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**CPL BM** <cplbocadamata2020@gmail.com>  
Para: Construtora Tambau Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>

26 de dezembro de 2022 às 11:46

Obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**CPL BM** <cplbocadamata2020@gmail.com>  
Para: Jorge Quintela <jc1quintela@hotmail.com>

2 de janeiro de 2023 às 10:23

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Folha 1544

S.  
Rubrica

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO

**SERGIO MACIEL DA COSTA**  
VICE-PREFEITO

**LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS**  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**MARIA IZAURA TELES MACIEL**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR**  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**VANESSA COSTA VIEIRA QUINTELA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ARTICULAÇÃO POLÍTICA

**ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO

**CICERO CARLOS LINS VIEIRA**  
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

**MARIANA DE OLIVEIRA FEIJÓ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO,  
TRANSPORTE E SUPRIMENTO

**THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE**  
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

**SERGIO MACIEL DA COSTA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E  
PROMOÇÃO A JUVENTUDE

**ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE**  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL - BOCAPREV

**MARIA BETANIA DE MELO DE SA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**HILDEBERTO ARAUJO CAVALCANTE**  
DIÁRIO OFICIAL

**AMANDO DE ALMEIDA TENORIO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**COMUNICADO**  
**TOMADA DE PREÇOS 05/2022**

Para maiores informações e abertura e julgamento das propostas,  
referente à Tomada de Preços 05/2022, no dia 20 de janeiro de 2023  
às 10:30, a ser realizada na sala de licitações, localizada na sede Administrativa  
da Prefeitura de Boca da Mata/AL.

# PROPOSTA DE PREÇO

## DECLARAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

## A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da Mata/AL.

Referência: TOMADA DE PREÇO N° 05/2022.

Validade da Proposta será conforme determina o Edital.

Prazo de execução será conforme determina o Edital.

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização de obras de engenharia, visando a contratação de empresa especializada para CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL – PADRÃO FNDE - CRECHE TIPO I , na localidade Peri Peri, no Município de Boca da Mata/AL, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

O valor global dessa proposta é de R\$ 1.400.699,79 Um Milhão e Quatrocentos Mil Seiscentos e Noventa e Nove reais e Setenta e Nove centavos).

Outrossim declaramos que:

- A. Todas as despesas decorrentes da elaboração das propostas correm por conta da licitante não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.
- B. Que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluído neste edital.
- C. Que tem conhecimento e concordância com os termos e condições deste Edital.
- D. Que que todas as despesas de taxas, pessoal, impostos, seguros, material, encargos sociais e os demais incidentes sobre o objeto da licitação.
- E. Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos.
- F. Que nos valores apresentados na proposta encontram-se inclusos todos os custos operacionais da atividade e os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais incidentes sobre o contrato, bem como todas as despesas diretas e indiretas.
- G. A licitante DECLARA, que, assumirá e iniciará os serviços Objeto do presente Processo, em até 5(cinco) dias uteis após a assinatura do respectivo Instrumento de Contrato e/ou Ordem de Serviço e que está ciente de que é o único e exclusivo responsável, por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos serviços, notadamente aqueles relativos a seus empregados.
- H. A licitante DECLARA, que todos os Impostos, Tributos, Contribuições, Encargos Trabalhistas, Previdenciários, fiscais, comerciais, bem como, os acréscimos com repouso semanal remunerado, adicionais noturnos, horas extraordinárias, fardamento, seguros (de vida e acidentes pessoais) transporte, alimentação, inclusive a taxa de administração e o lucro, estão inclusos (embutidos) nos seus preços e na sua PROPOSTA.
- I. Indicamos o Sr. WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA, portadora do RG nº.1975133 SSP-AL e do CPF nº. 039.719.804-30, proprietário para assinar o contrato caso seja vencedora do Certame.
- J. Indicamos a conta corrente nº 0017258-8, AG 5029 Banco do Bradesco.

União dos Palmares/AL, 16 de novembro de 2022.



**WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**  
CNPJ nº 37.730.683/0001-42





## RESUMO DO ORÇAMENTO



<b>OBRA:</b>	Obra remanescente da Creche Tipo I - PreiPeri - Al	<b>DATA :</b> 04/11/2022	<b>L.S. Hora:</b> 84,28%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Obra remanescente da Creche Tipo I - PreiPeri - Al	<b>BDI :</b> 27,70%	<b>L.S. Mês:</b> 46,49%
<b>LOCAL:</b>	BOCA DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
		ORSE	2022-07
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022-09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
		<b>REF.</b>	
			08/2022
			05/2021
			10/2022

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.866,14	0,20
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	0,00	0,00
3	FUNDAÇÕES	0,00	0,00
4	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	22.249,33	1,59
6	ESQUADRIAS	387.205,01	27,64
7	SISTEMAS DE COBERTURA	0,00	0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00	0,00
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	151.685,46	10,83
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	127.504,01	9,10
11	PINTURA	93.354,58	6,66
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,00	0,00
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	6.159,44	0,44
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	5.620,65	0,40
15	LOUÇAS E METAIS	104.090,55	7,43
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	6.363,24	0,45
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	47.396,07	3,38
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	302.229,70	21,58
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	2.740,80	0,20
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	48.184,86	3,44
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	7.346,73	0,52
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,00	0,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	81.595,39	5,83
24	SERVIÇOS FINAIS	4.107,83	0,29
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>1.400.699,79</b>
			<b>100,00</b>
Um Milhão e Quatrocentos Mil Seiscentos e Noventa e Nove reais e Setenta e Nove centavos			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
OBRA: Obra remanescente da Creche Tipo I - PreiPeri - AI DATA : 04/11/2022 BDI : 27,70% L.S. Hora: 84,28% L.S. Mês: 45,49% VERSÃO 2022.07 0271 COM DESONERAÇÃO 2022/09 COM DESONERAÇÃO PROPPHA FONTE ORSE SINAPI Compostos 0085 DATA REF. 08/2022 05/2021 10/2022									
LOCAL: BOCA DA MATA									
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	S00051	PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL	ORSE	m2	6,00	374,07	477,69	2.244,42	2.896,14
1.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>									
<b>2.1 EDIFICAÇÃO</b>									
2.1.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 MURETA</b>									
2.2.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 CASTELO D'ÁGUA</b>									
2.3.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 FUNDAÇÕES</b>									
<b>3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -</b>									
3.1.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS</b>									

Diogo José Andrade Romão  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0371436230

15

3.2.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3</b>		<b>FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA</b>									
3.3.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4</b>		<b>MURETA - BLOCOS</b>									
3.4.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.6</b>		<b>MURETA - VIGAS BALDRAME</b>									
3.6.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>									
<b>4.1</b>		<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>									
4.1.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>		<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>									
4.2.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>		<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>									
4.3.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4</b>		<b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES</b>									
4.4.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)								17.423,04		22.249,33
5.1		ELEMENTOS VAZADOS								485,73		620,30
5.1.1	S11396	COBROGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 60X20X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E ÁGUA)	ORSE		5,14	m2	84,50	120,68		455,73		620,30
5.2		ALVENARIA DE VEDAÇÃO								16.037,31		21.629,03
5.2.1	S00151	CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 90X190X30CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR DO QUE A 4 CM, COM VAZOS	ORSE		35,87	m2	41,73	53,29		1.496,86		1.911,51
5.2.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			0,00	M2	0,00	0,00		0,00		0,00
5.2.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			0,00	M2	0,00	0,00		0,00		0,00
5.2.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			0,00	M	0,00	0,00		0,00		0,00
5.2.5	S12444	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP. = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATADO EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVAMENTE FERRAGENS	ORSE		22,63	m2	682,30	871,30		15.440,45		19.717,52
5.3		ALVENARIA DA MURETA								0,00		0,00
5.3.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			0,00	M2	0,00	0,00		0,00		0,00
6		ESQUADRIAS								303.215,63		387.205,01
6.1		PORTAS DE MADEIRA								68.038,33		88.928,08
6.1.1	91330	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	SINAPI		10,00	UN	749,63	957,28		7.496,30		9.572,80
6.1.2	91334	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADILHAS COM ANEIS	SINAPI		5,00	UN	1.674,38	2.393,58		9.371,90		11.967,90
6.1.3	91334	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	SINAPI		4,00	UN	1.874,38	2.393,58		7.497,52		9.574,32
6.1.4	91334	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	SINAPI		6,00	UN	1.874,38	2.393,58		11.246,28		14.361,48
6.1.5	91334	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	SINAPI		10,00	UN	1.874,38	2.393,58		18.743,60		23.935,60
6.1.6	90794	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluindo ferragens, conforme projeto de esquadrias	SINAPI		16,00	UN	633,62	800,13		10.137,92		12.945,08
6.1.7	507753	Chapa metálica (alumínio) 0,8"X0,5", 1mm para as portas - fornecimento e instalação	ORSE		11,20	m2	459,34	586,58		5.144,61		6.660,70
6.2		FERRAGENS E ACESSÓRIOS								6.588,29		8.387,46
6.2.1	91306	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	SINAPI		51,00	UN	128,79	164,46		6.588,29		8.387,46
6.3		PORTAS EM ALUMÍNIO								65.189,77		83.246,66
6.3.1	91341	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	SINAPI		2,31	M2	644,24	822,69		1.488,19		1.900,47
6.3.2	91341	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	SINAPI		1,68	M2	644,24	822,69		1.082,32		1.382,12
6.3.3	91341	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	SINAPI		6,72	M2	644,24	822,69		4.329,29		5.528,45
6.3.4	100702	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	SINAPI		113,40	M2	439,44	561,16		49.832,50		63.635,54
6.3.5	100702	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	SINAPI		5,04	M2	439,44	561,16		2.214,78		2.828,25
6.3.6	91341	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	SINAPI		4,44	M2	644,24	822,69		2.860,43		3.652,74
6.3.7	91341	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	SINAPI		5,25	M2	644,24	822,69		3.382,26		4.319,12
6.4		PORTAS DE VIDRO - PV								4.132,49		5.277,20
6.4.1	102184	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	SINAPI		1,00	UN	1.904,18	2.431,64		1.904,18		2.431,64
6.4.2	102184	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	SINAPI		1,00	UN	1.904,18	2.431,64		1.904,18		2.431,64

6.4.3	102181	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	M2	0,61	531,36	678,55	324,13	413,92
<b>6.5</b>	<b>JANELAS DE ALUMINIO - JA</b>								
6.5.1	S11845	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	ORSE	m2	1,79	455,09	581,15	796,41	1.017,01
6.5.2	S11845	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	ORSE	m2	1,60	455,09	581,15	728,14	929,84
6.5.3	-	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	ORSE	m2	3,22	450,04	574,70	1.449,13	1.850,51
6.5.4	S11845	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	ORSE	m2	2,03	455,09	581,15	923,83	1.179,71
6.5.5	-	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	ORSE	m2	2,10	450,04	574,70	945,08	1.206,81
6.5.6	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	2,10	722,41	922,52	1.517,00	1.837,29
6.5.7	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	12,60	722,41	922,52	9.102,37	11.023,79
6.5.8	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	6,30	722,41	922,52	4.561,18	5.811,88
6.5.9	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	18,00	722,41	922,52	13.003,56	17.435,01
6.5.10	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	2,10	722,41	922,52	1.517,00	1.937,29
6.5.11	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	6,30	722,41	922,52	4.551,18	5.811,88
6.5.12	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	8,40	722,41	922,52	6.068,24	7.749,11
6.5.13	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	12,60	722,41	922,52	9.102,37	11.023,79
6.5.14	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	33,60	722,41	922,52	24.272,08	30.896,01
6.5.15	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	16,80	722,41	922,52	12.136,49	15.498,34
6.5.18	S09718	TELA DE NYLON DE PROTECCAO, FIXADA NA ESQUADRIA	ORSE	m2	30,25	86,37	110,29	1.748,99	2.233,31
<b>6.6</b>	<b>VIDROS</b>								
6.6.1	102179	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	M2	10,70	367,86	469,76	3.936,10	5.026,43
6.6.2	102181	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	M2	11,40	531,36	678,55	6.057,50	7.735,41
6.6.3	S09718	ESFELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	ORSE	m2	21,29	517,01	660,22	11.001,97	14.049,48
<b>6.7</b>	<b>ESQUADRIA - GRADIL METALICO</b>								
6.7.1	4145590	GRADIL PRE-FABRICADO COMPOSTO DE PAINELIS DE 2,50 x 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIAMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE COM SECCAO 60 x 40 mm E ALTURA DE 3,20 m CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55 mm DE ESPESURA, PINTADO COM TINTA POLESTER E PINTURA ELETROSTATICA	SEINFRA	M2	19,19	523,65	668,70	10.048,84	12.832,35
6.7.2	-	FORTAO DE ABRIR EM CHAPA DE ACO PERFORADA, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (PFI E PFI)	SEINFRA	m2	6,72	706,53	902,24	4.747,88	6.053,05
6.7.3	C3974	FECHEAMENTO COM CHAPA DE ACO PERFORADA, INCLUSIVE PERFIS METALICOS PARA SUPORTE E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SEINFRA	M2	145,20	149,87	191,38	21.761,12	27.783,38
6.7.4	4145590	GRADIL PRE-FABRICADO COMPOSTO DE PAINELIS DE 2,50 x 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIAMETRO MALHA 200 x 50 mm, POSTE COM SECCAO 60 x 40 mm E ALTURA DE 3,20 m CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55 mm DE ESPESURA, PINTADO COM TINTA POLESTER E PINTURA ELETROSTATICA	SEINFRA	M2	13,50	523,65	668,70	7.069,28	9.027,46
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>								
7.1	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO</b>								
8.1	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								<b>93.064,06</b>	<b>118.843,08</b>
									<b>26.811,38</b>
									<b>43.027,12</b>

9		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS										118.792,52	151.695,48	
9.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA										0,00	0,00	0,00
9.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA										0,00	0,00	0,00
9.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA										0,00	0,00	0,00
9.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA										0,00	0,00	0,00
9.5	8722	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI								89,19	13.191,36	16.846,21	
9.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA										0,00	0,00	0,00
9.7	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA										0,00	0,00	0,00
9.8	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA										0,00	0,00	0,00
9.9	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI								79,21	8.467,10	10.812,17	
9.10	101738	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	SINAPI								33,78	5.069,89	6.462,11	
9.11	S07702	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE								103,65	40.385,25	51.571,01	
9.12	S17024	Ferro em fibra mineral (removível) (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" inventado 24mm	ORSE								89,39	51.678,90	66.993,96	
10		<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>										<b>98.848,21</b>	<b>127.504,01</b>	
10.1		<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>										<b>78.929,62</b>	<b>102.097,87</b>	
10.1.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA										0,00	0,00	0,00
10.1.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA										0,00	0,00	0,00
10.1.3	S02170	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	ORSE								40,48	12.240,00	15.090,14	
10.1.4	102494	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	SINAPI								68,42	1.270,92	1.622,92	
10.1.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . AF_06/2014	SINAPI								83,21	3.932,28	5.021,46	
10.1.6	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . AF_06/2014	SINAPI								117,09	10.870,77	13.882,19	
10.1.7	S02225	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	ORSE								120,66	37.460,24	47.279,86	
10.1.8	101094	PISO PODOFATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SINAPI								194,70	4.253,91	5.432,13	
10.1.9	101094	PISO PODOFATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SINAPI								194,70	3.458,02	4.415,89	
10.1.10	S02286	Solera em granito, l = 15 cm	ORSE								90,60	6.385,50	8.154,09	
10.1.11	S09584	SOLERA DE GRANITO L = 25cm	ORSE								186,12	257,96	329,43	
10.2		<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>										<b>19.918,60</b>	<b>26.426,14</b>	
10.2.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI								120,09	5.557,76	7.097,32	
10.2.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA										0,00	0,00	0,00
10.2.3	92393	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPa, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	SINAPI								66,60	3.463,09	4.409,63	
10.2.4	101094	PISO PODOFATIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SINAPI								194,70	741,03	946,24	
10.2.5	101094	PISO PODOFATIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SINAPI								194,70	1.317,34	1.662,21	
10.2.6	94273	MEIO-FIO (GUJA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 10X15X30X100CM (FACE SUPERIOR/FACE INFERIOR/AL. LURAX/COMPRIIMENTO), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4CIMENTO/ÁREA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	SINAPI								63,07	1.946,97	2.484,96	
10.2.7	S06316	LASTRO DE ÁREA MÉDIA	ORSE								162,92	669,61	1.238,19	
10.2.8	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAS EM PLACAS	SINAPI								20,56	5.933,82	7.577,59	

11	PINTURA									73.099,29	93.354,68
11.1	50624	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERIAS 2 DEMAO S OMASSA ACRILICA	CRSE	m2	2.028,45	15,08	20,28			32.211,79	41.136,97
11.2	89489	APLICAO MANUA L DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO S AF_06/2014	SHAPI	M2	2.715,32	10,61	13,56			28.509,55	36.792,59
11.3	503862	APLICAO MANUA L DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAO S AF_06/2014	ORSE	m2	498,03	7,43	9,49			3.700,36	4.726,39
11.4	102219	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAO S, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SHAPI	M2	107,10	12,63	16,13			1.323,67	1.727,53
11.5	102219	PINTURA ESMALTE FO SCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAO S, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SHAPI	M2	19,13	12,17	15,54			232,81	297,24
11.6	100752	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAO S	SHAPI	M2	172,17	39,42	50,38			6.792,11	8.673,92
12	<b>INSTALAO HIDRAULICA</b>										
12.1	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.2	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.3	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.4	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.5	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.6	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.7	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.8	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.9	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.10	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.11	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.12	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.13	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.14	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.15	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.16	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.17	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.18	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.19	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.20	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.21	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.22	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.23	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.24	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.25	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.26	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.27	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.28	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.29	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.30	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12.31	-	INSTALAO S PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00





12.72	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.73	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.74	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.75	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.76	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.77	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.78	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.79	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>		<b>DRENAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>							<b>4.823,16</b>		<b>6.169,44</b>
13.1	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN: 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO, AF: 09/2022	SNAPI	M		85,00	26,06	33,28	2.215,10		2.626,08
13.2	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN: 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO, AF: 09/2022	SNAPI	M		42,00	95,91	71,40	2.348,22		2.998,08
13.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.8	CP-088213	RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DN= 100MM	Composições Próprias	UNO		8,00	32,48	41,48	259,84		331,84
13.9	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>		<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>							<b>4.401,12</b>		<b>6.620,65</b>
14.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN: 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF: 17/2014 P	SNAPI	M		95,00	33,38	42,63	3.171,10		4.049,85
14.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.5	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN: 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO, AF: 17/2014 P	SNAPI	M		22,00	55,91	71,40	1.230,02		1.570,60
14.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.7	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.8	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.9	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.10	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.11	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.12	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.14	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.15	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.16	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.17	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.18	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.19	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.20	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.21	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.22	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.23	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.24	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.25	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.26	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.27	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.28	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.29	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.30	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.32	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.33	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.34	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.35	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.36	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.37	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.38	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.39	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.40	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>		<b>LOUÇAS E METAIS</b>						<b>81.511,55</b>		<b>104.960,86</b>	
15.1	66472	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)				SNAPI	UN	697,40	2,00	990,58	1.781,16
15.2	86585	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR COM CONJUNTO PARAFIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				SNAPI	UN	481,83	4,00	589,76	2.359,04
15.3	809245	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				ORSE	un	1.145,90	20,00	1.463,31	29.266,20
15.4	69635	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				SNAPI	UN	281,88	26,00	359,96	9.350,96
15.5	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 38 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013				SNAPI	UN	140,29	22,00	179,15	3.941,30
15.6	502021	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56CM PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRA, C/ VALVULA CROMADA (DECA REF. 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF. C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF.1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES				ORSE	un	548,80	3,00	700,56	2.101,68
15.7	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA, INCLUI VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013				SNAPI	UN	408,33	15,00	521,44	7.821,60
15.8	807791	BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20, BURGOTTO OU EQUIVALENTE				ORSE	un	318,62	4,00	406,88	1.627,52
15.9	86942	Lavatório de cerâmico suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com valvula, sifão e engate flexível cromados				SNAPI	UN	242,56	4,00	300,74	1.238,96
15.10	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA S/ SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013. P.				SNAPI	UN	721,27	6,00	921,06	5.526,36
15.11	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013				SNAPI	UN	832,48	7,00	1.083,09	7.441,35
15.12	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				SNAPI	UN	85,40	10,00	109,06	1.636,90
15.13	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DÉFICIENTE				SEINFRA	UN	604,04	2,00	771,36	1.542,72
15.14	100849	ASSENTO PLÁSTICO IZY, AP 01, DECA				SNAPI	UN	38,22	4,00	48,81	195,24
15.15	66544	PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020 C 37, DECA OU EQUIVALENTE				SNAPI	UN	38,90	26,00	47,12	1.225,12
15.16	00001370	Ducha higiênica com registro e derivação Izy, código 1954 C37, ACT CR, DECA, ou equivalente				SNAPI	UN	100,50	4,00	128,34	513,36

Moita 1558  
Rubrica 8

15.17	S03758	TORNEIRA ELÉTRICA LORENZETTI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	ORSE	UN	2,00	127,31	162,57	254,62	325,14
15.18	-	TORNEIRA ELÉTRICA FORTI MAXI, COM MANGUEIRA PLÁSTICA CÓDIGO 76004, LORENZETTI OU EQUIVALENTE		UN	4,00	186,95	238,76	747,84	955,00
15.19	69987	REGISTRO DE GAVETA COM CANGOLA Ø 25MM (1) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	15,00	73,44	93,78	1.101,60	1.406,76
15.20	96009	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	SINAPI	UN	15,00	110,33	140,59	1.654,95	2.113,36
15.21	66916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	SINAPI	UN	11,00	20,20	25,65	222,20	283,88
15.22	96006	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	SINAPI	UN	32,00	63,53	81,13	2.032,96	2.596,16
15.23	96547	Dispenser Saboneteira Linha Excelência, código 7000, Melhoramentos ou equivalentes	SINAPI	UN	26,00	67,08	85,69	1.744,08	2.227,16
15.24	S04287	Dispenser Toalha Excelência, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	ORSE	un	22,00	44,24	56,49	973,28	1.242,74
15.25	S03706	Cabide metálico Izy, código 2060 037, Deca ou equivalente	ORSE	un	16,00	132,50	169,75	2.126,88	2.716,08
15.26	100868	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310   080 ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	SINAPI	UN	8,00	344,95	440,50	2.759,60	3.504,08
15.27	S12126	Barra de apoio em aço inox polido, para lavatório de canto DECA ref. L10117 ou similar	ORSE	un	4,00	166,58	212,72	666,32	850,84
15.28	S12127	Barra de apoio de chuveiro PNE, em 1", Linha conforto código 2330   ESC	ORSE	un	1,00	473,49	604,65	473,49	604,65
15.29	S06974	CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	un	1,00	1.047,03	1.337,06	1.047,03	1.337,06
15.30	-	GANCHO METÁLICO PARA MOCHILAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	183,00	15,01	19,17	2.821,85	3.603,94
15.31	S00035	CORRIMO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	ORSE	m	30,60	103,68	132,40	2.135,81	2.727,41
16	<b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>								
16.1	94964	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK-20MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	1,42	421,74	538,56	598,87	764,76
16.2	-	CANALHO FIXO, DE ALUMÍNIO, COM TELA DE METAL PLO 12 MALHA 3X3CM		M2	0,16	543,54	694,48	87,01	111,12
16.3	90688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	43,00	39,17	50,07	1.684,31	2.150,86
16.4	CP-C1250	ENVELOPE DE CONCRETO PIFROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	SEINFRA	M	42,00	15,39	19,65	646,38	825,30
16.5	-	FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS)		UN	3,00	250,47	319,85	761,41	959,55
16.6	96249	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	SINAPI	UN	4,00	48,04	61,35	192,16	245,40
16.7	S01331	União 3/4" NPT 300	ORSE	un	3,00	18,41	23,51	55,23	70,53
16.8	92694	Niple 3/4" NPT 300	SINAPI	UN	6,00	19,01	24,28	114,06	145,68
16.9	92692	Niple 1/2" NPT 300	SINAPI	UN	4,00	12,23	15,62	48,92	62,48
16.10	92696	Niple 1/4" NPT 300	SINAPI	UN	4,00	29,52	37,70	118,08	150,60
16.11	S01009	Ta redução 3/4"x1/2"	ORSE	un	1,00	21,91	27,98	21,91	27,98
16.12	S10574	Redução 1/2" x 1/4"	ORSE	un	1,00	13,03	16,64	13,03	16,64
16.13	92953	Luva de redução 3/4" x 1/2"	SINAPI	UN	2,00	20,84	26,61	41,69	53,22
16.14	92953	Luva de redução 1/4" x 1/2"	SINAPI	UN	2,00	20,84	26,61	41,69	53,22
16.15	S00094	Joelho 1/2" NPT 300	ORSE	un	2,00	14,61	18,66	29,22	37,32
16.16	S03703	Regulador 1º estágio com manómetro	ORSE	un	1,00	155,21	198,20	155,21	198,20
16.17	S09960	Manómetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	ORSE	un	1,00	177,35	226,48	177,35	226,48
16.18	S10853	Mangueira Flexível	ORSE	un	2,00	41,75	53,31	83,00	106,62
16.19	S10852	Regulador 2º estágio com registo	ORSE	un	2,00	40,94	52,28	81,86	104,59
16.20	S10855	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	ORSE	un	1,00	20,56	26,26	20,56	26,26
16.21	S10855	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo inflamável	ORSE	un	1,00	20,56	26,26	20,56	26,26
17	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>								
17.1	101808	EXTINTOR DE PQB 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	7,00	250,48	319,86	1.793,36	2.339,02
								<b>4.983,01</b>	<b>6.363,24</b>

Diogo José Andrade Romão  
Engenheiro Civil  
CREA 07148623/0

66

17.2	101907	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	842,79	1 076,24	842,79	1 076,24
17.3	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA	SINAPI	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4	54473	COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	7,00	114,19	145,82	799,33	1 020,74
17.5	103750	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	m	1,25	79,22	101,16	99,03	126,45
17.6	92665	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00	71,15	90,66	711,50	908,69
17.7	S01419	TE DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	4,00	432,13	551,83	1 728,52	2 207,32
17.8	92665	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	65,27	123,48	157,68	8 059,54	10 291,71
17.9	S01510	Adaptador stoz - rosca interna 2 1/2"	ORSE	un	3,00	213,34	272,44	640,02	817,32
17.10	95076	Caixa para abrigo de mangueira - 50x60x25 cm	SINAPI	UN	2,00	89,74	114,60	179,48	229,28
17.11	106902	Chave para conexao de mangueira tipo stoz engate rapido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	ORSE	un	3,00	11,71	14,62	35,13	44,85
17.12	S12706	Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm	ORSE	un	3,00	184,57	235,70	563,71	707,16
17.13	S01515	Mangueiras de inchado de nylon - 1 1/2" 16mm	ORSE	un	6,00	570,74	728,83	3 424,44	4 372,95
17.14	94468	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	69,16	80,34	207,54	265,01
17.15	-	Reducao grãbia tipo Stoz - 2 1/2 x 1 1/2"	ORSE	UN	3,00	245,55	313,57	736,65	940,71
17.16	S07643	Registo globo 2 1/2" 40°	ORSE	un	3,00	134,22	171,40	402,66	514,26
17.17	-	Tampão cego com corrente tipo stoz 1 1/2"	ORSE	UN	3,00	85,24	108,65	256,72	326,55
17.18	S00380	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	1,00	815,46	1 041,34	815,46	1 041,34
17.19	94499	Registo bruto de gaveta industrial 2 1/2"	SINAPI	UN	5,00	227,00	289,89	1 135,00	1 449,49
17.20	99633	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	248,92	317,87	497,84	635,74
17.21	92696	União asento de ferro conico macho/femea 2 1/2"	SINAPI	UN	4,00	203,47	259,83	813,85	1 039,32
17.22	S11967	Luminária de emergencia com 31 LEDs d autonomia de 1 hora	ORSE	un	0,00	154,08	196,76	0,00	0,00
17.23	S11688	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	ORSE	m2	8,00	31,43	40,14	251,44	321,12
17.24	S11688	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA AGRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	ORSE	m2	3,00	31,43	40,14	94,29	120,47
17.25	-	Conjunto motobomba		UN	2,00	6 325,62	8 076,07	12 651,64	16 156,14
17.26	C4627	PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	11,41	14,57	22,82	29,14
17.27	C4628	PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	14,00	18,37	23,46	257,16	326,44
17.28	C4628	PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	3,00	18,37	23,46	55,11	70,38
17.29	C4627	PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	8,00	11,41	14,57	91,28	116,56
18		INSTALACOES ELÉTRICAS - 220V				236 678,36		302 229,79	
18.1		CENTRO DE DISTRIBUICAO				10.590,85		13.524,54	
18.1.1	S12225	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUITR. EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	3,00	752,51	960,96	2 257,53	2 892,88
18.1.2	S12225	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUITR. EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	1,00	752,51	960,96	752,51	960,96
18.1.3	S12226	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUITR. EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	3,00	816,19	1 042,20	2 448,39	3 126,69
18.1.4	S12232	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUITR. EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	2,00	2 320,75	2 963,00	4 641,50	5 927,20
18.1.5	S00389	QUADRO DE MEDICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	1,00	400,92	626,90	400,92	626,90
18.2		DISJUNTORES				9 363,38		11 997,21	

18.2.1	101800	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	22,00	17,07	21,80	375,54	479,60
18.2.2	101800	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	7,00	17,07	21,80	119,49	152,69
18.2.3	101800	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	19,00	17,07	21,80	324,33	414,20
18.2.4	101800	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	20,00	17,07	21,80	443,82	566,80
18.2.5	101800	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00	17,07	21,80	170,70	218,00
18.2.6	101800	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	17,07	21,80	17,07	21,80
18.2.7	101801	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 60A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	28,96	36,98	28,96	36,98
18.2.8	101801	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 60A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	4,00	28,96	36,98	115,84	147,92
18.2.9	101801	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 60A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	28,96	36,98	57,92	73,96
18.2.10	S08314	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	8,00	154,07	195,75	1.232,66	1.574,00
18.2.11	S07874	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	1,00	368,52	470,60	368,52	470,60
18.2.12	S07874	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	1,00	368,52	470,60	368,52	470,60
18.2.13	S07744	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-60A, 30mA	ORSE	un	3,00	399,06	509,60	1.197,18	1.526,09
18.2.14	S07096	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	ORSE	un	3,00	169,59	216,37	608,77	649,71
18.2.15	S07744	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-60A, 30mA	ORSE	un	1,00	399,06	509,60	399,06	509,60
18.2.16	S07744	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-60A, 30mA	ORSE	un	1,00	399,06	509,60	399,06	509,60
18.2.17	S09042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 K44440V	ORSE	un	20,00	69,69	114,79	2.516,92	3.214,11
18.2.18	S09042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 K44440V	ORSE	un	8,00	69,69	114,79	719,12	918,33
18.3	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>								
18.3.1	91842	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	111,88	5,92	7,56	662,33	845,81
18.3.2	91844	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	69,67	6,75	8,62	605,27	772,94
18.3.3	91843	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	6,00	6,62	8,45	39,72	50,79
18.3.4	91869	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	72,54	18,51	23,64	1.342,72	1.714,65
18.3.5	93008	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL. CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	15,60	19,29	24,63	300,92	384,23
18.3.6	93009	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL. CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	14,70	29,51	37,68	433,80	553,99
18.3.7	00012058	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	164,00	16,04	20,48	2.640,18	3.371,01
18.3.8	00012056	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	68,60	30,29	38,68	2.077,89	2.663,45
18.3.9	0002500	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	2,30	48,10	61,42	110,63	141,27
18.3.10	00012050	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 62MM (2 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	3,50	66,85	85,37	233,95	298,80
18.3.11	00012052	ELETRODUTO FLEXIVEL EM ACO, TIPO CONDUTE, DIAMETRO DE 3"	SINAPI	M	21,90	75,27	95,12	1.648,41	2.105,03
18.3.12	97862	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	17,00	153,34	195,82	2.605,76	3.328,94
18.3.13	97863	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X60 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	UN	17,00	299,03	381,66	5.083,51	6.461,63
18.3.14	97881	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	UN	2,00	97,92	125,04	165,84	200,08
18.3.15	91940	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	30,00	11,58	14,79	347,40	443,70
18.3.16	91943	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4M4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	14,92	19,05	29,84	38,10
18.3.17	91937	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	SINAPI	UN	41,00	8,63	11,02	353,83	451,82
18.4	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>								
18.4.1	91926	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 400/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	7.997,10	4,23	5,40	33.658,53	42.903,34
<b>18.713,06</b>									
<b>23.896,27</b>									

18.4.2	91929	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	502,00	7,16	9,14	3.594,32	4.586,24
18.4.3	91930	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	2.335,20	9,34	11,63	21.811,70	27.860,13
18.4.4	91932	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	602,80	17,01	21,72	10.253,63	13.092,81
18.4.5	91934	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	207,50	24,49	31,27	6.551,08	8.364,73
18.4.6	101868	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	41,40	27,73	35,41	1.148,02	1.465,97
18.4.7	92896	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	235,80	42,69	54,52	10.070,57	12.861,27
18.4.8	92898	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	6,90	62,37	79,65	430,35	549,59
18.4.9	92900	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	259,80	86,67	110,68	22.516,87	28.754,06
18.4.10	92992	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	10,30	112,24	143,33	1.156,07	1.476,39
18.4.11	S09072	CABO ISOLADO PVC 750V 120MM2	ORSE	m	138,00	192,15	194,30	20.996,70	26.813,49
<b>18.5</b>	<b>ELETROCALHAS</b>							<b>2.602,87</b>	<b>3.323,01</b>
18.5.1	100877	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	ORSE	un	12,00	54,65	69,79	655,80	837,41
18.5.2	100858	Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vi 3.01.75/50 ge valemam ou similar)	ORSE	un	6,00	62,00	79,17	372,00	475,01
18.5.3	S08083	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm	ORSE	m	3,00	62,09	79,29	186,27	237,87
18.5.4	S08359	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	ORSE	m	12,00	56,89	72,64	682,56	871,61
18.5.5	S08694	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	ORSE	un	0,00	142,18	181,56	0,00	0,00
18.5.6	S07763	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	ORSE	m	5,60	66,11	86,98	381,42	487,09
18.5.7	S07763	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	ORSE	m	0,00	66,11	86,98	0,00	0,00
18.5.8	S08695	Suprte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	0,00	10,69	13,65	0,00	0,00
18.5.9	S08695	Suprte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	0,00	10,69	13,65	0,00	0,00
18.5.10	S08695	Suprte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	0,00	10,69	13,65	0,00	0,00
18.5.11	S08695	Suprte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	0,00	10,69	13,65	0,00	0,00
18.5.12	S08695	Suprte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	22,00	10,69	13,65	235,18	300,39
18.5.13	S08695	Suprte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	0,00	10,69	13,65	0,00	0,00
18.5.14	S09524	Taça plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	12,00	4,72	6,03	56,64	72,36
18.5.15	S09519	Taça plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	6,00	5,50	7,02	33,00	42,12
18.5.16	S09519	Taça plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	0,00	5,50	7,02	0,00	0,00
<b>18.6</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>							<b>63.220,36</b>	<b>80.732,27</b>
18.6.1	92000	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	137,00	23,08	29,47	3.181,96	4.037,39
18.6.2	91996	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	25,81	32,96	51,62	65,92
18.6.3	91995	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA - SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	26,88	34,33	53,76	68,66
18.6.4	92023	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	36,00	38,44	49,09	1.383,84	1.787,24
18.6.5	91993	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA - SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	18,00	21,81	27,85	392,58	501,30
18.6.6	91992	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	6,00	34,48	44,03	208,88	264,18
18.6.7	S09554	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR. COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	8,00	134,04	172,32	1.079,52	1.378,58
18.6.8	S07333	Luminaria de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente 2 x 16w, ref. C-359, ds. Lustras Projeto ou similar, completa	ORSE	un	17,00	289,36	369,51	4.919,12	6.281,67
18.6.9	S07331	Luminaria de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C-259, ds. Lustras Projeto ou similar, completa	ORSE	un	103,00	289,96	370,28	29.865,88	38.138,84
18.6.10	C2045	LUMINARIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO/ REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO	SEINFRA	UN	40,00	373,02	476,36	14.920,80	19.054,00

1562  
8.

18.6.11	S10747	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	ORSE	un	9,00	399,63	510,33	3.596,67	4.922,97
18.6.12	S101696S	PROJETOR DE ALUMÍNIO C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	ORSE	un	4,00	417,09	532,62	1.688,36	2.100,48
18.6.13	S101696S	PROJETOR DE ALUMÍNIO C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	ORSE	un	1,00	417,09	532,62	417,09	532,62
18.6.14	S90558	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA 60W	ORSE	un	18,00	83,46	106,59	1.522,26	1.918,44
<b>19</b>	<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>								
19.1	B5446	TUBO PVC SOLDÁVEL DN: 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 1/20/14 P.	SINAPI	M	153,39	5,90	7,53	905,00	1.155,03
19.2	B0455	UCELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN: 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 1/20/14 P.	SINAPI	UN	23,00	5,34	6,82	122,82	156,86
19.3	B9666	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN: 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 1/20/14 P.	SINAPI	UN	28,00	5,74	7,33	160,72	209,24
19.4	S04429	CAIXA DE ÁREA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	ORSE	un	7,00	136,69	174,81	958,23	1.233,67
<b>20</b>	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>								
<b>20.1</b>	<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>								
20.1.1	S00761	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	ORSE	un	3,00	453,20	578,74	1.359,60	1.736,22
20.1.2	S10726	Switch 48 portas	ORSE	un	1,00	1.261,01	1.610,31	1.261,01	1.610,31
20.1.3	S10572	Guia para cabos em arame galvanizado nº16	ORSE	m	2,00	4,40	5,62	8,60	11,24
20.1.4	S10572	Guia para cabos em arame galvanizado nº16	ORSE	m	1,00	4,40	5,62	4,40	5,62
20.1.5	S10572	Guia para cabos em arame galvanizado nº16	ORSE	m	2,00	4,40	5,62	8,60	11,24
20.1.6	S10572	Guia para cabos em arame galvanizado nº16	ORSE	m	1,00	4,40	5,62	4,40	5,62
20.1.7	-	Ferri de montagem		UN	1,00	42,78	54,63	42,78	54,63
20.1.8	-	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"		UN	2,00	55,10	70,36	110,20	140,72
20.1.9	-	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"		UN	2,00	185,14	236,42	370,28	472,84
20.1.10	S00439	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 18" x 450mm	ORSE	un	1,00	580,92	741,83	580,92	741,83
20.1.11	-	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação		UN	2,00	515,19	657,90	1.030,38	1.315,90
<b>20.2</b>	<b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>								
20.2.1	S07133	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	ORSE	m	1.268,50	10,99	14,00	13.940,82	17.797,06
20.2.2	C0544	CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	SEINFRA	M	341,00	5,53	7,06	1.895,73	2.407,46
<b>20.3</b>	<b>CABOS DE COEXÃO</b>								
20.3.1	S10268	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	ORSE	un	28,00	35,59	45,45	996,92	1.272,69
<b>20.4</b>	<b>TOMADAS</b>								
20.4.1	S02694	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (compacta)	ORSE	un	28,00	113,33	144,72	3.173,24	4.092,16
20.4.2	S10725	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	ORSE	un	14,00	20,63	26,34	288,82	368,76
20.4.3	S02607	Central PABX 24 portas	ORSE	un	1,00	4.543,49	5.822,04	4.543,49	5.822,04
<b>20.5</b>	<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>								
20.5.1	S7882	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	2,00	153,34	195,82	306,68	391,64
20.5.2	91940	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	11,56	14,79	57,90	73,95
<b>20.6</b>	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>								
20.6.1	91857	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN: 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	1,30	15,62	19,82	20,16	25,77
20.6.2	91855	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN: 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	65,22	10,72	13,69	699,27	893,00
								<b>37.737,88</b>	<b>48.184,86</b>
								<b>4.781,57</b>	<b>6.108,07</b>
								<b>15.826,55</b>	<b>20.204,51</b>
								<b>996,92</b>	<b>1.272,69</b>
								<b>8.008,55</b>	<b>10.222,94</b>
								<b>364,98</b>	<b>465,59</b>
								<b>7.782,81</b>	<b>8.913,17</b>
								<b>16.826,55</b>	<b>20.204,51</b>
								<b>13.940,82</b>	<b>17.797,06</b>
								<b>1.895,73</b>	<b>2.407,46</b>
								<b>996,92</b>	<b>1.272,69</b>
								<b>8.008,55</b>	<b>10.222,94</b>
								<b>3.173,24</b>	<b>4.092,16</b>
								<b>288,82</b>	<b>368,76</b>
								<b>4.543,49</b>	<b>5.822,04</b>
								<b>306,68</b>	<b>391,64</b>
								<b>57,90</b>	<b>73,95</b>
								<b>20,16</b>	<b>25,77</b>
								<b>699,27</b>	<b>893,00</b>

20 6 3	97635	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1") TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	50,40	51,07	65,98	2.604,17	3.325,39
20 6 4	92663	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2") TIPO SEMI- PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	4,10	72,33	92,62	297,37	379,74
20 6 5	92664	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2") TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	22,00	100,75	123,66	2.216,50	2.830,52
20 6 6	100807	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (10X150)mm	ORSE	un	30,23	54,65	69,79	1.925,32	2.458,79
<b>21</b>		<b>SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>						<b>6.753,12</b>	<b>7.348,73</b>
21 1	S09021	Cofa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600	ORSE	un	1,00	4.013,36	5.125,06	4.013,36	5.125,06
21 2	S10180	Duto de ligação 1000 X 0 80mm	ORSE	m	2,85	301,09	384,45	865,11	1.095,60
21 3	S09026	Chapéu chinês em alumínio	ORSE	un	1,00	416,67	532,09	416,67	532,09
21 4	S11148	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h, com duto flexível - M	ORSE	un	2,00	232,46	296,89	464,96	593,78
<b>22</b>		<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 7	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 8	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 10	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 11	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 12	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 13	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>SERVICIOS COMPLEMENTARES</b>						<b>63.896,02</b>	<b>81.995,39</b>
<b>23 1</b>		<b>GERAIS</b>						<b>63.896,02</b>	<b>81.995,39</b>
23 1 1	S12628	CONJUNTO DE MASTRO PI TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	ORSE	un	1,00	2.933,29	3.745,76	2.933,29	3.745,76
23 1 2	S10759	GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1 4, C/ REJUNTAMENTO	ORSE	m2	48,59	414,70	529,57	20.125,39	26.700,01
23 1 3	S10759	GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1 4, C/ REJUNTAMENTO	ORSE	m2	66,26	414,70	529,57	23.331,02	29.738,61
23 1 4	C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA	SEINFRA	M2	48,02	128,95	164,07	6.192,18	7.907,45
23 1 5	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=60cm (PINTADO)	SEINFRA	M	7,22	155,64	198,75	1.123,72	1.434,06
23 1 6	S10759	GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1 4, C/ REJUNTAMENTO	ORSE	m2	3,83	414,70	529,57	1.901,21	1.917,04
23 1 7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	106,90	81,36	103,90	8.699,29	11.096,52
<b>23 2</b>		<b>CAIXA D'ÁGUA - 30.000L</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 2 1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 2 2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 2 3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 2 4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 2 5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



23.2.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.7	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.8	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.9	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.10	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.11	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.12	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>3 216,79</b>	<b>4 107,83</b>
24.1	S02450	LIMPEZA FINAL DA OBRA	ORSE	1 510,23	2,13	2,72	0,00	3 216,79	4 107,83
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>1 400,898,79</b>	

Um Milhão e Quatrocentos Mil Seiscentos e Noventa e Noventa e Setenta e Nove centavos

Diogo José Andrade Romão  
 Engenheiro Civil  
 CREA-02/1486230



## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	Obra remanescente da Creche Tipo I - PreiPeri - AJ	<b>DATA:</b>	04/11/2022	<b>L.S. Hora:</b>	84,20%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Obra remanescente da Creche Tipo I - PreiPeri - AJ	<b>BDI:</b>	27,70%	<b>L.S. Mês:</b>	46,49%
<b>LOCAL:</b>	BOCA DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
		ORISE	2022/07	06/2022	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	05/2021	
		SINAPI	2022/09 COM DESONERACÃO	10/2022	
		Composição	PRÓPRIA		

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,78
<b>TOTAL</b>		<b>7,58</b>

<b>Despesas indiretas</b>		
AC	Administração central	3,50
DF	Despesas financeiras	1,22
R	Riscos	1,27
<b>TOTAL</b>		<b>5,99</b>

<b>Impostos</b>		
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (LEI 12844/2013)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,65</b>

BDI = 27,70%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Diogo José Andrade Romão  
Engenheiro Civil  
CREA 021486230



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	Obra remanescente da Creche Tipo 1 - PraiPeri - Al	<b>DATA :</b> 04/11/2022	<b>L. S. Hora:</b> 84,28%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Obra remanescente da Creche Tipo 1 - PraiPeri - Al	<b>BDI :</b> 27,70%	<b>L. S. Mês:</b> 46,49%
<b>LOCAL:</b>	BOCA DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSAO</b>
		GRBE	2022/07
		SEINFRA	027.1 COM DESIGNAÇÃO
		SINAPI	2022/09 COM DETERMINAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
		<b>REF.</b>	08/2022
			05/2021
			10/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05	0,00
B2	Fenados	4,68	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,66
B4	13º Salário	10,89	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,84	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	6,33	6,38
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>45,58</b>	<b>16,09</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,73	3,62
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,00	3,83
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,60	2,76
C5	Indenização Adicional	0,40	0,30
	<b>TOTAL</b>	<b>13,84</b>	<b>10,60</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,66	2,70
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,30
	<b>TOTAL</b>	<b>8,06</b>	<b>3,00</b>

Horista = 84,28%

Mensalista = 46,49%

A + B + C + D

Diogo José Andrade Romão  
Engenheiro Civil  
CREA 024486230

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

	OBRA: OBRAS DE REFORMA DE CUBETA TIPO 1 - PIA/FIAT - A	DATA: 04/11/2022	L.S. NOME: 64.27%
	DESCRIÇÃO: OBRAS DE REFORMA DE CUBETA TIPO 1 - PIA/FIAT - A	BDI: 27,12%	L.S. IMPL: 47,45%
	LOCAL: BOCA DA MATA	VENDEDOR: WSO CONSTRUÇÕES	EMP: WSO CONSTRUÇÕES

**1.1. 500051 - PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL (m2)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01529	m	4,00000000	10,30	41,96
02065	m	1,00000000	3,89	3,89
048135	m2	1,00000000	275,00	275,00
050755	kg	0,15000000	22,38	3,36
			TOTAL Material	324,21

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83292	H	1,00000000	18,02	18,02
83316	H	2,00000000	14,92	29,84
			TOTAL Serviço	47,86
			VALOR COM ENCARGOS	374,07
			VALOR COM BDI	477,69

**5.1.1. 511395 - COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA) (m2)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112316	un	6,20000000	12,00	75,00
			TOTAL Material	75,00

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
50725	m3	0,00500000	408,40	2,04
83309	H	0,50000000	16,76	8,38
			TOTAL Serviço	10,42
			VALOR COM ENCARGOS	94,50
			VALOR COM BDI	120,69

**5.2.1. 50151 - CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAZO (m2)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102657	un	20,00000000	0,68	13,60
			TOTAL Material	13,60

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
50308	m3	0,01560000	457,62	7,14
83309	H	0,50000000	19,62	9,81
83316	H	0,40000000	14,92	5,97
			TOTAL Serviço	18,74
			VALOR COM ENCARGOS	41,73
			VALOR COM BDI	53,29

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

	OBRA: OBRAS DE REFORMA DE CUBETA TIPO 1 - PIA/FIAT - A	DATA: 04/11/2022	L.S. NOME: 64,27%
	DESCRIÇÃO: OBRAS DE REFORMA DE CUBETA TIPO 1 - PIA/FIAT - A	BDI: 27,12%	L.S. IMPL: 47,45%
	LOCAL: BOCA DA MATA	VENDEDOR: WSO CONSTRUÇÕES	EMP: WSO CONSTRUÇÕES

**5.2.5. 512444 - DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS (m2)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113250	m2	1,00000000	621,80	621,80
			TOTAL Material	621,80

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83292	H	2,40000000	18,62	44,69
83316	H	2,40000000	14,92	35,81
			TOTAL Serviço	80,50
			VALOR COM ENCARGOS	682,30
			VALOR COM BDI	871,30

**6.1.1. 91339 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (UN)**

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	M	9,60000000	10,30	100,84
90906	UN	1,00000000	339,26	339,26
91296	UN	1,00000000	309,43	309,43
			TOTAL Serviço	749,53
			VALOR COM ENCARGOS	827,28
			VALOR COM BDI	957,28

**6.1.2. 91334 - PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS (UN)**

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	M	10,00000000	10,30	103,00
90906	UN	1,00000000	339,26	339,26
91296	UN	1,00000000	1.432,12	1.432,12
			TOTAL Serviço	1.874,38
			VALOR COM ENCARGOS	1.874,38
			VALOR COM BDI	2.390,58

**6.1.3. 91334 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (UN)**

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	M	10,00000000	10,30	103,00
90906	UN	1,00000000	339,26	339,26
91296	UN	1,00000000	1.432,12	1.432,12
			TOTAL Serviço	1.874,38
			VALOR COM ENCARGOS	1.874,38
			VALOR COM BDI	2.390,58

5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	Obra de Construção de Caixa Tipo I - Prédio A	DATA:	08/11/2022	<b>L.E. HORA:</b>	24,27%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Obra de Construção de Caixa Tipo I - Prédio A	<b>BDI:</b>	27,12%	<b>L.E. MÃO DE OBRA:</b>	46,45%
<b>LOCAL:</b>	BARRAGEM DE SÃO FRANCISCO	<b>FONTE:</b>	VERBA	<b>REPO:</b>	10,00%
	BOCA DA MATA				



TOTAL SERVIÇOS	1.874,38
VALOR COM ENCARGOS	1.874,38
VALOR COM BDI	2.393,58

6.1.4. 91334 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100069	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM FRESCO PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M	10,00000000	10,30	103,00
90006	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA FIXAÇÃO COM ARGAMASSA PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	1,00000000	339,26	339,26
91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	1,00000000	1.432,12	1.432,12
	TOTAL SERVIÇOS			1.874,38	
	VALOR COM ENCARGOS			1.874,38	
	VALOR COM BDI			2.393,58	

6.1.5. 91334 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100069	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM FRESCO PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M	10,00000000	10,30	103,00
90006	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA FIXAÇÃO COM ARGAMASSA PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	1,00000000	339,26	339,26
91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	1,00000000	1.432,12	1.432,12
	TOTAL SERVIÇOS			1.874,38	
	VALOR COM ENCARGOS			1.874,38	
	VALOR COM BDI			2.393,58	

6.1.6. 90734 - Porta de compensado de madeira - PMS - 60x100, folha lisa revestida com laminado melmínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadria (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003462	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA FOLHA LEVE (NER 62030) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA COM MARCO EM AÇO, NÚCLEO COQUELA, CAPA LISA EM HDF ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALZARES (DOBRIÇAS) E FECHADURA)	UN	1,00000000	574,66	574,66
	TOTAL SERVIÇOS			574,66	
	VALOR COM ENCARGOS			623,62	
	VALOR COM BDI			808,13	

DIOGO JOSÉ STRADE ROMÃO  
CREA de nº 162520  
Responsável

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	Obra de Construção de Caixa Tipo I - Prédio A	DATA:	08/11/2022	<b>L.E. HORA:</b>	24,27%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Obra de Construção de Caixa Tipo I - Prédio A	<b>BDI:</b>	27,12%	<b>L.E. MÃO DE OBRA:</b>	46,45%
<b>LOCAL:</b>	BARRAGEM DE SÃO FRANCISCO	<b>FONTE:</b>	VERBA	<b>REPO:</b>	10,00%
	BOCA DA MATA				



Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
200465	Barras de ferro chato, retangular, 25,4 mm x 6,35 mm (1 x 1), 1 2205 kg/m	KG	0,02000000	17,79	11,15
000558	Barras de ferro chato, retangular, 25,4 mm x 6,35 mm (1 x 1), 1 2205 kg/m	m	1,49500000	21,61	32,08
047785	Cartucho a arbo abita gipsa (equipament tabela) impressora entre 16" e 114"	KG	0,14000000	10,37	3,61
02025	Chapa aço grossa perfil 15,1 x 3,00mm, 24 75 kg/m <sup>2</sup>	KG	27,52000000	11,92	329,14
	TOTAL SERVIÇOS			53,15	316,98

6.1.7. 80753 - Chapa metálica (alumínio) 0,8x0,5x1mm para as portas - fornecimento e instalação (m<sup>2</sup>)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
502311	Ferragem de acabamento com limento aplicação de 01 demão de tinta a base de zinco e 02 demãos de tinta verniz	m <sup>2</sup>	2,00000000	23,77	47,54
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,92	14,92
83317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	21,30	21,30
	TOTAL SERVIÇOS			83,76	
	VALOR COM ENCARGOS			459,34	
	VALOR COM BDI			586,58	

6.2.1. 91306 - FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000090	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MAQUETA, MAQUETA E TRINGOS) COM ACABAMENTO CROMADO MAQUINA DE 95 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERIA	CJ	1,00000000	109,72	109,72
	TOTAL SERVIÇOS			109,72	
	VALOR COM ENCARGOS			128,79	
	VALOR COM BDI			164,49	

6.3.1. 91241 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (M<sup>2</sup>)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000768	BUCHA DE NYLON SEM ABAS 10 COM PARAFUSO DE 6 X 10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CARECA, CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,60000000	0,61	2,84
0000888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE PARA 1 FACE	M	6,05040000	30,68	210,17
0003925	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL SEM GUARNICAO/ALZARISTA 81 X 210 CM	UN	0,04100000	709,31	338,21
0000142	SERVANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	3 10ML	0,00200000	37,36	32,09
	TOTAL SERVIÇOS			810,31	
	VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			18,02	
	VALOR COM BDI			7,12	

DIOGO JOSÉ STRADE ROMÃO  
CREA de nº 162520  
Responsável

Folha 1569

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA: Data: 05/11/2022	L.E. Hora: 34,25%
DESCRIÇÃO: Data: 05/11/2022	L.E. Imp: 48,47%
LOCAL: BOCA DA MATA	
<b>WSO CONSTRUÇÕES</b>	

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	UN	0,10100000	14,92	1,51
TOTAL SERVIÇO				9,97
VALOR COM ENCARGOS				644,24
VALOR COM ICI				822,69

6.3.2. 91341 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (M2)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	UN	4,81600000	0,61	2,94
00036938	M	6,65040000	30,65	203,17
00039025	UN	0,54730000	709,31	388,21
0000142	310ML	0,88230000	37,30	32,99
TOTAL MATERIAL				634,31

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,37240000	18,62	7,12
83316	H	0,19100000	14,92	2,85
TOTAL SERVIÇO				9,97
VALOR COM ENCARGOS				644,24
VALOR COM ICI				822,69

6.3.3. 91341 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (M2)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	UN	4,81600000	0,61	2,94
00036938	M	6,65040000	30,65	203,17
00039025	UN	0,54730000	709,31	388,21
0000142	310ML	0,88230000	37,30	32,99
TOTAL MATERIAL				634,31

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,37240000	18,62	7,12
83316	H	0,19100000	14,92	2,85
TOTAL SERVIÇO				9,97
VALOR COM ENCARGOS				644,24
VALOR COM ICI				822,69

6.3.4. 100702 - PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR (M2)				
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA: Data: 05/11/2022	L.E. Hora: 34,25%
DESCRIÇÃO: Data: 05/11/2022	L.E. Imp: 48,47%
LOCAL: BOCA DA MATA	
<b>WSO CONSTRUÇÕES</b>	

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	UN	4,72000000	0,61	2,88
00036938	M	2,20240000	30,65	67,56
0004622	M2	1,00000000	359,30	359,30
0000142	310ML	0,06370000	37,36	2,38
TOTAL MATERIAL				432,12

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,28200000	18,62	5,25
83316	H	0,14100000	14,92	2,10
TOTAL SERVIÇO				7,35
VALOR COM ENCARGOS				429,44
VALOR COM ICI				561,16

6.3.5. 100702 - PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR (M2)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	UN	4,72000000	0,61	2,88
00036938	M	2,20240000	30,65	67,56
0004622	M2	1,00000000	359,30	359,30
0000142	310ML	0,06370000	37,36	2,38
TOTAL MATERIAL				432,12

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,28200000	18,62	5,25
83316	H	0,14100000	14,92	2,10
TOTAL SERVIÇO				7,35
VALOR COM ENCARGOS				429,44
VALOR COM ICI				561,16

6.3.6. 81341 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (M2)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	UN	4,81600000	0,61	2,94
00036938	M	6,65040000	30,65	203,17
00039025	UN	0,54730000	709,31	388,21
0000142	310ML	0,88230000	37,30	32,99
TOTAL MATERIAL				634,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 28/11/2022	L.E. NOME: 24.276
CURBA:	DESCRIÇÃO:	BCI: 27.726	L.E. BEM: 40.453
LOCAL:	LOCAL:	FORTE:	VENDEDOR:
	Obra: Construção de Caixa Tipo 1 - Prédio - A		
	Obra: Construção de Caixa Tipo 1 - Prédio - A		
	Boca da Mata		

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000142	SELANTE ELÁSTICO MÚLTICOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8000000	37,36	32,09
				TOTAL Material	834,31

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80300	FERRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	18,02	7,12
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1010000	14,92	2,95
				TOTAL Serviço	9,97
				VALOR COM ENCARGOS	644,24
				VALOR COMBIDO	822,69

6.3.7. 91341 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (M2)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000768	BUCHA DE NYLON SEM ABA 5/8 COM PARAFUSO DE 6 10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA - CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8160000	0,61	2,94
0003696	GUARNICAO / MOLDIURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE PARA 1 FACE	M	6,6000000	30,68	210,17
0003609	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/AUZARVISTA, 87 X 210 CM	UN	0,5473000	709,31	389,21
0000142	SELANTE ELÁSTICO MÚLTICOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8000000	37,36	27,88
				TOTAL Material	634,31
				VALOR COM ENCARGOS	644,24
				VALOR COMBIDO	822,69

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80320	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	18,02	7,12
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1910000	14,92	2,95
				TOTAL Serviço	9,97
				VALOR COM ENCARGOS	644,24
				VALOR COMBIDO	822,69

6.4.1. 102184 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (UN)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000104	COM. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO EM ZAMAC CROMADO, CONTPLANTO DOBRADICA NF, DOBRADICA SUP PIVO PARA DOBRADICA NF PIVO PARA DOBRADICA SUP FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CU	1,0000000	141,05	141,05
0001149	MOLA METALICA DE FIBRO PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG COM CORPO EM AÇO INOX	UN	1,0000000	760,17	760,17
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1,8000000	479,50	863,26
				TOTAL Material	1.664,48
				VALOR COM ENCARGOS	1.904,18
				VALOR COMBIDO	2.431,54

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1000000	14,92	47,15
80325	VIGRACIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	15,23	49,54
				TOTAL Serviço	96,72
				VALOR COM ENCARGOS	1.904,18
				VALOR COMBIDO	2.431,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 28/11/2022	L.E. NOME: 24.276
CURBA:	DESCRIÇÃO:	BCI: 27.726	L.E. BEM: 40.453
LOCAL:	LOCAL:	FORTE:	VENDEDOR:
	Obra: Construção de Caixa Tipo 1 - Prédio - A		
	Obra: Construção de Caixa Tipo 1 - Prédio - A		
	Boca da Mata		

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000104	COM. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO EM ZAMAC CROMADO, CONTPLANTO DOBRADICA NF, DOBRADICA SUP PIVO PARA DOBRADICA NF PIVO PARA DOBRADICA SUP FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CU	1,0000000	141,05	141,05
0001149	MOLA METALICA DE FIBRO PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG COM CORPO EM AÇO INOX	UN	1,0000000	760,17	760,17
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1,8000000	479,50	863,26
				TOTAL Material	1.664,48
				VALOR COM ENCARGOS	1.904,18
				VALOR COMBIDO	2.431,54

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1000000	14,92	47,15
80325	VIGRACIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	15,23	49,54
				TOTAL Serviço	96,72
				VALOR COM ENCARGOS	1.904,18
				VALOR COMBIDO	2.431,54

6.4.3. 102181 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (M2)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001150	BUCHA DE NYLON SEM ABA 5/8 COM PARAFUSO DE 4 20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,7000000	0,20	0,34
0003943	FITA DE PAPEL REFORCADA, COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,2200000	3,12	7,24
0004380	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	0,7400000	41,95	30,71
0003961	SILICONE AZETICO USO GERAL INCALOR 250 G	UN	0,2000000	24,85	7,63
0001057	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM SEM COLOCACAO	M2	1,0000000	443,32	443,32
				TOTAL Material	489,24
				VALOR COM ENCARGOS	511,38
				VALOR COMBIDO	678,55

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3700000	14,92	20,26
80325	VIGRACIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4100000	15,23	21,08
				TOTAL Serviço	42,16
				VALOR COM ENCARGOS	511,38
				VALOR COMBIDO	678,55

6.5.1. 511945 - JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO (m2)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11294	Basculante em Alumínio com NF/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusão veda	m2	1,0000000	420,00	420,00
				TOTAL Material	420,00
				VALOR COM ENCARGOS	420,00
				VALOR COMBIDO	420,00

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1000000	14,92	47,15
80325	VIGRACIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	15,23	49,54
				TOTAL Serviço	96,72
				VALOR COM ENCARGOS	1.904,18
				VALOR COMBIDO	2.431,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	Obra em construção de Cozinha Tipo 1 - Padrão - A
DESCRIÇÃO:	Obra em construção de Cozinha Tipo 1 - Padrão - A
LOCAL:	BOCA DA MATTA
DATA:	28/11/2022
L.E. NOME:	64.27%
L.S. NOME:	49.47%
FORMA:	VENDEDOR
EMPRESA:	WSO CONSTRUÇÕES
PROFESSOR:	WSO CONSTRUÇÕES
PROFESSOR:	WSO CONSTRUÇÕES

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
501903	Argamassa pronto e área 1,4 x 1,3 m - 1 saco pronto 50kg / 3 pacotes, área dim. 0,35 x 0,45 x 0,22 m - Confecção, medição e transporte	m3	0,00000000	517,66	1,55
883309	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,62	15,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL SERVIÇOS					36,09
VALOR COM ENCARGOS					455,09
VALOR COM BDI					581,15

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112754	Bastante em alumínio, cor NFB, tipo convencional ou providente, com acabamento esmalte vidro	m2	1,00000000	420,00	420,00
TOTAL MATERIAIS					420,00

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
801903	Argamassa pronto e área 1,4 x 1,3 m - 1 saco pronto 50kg / 3 pacotes, área dim. 0,35 x 0,45 x 0,22 m - Confecção, medição e transporte	m3	0,00000000	517,66	1,55
883309	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,62	15,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL SERVIÇOS					36,09
VALOR COM ENCARGOS					455,09
VALOR COM BDI					581,15

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112754	Bastante em alumínio, cor NFB, tipo convencional ou providente, com acabamento esmalte vidro	m2	1,00000000	420,00	420,00
TOTAL MATERIAIS					420,00

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
501903	Argamassa pronto e área 1,4 x 1,3 m - 1 saco pronto 50kg / 3 pacotes, área dim. 0,35 x 0,45 x 0,22 m - Confecção, medição e transporte	m3	0,00000000	517,66	1,55
883309	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,62	15,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL SERVIÇOS					36,09
VALOR COM ENCARGOS					455,09
VALOR COM BDI					581,15

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112754	Bastante em alumínio, cor NFB, tipo convencional ou providente, com acabamento esmalte vidro	m2	1,00000000	420,00	420,00
TOTAL MATERIAIS					420,00

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
501903	Argamassa pronto e área 1,4 x 1,3 m - 1 saco pronto 50kg / 3 pacotes, área dim. 0,35 x 0,45 x 0,22 m - Confecção, medição e transporte	m3	0,00000000	517,66	1,55
883309	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,62	15,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL SERVIÇOS					36,09
VALOR COM ENCARGOS					455,09
VALOR COM BDI					581,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	Obra em construção de Cozinha Tipo 1 - Padrão - A
DESCRIÇÃO:	Obra em construção de Cozinha Tipo 1 - Padrão - A
LOCAL:	BOCA DA MATTA
DATA:	28/11/2022
L.E. NOME:	64.27%
L.S. NOME:	49.47%
FORMA:	VENDEDOR
EMPRESA:	WSO CONSTRUÇÕES
PROFESSOR:	WSO CONSTRUÇÕES
PROFESSOR:	WSO CONSTRUÇÕES

VALOR COM ENCARGOS	450,04
VALOR COM BDI	574,70

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004351	JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 50 CM (A X L) ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE BATENTE DE 4 A 5 CM COM VIDRO SEM GUARNICAO/ALZAR	UN	2,08300000	308,16	642,03
0000437	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SORBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	UN	24,40000000	0,21	5,12
0003961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G	UN	1,24670000	24,68	30,77
TOTAL MATERIAIS					677,92

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
883309	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70100000	18,62	31,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95300000	14,92	14,23
TOTAL SERVIÇOS					46,01
VALOR COM ENCARGOS					722,41
VALOR COM BDI					922,52

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004351	JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 50 CM (A X L) ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE BATENTE DE 4 A 5 CM COM VIDRO SEM GUARNICAO/ALZAR	UN	2,08300000	308,16	642,03
0000437	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SORBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	UN	24,40000000	0,21	5,12
0003961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G	UN	1,24670000	24,68	30,77
TOTAL MATERIAIS					677,92

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
883309	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70100000	18,62	31,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95300000	14,92	14,23
TOTAL SERVIÇOS					46,01
VALOR COM ENCARGOS					722,41
VALOR COM BDI					922,52

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004351	JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 50 CM (A X L) ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE BATENTE DE 4 A 5 CM COM VIDRO SEM GUARNICAO/ALZAR	UN	2,08300000	308,16	642,03
0000437	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SORBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	UN	24,40000000	0,21	5,12
0003961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G	UN	1,24670000	24,68	30,77
TOTAL MATERIAIS					677,92

1572

8

to



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	Obra incorporação de Unidade Tipo 1 - Prédio A	DATA:	04/11/2022	L.E. Hora:	24,77%
DESCRIÇÃO:	Obra incorporação de Unidade Tipo 1 - Prédio A	BDI:	27,10%	L.E. Mat:	49,45%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FONTE:	SINAPI	VERBAS:	100%
					100%
					100%
					100%

**WISO**  
CONSTRUÇÕES

Quantidade	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83329	H	SINAPI	1,70700000	15,62	31,78
83316	H	SINAPI	0,85300000	14,92	12,73
TOTAL Servço					44,51
VALOR COM ENCARGOS					722,41
VALOR COM BDI					922,52

**6.5.9. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICÖES E VIDRO FANTASIA (M2)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034331	UN	SINAPI	2,08330000	308,18	642,03
00004377	UN	SINAPI	24,40000000	0,21	5,12
00039961	UN	SINAPI	1,24670000	24,68	30,77
TOTAL Material					677,92
VALOR COM ENCARGOS					722,41
VALOR COM BDI					922,52

**6.5.10. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICÖES E VIDRO FANTASIA (M2)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034331	UN	SINAPI	2,08330000	308,18	642,03
00004377	UN	SINAPI	24,40000000	0,21	5,12
00039961	UN	SINAPI	1,24670000	24,68	30,77
TOTAL Material					677,92
VALOR COM ENCARGOS					722,41
VALOR COM BDI					922,52

**6.5.11. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICÖES E VIDRO FANTASIA (M2)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034331	UN	SINAPI	2,08330000	308,18	642,03
00004377	UN	SINAPI	24,40000000	0,21	5,12
00039961	UN	SINAPI	1,24670000	24,68	30,77
TOTAL Material					677,92
VALOR COM ENCARGOS					722,41
VALOR COM BDI					922,52

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	Obra incorporação de Unidade Tipo 1 - Prédio A	DATA:	04/11/2022	L.E. Hora:	24,77%
DESCRIÇÃO:	Obra incorporação de Unidade Tipo 1 - Prédio A	BDI:	27,10%	L.E. Mat:	49,45%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FONTE:	SINAPI	VERBAS:	100%
					100%
					100%
					100%

**WISO**  
CONSTRUÇÕES

Quantidade	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83329	H	SINAPI	1,70700000	15,62	31,78
83316	H	SINAPI	0,85300000	14,92	12,73
TOTAL Servço					44,51
VALOR COM ENCARGOS					722,41
VALOR COM BDI					922,52

**6.5.12. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICÖES E VIDRO FANTASIA (M2)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034331	UN	SINAPI	2,08330000	308,18	642,03
00004377	UN	SINAPI	24,40000000	0,21	5,12
00039961	UN	SINAPI	1,24670000	24,68	30,77
TOTAL Material					677,92
VALOR COM ENCARGOS					722,41
VALOR COM BDI					922,52

**6.5.13. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICÖES E VIDRO FANTASIA (M2)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034331	UN	SINAPI	2,08330000	308,18	642,03
00004377	UN	SINAPI	24,40000000	0,21	5,12
00039961	UN	SINAPI	1,24670000	24,68	30,77
TOTAL Material					677,92
VALOR COM ENCARGOS					722,41
VALOR COM BDI					922,52

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA: Casa Temporária de Cadeia Tipo I - Prédio - A  
 DATA: 26/11/2022  
 L.E. INCL: 34,29%  
 L.E. IMPL: 27,85%  
 BDI: 27,12%  
 VÍDEO: 15,00%  
 IMP: 10,00%

DESCRIÇÃO: Casa Temporária de Cadeia Tipo I - Prédio - A  
 LOCAL: BOCA DA MATIA

VALOR COM BDI	922,52
---------------	--------

**6.5.14. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICÕES E VIDRO FANTASIA (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004381	UN	2,00000000	306,10	612,20
0004377	UN	24,40000000	0,21	5,12
0003961	UN	1,24670000	24,66	30,77
TOTAL Material				647,42
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85329	H	1,70700000	18,62	31,78
88336	H	0,95300000	14,92	12,73
TOTAL Serviço				44,51
VALOR COM ENCARGOS				722,41
VALOR COMBIO				922,92

**6.5.15. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICÕES E VIDRO FANTASIA (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004381	UN	2,00000000	306,10	612,20
0004377	UN	24,40000000	0,21	5,12
0003961	UN	1,24670000	24,66	30,77
TOTAL Material				647,42
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85329	H	1,70700000	18,62	31,78
88336	H	0,95300000	14,92	12,73
TOTAL Serviço				44,51
VALOR COM ENCARGOS				722,41
VALOR COMBIO				922,92

**6.5.16. 508970 - TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO-FIXADA NA ESQUADRIA (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
001116	m	4,00000000	14,37	57,48
001705	m2	1,09000000	2,41	2,53
TOTAL Material				60,01
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8802	H	0,30000000	19,02	14,42
88336	H	0,60000000	14,92	11,94
TOTAL Serviço				26,36
VALOR COM ENCARGOS				722,41
VALOR COMBIO				922,92

**6.5.16. 508970 - TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO-FIXADA NA ESQUADRIA (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
001116	m	4,00000000	14,37	57,48
001705	m2	1,09000000	2,41	2,53
TOTAL Material				60,01
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8802	H	0,30000000	19,02	14,42
88336	H	0,60000000	14,92	11,94
TOTAL Serviço				26,36
VALOR COM ENCARGOS				722,41
VALOR COMBIO				922,92

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA: Casa Temporária de Cadeia Tipo I - Prédio - A  
 DATA: 26/11/2022  
 L.E. INCL: 34,29%  
 L.E. IMPL: 27,85%  
 BDI: 27,12%  
 VÍDEO: 15,00%  
 IMP: 10,00%

DESCRIÇÃO: Casa Temporária de Cadeia Tipo I - Prédio - A  
 LOCAL: BOCA DA MATIA

VALOR COMBIO	110,20
--------------	--------

**6.6.1. 102179 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011920	UN	2,19600000	920	0,44
0003942	M	2,99200000	3,12	9,34
0004380	KG	0,96400000	41,00	39,57
0003991	UN	0,39700000	24,66	9,80
00010505	M2	1,00000000	281,59	261,59
TOTAL Material				303,14
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	H	1,54200000	14,92	23,01
88325	H	1,55600000	16,23	24,15
TOTAL Serviço				47,16
VALOR COM ENCARGOS				357,80
VALOR COMBIO				469,76

**6.6.2. 102181 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011920	UN	1,70000000	0,20	0,34
0003942	M	2,33200000	3,12	7,24
0004380	KG	0,74800000	41,00	30,71
0003991	UN	0,20800000	24,66	7,63
00010507	M2	1,00000000	443,32	443,32
TOTAL Material				489,24
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	H	1,37800000	14,92	20,56
88325	H	1,41800000	15,23	21,60
TOTAL Serviço				42,16
VALOR COM ENCARGOS				551,36
VALOR COMBIO				678,55

**6.6.3. 509718 - ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102883	m²	1,00000000	558,94	558,94
TOTAL Material				558,94
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Serviço				0,00
VALOR COM ENCARGOS				558,94
VALOR COMBIO				600,94

**6.6.3. 509718 - ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102883	m²	1,00000000	558,94	558,94
TOTAL Material				558,94
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Serviço				0,00
VALOR COM ENCARGOS				558,94
VALOR COMBIO				600,94

**6.6.3. 509718 - ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102883	m²	1,00000000	558,94	558,94
TOTAL Material				558,94
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Serviço				0,00
VALOR COM ENCARGOS				558,94
VALOR COMBIO				600,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Uma Residência de Classe Tipo I - PrtPar - A	DATA:	04/11/2022	L.S. Hora:	24,27%
DESCRIÇÃO:	Obra em andamento de Classe Tipo I - PrtPar - A	BDI:	27,72%	L.S. Mês:	47,42%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FONTE:	VENÍCIOS	IMP:	



Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	SINAFI	H	0,30000000	18,62	5,59
83316	SINAFI	H	0,30000000	14,92	4,45
				TOTAL Serviço	10,04
				VALOR COM ENCARGOS	517,01
				VALOR COM BDI	660,22

6.7.1. 4145590 - GRADIL PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PAINÉIS DE 2,50 x 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIÂMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE COM SEÇÃO 60 x 40 mm E ALTURA DE 3,20 m CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55 mm DE ESPESURA, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER E PINTURA ELETROSTÁTICA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-990015	Composições	M²	1,00000000	350,00	350,00

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	SINAFI	H	3,20000000	18,62	60,52
83315	SINAFI	H	3,20000000	19,89	64,64
83316	SINAFI	H	3,20000000	14,92	48,49
				TOTAL Serviço	173,65
				VALOR COM ENCARGOS	523,65
				VALOR COM BDI	669,70

6.7.2. - - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

VALOR COM ENCARGOS	706,53
VALOR COM BDI	922,24

6.7.3. C3974 - FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO PERTURADA, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS PARA SUPORTE E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80337	SEINFRA	M2	1,10000000	35,79	39,15
11100	SEINFRA	KG	0,50000000	7,96	3,98
11091	SEINFRA	M	5,15000000	12,61	64,94
11724	PREÇO	KG	0,10000000	15,54	1,55
				TOTAL Material	119,62

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83316	SINAFI	H	1,20000000	18,02	21,62
83316	SINAFI	H	1,20000000	14,92	17,90
				TOTAL Serviço	39,52
				VALOR COM ENCARGOS	148,87
				VALOR COM BDI	191,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Uma Residência de Classe Tipo I - PrtPar - A	DATA:	04/11/2022	L.S. Hora:	24,27%
DESCRIÇÃO:	Obra em andamento de Classe Tipo I - PrtPar - A	BDI:	27,72%	L.S. Mês:	47,42%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FONTE:	VENÍCIOS	IMP:	



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-990015	Composições	M²	1,00000000	350,00	350,00

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	SINAFI	H	3,20000000	18,62	60,52
83315	SINAFI	H	3,20000000	19,89	64,64
83316	SINAFI	H	3,20000000	14,92	48,49
				TOTAL Serviço	173,65
				VALOR COM ENCARGOS	523,65
				VALOR COM BDI	669,70

9.5. 87272 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUÊS M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	SINAFI	KG	6,14000000	0,75	4,61
0004327	SINAFI	KG	0,22000000	4,40	0,97
00000536	SINAFI	M2	1,06000000	35,90	39,13
				TOTAL Serviço	44,71

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83316	SINAFI	H	0,97000000	18,55	17,99
83316	SINAFI	H	0,48000000	14,92	7,16
				TOTAL Serviço	25,15
				VALOR COM ENCARGOS	59,84
				VALOR COM BDI	89,19

9.6. 87267 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUÊS M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF\_06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	SINAFI	KG	4,86000000	0,75	3,65
0004327	SINAFI	KG	0,42000000	4,40	1,87
00000536	SINAFI	M2	1,06000000	35,90	38,26
				TOTAL Serviço	43,58

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83316	SINAFI	H	0,10000000	18,55	1,86
83316	SINAFI	H	0,37000000	14,92	5,52
				TOTAL Serviço	7,38

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: Casa residencial de Cacha Tipo 1 - ProjPrj - A  
 DATA: 06/11/2022  
 L.L. Hora: 04:29%  
 L.S. Hora: 07:45%  
 BDI: 17,75%  
 VENDA: 10%  
 IPI: 0%  
 PIS: 0,65%  
 COFINS: 3,65%  
 C.T. P.I.: 0%  
 C.T. P.E.: 0%

DESCRIÇÃO: Onda residencial de Cacha Tipo 1 - ProjPrj - A  
 LOCAL: SOCA DA MATA

**WSO**  
CONSTRUÇÕES

VALOR COM ENCARGOS	82,03
VALOR COM BDI	78,21

**9.10. 101738 - RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA (M)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044596 COLA BRANCA BASE PVA	SHAPI	0,04000000	25,81	1,04
00009196 RODAPE DE MADEIRA MACIÇA CLAMARUPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO 11,5 X 7 CM	SHAPI	1,03000000	16,06	16,61
TOTAL Material				17,65

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	0,15140000	14,92	2,26
8320 TACUADOR OU TACUERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	0,30590000	18,02	6,55
TOTAL Serviço				8,81
VALOR COM ENCARGOS				26,46
VALOR COM BDI				33,78

**9.11. S07702 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO FORNECIMENTO E MONTAGEM (m2)**

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07263 Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 616mm, marca STYPSUM, modelo gresstone ou similar - instalado	ORSE	1,00000000	81,09	81,09
TOTAL Serviço				81,09
VALOR COM ENCARGOS				81,09
VALOR COM BDI				103,55

**9.12. S12024 - Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "I" invertido 24mm (m2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
071015 Forro acústico em placas de fibra mineral dim 1250x625x16mm, absorção sonora NRC = 0,75, refletido luz e 0,66, marca Armstrong, perf. Georgian, ou similar, resat logo classe A, instalado sobre perfis metálicos	ORSE	1,00000000	70,00	70,00
TOTAL Material				70,00
VALOR COM ENCARGOS				70,00
VALOR COM BDI				89,39

**10.1.3. S02770 - PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (m2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
871795 Cimento Portland composto cp 1-32	ORSE	1,00000000	0,93	1,20
TOTAL Material				1,20
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
501006 Argamassa cimento e areia tipo 1:4 (1:1) - 1 sacco cimento 50kg 7,5 pacotão areia dim 0,25x0,45x0,20m - Colocação mecânica e transporte	ORSE	0,00000000	392,92	11,85
88209 REPREZO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	1,00000000	18,63	18,62
TOTAL Serviço				30,30

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: Casa Residencial de Cacha Tipo 1 - ProjPrj - A  
 DATA: 06/11/2022  
 L.L. Hora: 04:29%  
 L.S. Hora: 07:45%  
 BDI: 17,75%  
 VENDA: 10%  
 IPI: 0%  
 PIS: 0,65%  
 COFINS: 3,65%  
 C.T. P.I.: 0%  
 C.T. P.E.: 0%

DESCRIÇÃO: Onda residencial de Cacha Tipo 1 - ProjPrj - A  
 LOCAL: SOCA DA MATA

**WSO**  
CONSTRUÇÕES

VALOR COM ENCARGOS	31,70
VALOR COM BDI	40,49

**10.1.4. 102494 - APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI	SHAPI	0,05600000	53,80	3,42
00012315 FITA CREPE ROLÔ DE 25 MM X 50 M	SHAPI	0,01000000	6,79	0,08
00044072 PRIMER EPOXI/EPONÓXIO	SHAPI	0,20180000	103,44	20,85
00007324 TINTA EPOXI BASE AGUA FREMIUM BRANCA	SHAPI	0,32000000	69,70	22,12
TOTAL Material				48,48

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8310 PIN FOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	0,27500000	19,70	5,42
8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	0,11500000	14,92	1,72
TOTAL Serviço				7,14
VALOR COM ENCARGOS				53,68
VALOR COM BDI				69,42

**10.1.5. 87251 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF\_06/2014 (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERÂMICAS	SHAPI	6,14000000	0,75	4,61
00001287 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4 FORMATO MENOR OU IGUAL A 20,5 CM2	SHAPI	1,00000000	34,90	35,99
00004327 RESINANTE CIMENTICIO QUALQUER COR	SHAPI	0,10000000	4,40	0,84
TOTAL Material				42,44

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8326 AZULEJISTA OU LACRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	0,30000000	10,55	4,82
8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	0,16000000	14,92	2,24
TOTAL Serviço				7,08
VALOR COM ENCARGOS				48,50
VALOR COM BDI				63,21

**10.1.6. 87257 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF\_06/2014 (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERÂMICAS	SHAPI	8,60000000	0,75	6,47
00001292 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4 FORMATO MAIOR QUE 20,5 CM2	SHAPI	1,07000000	71,35	78,34
00004327 RESINANTE CIMENTICIO QUALQUER COR	SHAPI	0,14000000	4,40	0,62
TOTAL Material				85,43

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8326 AZULEJISTA OU LACRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	0,31000000	18,55	6,32
8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	0,17000000	14,92	2,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Casa Imobiliária de Cachaça Tg01 - FmPfm - A	DATA: 04/11/2022	L.E. Hora: 24,25h
DESCRIÇÃO: Casa Imobiliária de Cachaça Tg01 - FmPfm - A	BDI: 27,22%	L.E. IM: 42,67%
LOCAL: BOCA DA MATA	FONTE: WMSO	IMP: 117,08

TOTAL SERVIÇOS	8,29
VALOR COM ENCARGOS	91,69
VALOR COM BDI	117,08

10.1.7. 502225 - PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ICM 7315	kg	0,14000000	24,89	4,88
CA7005	m2	1,05000000	79,90	83,90
TOTAL Material				88,78
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,17000000	18,62	3,17
83316	H	0,17000000	14,92	2,54
TOTAL Serviços				5,71
VALOR COM ENCARGOS				94,49
VALOR COM BDI				120,68

10.1.8. 101094 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000758	KG	1,21000000	2,30	2,79
00001379	KG	0,24000000	0,76	0,18
00003186	M2	0,27000000	52,49	138,12
TOTAL Material				141,08
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83316	H	0,47000000	16,02	8,14
83316	H	0,21000000	14,92	3,25
TOTAL Serviços				11,39
VALOR COM ENCARGOS				152,47
VALOR COM BDI				194,70

10.1.9. 101054 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000758	KG	1,21000000	2,30	2,79
00001379	KG	0,24000000	0,76	0,18
00003186	M2	0,27000000	52,49	138,12
TOTAL Material				141,08
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,43000000	18,54	8,14
83316	H	0,21000000	14,92	3,25
TOTAL Serviços				11,39
VALOR COM ENCARGOS				152,47
VALOR COM BDI				194,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Casa Imobiliária de Cachaça Tg01 - FmPfm - A	DATA: 04/11/2022	L.E. Hora: 24,25h
DESCRIÇÃO: Casa Imobiliária de Cachaça Tg01 - FmPfm - A	BDI: 27,22%	L.E. IM: 42,67%
LOCAL: BOCA DA MATA	FONTE: WMSO	IMP: 117,08

VALOR COM ENCARGOS	152,47
VALOR COM BDI	194,70

10.1.10. 502256 - Soleira em granito, l = 15 cm (m)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
822003	m	1,00000000	58,99	58,99
TOTAL Material				58,99
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80306	m3	0,00200000	392,92	0,79
80309	H	0,60000000	19,62	11,17
TOTAL Serviços				11,96
VALOR COM ENCARGOS				70,95
VALOR COM BDI				90,80

10.1.11. 509584 - SOLEIRA DE GRANITO L = 25cm (m)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
809846	m	1,00000000	131,83	131,83
TOTAL Material				131,83
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
501906	m3	0,00200000	392,92	0,79
83309	H	0,70000000	19,62	13,03
TOTAL Serviços				13,82
VALOR COM ENCARGOS				145,75
VALOR COM BDI				186,12

10.2.1. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPa, TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002992	L	0,00170000	7,48	0,01
00006998	KG	0,02400000	25,53	0,61
00004009	M	0,20000000	6,12	1,53
00004917	M	0,20000000	4,22	0,84
00007156	M2	1,09100000	36,00	39,34
TOTAL Material				41,83
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83302	H	0,13000000	18,02	2,34
94994	M2	0,09500000	421,74	41,54
TOTAL Serviços				43,88
VALOR COM ENCARGOS				85,71
VALOR COM BDI				109,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.E. HORA: 84,25%
OBRA:	Descrição de Carga Tipo 1 - Pavim - A	BDI: 22,10%	L.E. IMR: 46,25%
DESCRIÇÃO:	Obra em execução de Carga Tipo 1 - Pavim - A	FORMA:	VALOR:
LOCAL:	BOTA-D'ÁGUA	UNID:	VALOR:
		UNID:	VALOR:
		UNID:	VALOR:

8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	804PI	H	0,2183000	14,92	4,75	
						TOTAL SERVIÇO	52,13
						VALOR COM ENCARGOS	58,04
						VALOR COM BDI	120,09

10.2.3. 92393 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESURA 6,0 CM, FCK 30MPa, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA. (M2)							
Servico	Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0068000		59,00	5,11	
0000711	BLOQUETECADO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 100X100X60MM, COM 20 CM E 6 CM DE RESISTÊNCIA DE 35 MPa (NBR 6781), COR NATURAL	M2	1,0174000		40,68	41,37	
0000474	PO DE FERRA (POSTO FERRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064000		76,30	0,49	
						TOTAL MATERIAL	46,97

10.2.4. 101094 - PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M)							
Servico	Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8320	CALDETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000		15,51	2,33	
9125	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA POTENCIA DE 13 HP COM 1700 DE CORTE DIAMETRO PARA TRABALHAR EM CAMINHO DE 350 MM FURO DE 1" 1/4 X 1,1" - CH. DURVO AF_062015	CHI	0,0460000		0,00	0,04	
9120	CONTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA POTENCIA DE 13 HP COM 1700 DE CORTE DIAMETRO PARA TRABALHAR EM CAMINHO DE 350 MM FURO DE 1" 1/4 X 1,1" - CH. DURVO AF_062015	CHI	0,0130000		9,35	0,13	
9128	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORÇA CENTRÍFUGA DE 35 KW (2000 WGP), POTENCIA 4,5 CV - CH. DURVO AF_062015	CHI	0,0280000		0,60	0,04	
9127	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORÇA CENTRÍFUGA DE 35 KW (2000 WGP), POTENCIA 5,5 CV - CH. DURVO AF_062015	CHI	0,0040000		8,65	0,04	
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1259000		14,30	1,88	
						TOTAL SERVIÇO	4,46
						VALOR COM ENCARGOS	51,37
						VALOR COM BDI	65,69

10.2.4. 101094 - PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M)							
Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
0001766	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II	KG	1,2160000		2,30	2,79	
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,2400000		0,76	0,18	
0003196	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, 25 X 25 CM E 12 MM PARA ARGAMASSA	M2	0,3000000		90,49	138,12	
						TOTAL MATERIAL	141,09
SERVIÇO							
8320	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4370000		18,61	8,14	
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2180000		14,92	3,25	
						TOTAL SERVIÇO	11,39
						VALOR COM ENCARGOS	152,47
						VALOR COM BDI	184,70

DIAGO JOSÉ MOURÃO ROMÃO  
CREA 041.190.522/0  
Responsável Técnico

Figura 28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.E. HORA: 84,25%
OBRA:	Obra em execução de Carga Tipo 1 - Pavim - A	BDI: 22,10%	L.E. IMR: 46,25%
DESCRIÇÃO:	Obra em execução de Carga Tipo 1 - Pavim - A	FORMA:	VALOR:
LOCAL:	BOTA-D'ÁGUA	UNID:	VALOR:
		UNID:	VALOR:
		UNID:	VALOR:

10.2.5. 101094 - PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M)							
Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
0003766	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2160000		2,30	2,79	
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,2400000		0,76	0,18	
0003196	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, 25 X 25 CM E 12 MM PARA ARGAMASSA	M2	0,3000000		90,49	138,12	
						TOTAL MATERIAL	141,09

SERVIÇO							
Servico	Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8320	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4370000		18,62	8,14	
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2180000		14,92	3,25	
						TOTAL SERVIÇO	11,39
						VALOR COM ENCARGOS	152,47
						VALOR COM BDI	184,70

10.2.6. 94273 - MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR/FACE INFERIOR/LATURACOMPIMENTO), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:ACIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO. (M)							
Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000		90,00	0,63	
0000429	MEIO-FIO GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M X 30 X 127*1 CM (H X L X L2)	M	1,0000000		34,21	34,36	
						TOTAL MATERIAL	35,01

SERVIÇO							
Servico	Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8320	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) UNIDAL, PREPARO MANUAL AF_062019	M3	0,0020000		291,20	1,18	
8320	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000		16,52	7,34	
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000		14,92	5,88	
						TOTAL SERVIÇO	14,40
						VALOR COM ENCARGOS	48,39
						VALOR COM BDI	63,07

10.2.7. 506316 - LASTRO DE AREIA MÉDIA (M3)							
Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
0004678	Área coberta - pedro jazeira/fornecedor (retrato na jazida sem transporte)	M3	1,1600000		94,07	108,18	
						TOTAL MATERIAL	108,18

SERVIÇO							
Servico	Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000		14,92	19,40	
						TOTAL SERVIÇO	19,40
						VALOR COM ENCARGOS	127,58
						VALOR COM BDI	162,82

10.2.8. 99504 - PLANTIO DE GRAMA BATAIS EM PLACAS (M2)							
Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		

DIAGO JOSÉ MOURÃO ROMÃO  
CREA 041.190.522/0  
Responsável Técnico

Figura 28

Folha 1578

to

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Casa independente de Cacha Teta 1 - Pte/Pln - A	DATA: 08/11/2022	L.E. HORA: 84,28%
DESCRIÇÃO: Casa independente de Cacha Teta 1 - Pte/Pln - A	BDI: 27,27%	L.E. MÃO DE OBRAS: 47,9%
LOCAL: SOGA DA MATA	FUNDO: 100%	VERBAS: 0%



0000324	GRAMA BATAIAS EM PLACAS SEM PLANTIO	SNAPFI	M2	1,00000000	13,21	TOTAL Serviço	13,21
---------	-------------------------------------	--------	----	------------	-------	---------------	-------

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83411	ARDEMIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,01910000	14,56	0,27
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,15640000	14,90	2,33
TOTAL Serviço				2,60
VALOR COM ENCARGOS				16,10
VALOR COM BDI				20,56

11.1. 808624 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEIMAOS CIMASSA ACRILICA (m2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
031673	Lixa em folha para parede ou madeira numero 120 cor vermelha	0,00000000	0,31	0,41
81002	Massa acrílica	0,72000000	6,72	4,84
TOTAL Material				5,25

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,30000000	19,70	6,00
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,70000000	14,90	9,73
TOTAL Serviço				10,63
VALOR COM ENCARGOS				15,89
VALOR COM BDI				20,28

11.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUASDEIMAOS, AF\_06/2014 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000736	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM COR BRANCO FOSCO	0,33000000	17,92	5,91
TOTAL Material				5,91

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,11000000	19,70	2,16
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,06000000	14,92	1,03
TOTAL Serviço				4,71
VALOR COM ENCARGOS				10,61
VALOR COM BDI				13,99

11.3. 803862 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, PVA EM TETO, DUAS DEIMAOS, AF\_06/2014 (m2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80041	Tela PVA, lã, misturada em máquina cores especiais tons cinza (predef. parede acf.)	0,00000000	22,22	2,00
TOTAL Material				2,00

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,20000000	19,70	3,94
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,10000000	14,90	1,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Casa independente de Cacha Teta 1 - Pte/Pln - A	DATA: 08/11/2022	L.E. HORA: 84,28%
DESCRIÇÃO: Casa independente de Cacha Teta 1 - Pte/Pln - A	BDI: 27,27%	L.E. MÃO DE OBRAS: 47,9%
LOCAL: SOGA DA MATA	FUNDO: 100%	VERBAS: 0%



TOTAL Serviço	5,43
---------------	------

VALOR COM ENCARGOS	7,43
VALOR COM BDI	9,49

11.4. 102219 - PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEIMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000318	DILUENTE AQUIARRAS	0,01400000	23,54	0,33
0000731	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	0,18200000	34,39	4,82
TOTAL Material				5,15

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,30000000	19,70	7,50
TOTAL Serviço				7,50

VALOR COM ENCARGOS	12,63
VALOR COM BDI	16,13

11.5. 102718 - PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEIMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000318	DILUENTE AQUIARRAS	0,01300000	23,54	0,31
0000730	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	0,13000000	33,76	4,39
TOTAL Material				4,70

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,30000000	19,70	7,50
TOTAL Serviço				7,50

VALOR COM ENCARGOS	12,17
VALOR COM BDI	15,54

11.6. 100752 - PINTURA EPOXI, DUAS DEIMAOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000330	DILUENTE EPOXI	0,00000000	50,65	3,25
00007304	TINTA EPOXI BASE AQUIA PREMIUM BRANCA	0,40300000	69,70	27,75
TOTAL Material				31,00

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83310	PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42000000	19,70	8,47
TOTAL Serviço				8,47

VALOR COM ENCARGOS	39,45
VALOR COM BDI	50,38

13.4. 88488 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETO AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF\_06/2022 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	Obras em andamento de Caixa Tigo 1 - Prédio - A	DATA: 08/11/2022	L.E. Base: 84,28%
DESCRIÇÃO:	Obras em andamento de Caixa Tigo 1 - Prédio - A	BDI: 27,17%	L.E. Max: 49,47%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FONTE:	VERBA

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00030383	1,50	UN	SINAFI	0,01300000	1,50	0,02
00050036	16,80	M	SINAFI	1,05480000	16,80	17,51
TOTAL Material						17,53
000418	14,48	H	SINAFI	0,23900000	14,48	3,47
80267	21,19	H	SINAFI	0,23900000	21,19	5,08
TOTAL Serviço						8,55
VALOR COM ENCARGOS						26,06
VALOR COM BDI						33,28

**13.2. 8949 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (M)**

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00030383	1,50	UN	SINAFI	0,01730000	1,50	0,03
00020065	42,47	M	SINAFI	1,05480000	42,47	44,80
TOTAL Material						44,83
000418	14,48	H	SINAFI	0,31140000	14,48	4,51
80267	21,19	H	SINAFI	0,31140000	21,19	6,60
TOTAL Serviço						11,11
VALOR COM ENCARGOS						55,91
VALOR COM BDI						71,40

**13.3. CP-086213 - RALO HEINSFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DN=100MM (UND)**

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00030380	28,00	UN	Composição	1,00000000	28,00	28,00
TOTAL Material						28,00
80316	4,48	H	SINAFI	0,30000000	14,52	4,48
TOTAL Serviço						4,48
VALOR COM ENCARGOS						32,48
VALOR COM BDI						41,48

**14.1. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014\_P (M)**

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00030383	1,13	UN	SINAFI	0,05400000	1,13	0,04
00060036	16,00	M	SINAFI	1,05480000	16,00	17,51
TOTAL Material						17,55
000418	14,48	H	SINAFI	0,23900000	14,48	3,47
80267	21,19	H	SINAFI	0,23900000	21,19	5,08
TOTAL Serviço						8,55
VALOR COM ENCARGOS						26,06
VALOR COM BDI						33,28

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	Obras em andamento de Caixa Tigo 1 - Prédio - A	DATA: 08/11/2022	L.E. Base: 84,28%
DESCRIÇÃO:	Obras em andamento de Caixa Tigo 1 - Prédio - A	BDI: 27,17%	L.E. Max: 49,47%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FONTE:	VERBA

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00030383	1,52	UN	SINAFI	0,01730000	1,52	0,03
00020065	42,47	M	SINAFI	1,05480000	42,47	44,80
TOTAL Material						44,83
000418	14,48	H	SINAFI	0,31140000	14,48	4,51
80267	21,19	H	SINAFI	0,31140000	21,19	6,60
TOTAL Serviço						11,11
VALOR COM ENCARGOS						55,91
VALOR COM BDI						71,40

**14.5. 8949 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014\_P (M)**

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00030383	1,52	UN	SINAFI	0,01730000	1,52	0,03
00020065	42,47	M	SINAFI	1,05480000	42,47	44,80
TOTAL Material						44,83
000418	14,48	H	SINAFI	0,31140000	14,48	4,51
80267	21,19	H	SINAFI	0,31140000	21,19	6,60
TOTAL Serviço						11,11
VALOR COM ENCARGOS						55,91
VALOR COM BDI						71,40

**15.1. 95472 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)**

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00006142	8,32	UN	SINAFI	1,00000000	8,32	8,32
TOTAL Material						8,32
95471	699,08	UN	SINAFI	1,00000000	699,08	699,08
TOTAL Serviço						699,08
VALOR COM ENCARGOS						697,40
VALOR COM BDI						896,58

**15.2. 88588 - VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARAFIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)**

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00006158	10,03	UN	SINAFI	1,00000000	10,03	10,03
0001042	368,23	UN	SINAFI	1,00000000	368,23	368,23
0004184	26,16	UN	SINAFI	2,00000000	26,16	52,36
0001029	8,17	KG	SINAFI	0,08100000	92,75	8,17
TOTAL Material						438,79
TOTAL Serviço						438,79

1580

2.



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b> Obra saneamento de Cachaça Tipo I - Pôrto de A	<b>DATA:</b> 04/11/2022	<b>L.E. Itém:</b> 82.27%
<b>DESCRIÇÃO:</b> Obra saneamento de Cachaça Tipo I - Pôrto de A	<b>BDI:</b> 27,72%	<b>L.E. Itém:</b> 49,47%
<b>LOCAL:</b> SOGA DA MATA	<b>FONTE:</b> WSO CONSTRUÇÕES	<b>WSP:</b> 0,00%

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,19	21,19
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	14,92	14,92
TOTAL Serviço				36,11
VALOR COM ENCARGOS				481,82
VALOR COM BDI				586,76

**15.3. S09245 - VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)**

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Arco de vedação pvc flexível 100 mm para saída de bacia / vaso sanitário	un	1	10,03	10,03
Assento vaso sanitário infantil em plástico branco	un	1	76,44	76,44
Engate plástico flexível pvc ou atix branco 1/2" x 30 cm	un	1	4,00	4,00
Fita vedadora 10mm	m	0,50	0,22	0,12
Fração para vaso sanitário DECA SF13 ou similar	q	1	27,90	27,90
Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário acabamento cromado CPFLA ou similar	un	1	9,13	9,13
Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada intra esfusil e li branca CEUTE ou similar	un	1	929,00	929,00
TOTAL Materiais				1.065,62

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,19	21,19
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	14,92	14,92
TOTAL Serviço				36,11
VALOR COM ENCARGOS				1.145,90
VALOR COM BDI				1.483,31

**15.4. 99635 - VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)**

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 19 MM X 50 M (L X C)	un	1	10,51	10,51
VALVULA DE DESCARGA METÁLICA BASE 1.1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	un	1	248,70	248,70
TOTAL Materiais				248,99

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	14,48	14,48
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,19	21,19
TOTAL Serviço				35,67
VALOR COM ENCARGOS				281,39
VALOR COM BDI				359,96

**15.5. 86991 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 (UN)**

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR COM ENCARGOS				300,00
VALOR COM BDI				300,00

WSO CONSTRUÇÕES  
CREA 04/012022  
Responsável: [Assinatura]

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b> Obra saneamento de Cachaça Tipo I - Pôrto de A	<b>DATA:</b> 04/11/2022	<b>L.E. Itém:</b> 82,27%
<b>DESCRIÇÃO:</b> Obra saneamento de Cachaça Tipo I - Pôrto de A	<b>BDI:</b> 27,72%	<b>L.E. Itém:</b> 49,47%
<b>LOCAL:</b> SOGA DA MATA	<b>FONTE:</b> WSO CONSTRUÇÕES	<b>WSP:</b> 0,00%

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR OVAL DE LOUCA BRANCA SEM LADRÃO DIMENSÕES 40 X 30" CM (L X C)	un	1	92,66	92,66
MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	kg	1	83,06	83,06
TOTAL Material				175,72
VALOR COM ENCARGOS				187,87
VALOR COM BDI				187,87

**15.6. S02021 - CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRA, CIVÁVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1690), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA CRO FOR1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES (un)**

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Cuba inox inox 304 de embute com válvula de 3 1/2" de 56 x 33 x 12 cm	un	1	191,44	191,44
Engate plástico flexível pvc ou atix branco 1/2" x 30 cm	un	1	4,00	4,00
Sifão para pia de sanitário ou lavatório DECA ref 1630 C112 acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar	un	1	172,60	172,60
Torneira metálica cromada neta de pátio para cozinha com anelador padrão popular 1/2" ou 3/4" (ref 1159 / 1160)	un	1	78,94	78,94
Válvula em metal cromado para pia americana 3 1/2 x 1 1/2"	un	1	59,51	59,51
TOTAL Materiais				516,49

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,19	21,19
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	14,92	14,92
TOTAL Serviço				36,11
VALOR COM ENCARGOS				548,60
VALOR COM BDI				700,56

**15.7. 86936 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 (UN)**

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXÁVEL 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	1	188,63	188,63
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	1	162,16	162,16
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2 X 1 1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	1	57,56	57,56
TOTAL Serviço				408,35
VALOR COM ENCARGOS				408,35
VALOR COM BDI				521,44

**15.8. S07791 - BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20, BURGOTTO OU EQUIVALENTE (un)**

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Banheira em fibra de vidro com as seguintes dimensões: altura 30 (25-30) 21cm largura superior 66cm altura 25cm e comprimento 98-112cm	un	1	300,00	300,00
VALOR COM ENCARGOS				300,00

WSO CONSTRUÇÕES  
CREA 04/012022  
Responsável: [Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.E. Mens: 04.276
OBRA:	Obra: Remanejo de Canteiro Tipo I - Prédio A	BEN: 21725	L.E. Mens: 47.475
DESCRIÇÃO:	Obra: Remanejo de Canteiro Tipo I - Prédio A	FUNDE:	VERBAS:
LOCAL:	BLOCO DA BATA	UNID:	VALOR:



Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38320	SHAPI	H	15,00	15,00
VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				18,42
VALOR COM BDI				218,82
VALOR COM BDI				408,88

**15.9. 86542 - Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados (UN)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5684	SHAPI	UN	9,10	9,10
5684	SHAPI	UN	141,63	141,63
5682	SHAPI	UN	19,90	19,90
5686	SHAPI	UN	63,23	63,23
5679	SHAPI	UN	9,24	9,24
TOTAL SERVIÇO				242,55
VALOR COM ENCARGOS				242,55
VALOR COM BDI				308,74

**15.10. 86841 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF\_01/0200\_P (UN)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5687	SHAPI	UN	42,20	42,20
5690	SHAPI	UN	341,05	341,05
5681	SHAPI	UN	162,15	162,15
5691	SHAPI	UN	121,77	121,77
5677	SHAPI	UN	53,37	53,37
TOTAL SERVIÇO				721,27
VALOR COM ENCARGOS				721,27
VALOR COM BDI				821,08

**15.11. 86919 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF\_01/0200 (UN)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5683	SHAPI	UN	10,72	10,72
5692	SHAPI	UN	604,94	604,94
5694	SHAPI	UN	82,42	82,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.E. Mens: 04.276
OBRA:	Obra: Remanejo de Canteiro Tipo I - Prédio A	BEN: 21725	L.E. Mens: 47.475
DESCRIÇÃO:	Obra: Remanejo de Canteiro Tipo I - Prédio A	FUNDE:	VERBAS:
LOCAL:	BLOCO DA BATA	UNID:	VALOR:



Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
56277	SHAPI	UN	50,37	50,37
TOTAL SERVIÇO				50,37
VALOR COM ENCARGOS				832,46
VALOR COM BDI				1.060,05

**15.12. 100850 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001068	SHAPI	UN	73,00	73,00
00003146	SHAPI	UN	2,85	2,85
TOTAL SERVIÇO				75,85
VALOR COM ENCARGOS				85,40
VALOR COM BDI				109,09

**15.13. C.642 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0541	SEINFRA	UN	600,31	600,31
TOTAL MATERIAL				600,31
VALOR COM ENCARGOS				604,04
VALOR COM BDI				771,36

**15.14. 100849 - ASSENTO PLÁSTICO DY, AP.01, DECA (UN)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	SHAPI	UN	34,25	34,25
TOTAL MATERIAL				34,25
VALOR COM ENCARGOS				38,32
VALOR COM BDI				48,81

folha 1582  
p.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

COTA: [ ] Data: 04/11/2022 L.E. NOME: 84.216  
 Descrição: [ ] BDI: 27,0% L.E. IMR: 26,8%  
 LOCAL: [ ]

**WSO CONSTRUÇÕES**

**15.15. 95544 - PAPELEIRA METÁLICA LINHAIZY, CÓDIGO 209 C.37, DECA OU EQUIVALENTE, (UN)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011703	29,72	UN	1.000,0000	29.720,00
TOTAL Material				29.720,00

Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83207	21,19	H	0,31620000	6,70
83216	14,92	H	0,09990000	1,49
TOTAL Serviço				8,19
VALOR COM ENCARGOS				38,90
VALOR COM BDI				47,12

**15.16. 00001370 - Duchá Higiénica com registro e derivação lzy, código 1964.C37, ACT CR, DECA, ou equivalente (UN)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001370	100,50	UN	1,00000000	100,50
TOTAL Material				100,50
VALOR COM ENCARGOS				100,50
VALOR COM BDI				128,34

**15.17. 508755 - TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (un)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
800009	109,25	UN	1,00000000	109,25
TOTAL Material				109,25
Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83207	21,19	H	0,50000000	10,60
83216	14,92	H	0,50000000	7,46
TOTAL Serviço				18,06
VALOR COM ENCARGOS				127,31
VALOR COM BDI				162,97

**15.18. ... INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR COM ENCARGOS				186,98
VALOR COM BDI				238,75

**15.19. 89887 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148	10,51	UN	0,01000000	0,11
0000026	65,42	UN	1,00000000	65,42
TOTAL				65,53

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

COTA: [ ] Data: 04/11/2022 L.E. NOME: 84.216  
 Descrição: [ ] BDI: 27,0% L.E. IMR: 26,8%  
 LOCAL: [ ]

**WSO CONSTRUÇÕES**

**15.20. 86889 - TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2013 (UN)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003146	2,29	UN	0,02100000	0,06
00011772	105,97	UN	1,00000000	105,97
TOTAL Material				106,03
VALOR COM ENCARGOS				73,44
VALOR COM BDI				93,78

**15.21. 86916 - TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2013 (UN)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003146	2,29	UN	0,03670000	0,08
0001146	16,16	UN	1,00000000	16,16
TOTAL Material				16,24
VALOR COM ENCARGOS				20,20
VALOR COM BDI				25,80

**15.22. 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2013 (UN)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003146	2,29	UN	0,02100000	0,06
00012415	61,00	UN	1,00000000	61,00
TOTAL Material				61,06

**15.23. ... INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR COM ENCARGOS				186,98
VALOR COM BDI				238,75

**15.24. ... INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR COM ENCARGOS				186,98
VALOR COM BDI				238,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.E. MOD. 44.276
OBRA:	Obra Remanejada de Canteiro Tipo 1 - Pneu/Br - A	BOI: 27.12%	L.E. MOD. 48.476
DESCRIÇÃO:	Obra Remanejada de Canteiro Tipo 1 - Pneu/Br - A	FONTE:	VALOR:
LOCAL:	BOCA DA MATA	UNID:	PREÇO UNITÁRIO:
8357	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	21,10
83616	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	14,92
TOTAL SERVIÇOS			36,02
VALOR COM ENCARGOS			63,53
VALOR COM EDEI			81,12

15.24. 504287 - Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente (un)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80011759	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVAÇÃO 500 A 1000 ML	1,00000000	63,90	63,90
TOTAL Material				63,90

15.24. 504287 - Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente (un)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80011759	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVAÇÃO 500 A 1000 ML	1,00000000	63,90	63,90
TOTAL Material				63,90

15.24. 504287 - Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente (un)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80011759	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVAÇÃO 500 A 1000 ML	1,00000000	63,90	63,90
TOTAL Material				63,90

15.24. 504287 - Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente (un)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80011759	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVAÇÃO 500 A 1000 ML	1,00000000	63,90	63,90
TOTAL Material				63,90

15.24. 504287 - Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente (un)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80011759	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVAÇÃO 500 A 1000 ML	1,00000000	63,90	63,90
TOTAL Material				63,90

15.24. 504287 - Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente (un)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80011759	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVAÇÃO 500 A 1000 ML	1,00000000	63,90	63,90
TOTAL Material				63,90

15.24. 504287 - Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente (un)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80011759	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVAÇÃO 500 A 1000 ML	1,00000000	63,90	63,90
TOTAL Material				63,90

15.24. 504287 - Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente (un)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80011759	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVAÇÃO 500 A 1000 ML	1,00000000	63,90	63,90
TOTAL Material				63,90

DIODO JOSÉ ANTONIO ROMÃO  
CREA-BA 107230  
Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.E. MOD. 44.276
OBRA:	Obra Remanejada de Canteiro Tipo 1 - Pneu/Br - A	BOI: 27.12%	L.E. MOD. 48.476
DESCRIÇÃO:	Obra Remanejada de Canteiro Tipo 1 - Pneu/Br - A	FONTE:	VALOR:
LOCAL:	BOCA DA MATA	UNID:	PREÇO UNITÁRIO:
80000031	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 3,00M, DIÂMETRO MÍNIMO 3,00"	SHAPI	203,95
80004251	PARAFUSO INOX 3,02" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR FECA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 2-8	SHAPI	19,41
TOTAL Material			223,36

15.26. 100868 - Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1090.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente (un)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80000031	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 3,00M, DIÂMETRO MÍNIMO 3,00"	1,00000000	203,95	203,95
80004251	PARAFUSO INOX 3,02" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR FECA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 2-8	6,00000000	19,41	116,46
TOTAL Material				320,41

15.26. 100868 - Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1090.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente (un)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80000031	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 3,00M, DIÂMETRO MÍNIMO 3,00"	1,00000000	203,95	203,95
80004251	PARAFUSO INOX 3,02" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR FECA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 2-8	6,00000000	19,41	116,46
TOTAL Material				320,41

15.27. S12126 - Barra de apoio em aço inox polido, para lavatório de canto DECA ref. L10117 ou similar (un)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
812266	Barra de apoio para lavatório de canto 266 laços em aço inox L=19,25*16cm d=1"1/4"	1,00000000	160,99	160,99
TOTAL Material				160,99

15.27. S12126 - Barra de apoio em aço inox polido, para lavatório de canto DECA ref. L10117 ou similar (un)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
812266	Barra de apoio para lavatório de canto 266 laços em aço inox L=19,25*16cm d=1"1/4"	1,00000000	160,99	160,99
TOTAL Material				160,99

15.28. S12127 - Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.1.ESC (un)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
809408	Barra de apoio para chuveiro em mão de vidro 216 laços, em aço inox L=40 x 1,00cm, d=1"1/4"	1,00000000	467,90	467,90
TOTAL Material				467,90

15.28. S12127 - Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.1.ESC (un)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
809408	Barra de apoio para chuveiro em mão de vidro 216 laços, em aço inox L=40 x 1,00cm, d=1"1/4"	1,00000000	467,90	467,90
TOTAL Material				467,90

15.29. S08974 - CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
809302	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x400mm (pacotes); - em placa base de balsa, sistema de tratamento na vertical e ferragens em aço	1,00000000	1.031,12	1.031,12
TOTAL Material				1.031,12

DIODO JOSÉ ANTONIO ROMÃO  
CREA-BA 107230  
Responsável Técnico

1584  
8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA: CREA - 154110222	DATA: 24/05/2022
DESCRIÇÃO: Obra de instalação de Canteiro Tipo II - Pneu/A	L.S. Hora: 24,25%
LOCAL: BOCA DA MATA	L.S. Mat. de 4%: 4%
	VERBAIS: 0,00%
	DIÁRIAS: 0,00%
	PROVISÓRIAS: 0,00%
	OUTROS: 0,00%
	TOTAL: 0,00%

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
59228 ARGAMASSA TRACO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UNID): PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 05/2019	M3	0,00000000	511,43	15,35
59339 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00000000	18,62	0,59
			TOTAL Serviço	16,94
			VALOR COM ENCARGOS	1.047,03
			VALOR COM BDI	1.337,06

16.30. -- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5010338 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA (m)	m	15,01		15,01
			VALOR COM BDI	19,17

16.31. S09038 - CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA (m)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1109975 Eléctro-revestido em 07018 diâmetro geral 4 50 mm	kg	0,40000000	41,50	16,60
C101125 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, "3,48" kg/m (ref. 5665)	m	1,00000000	64,24	64,24
			TOTAL Material	80,84
Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5010033 Argamassa cimento e areia tipo 1 (1:3) - 1 sacco cimento 50kg / 3 pásadas área dn 0,25 x 0,45 x 0,23 m - Configuração mecânica e transporte	m3	0,00000000	517,63	1,55
80309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	18,62	5,59
80315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	19,86	3,99
80316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000000	14,92	7,46
80317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	21,30	4,26
			TOTAL Serviço	22,84
			VALOR COM ENCARGOS	103,68
			VALOR COM BDI	132,40

16.1. S4954 - CONCRETO USINADO BOMBADO FCk=20MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADEUSAMENTO (M3)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTAR)	M3	0,75000000	90,00	67,50
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	KG	332,97770000	0,76	254,46
00004721 PEDRA BRITADA N 1 (Ø 5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	M3	0,59200000	80,77	47,83
			TOTAL Material	289,79
Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80521 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 200 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - CH DURNO AF. 10/2014	CH	0,77870000	0,26	0,20
80530 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 200 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - CH DURNO AF. 10/2014	CH	0,52500000	1,50	1,57
80377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/OPERADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,63400000	13,22	21,21

DIOGO JOSE DE BRAGA ROMÃO  
CREA de nº 156.205  
Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA: CREA - 154110222	DATA: 24/05/2022
DESCRIÇÃO: Obra de instalação de Canteiro Tipo II - Pneu/A	L.S. Hora: 24,25%
LOCAL: BOCA DA MATA	L.S. Mat. de 4%: 4%
	VERBAIS: 0,00%
	DIÁRIAS: 0,00%
	PROVISÓRIAS: 0,00%
	OUTROS: 0,00%
	TOTAL: 0,00%

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50300000	14,92	37,30
			TOTAL Serviço	37,30
			VALOR COM ENCARGOS	421,74
			VALOR COM BDI	538,58

16.2. -- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5010338 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	M	1,03000000	27,51	28,54
			TOTAL Material	28,54
Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248 AJUJAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25700000	14,48	4,30
80297 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25700000	21,19	6,29
			TOTAL Serviço	10,59
			VALOR COM ENCARGOS	39,17
			VALOR COM BDI	50,02

16.4. CP-C1250 - ENVELOPE DE CONCRETO PIPROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO (M)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109 AREIA MÉDIA	M3	0,01600000	67,50	1,22
0230 BRITA	M3	0,02400000	76,10	1,79
0505 CIMENTO PORTLAND	KG	7,73600000	0,56	4,37
			TOTAL Material	7,34
Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12000000	18,62	2,23
80316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33000000	14,92	6,07
			TOTAL Serviço	8,30
			VALOR COM ENCARGOS	16,39
			VALOR COM BDI	19,95

16.5. -- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5010338 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	M	1,03000000	27,51	28,54
			TOTAL Material	28,54
Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248 AJUJAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25700000	14,48	4,30
80297 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25700000	21,19	6,29
			TOTAL Serviço	10,59
			VALOR COM ENCARGOS	39,17
			VALOR COM BDI	50,02

DIOGO JOSE DE BRAGA ROMÃO  
CREA de nº 156.205  
Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CRIANÇA TÍPICO 1 - PRAÇA F. A.	DATA: 04/11/2022	L.E. NÚM.: 24.276
DESCRIÇÃO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CRIANÇA TÍPICO 1 - PRAÇA F. A.	BOI: 27.72%	L.E. MÍN.: 48.475
LOCAL: BOCA DA MATA	FONTE: WSO	IMP: WSO

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	10,51	10,51	0,11
0001749 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE BITOLA 3/4" (REF 1523 B)	UN	44,01	44,01	44,01
TOTAL Material				44,12

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8248 AJUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,48	14,48	1,00
8267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	21,19	2,34
TOTAL Serviço				3,34

VALOR COM ENCARGOS	48,04
VALOR COM BDI	61,35

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00081 Fita veda rosca 18mm	m	0,22	0,22	0,35
00095 Unão pvc rosca 3/4" - água fria padrão	un	14,09	14,09	14,09
TOTAL Material				14,44

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	21,19	2,33
8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	14,92	1,64
TOTAL Serviço				3,97

VALOR COM ENCARGOS	18,41
VALOR COM BDI	23,31

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	10,51	10,51	0,12
0000730 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAS FERROSAS (ZANCAO)	L	35,92	35,92	0,11
00004178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3/4"	UN	8,13	8,13	8,21
TOTAL Material				8,44

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8248 AJUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,48	14,48	4,30
8267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	21,19	6,29
TOTAL Serviço				10,59

VALOR COM ENCARGOS	19,01
VALOR COM BDI	24,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CRIANÇA TÍPICO 1 - PRAÇA F. A.	DATA: 04/11/2022	L.E. NÚM.: 24.276
DESCRIÇÃO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CRIANÇA TÍPICO 1 - PRAÇA F. A.	BOI: 27.72%	L.E. MÍN.: 48.475
LOCAL: BOCA DA MATA	FONTE: WSO	IMP: WSO

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	10,51	10,51	0,08
0000730 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAS FERROSAS (ZANCAO)	L	35,92	35,92	0,07
00004177 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1/2"	UN	5,92	5,92	0,02
TOTAL Material				0,17

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8248 AJUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,48	14,48	2,51
8267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	21,19	3,67
TOTAL Serviço				6,18

VALOR COM ENCARGOS	12,23
VALOR COM BDI	15,02

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	10,51	10,51	0,14
0000730 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAS FERROSAS (ZANCAO)	L	35,92	35,92	0,11
00004178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1"	UN	12,11	12,11	12,36
TOTAL Material				12,36

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8248 AJUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,48	14,48	6,98
8267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	21,19	10,21
TOTAL Serviço				17,19

VALOR COM ENCARGOS	29,52
VALOR COM BDI	37,70

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
026305 Te de redução de ferro galvanizado com rosca tipo de 3/4" x 1/2"	un	13,33	13,33	12,33
TOTAL Material				12,33

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	21,19	3,60
8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	14,92	2,54
TOTAL Serviço				6,14

VALOR COM ENCARGOS	18,47
VALOR COM BDI	24,44

### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b> Casa residencial de Cacha Tipo 1 - Prédio - A	<b>DATA:</b> 04/11/2022	<b>L.E. NGR:</b> 84.25%
<b>DESCRIÇÃO:</b> Casa residencial de Cacha Tipo 1 - Prédio - A	<b>BDI:</b> 27,72%	<b>L.E. M&amp;A:</b> 46,45%
<b>LOCAL:</b> BOCA DA MATA	<b>FONTE:</b> SINAPI	<b>WSP:</b> 100%
	<b>UNID:</b> UN	<b>QTD:</b> 1
	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b> 27,98	<b>VALOR COMBIDO:</b> 27,98

VALOR COM ENCARGOS	21,91
VALOR COMBIDO	27,98

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111.258	1	UN	27,98	27,98
TOTAL Material				27,98

Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83.307	1	H	21,19	21,19
83.316	1	H	14,92	14,92
TOTAL Serviço				36,11
VALOR COM ENCARGOS				13,02
VALOR COMBIDO				16,64

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003148	10,51	UN	10,51	110,51
0007307	35,92	L	35,92	1288,16
0001426	10,04	UN	10,04	100,40
TOTAL Material				1399,07
VALOR COM ENCARGOS				4,39
VALOR COMBIDO				1403,46

Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83.48	1	H	14,45	14,45
83.07	1	H	21,19	21,19
TOTAL Serviço				35,64
VALOR COM ENCARGOS				20,84
VALOR COMBIDO				26,61

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003148	10,51	UN	10,51	110,51
0007307	35,92	L	35,92	1288,16
0001426	10,04	UN	10,04	100,40
TOTAL Material				1509,07
VALOR COM ENCARGOS				16,27
VALOR COMBIDO				1525,34

Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83.48	1	H	14,45	14,45
83.07	1	H	21,19	21,19
TOTAL Serviço				35,64
VALOR COM ENCARGOS				17,35
VALOR COMBIDO				226,48

### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b> Casa residencial de Cacha Tipo 1 - Prédio - A	<b>DATA:</b> 04/11/2022	<b>L.E. NGR:</b> 84,25%
<b>DESCRIÇÃO:</b> Casa residencial de Cacha Tipo 1 - Prédio - A	<b>BDI:</b> 27,72%	<b>L.E. M&amp;A:</b> 46,45%
<b>LOCAL:</b> BOCA DA MATA	<b>FONTE:</b> SINAPI	<b>WSP:</b> 100%
	<b>UNID:</b> UN	<b>QTD:</b> 1
	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b> 20,84	<b>VALOR COMBIDO:</b> 20,84

VALOR COM ENCARGOS	20,84
VALOR COMBIDO	20,84

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103.415	1	UN	20,84	20,84
TOTAL Material				20,84

Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83.267	1	H	21,19	21,19
83.316	1	H	14,92	14,92
TOTAL Serviço				36,11
VALOR COM ENCARGOS				14,01
VALOR COMBIDO				18,06

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
807.775	137,15	UN	137,15	18608,23
TOTAL Material				18608,23

Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83.307	1	H	21,19	21,19
83.316	1	H	14,92	14,92
TOTAL Serviço				36,11
VALOR COM ENCARGOS				155,21
VALOR COMBIDO				198,20

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112.9995	105,13	UN	105,13	11051,30
TOTAL Material				11051,30

Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83.267	1	H	21,19	21,19
83.316	1	H	14,92	14,92
TOTAL Serviço				36,11
VALOR COM ENCARGOS				177,35
VALOR COMBIDO				226,48

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16.18. S10883 - Mangueira Flexível (un)				

1582

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Oficina Administrativa de Cuiabá Tipo 1 - Prédio A	DATA: 20/11/2022	L.S. INCL: 42,37%
DESCRIÇÃO: Oficina Administrativa de Cuiabá Tipo 1 - Prédio A	BOL: 27,10%	L.S. MÍN: 42,37%
LOCAL: BOCA DA MATIA	FORMA: 100%	IMP: 100%



11180	Mangueira mista para gálv 1 1/2" x 1,30m	CRSE	UN	1,00000000	39,21	39,21
					TOTAL Material	39,21

Material	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	21,10	2,54
				TOTAL Serviço	2,54
VALOR COM ENCARGOS				41,75	
VALOR COM BOL				53,31	

16.19. S10882 - Regulador 2º estagio com registro (m)

111829	Regulador de gálv 2º estagio de 2" gálv	CRSE	UN	1,00000000	15,42	15,42
					TOTAL Material	15,42

Material	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	21,19	19,60
83316	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	14,92	14,92
				TOTAL Serviço	34,52
VALOR COM ENCARGOS				40,84	
VALOR COM BOL				52,28	

16.20. S10885 - Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar (un)

111833	União de bronze 15mm x 1/2"	CRSE	UN	1,00000000	13,34	13,34
					TOTAL Material	13,34

Material	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	21,19	4,24
83316	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	14,92	2,99
				TOTAL Serviço	7,23
VALOR COM ENCARGOS				20,56	
VALOR COM BOL				26,28	

16.21. S10885 - Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo inflamável (un)

111833	União de bronze 15mm x 1/2"	CRSE	UN	1,00000000	13,34	13,34
					TOTAL Material	13,34

Material	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	21,19	4,24
83316	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	14,92	2,99
				TOTAL Serviço	7,23
VALOR COM ENCARGOS				20,56	
VALOR COM BOL				26,28	

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Oficina Administrativa de Cuiabá Tipo 1 - Prédio A	DATA: 20/11/2022	L.S. INCL: 44,26%
DESCRIÇÃO: Oficina Administrativa de Cuiabá Tipo 1 - Prédio A	BOL: 27,10%	L.S. MÍN: 44,26%
LOCAL: BOCA DA MATIA	FORMA: 100%	IMP: 100%



VALOR COM ENCARGOS	20,56
VALOR COM BOL	26,28

17.1. 101908 - EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004100	BUCHA DE NYLON DIAMETRO DO FURO 8 MM. COMPRIMENTO 40 MM. COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA FEIÇA SIMPLES. 4,8 X 4,30 MM	SI/AFI	UN	2,00000000	0,74
00010801	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO DUMICO SECO (POS) DE 4 KG. CLASSE BC	SI/AFI	UN	1,00000000	232,09
				TOTAL Material	234,17

Material	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	0,45740000	14,48
83307	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	0,45740000	21,19
				TOTAL Serviço	16,31
VALOR COM ENCARGOS				250,48	
VALOR COM BOL				319,86	

17.2. 101907 - EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004100	BUCHA DE NYLON DIAMETRO DO FURO 8 MM. COMPRIMENTO 40 MM. COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA FEIÇA SIMPLES. 4,8 X 5,0 MM	SI/AFI	UN	2,00000000	0,74
00010809	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG. CLASSE BC	SI/AFI	UN	1,00000000	822,00
				TOTAL Material	822,49

Material	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	0,45740000	14,48
83307	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	0,45740000	21,19
				TOTAL Serviço	16,31
VALOR COM ENCARGOS				862,79	
VALOR COM BOL				1.076,24	

17.4. 94473 - COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2 1/2"	SI/AFI	UN	1,00000000	95,20
00001148	FITA VEDA ROSCA EM ROLLOS DE 18 MM X 50 MM (L X C)	SI/AFI	UN	0,02700000	10,51
00007207	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	SI/AFI	L	0,00300000	35,52
				TOTAL Material	95,19

Material	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	0,22700000	7,56
83307	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	0,22700000	21,19
				TOTAL Serviço	11,06



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Data Remessa de Cota Tipo 1 - Pneu - A	DATA: 04/11/2022	L.S. Hora: 24,27%
DESCRIÇÃO: Data Remessa de Cota Tipo 1 - Pneu - A	BDI: 27,25%	L.S. Mat: 42,45%
LOCAL: BOCAL DA MATÁ	WISO CONSTRUÇÕES	

TOTAL SERVIÇO	18,82
VALOR COMERCIO	114,19
VALOR COMBIDI	145,82

**17.5. 10750 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (m)**

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10750	1	m	CRSE	1,00000000	79,22	79,22
					TOTAL Material	79,22
					VALOR COMERCIO	79,22
					VALOR COMBIDI	101,16

**17.6. 92655 - NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92655	1	UN	SINAPI	0,03000000	10,81	0,32
92655	1	L	SINAPI	0,05000000	35,92	0,25
92655	1	UN	SINAPI	1,00000000	26,40	26,40
					TOTAL Material	59,97
					VALOR COMERCIO	71,15
					VALOR COMBIDI	90,86

**17.7. 501419 - TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)**

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
501419	1	kg	CRSE	0,00300000	39,70	0,12
501419	1	kg	CRSE	0,00300000	29,68	0,29
501419	1	UN	CRSE	1,00000000	416,62	416,62
					TOTAL Material	417,03
					VALOR COMERCIO	2,69
					VALOR COMBIDI	6,12
					VALOR COMBIDI	432,13
					VALOR COMBIDI	591,83

**17.8. 92655 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Data Remessa de Cota Tipo 1 - Pneu - A	DATA: 04/11/2022	L.S. Hora: 24,27%
DESCRIÇÃO: Data Remessa de Cota Tipo 1 - Pneu - A	BDI: 27,25%	L.S. Mat: 42,45%
LOCAL: BOCAL DA MATÁ	WISO CONSTRUÇÕES	

**17.9. 501510 - Adaptador stoz - rosca internas 2 1/2" (un)**

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
501510	1	M	SINAPI	1,00000000	107,01	111,19
					TOTAL Material	111,19
					VALOR COMERCIO	123,48
					VALOR COMBIDI	157,88

**17.10. 95676 - Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm (UN)**

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95676	1	UN	SINAPI	1,00000000	82,01	82,01
					TOTAL Material	82,01
					VALOR COMERCIO	213,34
					VALOR COMBIDI	272,44

**17.11. 106902 - Chave para conexão de mangueira tipo stoz e ngate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" (un)**

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106902	1	un	CRSE	1,00000000	11,71	11,71
					VALOR COMERCIO	114,00
					VALOR COMBIDI	114,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Administrativa de Caixa Tipo I - Prefeiri - A1	DATA:	24/11/2022	L.S. Hora:	24,23%
DESCRIÇÃO:	Obra Administrativa de Caixa Tipo I - Prefeiri - A1	BDI:	27,12%	L.S. Mkt:	42,45%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FONTE:	VARIAVEL	WSP:	



TOTAL MATERIAL	11,71
VALOR COM ENCARGOS	11,71
VALOR COM BDI	14,86

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.12.512706 - Esguicho JATO sólido 1 1/2" 16mm (un)	un	1.000,0000	143,04	143,04
TOTAL MATERIAL				143,04
SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,119	24,37	24,37
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	57,16	57,16
TOTAL SERVIÇO				81,53
VALOR COM ENCARGOS				184,57
VALOR COM BDI				225,70

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.13.801515 - Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm (un)	m	1.400,0000	0,31	436,00
80281 Fita veda rosca 16mm	m	1.400,0000	0,22	308,00
801550 Mangueira de algodão para incêndio 1 1/2" com 1cm 500 Z	un	1.000,0000	523,91	523,91
TOTAL MATERIAL				1.267,91
SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	24,37	24,37
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	57,16	57,16
TOTAL SERVIÇO				81,53
VALOR COM ENCARGOS				570,74
VALOR COM BDI				728,83

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.14.94468 - NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	UN	10,51	0,26	2,73
0003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	L	35,92	0,11	3,95
0003707 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAS FERROSAS (GARÇAO)	UN	56,40	56,40	56,40
00004205 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2 1/2"	UN	56,40	56,40	56,40
TOTAL MATERIAL				119,48
SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,48	5,04	5,04
82267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	7,37	7,37
TOTAL SERVIÇO				12,41
VALOR COM ENCARGOS				89,18
VALOR COM BDI				89,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Administrativa de Caixa Tipo I - Prefeiri - A1	DATA:	24/11/2022	L.S. Hora:	24,23%
DESCRIÇÃO:	Obra Administrativa de Caixa Tipo I - Prefeiri - A1	BDI:	27,12%	L.S. Mkt:	42,45%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FONTE:	VARIAVEL	WSP:	



TOTAL MATERIAL	245,55
VALOR COM ENCARGOS	245,55
VALOR COM BDI	313,57

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.15. - - - Redução giratória tipo Storz - 2 1/2" x 1 1/2" (UN)	un	1.000,0000	122,00	122,00
TOTAL MATERIAL				122,00
SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	6,99	6,99
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	4,92	4,92
TOTAL SERVIÇO				11,91
VALOR COM ENCARGOS				134,22
VALOR COM BDI				171,40

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.16. S07643 - Registro globo 2 1/2" 45° (un)	m	0,22	0,31	0,31
110845 Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação padrão de incêndio, 45 graus, diâmetro de 2 1/2", com volante, classe de pressão de 40' x 200 psi	un	1.000,0000	122,00	122,00
TOTAL MATERIAL				122,31
SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	6,99	6,99
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	4,92	4,92
TOTAL SERVIÇO				11,91
VALOR COM ENCARGOS				134,22
VALOR COM BDI				171,40

TOTAL MATERIAL	86,34
VALOR COM ENCARGOS	86,34
VALOR COM BDI	100,85

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.17. - - - Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2" (UN)	un	701,17	701,17	701,17
TOTAL MATERIAL				701,17
SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	6,99	6,99
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	4,92	4,92
TOTAL SERVIÇO				11,91
VALOR COM ENCARGOS				134,22
VALOR COM BDI				171,40

TOTAL MATERIAL	86,34
VALOR COM ENCARGOS	86,34
VALOR COM BDI	100,85

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.18. S06380 - TAMPAO FOFO PI CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)	un	1.000,0000	701,17	701,17
TOTAL MATERIAL				701,17
SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	6,99	6,99
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	4,92	4,92
TOTAL SERVIÇO				11,91
VALOR COM ENCARGOS				134,22
VALOR COM BDI				171,40

TOTAL MATERIAL	86,34
VALOR COM ENCARGOS	86,34
VALOR COM BDI	100,85

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.19. S06380 - TAMPAO FOFO PI CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)	un	1.000,0000	701,17	701,17
TOTAL MATERIAL				701,17
SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	6,99	6,99
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	4,92	4,92
TOTAL SERVIÇO				11,91
VALOR COM ENCARGOS				134,22
VALOR COM BDI				171,40

TOTAL MATERIAL	86,34
VALOR COM ENCARGOS	86,34
VALOR COM BDI	100,85

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.20. S06380 - TAMPAO FOFO PI CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)	un	1.000,0000	701,17	701,17
TOTAL MATERIAL				701,17
SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	6,99	6,99
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	4,92	4,92
TOTAL SERVIÇO				11,91
VALOR COM ENCARGOS				134,22
VALOR COM BDI				171,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 24/11/2022	LE. INSC. 44.273
OBRA:	Obra de instalação de Caixa Tipo I - Pneu/Fm - A	BDI: 27,25%	LE. INSC. 44.273
DESCRIÇÃO:	Obra de instalação de Caixa Tipo I - Pneu/Fm - A	FORMA:	MEMÓRIA
LOCAL:	BOCA DA MATA	UNID:	M²

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M0003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 19 MM X 50 M(L X C)	10,51	0,0000000	0,00
M0006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO BITOLA 2 1/2" (REF. 1509)	210,48	1,0000000	210,48
TOTAL MATERIAL				210,48
SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S0248	AUXILIAR DE ENCAMADOUR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,48	0,4540000	6,58
S0267	ENCAMADOUR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21,19	0,4540000	9,63
TOTAL SERVIÇO				16,21
VALOR COM ENCARGOS				227,60
VALOR COM BDI				289,88

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M000146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 19 MM X 50 M(L X C)	10,51	0,0000000	0,00
M0010414	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE (FH 16) 3" 200 PSI EXTREMIDADES COM ROSCA	238,76	1,0000000	238,76
TOTAL MATERIAL				238,76
SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S0248	AUXILIAR DE ENCAMADOUR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,48	0,6900000	10,00
S0267	ENCAMADOUR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21,19	0,6900000	14,63
TOTAL SERVIÇO				24,63
VALOR COM ENCARGOS				263,39
VALOR COM BDI				317,87

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M000148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 19 MM X 50 M(L X C)	10,51	0,0000000	0,00
M0007207	FUNDO ANTI-CORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	35,90	0,0070000	0,25
M0006059	LINDA DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP COM ASSENTO PLANO DE 2 1/2"	178,87	1,0000000	178,87
TOTAL MATERIAL				179,12
SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S0248	AUXILIAR DE ENCAMADOUR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,48	0,7360000	10,66
S0267	ENCAMADOUR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21,19	0,7360000	15,60
TOTAL SERVIÇO				26,26
VALOR COM ENCARGOS				205,47
VALOR COM BDI				259,83

PROJETO: CREA/PA 4592/2020  
 Responsável: *[assinatura]*  
 Página: 71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 24/11/2022	LE. INSC. 44.273
OBRA:	Obra de instalação de Caixa Tipo I - Pneu/Fm - A	BDI: 27,25%	LE. INSC. 44.273
DESCRIÇÃO:	Obra de instalação de Caixa Tipo I - Pneu/Fm - A	FORMA:	MEMÓRIA
LOCAL:	BOCA DA MATA	UNID:	M²

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M12700	Luminária de emergência de led tipo bico automático com autonomia de 1h, modelo LLELEDF, de 100 ou 1000	130,60	1,0000000	130,60
TOTAL MATERIAL				130,60
SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S0254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	0,5000000	11,02
S0316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92	0,5000000	7,46
TOTAL SERVIÇO				18,48
VALOR COM ENCARGOS				154,08
VALOR COM BDI				198,79

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M031105	Disquete apertadas	16,94	0,1300000	2,20
M16112	Microesferas de vidro tipo H para pintura	17,11	0,5000000	8,56
M22110	Tinta acrílica polivinilica com amarela para demarcação de trânsito	11,29	0,6300000	7,07
TOTAL MATERIAL				18,83
SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02348	Caminhão todo pelo auto total 16.000 kg carga útil máxima de 10.680 kg, potência entre eixos 4.50 cv, potência 100 cv, exclusão catraca - chp diurno, af. 06/2014	208,67	0,0300000	6,26
S061135	Máquina demarcadora de faixa de trânsito à frio autopolipulsada potênci 38 hp - chp diurno af. 07/2016	182,44	0,0300000	5,47
M03116	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92	0,0300000	0,45
TOTAL SERVIÇO				13,24
VALOR COM ENCARGOS				31,43
VALOR COM BDI				40,14

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M03116	Disquete apertadas	16,94	0,1300000	2,20
M16112	Microesferas de vidro tipo H para pintura	17,11	0,5000000	8,56
M22110	Tinta acrílica polivinilica com amarela para demarcação de trânsito	11,29	0,6300000	7,07
TOTAL MATERIAL				18,83
SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02348	Caminhão todo pelo auto total 16.000 kg carga útil máxima de 10.680 kg, potência entre eixos 4.50 cv, potência 100 cv, exclusão catraca - chp diurno, af. 06/2014	208,67	0,0300000	6,26
S061135	Máquina demarcadora de faixa de trânsito à frio autopolipulsada potênci 38 hp - chp diurno af. 07/2016	182,44	0,0300000	5,47
S03116	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92	0,0300000	0,45
TOTAL SERVIÇO				13,24
VALOR COM ENCARGOS				32,54
VALOR COM BDI				41,94

PROJETO: CREA/PA 4592/2020  
 Responsável: *[assinatura]*  
 Página: 71

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

ORÇ: 0188  
DATA: 24/01/2022  
L.S. MÍN: 42,5%  
L.S. MÁX: 48,5%  
DESCR: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA TIPO 1 - PRATINHA - A  
LOCAL: BRUNO DE MATA

**WSO CONSTRUÇÕES**

VALOR COM ENCARGOS: 31,43  
VALOR COM BEN: 40,14

VALOR COM ENCARGOS	31,43
VALOR COM BEN	40,14

**17.25. -- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)**

VALOR COM ENCARGOS	6.326,82
VALOR COM BEN	8.076,07

**17.26. C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9824	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP = 1,50MM (4,09KG/M2)	M2	0,04200000	65,65	2,75
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,01200000	24,90	0,30
9819	FITA DUPLA FACE AGRÍCOLA	M	0,40000000	1,82	0,73
9828	FOLHA DE ADESIVO SUCCIONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01000000	48,95	0,73
9827	LIMA D'ÁGUA N.100	UN	0,02000000	0,71	0,01
9828	ORQUIMOL	L	0,03400000	12,13	0,05
9825	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01600000	0,62	0,01
9829	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,34200000	60,75	3,39
				TOTAL Material	7,91

**17.27. C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9824	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP = 1,50MM (4,09KG/M2)	M2	0,04200000	65,65	2,75
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,01200000	24,90	0,30
9819	FITA DUPLA FACE AGRÍCOLA	M	0,50000000	1,82	0,91
9828	FOLHA DE ADESIVO SUCCIONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01000000	48,95	0,73
9827	LIMA D'ÁGUA N.100	UN	0,02000000	0,71	0,01
9828	ORQUIMOL	L	0,03400000	12,13	0,05
9825	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01600000	0,62	0,01
9829	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,02500000	80,75	4,24
				TOTAL Material	8,78

**17.27. C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9824	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP = 1,50MM (4,09KG/M2)	M2	0,04200000	65,65	2,75
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,01200000	24,90	0,30
9819	FITA DUPLA FACE AGRÍCOLA	M	0,50000000	1,82	0,91
9828	FOLHA DE ADESIVO SUCCIONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01000000	48,95	0,73
9827	LIMA D'ÁGUA N.100	UN	0,02000000	0,71	0,01
9828	ORQUIMOL	L	0,03400000	12,13	0,05
9825	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01600000	0,62	0,01
9829	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,02500000	80,75	4,24
				TOTAL Material	8,78

9076	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	19,13
				PREÇO UNITÁRIO	19,13
				TOTAL	0,38

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

ORÇ: 0188  
DATA: 24/01/2022  
L.S. MÍN: 42,5%  
L.S. MÁX: 48,5%  
DESCR: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA TIPO 1 - PRATINHA - A  
LOCAL: BRUNO DE MATA

**WSO CONSTRUÇÕES**

VALOR COM ENCARGOS: 18,37  
VALOR COM BEN: 23,46

9828	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	13,51
9830	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	19,79
9831	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	14,92
				TOTAL Serviço	85,7

**17.28. C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)**

9824	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP = 1,50MM (4,09KG/M2)	M2	0,04200000	65,65	3,44
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,01200000	24,90	0,37
9819	FITA DUPLA FACE AGRÍCOLA	M	0,50000000	1,82	0,91
9828	FOLHA DE ADESIVO SUCCIONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01000000	48,95	0,73
9827	LIMA D'ÁGUA N.100	UN	0,02000000	0,71	0,02
9828	ORQUIMOL	L	0,03400000	12,13	0,06
9825	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01600000	0,62	0,01
9829	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,04200000	80,75	4,24
				TOTAL Material	9,78

**17.29. C4627 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9824	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP = 1,50MM (4,09KG/M2)	M2	0,04200000	65,65	2,75
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,01200000	24,90	0,30
9819	FITA DUPLA FACE AGRÍCOLA	M	0,40000000	1,82	0,73
9828	FOLHA DE ADESIVO SUCCIONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01000000	48,95	0,73
9827	LIMA D'ÁGUA N.100	UN	0,02000000	0,71	0,01
9828	ORQUIMOL	L	0,03400000	12,13	0,05
9825	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01600000	0,62	0,01
9829	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,04200000	80,75	3,39
				TOTAL Material	7,97

1592

9076	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	19,13
				PREÇO UNITÁRIO	19,13
				TOTAL	0,31

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	Obra Remanejo de Canteiro Tipo 1 - Pavão - A	DATA:	04/11/2022	L.S. INCL:	54,27%
DESCRIÇÃO:	Obra Remanejo de Canteiro Tipo 1 - Pavão - A	BOI:	27.70%	L.S. INCL:	46,85%
LOCAL:	BOTA DA MATA	FONTE:	ORSE	VALORES:	100,00%

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82178	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,04000000	12,81
82130	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,04000000	19,70
82116	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,12000000	14,92
	TOTAL SERVIÇOS				34,43
VALOR COM ENCARGOS:					11,41
VALOR COM BDI:					14,57

**18.1.1. S12225 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102528	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, para 18 disjuntores (barramento, padrão DIN, Cemar ou similar)	ORSE	un	1,00000000	630,79
	TOTAL MATERIAL				630,79
821265	Argamassa tipo 1,3,12 em volume de concreto, col e área média (unidade para emboplástico - encaminhamento de alvenaria de vedação preparado mecânico com betoneira 600 l, af. 05/2019)	ORSE	m3	0,01300000	478,87
82164	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	3,60000000	22,04
82130	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,90000000	18,02
82116	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	1,30000000	14,92
	TOTAL SERVIÇOS				121,79
VALOR COM ENCARGOS:					752,51
VALOR COM BDI:					960,96

**18.1.2. S12225 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102528	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, para 18 disjuntores (barramento, padrão DIN, Cemar ou similar)	ORSE	un	1,00000000	630,79
	TOTAL MATERIAL				630,79
821265	Argamassa tipo 1,3,12 em volume de concreto, col e área média (unidade para emboplástico - encaminhamento de alvenaria de vedação preparado mecânico com betoneira 600 l, af. 05/2019)	ORSE	m3	0,01000000	478,87
82164	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	3,60000000	22,04
82130	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,90000000	18,02
82116	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	1,30000000	14,92
	TOTAL SERVIÇOS				121,79
VALOR COM ENCARGOS:					752,51
VALOR COM BDI:					960,96

**18.1.3. S12226 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102528	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, para 24 disjuntores (barramento, padrão DIN, Cemar ou similar)	ORSE	un	1,00000000	754,32
	TOTAL MATERIAL				754,32
821265	Argamassa tipo 1,3,12 em volume de concreto, col e área média (unidade para emboplástico - encaminhamento de alvenaria de vedação preparado mecânico com betoneira 600 l, af. 05/2019)	ORSE	m3	0,01000000	478,87
82164	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	3,60000000	22,04
82130	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,90000000	18,02
82116	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	1,30000000	14,92
	TOTAL SERVIÇOS				121,79
VALOR COM ENCARGOS:					752,51
VALOR COM BDI:					960,96

**18.1.4. S12232 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102169	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, para 50 disjuntores (barramento, padrão DIN, Cemar ou similar)	ORSE	un	1,00000000	1.950,00
	TOTAL MATERIAL				1.950,00
821265	Argamassa tipo 1,3,12 em volume de concreto, col e área média (unidade para emboplástico - encaminhamento de alvenaria de vedação preparado mecânico com betoneira 600 l, af. 05/2019)	ORSE	m3	0,01900000	478,87
82164	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	11,20000000	22,04
82130	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	2,80000000	18,02
82116	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	4,20000000	14,92
	TOTAL SERVIÇOS				370,74
VALOR COM ENCARGOS:					2.320,75
VALOR COM BDI:					2.963,80

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	Obra Remanejo de Canteiro Tipo 1 - Pavão - A	DATA:	04/11/2022	L.S. INCL:	54,27%
DESCRIÇÃO:	Obra Remanejo de Canteiro Tipo 1 - Pavão - A	BOI:	27,70%	L.S. INCL:	46,85%
LOCAL:	BOTA DA MATA	FONTE:	ORSE	VALORES:	100,00%

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
821265	Argamassa tipo 1,3,12 em volume de concreto, col e área média (unidade para emboplástico - encaminhamento de alvenaria de vedação preparado mecânico com betoneira 600 l, af. 05/2019)	ORSE	m3	0,01300000	478,87
82164	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	1,00000000	22,04
82130	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	1,00000000	18,02
82116	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	1,00000000	14,92
	TOTAL SERVIÇOS				61,91
VALOR COM ENCARGOS:					816,13
VALOR COM BDI:					1.042,20

**18.1.5. S00339 - QUADRO DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100209	Atuador de alumínio perfilado 10x11,4"	ORSE	un	3,00000000	1,30
100314	Bucha alumínio perfilado 10x11,4"	ORSE	un	3,00000000	1,60
100341	Bucha em liga zinco para eletroduto 16mm, di 1/2"	ORSE	un	1,00000000	0,22
100414	Bucha com cone rígido, isolado, 10mm <sup>2</sup> - 450750V / 70"	ORSE	m	1,00000000	15,87
100683	Cabo de aço nu, 25 mm <sup>2</sup> - pre-a-duro	ORSE	m	2,00000000	24,71
100416	Carca de medição L ou trifásica em nylon (poli-carbonato)	ORSE	un	1,00000000	110,25
100682	Conector p/ haste de aterramento 24"	ORSE	un	1,00000000	7,00
100865	Eletroduto condutível PVC rígido, di= 1/2"	ORSE	m	1,50000000	6,57
101084	Haste condutível capotermis p/ aterramento 254, mm <sup>2</sup> di= 3/4" x 2,00 m cruzador	ORSE	un	1,00000000	112,60
	TOTAL MATERIAL				313,32
VALOR COM ENCARGOS:					109,73
VALOR COM BDI:					149,20

**18.1.6. S00339 - QUADRO DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100209	Atuador de alumínio perfilado 10x11,4"	ORSE	un	3,00000000	1,30
100314	Bucha alumínio perfilado 10x11,4"	ORSE	un	3,00000000	1,60
100341	Bucha em liga zinco para eletroduto 16mm, di 1/2"	ORSE	un	1,00000000	0,22
100414	Bucha com cone rígido, isolado, 10mm <sup>2</sup> - 450750V / 70"	ORSE	m	1,00000000	15,87
100683	Cabo de aço nu, 25 mm <sup>2</sup> - pre-a-duro	ORSE	m	2,00000000	24,71
100416	Carca de medição L ou trifásica em nylon (poli-carbonato)	ORSE	un	1,00000000	110,25
100682	Conector p/ haste de aterramento 24"	ORSE	un	1,00000000	7,00
100865	Eletroduto condutível PVC rígido, di= 1/2"	ORSE	m	1,50000000	6,57
101084	Haste condutível capotermis p/ aterramento 254, mm <sup>2</sup> di= 3/4" x 2,00 m	ORSE	un	1,00000000	112,60
	TOTAL MATERIAL				313,32
VALOR COM ENCARGOS:					109,73
VALOR COM BDI:					149,20

**18.1.7. S00339 - QUADRO DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100209	Atuador de alumínio perfilado 10x11,4"	ORSE	un	3,00000000	1,30
100314	Bucha alumínio perfilado 10x11,4"	ORSE	un	3,00000000	1,60
100341	Bucha em liga zinco para eletroduto 16mm, di 1/2"	ORSE	un	1,00000000	0,22
100414	Bucha com cone rígido, isolado, 10mm <sup>2</sup> - 450750V / 70"	ORSE	m	1,00000000	15,87
100683	Cabo de aço nu, 25 mm <sup>2</sup> - pre-a-duro	ORSE	m	2,00000000	24,71
100416	Carca de medição L ou trifásica em nylon (poli-carbonato)	ORSE	un	1,00000000	110,25
100682	Conector p/ haste de aterramento 24"	ORSE	un	1,00000000	7,00
100865	Eletroduto condutível PVC rígido, di= 1/2"	ORSE	m	1,50000000	6,57
101084	Haste condutível capotermis p/ aterramento 254, mm <sup>2</sup> di= 3/4" x 2,00 m	ORSE	un	1,00000000	112,60
	TOTAL MATERIAL				313,32
VALOR COM ENCARGOS:					109,73
VALOR COM BDI:					149,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Instalação de Cadeia Típica - Prédio - A	DATA:	04/11/2022	L.S. INCL.	24,2%
DESCRIÇÃO:	Obra Instalação de Cadeia Típica - Prédio - A	BDI:	27,75%	L.S. MÍN.	46,2%
LOCAL:	BOTA D'ÁGUA	FONTE:	SIAPF	VALOR:	RSF



VALOR COM ENCARGOS	490,92
VALOR COM BDI	626,90

18.2.1. 101890 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Materiais	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SIAPF	1,00000000	13,15	13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SIAPF	1,00000000	1,46	1,46
	TOTAL Materiais					14,61

Serviços	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIAPF	0,06630000	15,23	1,01
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIAPF	0,06630000	22,04	1,46
	TOTAL Serviços					2,47

VALOR COM ENCARGOS	17,07
VALOR COM BDI	21,80

18.2.2. 101890 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Materiais	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SIAPF	1,00000000	13,15	13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SIAPF	1,00000000	1,46	1,46
	TOTAL Materiais					14,61

Serviços	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIAPF	0,06630000	15,23	1,01
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIAPF	0,06630000	22,04	1,46
	TOTAL Serviços					2,47

VALOR COM ENCARGOS	17,07
VALOR COM BDI	21,80

18.2.3. 101890 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Materiais	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SIAPF	1,00000000	13,15	13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SIAPF	1,00000000	1,46	1,46
	TOTAL Materiais					14,61

Serviços	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIAPF	0,06630000	15,23	1,01
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIAPF	0,06630000	22,04	1,46
	TOTAL Serviços					2,47

VALOR COM ENCARGOS	17,07
VALOR COM BDI	21,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Instalação de Cadeia Típica - Prédio - A	DATA:	04/11/2022	L.S. INCL.	24,2%
DESCRIÇÃO:	Obra Instalação de Cadeia Típica - Prédio - A	BDI:	27,75%	L.S. MÍN.	46,2%
LOCAL:	BOTA D'ÁGUA	FONTE:	SIAPF	VALOR:	RSF



VALOR COM ENCARGOS	490,92
VALOR COM BDI	626,90

18.2.4. 101890 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Materiais	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SIAPF	1,00000000	13,15	13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SIAPF	1,00000000	1,46	1,46
	TOTAL Materiais					14,61

Serviços	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIAPF	0,06630000	15,23	1,01
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIAPF	0,06630000	22,04	1,46
	TOTAL Serviços					2,47

VALOR COM ENCARGOS	17,07
VALOR COM BDI	21,80

18.2.5. 101890 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Materiais	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SIAPF	1,00000000	13,15	13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SIAPF	1,00000000	1,46	1,46
	TOTAL Materiais					14,61

Serviços	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIAPF	0,06630000	15,23	1,01
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIAPF	0,06630000	22,04	1,46
	TOTAL Serviços					2,47

VALOR COM ENCARGOS	17,07
VALOR COM BDI	21,80

18.2.6. 101890 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Materiais	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SIAPF	1,00000000	13,15	13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SIAPF	1,00000000	1,46	1,46
	TOTAL Materiais					14,61

Serviços	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIAPF	0,06630000	15,23	1,01
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIAPF	0,06630000	22,04	1,46
	TOTAL Serviços					2,47

VALOR COM ENCARGOS	17,07
VALOR COM BDI	21,80

1594

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obras Remediação de Cadeia Tipo I - PneuPer-A	L.S. RFB:	24.27%
DESCRIÇÃO:	Obras Remediação de Cadeia Tipo I - PneuPer-A	L.S. IM:	46.43%
LOCAL:	BARRAGEM DA BARRAGEM	VENIO:	REP
		DATA:	04/11/2022
		RSU:	27.70%
		FORTE:	
		ORSE:	
		RECEITA DATA:	



VALOR COMERCIAIS:	26,96
VALOR COMBOS:	36,08

18.2.7. 101891 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000336	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 35 ATE 50 A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SINAPI	1,00000000	22,06	22,06
00001674	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	SINAPI	1,00000000	1,85	1,85
					TOTAL Material	23,91

Serviço	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,13200000	15,21	2,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,13200000	22,04	2,98
					TOTAL Serviço	4,98
					VALOR COMERCIAIS:	26,96
					VALOR COMBOS:	36,08

18.2.8. 101891 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000336	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 35 ATE 50 A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SINAPI	1,00000000	22,06	22,06
00001674	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	SINAPI	1,00000000	1,85	1,85
					TOTAL Material	23,91

Serviço	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,13200000	15,21	2,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,13200000	22,04	2,98
					TOTAL Serviço	4,98
					VALOR COMERCIAIS:	26,96
					VALOR COMBOS:	36,08

18.2.9. 101891 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000336	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 35 ATE 50 A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SINAPI	1,00000000	22,06	22,06
00001674	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	SINAPI	1,00000000	1,85	1,85
					TOTAL Material	23,91

Serviço	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,13200000	15,21	2,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,13200000	22,04	2,98
					TOTAL Serviço	4,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obras Remediação de Cadeia Tipo I - PneuPer-A	L.S. RFB:	24.27%
DESCRIÇÃO:	Obras Remediação de Cadeia Tipo I - PneuPer-A	L.S. IM:	46.43%
LOCAL:	BARRAGEM DA BARRAGEM	VENIO:	REP
		DATA:	04/11/2022
		RSU:	27.70%
		FORTE:	
		ORSE:	
		RECEITA DATA:	



VALOR COMERCIAIS:	26,96
VALOR COMBOS:	36,08

18.2.10. 508314 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03743	Disjuntor tripolar 90 A, padrão NEMA ( linha para ) corrente interrompida 100A, ref. Eaton ou similar	UN	ORSE	1,00000000	90,15	90,15
					TOTAL Material	90,15

Serviço	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	2,00000000	22,04	44,08
88216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	2,00000000	14,92	29,84
					TOTAL Serviço	73,92
					VALOR COMERCIAIS:	154,07
					VALOR COMBOS:	198,75

18.2.11. 507874 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03709	Disjuntor tripolar 150 A, padrão NEMA ( linha para ) corrente de interrupção 100A, ref. Eaton ou similar	UN	ORSE	1,00000000	294,60	294,60
					TOTAL Material	294,60

Serviço	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	2,00000000	22,04	44,08
88216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	2,00000000	14,92	29,84
					TOTAL Serviço	73,92
					VALOR COMERCIAIS:	368,52
					VALOR COMBOS:	470,80

18.2.12. 507874 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03709	Disjuntor tripolar 150 A, padrão NEMA ( linha para ) corrente de interrupção 100A, ref. Eaton ou similar	UN	ORSE	1,00000000	294,60	294,60
					TOTAL Material	294,60

Serviço	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	2,00000000	22,04	44,08
88216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	2,00000000	14,92	29,84
					TOTAL Serviço	73,92
					VALOR COMERCIAIS:	368,52
					VALOR COMBOS:	470,80

18.2.13. 507744 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (un)

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Remessa de Caixa Tipo 1 - Paqueta - A	L.S. NOME:	42.235
DESCRIÇÃO:	Obra Remessa de Caixa Tipo 1 - Paqueta - A	L.S. VALOR:	42.425
LOCAL:	BOCA DA MATA	DATA:	04/11/2022
		BOM:	27.17%
		FONTE:	UNIVERSO
			UNIVERSO
			UNIVERSO
			UNIVERSO
			UNIVERSO
			UNIVERSO



07343	Disjuntor monopolar DR 20 A, dispositivo residual diferencial corrente de carga 30mA	UN	1,00000000	304,27	304,27
				TOTAL Material	304,27

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82364	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,04	9,62
83316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	5,97
			TOTAL Serviço	14,79
			VALOR COM ENCARGOS	390,06
			VALOR COM BDI	509,60

16.2.14. S07996 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (un)

80743	Disjuntor bipolar DR 20 A, dispositivo residual diferencial tipo AC, 30mA	UN	1,00000000	147,41	147,41
				TOTAL Material	147,41

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82364	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,04	13,22
83316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	6,92
			TOTAL Serviço	22,12
			VALOR COM ENCARGOS	169,59
			VALOR COM BDI	216,57

16.2.15. S07744 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-30A, 30mA (un)

80743	Disjuntor monopolar DR 20 A, dispositivo residual diferencial corrente de carga 30mA	UN	1,00000000	304,27	304,27
				TOTAL Material	304,27

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82364	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,04	8,92
83316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	5,97
			TOTAL Serviço	14,79
			VALOR COM ENCARGOS	390,06
			VALOR COM BDI	509,60

16.2.16. S07744 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-30A, 30mA (un)

80743	Disjuntor monopolar DR 20 A, dispositivo residual diferencial corrente de carga 30mA	UN	1,00000000	304,27	304,27
				TOTAL Material	304,27

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82364	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,04	8,92
83316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	5,97
			TOTAL Serviço	14,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Remessa de Caixa Tipo 1 - Paqueta - A	L.S. NOME:	42.235
DESCRIÇÃO:	Obra Remessa de Caixa Tipo 1 - Paqueta - A	L.S. VALOR:	42.425
LOCAL:	BOCA DA MATA	DATA:	04/11/2022
		BOM:	27.17%
		FONTE:	UNIVERSO
			UNIVERSO
			UNIVERSO
			UNIVERSO
			UNIVERSO



VALOR COM ENCARGOS	390,06
VALOR COM BDI	509,60

16.2.17. S09042 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V (un)

80932	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 440V (para-raio)	UN	1,00000000	79,90	79,90
				TOTAL Material	79,90

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82364	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,04	0,61
83316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	4,40
			TOTAL Serviço	11,29
			VALOR COM ENCARGOS	88,89
			VALOR COM BDI	114,79

16.2.18. S09042 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V (un)

80932	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 440V (para-raio)	UN	1,00000000	79,90	79,90
				TOTAL Material	79,90

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82364	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,04	6,61
83316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	4,43
			TOTAL Serviço	11,09
			VALOR COM ENCARGOS	89,89
			VALOR COM BDI	114,79

16.3.1. 91842 - ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BVMS D = 1,60 MM (0,076 KG/M) (OU 18 BVMS D = 1,25 MM (0,041 KG/M))	KG	0,00160000	29,13	0,55
00002693	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	1,10000000	2,22	3,21
			TOTAL Material		3,26

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82364	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,23	1,10
82364	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,04	1,50
			TOTAL Serviço	2,98
			VALOR COM ENCARGOS	5,92
			VALOR COM BDI	7,56

16.3.2. 91844 - ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BVMS D = 1,60 MM (0,076 KG/M) (OU 18 BVMS D = 1,25 MM (0,041 KG/M))	KG	0,00160000	29,13	0,55
00002693	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	1,10000000	2,22	3,21
			TOTAL Material		3,26

to



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.S. NÚM: 84.275
CBRA:	Outra informação de Cotação Tipo 1 - Pna Plan - A	BDI: 27,75%	L.S. MÍN: 48.475
DESCRIÇÃO:	Outra informação de Cotação Tipo 1 - Pna Plan - A	FONTE:	VENDEDOR:
LOCAL:	Boca da Mata		

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132	KG	0,00160000	29,13	0,05
00000508	M	1,10000000	3,48	3,48
TOTAL Material				3,53
VALOR COM ENCARGOS				6,75
VALOR COM BDI				8,62

18.3.3. 91843 - ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)		UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material					
00041132	KG	0,00160000	29,13	0,05	
00093243	M	1,10000000	3,66	3,92	
TOTAL Material				3,97	
VALOR COM ENCARGOS				6,62	
VALOR COM BDI				8,45	

18.3.4. 91869 - ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)		UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material					
00041132	KG	0,00200000	29,13	0,07	
00000504	M	1,01000000	12,51	12,72	
TOTAL Material				12,79	
VALOR COM ENCARGOS				18,51	
VALOR COM BDI				23,64	

18.3.5. 93008 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)		UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material					
00000508	M	1,10000000	12,79	14,10	
TOTAL Material				14,10	

DIODO JOSÉ ANDRADE ROMÃO  
CREA de 156522/0  
Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.S. NÚM: 84.275
CBRA:	Outra informação de Cotação Tipo 1 - Pna Plan - A	BDI: 27,75%	L.S. MÍN: 48.475
DESCRIÇÃO:	Outra informação de Cotação Tipo 1 - Pna Plan - A	FONTE:	VENDEDOR:
LOCAL:	Boca da Mata		

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132	H	0,11200000	15,23	1,71
00000504	H	0,11200000	2,47	2,47
TOTAL Material				4,18
VALOR COM ENCARGOS				18,29
VALOR COM BDI				24,63

18.3.6. 93009 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)		UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material					
00000501	M	1,10000000	22,47	24,72	
TOTAL Material				24,72	

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132	H	0,12500000	15,23	1,96
00000504	H	0,12500000	2,04	2,54
TOTAL Material				4,50
VALOR COM ENCARGOS				28,51
VALOR COM BDI				37,89

18.3.7. 00012058 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)		UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material					
00012058	M	1,00000000	16,04	16,04	
TOTAL Material				16,04	
VALOR COM ENCARGOS				16,04	
VALOR COM BDI				20,48	

18.3.8. 00012055 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)		UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material					
00012055	M	1,00000000	30,29	30,29	
TOTAL Material				30,29	
VALOR COM ENCARGOS				30,29	
VALOR COM BDI				38,68	

18.3.9. 00002500 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)		UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material					
00002500	M	1,00000000	46,10	46,10	
TOTAL Material				46,10	

DIODO JOSÉ ANDRADE ROMÃO  
CREA de 156522/0  
Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.S. NVAL: 84,27%
OBRA:	Descrição de Canteiro Tipo 1 - Prefeitura - A	BDI: 27,27%	L.S. IMV: 47,45%
DESCRIÇÃO:	Outra instalação de Canteiro Tipo 1 - Prefeitura - A	FONTE:	VERBA:
LOCAL:	BOCA DA MATA	UNID:	M3
		00012000   ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO TIPO CONDUTE DIÂMETRO DE 3" (M) 18.3.10.00012000 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 62MM (2 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	48,10 VALOR COM ENCARGOS 91,42 VALOR COM BDI

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00012000	SINAPI	M	1,00000000	66,36	66,36
				TOTAL MATERIAL	66,36
				VALOR COM ENCARGOS	66,85
				VALOR COM BDI	85,37

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00012000	SINAPI	M	1,00000000	75,27	75,27
				TOTAL MATERIAL	75,27
				VALOR COM ENCARGOS	75,27
				VALOR COM BDI	96,12

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043431	SINAPI	UN	1,00000000	106,69	106,69
				TOTAL MATERIAL	106,69
				VALOR COM ENCARGOS	106,89
				VALOR COM BDI	134,34

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
80029	SINAPI	M	0,01450000	2.300,76	35,36
101619	SINAPI	M3	0,04000000	207,54	10,17
80316	SINAPI	H	0,02700000	14,92	0,36
				TOTAL SERVIÇO	46,89
				VALOR COM ENCARGOS	153,34
				VALOR COM BDI	195,62

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043431	SINAPI	UN	1,00000000	207,05	207,05
				TOTAL MATERIAL	207,05
				VALOR COM ENCARGOS	207,05
				VALOR COM BDI	267,06

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
97733	SINAPI	M3	0,02240000	2.029,67	65,77
80336	SINAPI	H	0,06470000	15,62	1,00
				TOTAL SERVIÇO	66,77
				VALOR COM ENCARGOS	66,77
				VALOR COM BDI	85,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.S. NVAL: 84,27%
OBRA:	Descrição de Canteiro Tipo 1 - Prefeitura - A	BDI: 27,27%	L.S. IMV: 47,45%
DESCRIÇÃO:	Outra instalação de Canteiro Tipo 1 - Prefeitura - A	FONTE:	VERBA:
LOCAL:	BOCA DA MATA	UNID:	M3
		101619   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL AF_09/2020 5679   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACAO 4X4 POTENCIA LIQ 88 HP CAÇAMBA CARREG CAP MIN 1 M3 CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MIN 6.674 KG PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX 4,37 M - CH DURNO AF_09/2014 5676   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACAO 4X4 POTENCIA LIQ 88 HP CAÇAMBA CARREG CAP MIN 1 M3 CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MIN 6.674 KG PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX 4,37 M - CH DURNO AF_09/2014 80316   SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	207,54 47,56 14,92 TOTAL SERVIÇO 290,03 VALOR COM BDI 391,89

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043425	SINAPI	UN	1,00000000	64,34	64,34
				TOTAL MATERIAL	64,34
				VALOR COM ENCARGOS	64,34
				VALOR COM BDI	81,91

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043425	SINAPI	UN	1,00000000	64,34	64,34
				TOTAL MATERIAL	64,34
				VALOR COM ENCARGOS	64,34
				VALOR COM BDI	81,91

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
97733	SINAPI	M3	0,00910000	2.761,41	25,35
80330	SINAPI	H	0,02430000	15,62	0,45
101619	SINAPI	M3	0,03600000	207,54	7,47
80316	SINAPI	H	0,01910000	14,92	0,28
				TOTAL SERVIÇO	33,55
				VALOR COM ENCARGOS	97,82
				VALOR COM BDI	126,04

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001312	SINAPI	UN	1,00000000	1,95	1,95
				TOTAL MATERIAL	1,95
				VALOR COM ENCARGOS	1,95
				VALOR COM BDI	2,50

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
80029	SINAPI	M3	0,00000000	597,20	0,52
80047	SINAPI	H	0,24700000	15,23	3,76
80064	SINAPI	H	0,24700000	22,04	5,44
				TOTAL SERVIÇO	9,72
				VALOR COM ENCARGOS	11,58
				VALOR COM BDI	14,79

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001312	SINAPI	UN	1,00000000	1,95	1,95
				TOTAL MATERIAL	1,95
				VALOR COM ENCARGOS	1,95
				VALOR COM BDI	2,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 06/11/2022	L.E. Hora: 24,25%
OBRA:	Descrição:	BDI: 27,5%	L.E. Imp: 40,45%
LOCAL:	Fonte:	VERBAIS:	IMP:
WSO CONSTRUÇÕES	Obra remanejada de Caixa Tipo 1 (Pre)Pier-A		
	Obra remanejada de Caixa Tipo 1 (Pre)Pier-A		
	BSO-DA-MATA		

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001873	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 4" X 4" PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	3,65
			TOTAL Material	3,65

Serviço	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8523	ARGAMASSA TRACO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UNID). PREPARO MANUAL AF 20/2019	M3	0,01200000	0,71
8524	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20300000	4,31
8524	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20300000	4,24
			TOTAL Serviço	11,26

VALOR COM ENCARGOS	14,92
VALOR COM BDI	19,05

18.3.17. 91937 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL (UN)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	3,31
			TOTAL Material	3,31

Serviço	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8527	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14300000	2,18
8524	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14300000	2,04
			TOTAL Serviço	4,22

VALOR COM ENCARGOS	8,63
VALOR COM BDI	11,02

18.4.1. 91925 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000380	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 450/750 V SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,19000000	3,09
00001127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00500000	0,03
			TOTAL Material	3,12

Serviço	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8524	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03000000	0,45
8524	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03000000	0,45
			TOTAL Serviço	0,90

VALOR COM ENCARGOS	4,23
VALOR COM BDI	5,40

18.4.2. 91929 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000380	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 450/750 V SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,19000000	3,41
			TOTAL Material	3,41

VALOR COM ENCARGOS	4,23
VALOR COM BDI	5,40

DIIGO JOSE ANDRADE ROMAO  
CREA-06/156200  
Responsável

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 06/11/2022	L.E. Hora: 24,25%
OBRA:	Descrição:	BDI: 27,5%	L.E. Imp: 40,45%
LOCAL:	Fonte:	VERBAIS:	IMP:
WSO CONSTRUÇÕES	Obra remanejada de Caixa Tipo 1 (Pre)Pier-A		
	Obra remanejada de Caixa Tipo 1 (Pre)Pier-A		
	BSO-DA-MATA		

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00500000	0,03
			TOTAL Material	0,03

Serviço	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8524	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04000000	0,61
8524	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04000000	0,60
			TOTAL Serviço	1,20

VALOR COM ENCARGOS	7,19
VALOR COM BDI	9,14

18.4.3. 91930 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000380	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 450/750 V SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,19000000	6,21
00001127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00500000	0,03
			TOTAL Material	7,42

Serviço	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8524	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000000	0,79
8524	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000000	0,79
			TOTAL Serviço	1,58

VALOR COM ENCARGOS	9,34
VALOR COM BDI	11,80

18.4.4. 91932 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000380	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 450/750 V SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1,19000000	14,11
00001127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00500000	0,03
			TOTAL Material	14,14

Serviço	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8524	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07700000	1,17
8524	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07700000	1,20
			TOTAL Serviço	2,37

VALOR COM ENCARGOS	17,01
VALOR COM BDI	21,72

18.4.5. 91934 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000380	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 450/750 V SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,19000000	18,96
			TOTAL Material	18,96

DIIGO JOSE ANDRADE ROMAO  
CREA-06/156200  
Responsável

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.E. NÚM.: 24.25%
OBJETO: Obra de instalação de Cadeia Tipo I - Pólis Per... A		BOM: 27.12%	L.E. NÚM.: 47.8%
DESCRIÇÃO: Obra de instalação de Cadeia Tipo I - Pólis Per... A		VENIO	IMP
LOCAL: SOGA DA MATA		10.00%	10.00%
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	3,78
TOTAL Material			29,21
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,23
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,04
TOTAL Servicos			4,28
VALOR COM ENCARGOS			24,49
VALOR COM BDI			31,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.E. NÚM.: 24.25%
OBJETO: Obra de instalação de Cadeia Tipo I - Pólis Per... A		BOM: 27.12%	L.E. NÚM.: 47.8%
DESCRIÇÃO: Obra de instalação de Cadeia Tipo I - Pólis Per... A		VENIO	IMP
LOCAL: SOGA DA MATA		10.00%	10.00%
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	3,78
TOTAL Material			58,30
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,23
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,04
TOTAL Servicos			3,19
VALOR COM ENCARGOS			62,27
VALOR COM BDI			78,05

18.4.6. 101888 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000917	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR 0,61 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	1,01500000	27,27
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01000000	0,04
TOTAL Material				27,31
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01100000	0,15
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01150000	0,25
TOTAL Servicos				0,44
VALOR COM ENCARGOS				27,73
VALOR COM BDI				35,41

18.4.9. 92990 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000917	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR 0,61 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	M	1,01500000	82,91
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00000000	0,03
TOTAL Material				82,94
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10070000	1,53
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10070000	2,22
TOTAL Servicos				3,78
VALOR COM ENCARGOS				86,07
VALOR COM BDI				110,69

18.4.7. 92986 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000917	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR 0,61 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	1,01500000	39,45
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00000000	0,03
TOTAL Material				40,10
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00970000	1,06
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00970000	1,54
TOTAL Servicos				2,60
VALOR COM ENCARGOS				42,69
VALOR COM BDI				54,52

18.4.10. 92992 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000917	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR 0,61 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	M	1,01500000	107,05
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00000000	0,03
TOTAL Material				107,47
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12200000	1,52
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12200000	2,71
TOTAL Servicos				4,88
VALOR COM ENCARGOS				112,34
VALOR COM BDI				142,33

18.4.8. 92988 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000917	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR 0,61 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	1,01500000	132,60
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00000000	0,03
TOTAL Material				132,63
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01100000	0,15
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01150000	0,25
TOTAL Servicos				0,44
VALOR COM ENCARGOS				133,10
VALOR COM BDI				169,15

18.4.11. 508072 - CABO ISOLADO PVC 750V 120MM2 (m)		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000917	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR 0,61 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	M	1,01500000	132,60
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00000000	0,03
TOTAL Material				132,63
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12200000	1,52
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12200000	2,71
TOTAL Servicos				4,88
VALOR COM ENCARGOS				112,34
VALOR COM BDI				142,33

18.4.11. 508072 - CABO ISOLADO PVC 750V 120MM2 (m)		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000917	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR 0,61 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	M	1,01500000	132,60
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00000000	0,03
TOTAL Material				132,63
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12200000	1,52
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12200000	2,71
TOTAL Servicos				4,88
VALOR COM ENCARGOS				112,34
VALOR COM BDI				142,33

18.4.11. 508072 - CABO ISOLADO PVC 750V 120MM2 (m)		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000917	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR 0,61 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	M	1,01500000	132,60
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00000000	0,03
TOTAL Material				132,63
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12200000	1,52
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12200000	2,71
TOTAL Servicos				4,88
VALOR COM ENCARGOS				112,34
VALOR COM BDI				142,33

DIAGRAMA DE ANÁLISE ROMAO  
 CREA: 44.414/2020  
 Responsável: [Assinatura]

DIAGRAMA DE ANÁLISE ROMAO  
 CREA: 44.414/2020  
 Responsável: [Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Imobiliária de Craque Tipo I - Praia de - A	DATA:	04/11/2022	L. E. NBR:	84.205
DESCRIÇÃO:	Obra Imobiliária de Craque Tipo I - Praia de - A	B.O.:	27.226	L. E. NBR:	84.205
LOCAL:	BOCA DA MATA	FORMA:	VENHA	RESP:	REP

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80204	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	10,14	223,82
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92	6,86	101,75
TOTAL Serviço				325,57
VALOR COM ENCARGOS				122,19
VALOR COM BDI				194,30

18.5.1. 100857 - Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) (un)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100857	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	65,65	65,65	4308,82
TOTAL Material				4308,82
VALOR COM ENCARGOS				54,65
VALOR COM BDI				69,79

18.5.2. 100858 - Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vi 3.01 75-50 gs valemam ou similar) (un)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100858	Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vi 3.01 75-50 gs valemam ou similar)	62,60	62,60	3920,80
TOTAL Material				3920,80
VALOR COM ENCARGOS				62,00
VALOR COM BDI				78,17

18.5.3. 508083 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm (m)

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80204	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	9,61	211,78
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92	4,47	66,79
TOTAL Serviço				278,57
VALOR COM ENCARGOS				62,00
VALOR COM BDI				78,29

18.5.4. 508359 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm (m)

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80204	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	28,73	631,41
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92	12,37	184,56
TOTAL Serviço				815,97
VALOR COM ENCARGOS				62,00
VALOR COM BDI				78,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Imobiliária de Craque Tipo I - Praia de - A	DATA:	04/11/2022	L. E. NBR:	84.205
DESCRIÇÃO:	Obra Imobiliária de Craque Tipo I - Praia de - A	B.O.:	27.226	L. E. NBR:	84.205
LOCAL:	BOCA DA MATA	FORMA:	VENHA	RESP:	REP

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80204	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	22,04	485,88
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92	5,97	88,38
TOTAL Serviço				574,26
VALOR COM ENCARGOS				54,88
VALOR COM BDI				72,84

18.5.5. 508684 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm (un)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100863	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 100 x 3000 mm peso 2,30kg/un (ref. moipa ou similar)	120,00	120,00	14400,00
TOTAL Material				14400,00
VALOR COM ENCARGOS				142,18
VALOR COM BDI				181,58

18.5.6. 500763 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm (m)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100861	Eletrocalha metálica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. moipa ou similar)	53,33	53,33	2843,89
TOTAL Material				2843,89
VALOR COM ENCARGOS				8,80
VALOR COM BDI				86,98

1601

18.5.7. 500763 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm (m)

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80204	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	22,04	485,88
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92	5,97	88,38
TOTAL Serviço				574,26
VALOR COM ENCARGOS				54,88
VALOR COM BDI				72,84

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80204	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	22,04	485,88
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92	5,97	88,38
TOTAL Serviço				574,26
VALOR COM ENCARGOS				54,88
VALOR COM BDI				72,84

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

CBRA: Data remanejada de Cota Tipo I - Própria - A L.E. HMR: 24.23%  
 DESCRIÇÃO: Cota remanejada de Cota Tipo I - Própria - A BDI: 27.20% L.E. IMR: 45.05%  
 LOCAL: BOCA DA MATA FORNE: VERBOS: RFP

**WSO CONSTRUÇÕES**

**18.5.8. S08695 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) (un)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-254803	UN	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL MATERIAL				3,30

**SERVIÇO**

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83264	H	0,20000000	22,04	
83316	H	0,20000000	14,92	
TOTAL SERVIÇO				2,98
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

**18.5.9. S08695 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) (un)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-254803	UN	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL MATERIAL				3,30

**SERVIÇO**

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83264	H	0,20000000	22,04	
83316	H	0,20000000	14,92	
TOTAL SERVIÇO				2,98
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

**18.5.10. S08695 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) (un)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-254803	UN	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL MATERIAL				3,30

**SERVIÇO**

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83264	H	0,20000000	22,04	
83316	H	0,20000000	14,92	
TOTAL SERVIÇO				2,98
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

**18.5.11. S08695 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) (un)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-254803	UN	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL MATERIAL				3,30

**SERVIÇO**

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83264	H	0,20000000	22,04	
83316	H	0,20000000	14,92	
TOTAL SERVIÇO				2,98
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO  
 CREA de nº 066220  
 Responsável nº 100

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

CBRA: Data remanejada de Cota Tipo I - Própria - A L.E. HMR: 24.23%  
 DESCRIÇÃO: Cota remanejada de Cota Tipo I - Própria - A BDI: 27.20% L.E. IMR: 45.05%  
 LOCAL: BOCA DA MATA FORNE: VERBOS: RFP

**WSO CONSTRUÇÕES**

**18.5.12. S08695 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) (un)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-254803	UN	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL MATERIAL				3,30

**SERVIÇO**

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83264	H	0,20000000	22,04	
83316	H	0,20000000	14,92	
TOTAL SERVIÇO				2,98
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

**18.5.13. S08695 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) (un)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-254803	UN	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL MATERIAL				3,30

**SERVIÇO**

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83264	H	0,20000000	22,04	
83316	H	0,20000000	14,92	
TOTAL SERVIÇO				2,98
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

**18.5.14. S08624 - Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) (un)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-41032	UN	1,00000000	1,02	1,02
TOTAL MATERIAL				1,02

**SERVIÇO**

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83264	H	0,10000000	2,20	
83316	H	0,10000000	1,49	
TOTAL SERVIÇO				3,69
VALOR COM ENCARGOS				4,72
VALOR COM BDI				6,03

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO  
 CREA de nº 066220  
 Responsável nº 100

1602  
8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.S. IMPOSTOS: 44,25%
OBRA:	Descrição	BO: 21.12%	L.S. IMPOSTOS: 44,25%
LOCAL:	LOCAL:	TIPO DE OBRA:	TIPO DE OBRA:
WSO CONSTRUÇÕES	WSO CONSTRUÇÕES	WSO CONSTRUÇÕES	WSO CONSTRUÇÕES

18.5.15. S09519 - Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)(un)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Materiais	10724	CRSE	m	1,00000000	1,50	1,50
						TOTAL Materiais
						1,50
Serviços		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	8324	SHAP	H	0,10000000	22,04	2,20
	8316	SHAP	H	0,10000000	14,32	1,43
						TOTAL Serviços
						3,63
VALOR COM ENCARGOS:						5,13
VALOR COM BDI:						7,02

18.5.16. S09519 - Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)(un)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Materiais	10724	CRSE	m	1,00000000	1,50	1,50
						TOTAL Materiais
						1,50
Serviços		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	8324	SHAP	H	0,10000000	22,04	2,20
	8318	SHAP	H	0,10000000	14,52	1,45
						TOTAL Serviços
						3,65
VALOR COM ENCARGOS:						5,15
VALOR COM BDI:						7,02

18.6.1. 92000 - TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviços	9196	SHAP	UN	1,00000000	6,92	6,92
	9198	SHAP	UN	1,00000000	16,16	16,16
						TOTAL Serviços
						23,08
VALOR COM ENCARGOS:						21,08
VALOR COM BDI:						29,47

18.6.2. 91955 - TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviços	9196	SHAP	UN	1,00000000	6,92	6,92
	9194	SHAP	UN	1,00000000	18,29	18,29
						TOTAL Serviços
						25,21
VALOR COM ENCARGOS:						23,21
VALOR COM BDI:						30,81

WSO CONSTRUÇÕES  
 WSO CONSTRUÇÕES  
 WSO CONSTRUÇÕES  
 WSO CONSTRUÇÕES

DIAGO JOSÉ DE SOUZA ROMÃO  
 CREA de nº 12220/2015  
 Responsável

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.S. IMPOSTOS: 44,25%
OBRA:	Descrição	BO: 21.12%	L.S. IMPOSTOS: 44,25%
LOCAL:	LOCAL:	TIPO DE OBRA:	TIPO DE OBRA:
WSO CONSTRUÇÕES	WSO CONSTRUÇÕES	WSO CONSTRUÇÕES	WSO CONSTRUÇÕES

18.6.3. 91955 - INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviços	9194	SHAP	UN	1,00000000	19,96	19,96
	9196	SHAP	UN	1,00000000	6,92	6,92
						TOTAL Serviços
						26,88
VALOR COM ENCARGOS:						26,88
VALOR COM BDI:						34,33

18.6.4. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviços	9202	SHAP	UN	1,00000000	31,52	31,52
	9196	SHAP	UN	1,00000000	6,92	6,92
						TOTAL Serviços
						38,44
VALOR COM ENCARGOS:						38,44
VALOR COM BDI:						48,09

18.6.5. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviços	9192	SHAP	UN	1,00000000	14,59	14,59
	9196	SHAP	UN	1,00000000	6,92	6,92
						TOTAL Serviços
						21,51
VALOR COM ENCARGOS:						21,51
VALOR COM BDI:						27,85

18.6.6. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviços	9192	SHAP	UN	1,00000000	27,56	27,56
	9196	SHAP	UN	1,00000000	6,92	6,92
						TOTAL Serviços
						34,48
VALOR COM ENCARGOS:						34,48
VALOR COM BDI:						44,03

WSO CONSTRUÇÕES  
 WSO CONSTRUÇÕES  
 WSO CONSTRUÇÕES  
 WSO CONSTRUÇÕES

DIAGO JOSÉ DE SOUZA ROMÃO  
 CREA de nº 12220/2015  
 Responsável

1603  
 8.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 06/11/2022	L.S. INFR: 54,23%
OBRA:	Obra: Reforma da Cozinha Tipo 1 - Prédio A	BOI: 22,72%	L.S. MBI: 47,47%
DESCRIÇÃO:	Obra: Reforma da Cozinha Tipo 1 - Prédio A	FONTE:	VERBAIS:
LOCAL:	BIGUA DA MATA	OBRA:	OBRA:
<b>WSO CONSTRUÇÕES</b>			

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
907333	un	2,00000000	6,83	13,66
112390	un	1,00000000	42,00	42,00
04704	un	1,00000000	38,32	38,32
10202	un	4,00000000	1,00	4,00
TOTAL Material				97,98

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80264	H	1,00000000	22,04	22,04
80216	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL Serviço				36,96
VALOR COM ENCARGOS				134,94
VALOR COM BDI				172,32

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80886	un	1,00000000	252,42	252,42
TOTAL Material				252,42

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80264	H	1,00000000	22,04	22,04
80216	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL Serviço				36,96
VALOR COM ENCARGOS				289,38
VALOR COM BDI				369,51

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01709	un	2,00000000	5,99	11,98
00947	un	1,00000000	211,02	211,02
01809	un	1,00000000	30,00	30,00
TOTAL Material				253,00

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80264	H	1,00000000	22,04	22,04
80216	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL Serviço				36,96
VALOR COM ENCARGOS				289,96
VALOR COM BDI				370,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 06/11/2022	L.S. INFR: 54,23%
OBRA:	Obra: Reforma da Cozinha Tipo 1 - Prédio A	BOI: 22,72%	L.S. MBI: 47,47%
DESCRIÇÃO:	Obra: Reforma da Cozinha Tipo 1 - Prédio A	FONTE:	VERBAIS:
LOCAL:	BIGUA DA MATA	OBRA:	OBRA:
<b>WSO CONSTRUÇÕES</b>			

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80521	un	1,00000000	34,90	34,90
11487	un	1,00000000	73,50	73,50
80542/271	un	1,00000000	72,00	72,00
11778	un	1,00000000	118,00	118,00
TOTAL Material				298,40

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	H	2,00000000	15,23	30,46
80264	H	2,00000000	22,04	44,08
TOTAL Serviço				74,54
VALOR COM ENCARGOS				372,92
VALOR COM BDI				478,35

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11455	un	1,00000000	344,19	344,19
TOTAL Material				344,19

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80264	H	1,50000000	22,04	33,06
80216	H	1,50000000	14,92	22,38
TOTAL Serviço				55,44
VALOR COM ENCARGOS				399,63
VALOR COM BDI				510,33

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
121125	un	0,64000000	3,36	0,14
02729	un	1,00000000	72,29	72,29
112735	un	1,00000000	130,00	130,00
112348	un	1,00000000	192,11	192,11
TOTAL Material				394,54

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	H	0,58800000	15,23	8,97
80264	H	0,58800000	22,04	12,96
TOTAL Serviço				21,93
VALOR COM ENCARGOS				417,09
VALOR COM BDI				532,02

1604

8



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: Casa Habitacional de Classe Tipo 1 - Prédio 1-A	DATA: 04/11/2022	L.S. Hora: 44,23%
DESCRIÇÃO: Casa Habitacional de Classe Tipo 1 - Prédio 1-A	BOL: 27,70%	L.S. Mat: 47,45%
LOCAL: BOCA DA MATIA	FONTE: SINAPE	VERBA: 100%
		RENT: 100%

**18.6.13. S101666S - PROJETO DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W (un)**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C11275	1	un	ORSE	0,04000000	3,36	0,14
031725	1	un	ORSE	1,00000000	72,29	72,29
112735	1	un	ORSE	1,00000000	130,60	130,60
112185	1	un	ORSE	1,00000000	192,11	192,11
					TOTAL Material	395,14

**Serviço**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	1	H	SINAPE	0,45000000	14,23	0,97
80264	1	H	SINAPE	0,45000000	22,04	12,96
					TOTAL Serviço	21,96

VALOR COMERCIAIS: 417,09  
VALOR COMBOL: 532,82

**18.6.14. S00556 - LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA 60W (un)**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
031115	1	un	ORSE	0,15000000	8,00	1,24
031100	1	un	ORSE	1,00000000	9,81	9,81
01047	1	un	ORSE	1,00000000	63,50	63,50
					TOTAL Material	74,55

**Serviço**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80214	1	H	SINAPE	0,40000000	21,04	8,82
					TOTAL Serviço	8,82

VALOR COMERCIAIS: 83,49  
VALOR COMBOL: 106,58

**19.1.89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2014\_P (M)**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003030	1	UN	SINAPE	0,00450000	1,53	0,01
0000666	1	M	SINAPE	1,04930000	4,97	5,22
					TOTAL Material	6,23

**Serviço**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80245	1	H	SINAPE	0,01950000	14,48	0,28
8007	1	H	SINAPE	0,01950000	21,79	0,41
					TOTAL Serviço	0,69

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: Casa Habitacional de Classe Tipo 1 - Prédio 1-A	DATA: 04/11/2022	L.S. Hora: 44,23%
DESCRIÇÃO: Casa Habitacional de Classe Tipo 1 - Prédio 1-A	BOL: 27,70%	L.S. Mat: 47,45%
LOCAL: BOCA DA MATIA	FONTE: SINAPE	VERBA: 100%
		RENT: 100%

**19.2.8948S - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2014\_P (UN)**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000112	1	UN	SINAPE	0,00710000	50,78	0,36
0000700	1	UN	SINAPE	1,00000000	2,00	2,00
0003832	1	UN	SINAPE	0,01050000	1,53	0,02
0000091	1	UN	SINAPE	0,00600000	9,75	0,46
					TOTAL Material	2,84

**Serviço**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80246	1	H	SINAPE	0,07050000	14,46	1,02
80267	1	H	SINAPE	0,07050000	21,19	1,50
					TOTAL Serviço	2,52

VALOR COMERCIAIS: 5,34  
VALOR COMBOL: 6,82

**19.3.8966S - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DREHO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2014\_P (UN)**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000112	1	UN	SINAPE	0,00710000	50,78	0,36
0000700	1	UN	SINAPE	1,00000000	0,85	0,85
0003832	1	UN	SINAPE	0,00610000	1,53	0,01
0000091	1	UN	SINAPE	0,00600000	27,53	0,46
					TOTAL Material	1,68

**Serviço**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248	1	H	SINAPE	0,11000000	14,47	1,60
80267	1	H	SINAPE	0,11000000	21,19	2,44
					TOTAL Serviço	3,94

VALOR COMERCIAIS: 5,74  
VALOR COMBOL: 7,33

**19.4.80429 - CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (un)**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
500141	1	kg	ORSE	0,77000000	12,56	10,44
500145	1	m <sup>2</sup>	ORSE	0,04000000	89,77	57,58
500310	1	m <sup>2</sup>	ORSE	0,04000000	9,79	2,78

1605  
2.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: Casa provisória em Candeia Tipo 1 - Próprio - A  
 DATA: 08/11/2022  
 L.E. Hora: 34,23%  
 BDI: 27,25%  
 L.E. Mat: 49,47%  
 FOME: 27,25%  
 VENDA: 10,00%  
 RFP: 10,00%

DESCRIÇÃO: Casa provisória em Candeia Tipo 1 - Próprio - A  
 LOCAL: BOCA DA MATA

**WSO CONSTRUÇÕES**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
500126	Concreto simples fabricado na obra, fôrma 150kg, armado e adensado	m <sup>3</sup>	0,01000000	521,73
500497	Escalada manual de viga ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m <sup>3</sup>	0,12000000	41,72
500865	Forma plana para fundações em concreto armado 12cm 03 usos	m <sup>2</sup>	0,30000000	82,48
503315	Relevo especial de parede com 40mm de gesso, traço 1:3, cimento / areia / fibrolit	m <sup>2</sup>	0,40000000	15,77
	TOTAL SERVIÇOS			138,89
	VALOR COMERCIAIS			138,89
	VALOR COM BDI			174,81

**20.1.1. S00751 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA (un)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81110	Patch panel 24 portas cat 5e	un	1,00000000	345,50
	TOTAL MATERIAL			345,50
	VALOR COMERCIAIS			345,50
	VALOR COM BDI			449,15

**20.1.2. S10726 - Switch 48 portas (un)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11142	Switch 48 portas 10/100 Mbps + 2x 10/100-1000 BT	un	1,24300000	1,243,00
	TOTAL MATERIAL			1,243,00
	VALOR COMERCIAIS			1,243,00
	VALOR COM BDI			1,610,31

**20.1.3. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 (unig - 1,62mm) (0,0166 kg/m)	kg	0,16600000	25,86
	TOTAL MATERIAL			25,86
	VALOR COMERCIAIS			25,86
	VALOR COM BDI			33,62

**20.1.4. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 (unig - 1,62mm) (0,0166 kg/m)	kg	0,16600000	25,86
	TOTAL MATERIAL			25,86
	VALOR COMERCIAIS			25,86
	VALOR COM BDI			33,62

**20.1.5. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 (unig - 1,62mm) (0,0166 kg/m)	kg	0,16600000	25,86
	TOTAL MATERIAL			25,86
	VALOR COMERCIAIS			25,86
	VALOR COM BDI			33,62

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: Casa provisória em Candeia Tipo 1 - Próprio - A  
 DATA: 08/11/2022  
 L.E. Hora: 34,23%  
 BDI: 27,25%  
 L.E. Mat: 49,47%  
 FOME: 27,25%  
 VENDA: 10,00%  
 RFP: 10,00%

DESCRIÇÃO: Casa provisória em Candeia Tipo 1 - Próprio - A  
 LOCAL: BOCA DA MATA

**WSO CONSTRUÇÕES**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 (unig - 1,62mm) (0,0166 kg/m)	kg	0,16600000	25,86
	TOTAL MATERIAL			25,86
	VALOR COMERCIAIS			25,86
	VALOR COM BDI			33,62

**20.1.4. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 (unig - 1,62mm) (0,0166 kg/m)	kg	0,16600000	25,86
	TOTAL MATERIAL			25,86
	VALOR COMERCIAIS			25,86
	VALOR COM BDI			33,62

**20.1.5. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 (unig - 1,62mm) (0,0166 kg/m)	kg	0,16600000	25,86
	TOTAL MATERIAL			25,86
	VALOR COMERCIAIS			25,86
	VALOR COM BDI			33,62

**20.1.6. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 (unig - 1,62mm) (0,0166 kg/m)	kg	0,16600000	25,86
	TOTAL MATERIAL			25,86
	VALOR COMERCIAIS			25,86
	VALOR COM BDI			33,62

**20.1.7. ... INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA (un)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 (unig - 1,62mm) (0,0166 kg/m)	kg	0,16600000	25,86
	TOTAL MATERIAL			25,86
	VALOR COMERCIAIS			25,86
	VALOR COM BDI			33,62

**20.1.7. ... INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA (un)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 (unig - 1,62mm) (0,0166 kg/m)	kg	0,16600000	25,86
	TOTAL MATERIAL			25,86
	VALOR COMERCIAIS			25,86
	VALOR COM BDI			33,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
OBRA: Obra Incorporação de Caixa Tipo F - Praia Park - A	DATA: 24/11/2022	L.S. RFP: 24.27%
DESCRIÇÃO: Obra Incorporação de Caixa Tipo F - Praia Park - A	BDI: 27.25%	L.S. IM: 47.45%
LOCAL: BOCA DA MATA	VERBAS: 200%	RFP: 200%
	INSS: 11.2%	FGTS: 8.0%
	ADIC: 0.0%	PIS: 0.65%
	COFINS: 3.0%	IRPJ: 4.0%
	IRMEF: 15.0%	IRPF: 15.0%
<b>WSO CONSTRUÇÕES</b>		

VALOR COM ENCARREGOS	42,79
VALOR COM BDI	54,83

20.1.8. - - - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

VALOR COM ENCARREGOS	55,10
VALOR COM BDI	70,36

20.1.9. - - - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

VALOR COM ENCARREGOS	185,14
VALOR COM BDI	236,42

20.1.10. S08439 - Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 450mm (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S160237	Mini Rack de parede 19" x 450mm	UN	1,00000000	507,00	507,00
TOTAL Material					507,00
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B0064	ELETRICISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	22,04	44,08
B8316	SERVEANTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	14,92	29,84
TOTAL Serviço					73,92
VALOR COM ENCARREGOS					580,92
VALOR COM BDI					741,83

20.1.11. - - - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

VALOR COM ENCARREGOS	515,19
VALOR COM BDI	657,90

20.2.1. S0738 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (m)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I431202	Arame galvanizado 12 lvs, d = 2,75 mm (0,048 kg/m) ou 14 lvs, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	KG	0,10000000	25,00	2,50
I06477	Caixa UTP - 4 pares categoria 6 (prezados estabulados)	M	1,00000000	3,16	3,16
TOTAL Material					5,62
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B0064	ELETRICISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,14000000	22,04	3,09
B8316	SERVEANTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,14000000	14,92	2,09
TOTAL Serviço					5,18
VALOR COM ENCARREGOS					10,80
VALOR COM BDI					14,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
OBRA: Obra Incorporação de Caixa Tipo F - Praia Park - A	DATA: 24/11/2022	L.S. RFP: 24.27%
DESCRIÇÃO: Obra Incorporação de Caixa Tipo F - Praia Park - A	BDI: 27.25%	L.S. IM: 47.45%
LOCAL: BOCA DA MATA	VERBAS: 200%	RFP: 200%
	INSS: 11.2%	FGTS: 8.0%
	ADIC: 0.0%	PIS: 0.65%
	COFINS: 3.0%	IRPJ: 4.0%
	IRMEF: 15.0%	IRPF: 15.0%
<b>WSO CONSTRUÇÕES</b>		

VALOR COM ENCARREGOS	5,52
VALOR COM BDI	7,09

20.2.2. C0544 - CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS) (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0302	CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	1,00000000	1,43	1,43
TOTAL Material					1,43
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B0247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,11000000	19,23	1,92
B8316	ELETRICISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,11000000	22,04	2,42
TOTAL Serviço					4,34
VALOR COM ENCARREGOS					5,52
VALOR COM BDI					7,09

20.3.1. S10268 - Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2.5 metros (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05640	Patch cord patch cord acoplável 6 e2 5m	UN	1,00000000	29,20	29,20
TOTAL Material					29,20
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00043	Cabo de para instalação Bluetooth	H	0,20000000	14,39	2,88
TOTAL Serviço					2,88
VALOR COM ENCARREGOS					35,59
VALOR COM BDI					45,45

20.4.1. S09894 - Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10331	Conector modular RJ-45 com capa de proteção	UN	1,00000000	113,33	113,33
TOTAL Material					113,33
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10592	Encargos Complementares - Cabeleira	H	0,20000000	3,62	0,72
B8316	SERVEANTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	14,92	2,98
TOTAL Serviço					3,70
VALOR COM ENCARREGOS					35,59
VALOR COM BDI					45,45

20.4.2. S10725 - Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10007	Conector BNC de solda p/COFV	UN	1,00000000	2,62	2,62
TOTAL Material					2,62
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10592	Encargos Complementares - Cabeleira	H	0,20000000	3,62	0,72
B8316	SERVEANTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	14,92	2,98
TOTAL Serviço					3,70
VALOR COM ENCARREGOS					35,59
VALOR COM BDI					45,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA: Obra Implantação da Caixa Tipo 1 - Prédio 1-A	DATA: 04/11/2022
DESCRIÇÃO: Obra Implantação da Caixa Tipo 1 - Prédio 1-A	BDI: 27,25%
LOCAL: BOCA DA MATA	VERBAS: 47,47%
	IMP: 14,27%

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
51052	Encargos Complementares - Cabreia	m	CRSE	1,00000000	3,62	3,62
					TOTAL Serviço	3,62
					VALOR COM ENCARGOS	20,63
					VALOR COM BDI	26,34

20.4.3. S08507 - Central PABX 24 portas (un)						
Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0004320	Central PABX, 08,30,38,36, 8 linhas e 24 terminais, 1603 Corp, 3000, m80x166, 80x166	UN	CRSE	1,00000000	4.433,40	4.433,40
					TOTAL Material	4.433,40
					VALOR COM ENCARGOS	4.543,49
					VALOR COM BDI	5.602,04

20.5.1. 97882 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DREHO BRITA (UN)						
Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0004320	CAIXA DE CONCRETO ARMADO, PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	SNAP	1,00000000	106,89	106,89
					TOTAL Material	106,89

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
97734	FEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ AF. 01/2018	M3	SNAP	0,01450000	2.300,76	35,38
98509	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SNAP	0,00400000	18,62	0,57
131619	PREFARDO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL AF. 09/2020)	M3	SNAP	0,04900000	207,54	10,17
83216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SNAP	0,02300000	14,92	0,36
					TOTAL Serviço	46,48
					VALOR COM ENCARGOS	153,34
					VALOR COM BDI	195,82

20.5.2. 91940 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)						
Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0001872	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 4" X 2" PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	SNAP	1,00000000	1,85	1,85
					TOTAL Material	1,85
Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88029	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREA MEDIA CUBICA), PREPARO MANUAL AF. 09/2019	M3	SNAP	0,00000000	591,20	0,03
88047	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SNAP	0,24100000	15,23	3,76
88064	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SNAP	0,24100000	22,04	5,44
					TOTAL Serviço	9,23
					VALOR COM ENCARGOS	11,98
					VALOR COM BDI	14,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA: Obra Implantação da Caixa Tipo 1 - Prédio 1-A	DATA: 04/11/2022
DESCRIÇÃO: Obra Implantação da Caixa Tipo 1 - Prédio 1-A	BDI: 27,25%
LOCAL: BOCA DA MATA	VERBAS: 47,47%
	IMP: 14,27%

20.6.1. 91957 - ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)						
Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0003040	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO COR LARANJA DE 32 MM PARA LAJES E PISOS	M	SNAP	1,01700000	9,27	9,42
					TOTAL Material	9,42

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88047	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SNAP	0,19400000	15,23	2,95
88064	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SNAP	0,19400000	22,04	4,28
					TOTAL Serviço	8,11
					VALOR COM ENCARGOS	15,62
					VALOR COM BDI	18,82

20.6.2. 91935 - ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)						
Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0003044	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO COR LARANJA DE 25 MM PARA LAJES E PISOS	M	SNAP	1,10000000	4,82	5,30
					TOTAL Material	5,30

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88047	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SNAP	0,07000000	18,73	1,07
88064	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SNAP	0,07000000	22,04	1,54
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC GPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D-12 FICADA EM PERFILADO EN LAJE AF. 04/2021	M	SNAP	1,00000000	2,82	2,82
					TOTAL Serviço	5,43
					VALOR COM ENCARGOS	10,72
					VALOR COM BDI	13,69

20.6.3. 97538 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEIOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)						
Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0004026	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA DN 1" E = 3,38 MM, PESO 2,55 KG/M LAJE 9250	M	SNAP	1,03000000	40,82	42,41
					TOTAL Material	42,41

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88048	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HORALUCCO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SNAP	0,26000000	14,48	3,76
88067	ENCANADOR OU BOMBEIRO HORALUCCO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SNAP	0,26000000	21,19	5,51
					TOTAL Serviço	9,27
					VALOR COM ENCARGOS	51,67
					VALOR COM BDI	65,99

20.6.4. 92653 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEIOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)						
Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total

1608

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA	Obra Remanescente de Canteiro Tipo I - Projeto - A	DATA: 26/11/2022	L.E. Nº04: 24.255
	DESCRIÇÃO	Obra Remanescente de Canteiro Tipo I - Projeto - A	BOI: 22.22%	L.E. Nº05: 48.475
	LOCAL	BARRAGEM DE CANTO		

00001697	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA DN 1100 E x 1,25 MM, PESO 3,61 KG/M (NBR 5560)	M	1,0300000	59,30	62,11
				TOTAL MATERIAL	62,11
8243	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	14,48	4,23
8237	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	21,19	6,19
				TOTAL SERVIÇOS	10,42
				VALOR COMERCIAIS	72,53
				VALOR COM BDI	92,92

20.6.5. 92654 - ELETRODUITO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

00001696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA DN 2" e 3,657 MM, PESO 15,12 KG/M (NBR 5560)	M	1,0300000	66,23	69,59
				TOTAL MATERIAL	69,59
8243	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2100000	14,48	4,23
8237	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2100000	21,19	6,63
				TOTAL SERVIÇOS	11,16
				VALOR COMERCIAIS	100,75
				VALOR COM BDI	128,66

20.6.6. 89857 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (60X50)mm (un)

80027	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 2000 mm (ref. valvalem ou Smapri)	un	1,0000000	65,65	65,65
				TOTAL MATERIAL	65,65
				VALOR COMERCIAIS	54,65
				VALOR COM BDI	69,79

21.1. 509021 - Cola de Canto em Aço Inox de 1900x1000x600 (un)

80005	Cola em aço inox escovado G-220 A191 304-liga 18.8 tipo paralela com fitas, fitas, calha, colmeira de garupa e luminária dimensões Larg x 1100 x Prof 1100 x alt 450mm	un	1,0000000	3,974 09	3,974 09
				TOTAL MATERIAL	3,974 09
80002701	INSTALADOR DE TUBULACÕES E TUBOSEQUIPAMENTOS	H	1,0000000	16,89	16,89
				TOTAL MATERIAL	16,89
				VALOR COMERCIAIS	22,38
				VALOR COM BDI	28,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA	Obra Remanescente de Canteiro Tipo I - Projeto - A	DATA: 26/11/2022	L.E. Nº04: 24.255
	DESCRIÇÃO	Obra Remanescente de Canteiro Tipo I - Projeto - A	BOI: 22.22%	L.E. Nº05: 48.475
	LOCAL	BARRAGEM DE CANTO		

00001697	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA DN 1100 E x 1,25 MM, PESO 3,61 KG/M (NBR 5560)	M	1,0300000	59,30	62,11
				TOTAL MATERIAL	62,11
				VALOR COMERCIAIS	4,013 36
				VALOR COM BDI	5,125 06

21.2. S-10120 - Duto de ligação 1000 X 0.80mm (m)

110025	Duto em aço galvanizado nº 18 com diam=300mm, plastificado e esmalado	m	1,0000000	250,20	250,20
				TOTAL MATERIAL	250,20
804375	Montador de megarlas (horista)	H	1,0000000	24,23	24,23
				TOTAL MÃO DE OBR	24,23
				VALOR COMERCIAIS	301,09
				VALOR COM BDI	384,49

21.3. S09025 - Chapão chinês em alumínio (un)

00014	Chapão chinês Ø 20cm para esalido de aquecedor	un	1,0000000	378,02	378,02
				TOTAL MATERIAL	378,02
80277	MONTADOR (TUBO ADOEQUAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	20,79	20,79
80315	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	14,92	17,90
				TOTAL SERVIÇOS	38,69
				VALOR COMERCIAIS	416,67
				VALOR COM BDI	532,09

21.4. S11148 - Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit (un)

111381	Exaustor para banheiro, brndt, ref. C 30 A, de Ventilat ou similar	un	1,0000000	195,53	195,53
				TOTAL MATERIAL	195,53
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	22,54	22,54
80315	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	14,92	14,92
				TOTAL SERVIÇOS	38,89
				VALOR COMERCIAIS	222,48
				VALOR COM BDI	286,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	DATA: 04/11/2022	L.S. HORA: 24,27%	L.S. MÁQ: 48,47%
DESCRIÇÃO:	Obra em alvenaria de cimento tipo I - Parede - A	VENIAIS:	IMP
LOCAL:	BLOCO DA MATA	PREÇO:	11,11
		UNID:	m <sup>2</sup>
		VALOR:	121,11
		COEF:	11,11
		UNID:	m <sup>2</sup>
		VALOR:	121,11



23.1.1. S.12628 - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (un)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05004	Máquina de solda elétrica	0,00000000	3,98	3,98
TOTAL Equipamento				3,98
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1110025	Eixoço movidoixo avax - e6013, diamêto (pali a 2,50 mm)	0,00000000	39,30	39,30
11424	Reolget de ado com tolêrêntio 0 - 20mm	3,00000000	50,98	152,97
010125	Tubo aço galvanizado com costura classe leve, dn 40 mm (1/2"), e = 1,00 mm, "3.40" kg/m (nôr 5680)	6,60000000	64,24	423,96
010126	Tubo esquadro galvanizado com costura classe leve, dn 40 mm (1/2"), e = 1,00 mm, "4.80" kg/m (nôr 5680)	13,20000000	85,50	1.129,60
TOTAL Material				1.746,48
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S104878	Concreto cottoço fox = 10mpa, 30% pedza de máo em volume máo, incluído lançamento al 0,5000:1	1,51000000	511,32	773,01
S04817	Esquadro máo de aço cu cara em máo de 1ª categoria, pndidoço má 1,50m	0,70000000	41,72	29,20
S00030	Fôrma para funçõe em compoesto trabado 12mm (0,1000)	3,70000000	98,91	366,97
S0317	BOLDADUR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	1,00000000	21,30	21,30
TOTAL Serviço				1.189,48
VALOR COM ENCARÇOS				2.932,25
VALOR COM BDI				3.745,76

23.1.2. S.10759 - GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA 1.4, C/ REJUNTAMENTO (m2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03116	Carteira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vira com 6m - 0,426 kg/m	0,60000000	14,37	8,62
02565	Tempo-lancado de granta cinza azoronta, e=2cm	1,00000000	376,97	376,97
TOTAL Material				385,59
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	FERREIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	0,60000000	18,62	12,10
83316	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	1,14000000	14,92	17,01
TOTAL Serviço				29,11
VALOR COM ENCARÇOS				414,70
VALOR COM BDI				529,57

23.1.3. S.10759 - GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA 1.4, C/ REJUNTAMENTO (m2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03116	Carteira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vira com 6m - 0,426 kg/m	0,60000000	14,37	8,62
02565	Tempo-lancado de granta cinza azoronta, e=2cm	1,00000000	376,97	376,97
TOTAL Material				385,59
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	FERREIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	0,60000000	18,62	12,10

DUCCO JOSE ALBUQUERQUE ROMÃO  
CREA: 0211482700  
Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	DATA: 04/11/2022	L.S. HORA: 24,27%	L.S. MÁQ: 48,47%
DESCRIÇÃO:	Obra em alvenaria de cimento tipo I - Parede - A	VENIAIS:	IMP
LOCAL:	BLOCO DA MATA	PREÇO:	11,11
		UNID:	m <sup>2</sup>
		VALOR:	121,11
		COEF:	11,11
		UNID:	m <sup>2</sup>
		VALOR:	121,11



23.1.4. C2310 - PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01667	BARROTE DE 2"x2"	3,23000000	5,40	17,44
12410	FREGO 10X27 (2, 1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 150UN/KG)	0,07000000	13,80	1,02
12462	TABUA EM MADEIRA MURCAGATARA PLANADA DE 12mm	1,00000000	87,54	87,54
TOTAL Material				106,94
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83320	AJUDANTE DE CARPANTEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	0,70000000	14,88	10,42
83361	CARPANTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	0,70000000	17,41	12,19
TOTAL Serviço				22,61
VALOR COM ENCARÇOS				129,55
VALOR COM BDI				164,67

23.1.5. C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01128	AREA GROSSA	0,07000000	74,72	5,90
10280	BRITA	0,03200000	76,19	2,44
10441	CAL-HIDRATADA	9,86500000	1,10	10,85
10095	CIMENTO PORTLAND	18,02100000	0,56	10,37
12081	TUOULO CERAMICO FURADO 30X19X19CM	46,00000000	0,68	30,80
12008	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM FÓ	0,90000000	3,15	3,02
TOTAL Material				63,18
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0033466	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	1,00000000	10,46	10,46
TOTAL Serviço				10,46
VALOR COM ENCARÇOS				73,64
VALOR COM BDI				94,75

23.1.6. S.10759 - GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA 1.4, C/ REJUNTAMENTO (m2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03116	Carteira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vira com 6m - 0,426 kg/m	0,60000000	14,37	8,62
TOTAL Material				8,62
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	FERREIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	0,60000000	18,62	12,10
83316	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	3,00000000	14,50	44,76
TOTAL Serviço				56,86
VALOR COM ENCARÇOS				155,54
VALOR COM BDI				198,75

DUCCO JOSE ALBUQUERQUE ROMÃO  
CREA: 0211482700  
Responsável Técnico

<b>RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>	
OBRA: OBRAS DE REFORMA DA COZINHA TIPO 1 - PRAÇA 14	DATA: 30/11/2022
DESCRIÇÃO: OBRAS DE REFORMA DA COZINHA TIPO 1 - PRAÇA 14	L.E. NBR: 24.275
LOCAL: BOCA DA MATA	L.S. NBR: 48.475
	IMPORTE: 2000
	VALOR: 2000
	RENTAL: 2000
	RENTAL: 2000
	RENTAL: 2000

02045	Tampas encostas de granito greca anidreira - 4x2cm	CRSE	m2	1,00000000	376,97	376,97	376,97	
							TOTAL Material	385,58
<b>Serviço</b>								
83300	FERRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,60000000	18,00	18,00	12,10	
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	1,14000000	14,92	14,92	17,01	
							TOTAL Serviço	29,11
							<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>414,70</b>
							<b>VALOR COMBO:</b>	<b>529,57</b>

<b>23.1.7. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (m)</b>								
<b>Material</b>								
11610	FEITORIS DE GRANITO 15CM	SENRA	M	1,00000000	68,52	68,52	68,52	
							TOTAL Material	68,52

<b>Serviço</b>								
0107	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR E AREA SPEN	SENRA	M3	0,00375000	642,46	2,41	2,41	
83300	FERRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,40000000	18,00	7,45	7,45	
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,20000000	14,92	2,98	2,98	
							TOTAL Serviço	12,84
							<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>81,26</b>
							<b>VALOR COMBO:</b>	<b>100,80</b>

<b>24.1. 902450 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (m2)</b>								
<b>Material</b>								
01397	Saco em pó	CRSE	kg	0,00000000	9,40	0,00	0,00	
92414	Vassoura plástica	CRSE	un	0,05000000	11,80	0,59	0,59	
							TOTAL Material	0,64

<b>Serviço</b>								
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,10000000	14,92	1,49	1,49	
							TOTAL Serviço	1,49
							<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>2,13</b>
							<b>VALOR COMBO:</b>	<b>2,72</b>

Folha 1612

8  
Páginas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022  
16/11/2022 – 10h00min (dez) horas  
ENVELOPE "B" – PROPOSTA DE PREÇO  
CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL – PADRÃO FNDE - CRECHE TIPO I

**WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**

**CNPJ nº 37.730.683/0001-42**

**82-991739210**

WESCLEY DA SILVA OLIVEIRAEIRELI – ME

CNPJ: 37.730.683/0001-42

RUA EZIQUIO P.C ARAUJO, Nº 278, COSTA E SILVA – UNIÃO DOS PALMARES-AL – CEP 57.800-000





**TOMADA DE PREÇOS N° 05/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10100018/2022**

**TOMADA DE PREÇO N° 05/2022**

**Objeto : Prestação Serviços Especializados em Obras de Engenharia visando execução de obra – construção de Creche** situadas na cidade de Boca da Mata/AL, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

**ATA DA SESSÃO DE CONTINUIDADE DE PROCEDIMENTO PARA ABERTURA, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

Aos 20 dias do mês de janeiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três) às 10:30, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata /AL, através da Presidente Oficial a Senhora Waneska Pimentel da C. Pinto, e sua equipe de apoio Adna Antunes de Almeida Gabriel e Humberto Jorge Souza Vieira, com Portaria devidamente acostada nos autos do presente Procedimento licitatório - Processo administrativo n° 10100018/2022, participando o Engenheiro do Município DIEGO DOS SANTOS SILVA - CREA 0218179731, reuniram-se para dar continuidade ao procedimento no sentido de analisar e julgar as propostas de preços das empresas habilitadas no prélio, desta feita restaram legalmente participando a empresa a seguir relacionada, munida de seu representante qual seja: WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, CNPJ 37.730.683/0001-42, neste ato representada por seu Procurador Sr. Kaic Dornelles Silva, CPF 079.183.324-07. Oficialmente aberta a sessão, foi devidamente mostrado e comprovado pelo representante da empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, que o involucro "B" da licitante estava

Página 1 de 2


**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10100018/2022**


**TOMADA DE PREÇO N° 05/2022**



devidamente lacrado. Em continuidade, foi aberto o envelope e os documentos classificatórios do licitante foram devidamente rubricados, observados e analisados pelos presentes, que devolveram à Presidente, esta encaminhou para o Setor de Engenharia que estava presente, na pessoa do Engenheiro do Município DIEGO DOS SANTOS SILVA - CREA 0218179731 que analisando aferiu regular e pontuou como Classificada, tendo a Comissão também aferido a mesma regularidade. Nada mais havendo, a Presidente e equipe de apoio deram por encerrado os trabalhos e lavra a presente Ata, que segue assinada por todos.

  
Waneska Pimentel  
PRESIDENTE

  
Adna Artur de Almeida Gabriel  
Membro da CPL

  
Humberto Jorge Souza Vieira  
Membro da CPL

DIEGO DOS SANTOS SILVA - CREA 0218179731

  
Diego dos Santos Silva

WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, CNPJ 37.730.683/0001-42, neste ato representada por seu Procurador Sr. Kaic Dornelles Silva, CPF 079.183.324-07.

  
Kaic Dornelles Silva



### RELATÓRIO FINAL Nº 001.2401/TP05/2022

<b>Objeto:</b> Contratação de pessoa jurídica para construção de Creche Escolar tipo 01, no Distrito Lagoa do Peri-Peri	
<b>Interessado(a):</b>	Secretaria Municipal de Infraestrutura
<b>Modalidade Sugerida:</b> <i>Artigo 23, I, "b" da Lei Federal nº 8.666/93</i>	Tomada de preços
<b>Processo Administrativo</b>	10100018/2022
<b>Tipo:</b> <i>(Art. 4º, inciso X)</i>	Menor Preço Global
<b>Fundamento Legal:</b>	Art. 23 I, b , art. 40, <i>caput</i> , art. 55, II da lei 8.666/93
<b>Processo Licitatório</b>	Tomada de preços nº 05/2022

#### ANOTAÇÕES GERAIS

- A PRESIDENTE DA CPL E EQUIPE DE APOIO, nomeados pela Portaria nº 020 de 02 de janeiro de 2021 reunidos na sala da Comissão de Licitação, de conformidade com o que dispõe o caput do artigo n. 38 da Lei n.8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94 de 8 junho de 1.994, certifica que em 24 de janeiro de 2023 emite RELATÓRIO FINAL referente à TOMADA DE PREÇO sob o Número: 05/2022.

#### I – DA FASE INTERNA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO autuou sob o Número: 05/2022, o competente edital de TOMADA DE PREÇOS para Contratação de pessoa jurídica para serviços de Engenharia, conforme especificações do projeto e planilhas acostadas e encaminhadas pela unidade requisitante;

O processo foi instruído com os elementos necessários à promoção do certame licitatório acima sugerido, quais sejam:

- Pedido da unidade requisitante – Secretaria Municipal de Educação - OF nº 1152/2022, datado de 10 de outubro de 2022; devidamente assinado pela Secretária de Educação – Maria Izaura Teles Maciel
- Orçamento Geral;
- Cronograma Físico Financeiro;



## Comissão Permanente de Licitação

- Detalhamento dos Encargos Sociais;
- Parecer Técnico/ Parcelas de Maior Relevância – Engenheiro Civil José Jorge Correia Quintela – CREA/RN 0205115713;
- Projeto Básico/ Memorial Descritivo – Especificações Técnicas;
- Despacho autorizador de procedimento fase interna emitido pelo exmo. Sr. Prefeito Municipal, datado de 13 de outubro de 2022;
- Informação disponibilidade financeira e orçamentária emitida pela Sra. Maria das Dores Santos – Ag. Administrativa /Matrícula 0064.
- Portaria da CPL;
- Termo de autuação do procedimento;
- Minuta do edital proposto;
- Consta parecer da PGM da Lavra da procuradora Geral Larissa A. de R. Calheiros, pontuando a continuidade.

### II - DA FASE EXTERNA

- Em 25 de outubro a fase externa é deflagrada com autorização do exmo. Sr. Prefeito;
- O Aviso de Convocação da Abertura do Certame foi publicado no DOU de 26/10/2022 pág. 262 – Seção 3. Ed. 168; DOM/BOCA DA MATA-AL de 25/10/2022; Diário Oficial do Estado de Alagoas – DOE, em 26/10/2022, Ano 110, N° 1933; e, Jornal de Grande circulação – Tribuna Independente em 26/10/2022 pág. 13; com data de abertura designada para às 10h00 min do dia 16/11/2022.
- **Foram enviadas, por e-mail, todos os documentos para todas as empresas que pediram, conforme cópias acostadas do recibo do e-mail.**
- Não correram impugnações ao edital;

### III – DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO

- A sessão iniciou-se às 10:00 aos 16 dias do mês de novembro do ano de **2022 (dois mil e vinte e dois)**, a sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata /AL, presentes a Presidente da CPL - Waneska Pimentel da C. Pinto, e sua equipe de apoio, Adna Antunes de Almeida Gabriel e Humberto Jorge Souza Vieira e o Engenheiro do Município - Dr. Diego dos Santos Silva – CREA 021817973-1

**Comissão  
Permanente de  
Licitação**

- Acudiram ao chamamento uma empresa, com seus representantes que preliminarmente procedeu o credenciamento, qual seja:
  1. **CONTRUTORA FERNANDES VASCONCELOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 34.547.343/0001-06, que protocolou seus invólucros sem nomear procurador.
  2. **L.MONTEIRO ENGENHARIA** inscrita no CNPJ sob n.º 39.536.723/0001-45, que protocolou seus invólucros sem nomear procurador.
  3. **JCM CONSTRUÇÕES** inscrita no CNPJ sob n.º 43.331.936/0001-41, neste ato representada por seu proprietário Sr. Júlio Cesar Silva Augusto, CPF 076.444.444-01.
  4. **WL ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob n.º 42.831.657/0001-40, neste ato representada por seu Procurador Sr. José Cícero Lopes Ferreira, CPF 331.432.184-87.
  5. **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ 11.035.491/0001-22 neste ato representada por seu proprietário Sr. Paulo Guilherme Ataide Acioli, CPF 036.198.994-60.
  6. **V.B. DE M. FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS**, CNPJ n.º 28.389.338/0001-04, neste ato representada por seu Procurador Sr. Renato Fernandes de Souza Júnior, CPF 038.858.174-38.
  7. **T. G. LOPES EMPREENDIMENTO EIRELLI**, CNPJ n.º 32.725.022/0001-05, neste ato representada por seu Procurador Givaldo Joaquim dos Santos Júnior, CPF 108.930.394-55.
  8. **PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP**, CNPJ n.º 18.737.938/0001-54, neste ato representada por seu proprietário Sr. Diógenes Moreira Neto, CPF 046.546.714-80.
  9. **CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA.**, inscrita no CNPJ n.º 10.578.355/0001-16, neste ato representada por seu proprietário Sr. Paulo Henrique Calixto Leite, CPF 055.248.414-83-01.
  10. **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI**, CNPJ 37.730.683/0001-42, neste ato representada por seu Procurador Sr. Kaic Dornelles Silva, CPF 079.183.324-07.
  11. **CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELLI – CNPJ 05.541.344.0001-21**, neste ato representada por seu proprietário Sr. Sammy Mota de Vasconcelos, CPF 076.444.444-01.
  12. **JC3 ENEGENHARIA EIRELLI – CNPJ 27.263.594/0001-80**, neste ato representada por seu proprietário Sr. Jayme Couto Lima, CPF 063.209.994-99.
  13. **LUCENA ENGENHARIA EIRELLI**, CNPJ 15.130.631/0001-00, Que entregou seus invólucros, mas não nomeou procurado.
- Oficialmente aberta a sessão, foram recebidos os envelopes "A" e "B" da licitante e devidamente rubricados os fechos por todos os participantes, sendo, em ato contínuo, aberto o envelope "HABILITAÇÃO".
- Os documentos habilitatórios do licitante foram devidamente rubricados, observados e analisados pelos presentes, que devolveram à Presidente, em seguida, esta, perguntou se alguém gostaria de



## Comissão Permanente de Licitação

pontuar alguma irregularidade e que o fizessem em papel em branco disponibilizado no momento pela Presidente e, que passaria a fazer parte da presente Ata. Tendo o representante da empresa **SELETA** acostado apontamentos em uma lauda, bem como o representante da empresa **JC3 ENGENHARIA EIRELLI** acostou apontamentos em uma lauda. Em seguida, considerando a necessidade de todos os documentos habilitatórios serem analisados pela CPL e, principalmente, pelo Setor de Engenharia, foi suspendida a presente sessão, sendo informado que será publicado resultado habilitatório, bem como será devidamente publicado o chamamento de retorno.

- Passando pela etapa da análise da Qualificação Técnica, o engenheiro José Jorge Correia Quintela, pontuou que apenas a Empresa **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI** apresentou **CAT'S, comprovando as quantidades e serviços solicitados no subitem 6.1.3 do referido Edital.**
- Em 26 de dezembro de 2022 foi publicado no DOM/BM 0244/2022 o resultado Habilitatório, onde a Empresa **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI** foi a única habilitada.
- **Foram enviadas, por e-mail, o resultado habilitatório para todas as empresas, conforme cópia acostada do recibo do e-mail.**
- Em 30 de dezembro de 2022, a empresa **L MONTEIRO ENGENHARIA** apresentou o recurso referente a habilitação, o qual foi enviado as demais empresas participantes do prélio para contrarrazoar o recurso, foi dado o prazo de 05 (cinco) dias úteis. Não houve respostas.
- Em 17 de janeiro de 2023 a empresa **L MONTEIRO ENGENHARIA** solicitou desistência do recurso.
- Em 18 de janeiro de 2023 publicou o Comunicado do Julgamento das propostas para o dia 20 de janeiro, às 10h30 (dez e trinta) horas, na sede Administrativa do Município;
- A sessão para dá continuidade ao procedimento no sentido de analisar e julgar as propostas de preços das empresas habilitadas no prélio, ocorreu no dia 20 de janeiro de 2023, às 10h30 (dez e trinta) horas. Oficialmente aberta a sessão, foi devidamente mostrado e comprovado pelo representante da empresa **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI**, que o involucro "B" da licitante estava devidamente lacrado. Em continuidade, foi aberto o envelope e os documentos classificatórios do licitante foram devidamente rubricados, observados e analisadas pelos presentes, que devolveram à Presidente, esta encaminhou para o Setor de Engenharia que estava presente, na pessoa do Engenheiro do Município **DIEGO DOS SANTOS SILVA – CREA 0218179731** que analisando aferiu regular e pontuou como Classificada, tendo a Comissão também aferido a mesma regularidade .




PREFEITURA DE  
**BOCADA MATA**  
COMPROMISSO E TRABALHO

## Comissão Permanente de Licitação

- IV - DA CONCLUSÃO

Por tudo quanto alinhado, remetemos o presente Processo para análise da Procuradoria Geral do Município para aferição da fase externa.

Boca da Mata, Sala de Reunião de Licitações 24 de janeiro, de 2023



**WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO**  
**PRESIDENTE da CPL**  
Portaria nº 020/2021

**Processo Administrativo nº 10100018/2022.**

**Modalidade:** Tomada de Preços nº 05/2022 – Menor Preço Global.

**Objeto:** Contratação de Empresa Especializada de Engenharia Para Construção de Creche Tipo 1, no Distrito do Peri-Peri – Projeto Proinfância – Tipo 1.

**Parte interessada:** Secretaria Municipal de Educação.

**PARECER PGM GAB Nº 0063/2023.**

**EMENTA:** FASE EXTERNA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS. TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, NO DISTRITO DO PERI-PERI – PROJETO PROINFÂNCIA – TIPO 1. REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. PROCEDIMENTOS REGULARES. 13 (TREZE) EMPRESAS INTERESSADAS NA DISPUTA. LEGALIDADE. DEFERIMENTO. I – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, NO DISTRITO DO PERI-PERI – PROJETO PROINFÂNCIA – TIPO I; II – PUBLICIDADE RESPEITADA. TRÂMITES LEGAIS PERTINENTES. III – LICITAÇÃO REGULAR; IV - CONTRATAÇÃO POSSÍVEL.

**I – RELATÓRIO.**

Cuida-se de processo licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços, do Tipo Menor Preço Global, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, que tem como objeto *a contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção da Creche tipo 1 no Distrito Lagoa do Peri Peri*”.

O presente procedimento administrativo regular fora deflagrado a partir do Ofício nº 1152/2022/SEMED, de 10 de outubro deste ano de 2022, em que a Secretária solicitante expõe:

“(…) Senhor Prefeito,

Venho solicitar de Vossa Excelência, autorização para contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção da Creche tipo 1 no Distrito do Peri Peri.

Respeitosamente. (…)”

O pedido inicial veio instruído com o Termo de Referência, em que consta a introdução, justificativa, objeto, características do objeto, modalidade, metodologia, execução do serviço, ordem de início para início e entrega dos serviços, prazo de vigência do contrato, prazo de garantia, recebimento definitivo e recebimento provisório, condições de recebimento do serviço, indicação de pessoal técnico adequado, capacidade técnica, técnico responsável/fiscal de contrato, obrigações das partes, subcontratação, responsabilidade técnica da contratada, valor estimado, orçamento, e condições de pagamento. Síntese:

“(…) TERMO DE REFERÊNCIA

INTRODUÇÃO



Folha 1620V  
8  
Rubrica

A Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL vem por meio deste, com finalidade de atender o dispositivo na legislação vigente concernente às contratações públicas, em especial ao Artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988 e aos dispositivos da Lei nº 8.666 de 1993 e alterações, normatizar, disciplinar e definir os elementos que nortearão o credenciamento da pessoa jurídica para execução da obra de Construção de REMANESCENTE DA CRECHE TIPO I, LOCALIZADA NO DISTRITO DO PERI PERI, situada dentro do Município de Boca da Mata/AL.

Considerando que se trata de serviços de engenharia com valor previsto no Art. 23, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666 de 1993, a contratação deverá ser feita através da licitação, atendendo aos princípios da eficiência e da celeridade, atendendo ao interesse público envolvido.

### JUSTIFICATIVA

O Programa PROINFÂNCIA – Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhamento da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), faz parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), visando aprimorar a infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na construção das escolas, como na implantação de equipamentos e mobiliários adequados, uma vez que esses refletem na melhoria da qualidade da educação. O programa além de prestar assistência financeira aos municípios, com caráter suplementar, padroniza e qualifica as unidades escolares de educação infantil da rede pública.

Desta forma, tal procedimento justifica-se pela necessidade da contratação de empresa especializada na execução da obra de Construção de Creche no bairro Peri Peri, para proporcionar maior qualidade e segurança nos serviços públicos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação.

### OBJETO

O objeto deste Projeto será a contratação de empresa especializada para Construção de Creche tipo 1, localizada no Município de Boca da Mata/AL.

O Projeto Padrão Tipo 1, desenvolvido para o Programa Proinfância, tem capacidade de atendimento de até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em período integral. As escolas de educação infantil são destinadas a criança na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, distribuídos da seguinte forma:

- Creche – para crianças de 0 até 4 anos de idade, sendo:
- Creche I – 0 até 11 meses
- Creche II – 1 ano até 1 ano e 11 meses;
- Creche III – 2 anos até 3 anos e 11 meses;
- Pré-escola – para crianças de 4 até 5 anos e 11 meses. (...).”

Acompanha o Termo de Referência, acima reproduzido, em síntese, orçamento geral e cronograma físico financeiro firmado pelo servidor DIEGO DOS SANTOS SILVA, Engenheiro Civil, inscrito no CREA nº 0218179731.

Ao fim, o Engenheiro Civil, mencionado no item precedente, apresentou “parecer técnico parcelas de maior relevância”, nos seguintes termos:



Folha 1621

8  
Rubrica

**“(…) PARECER TÉCNICO PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA**

Vimos por meio deste solicitar que na construção do Edital do procedimento licitatório com o objetivo de contratação de empresa especializada na área de Engenharia Civil, **PARA EXECUÇÃO DA OBRA REMANESCENTE DA CRECHE TIPO I, LOCALIZADA NO DISTRITO DO PERI PERI – BOCA DA MATA/AL**, seja solicitado aos licitantes que comprovem, a qualificação técnica.

**I – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

As empresas deverão ter registro e certidão de pessoa jurídica no CREA e/ou no CAU, em nome da contratada, onde a área de atuação seja compatível com o objeto do presente certame.

Apresentar certidão de capacidade técnica do profissional da empresa, expedido por uma pessoa jurídica de direito público ou privado, pertinente e compatível com o objeto da licitação.

**Os quantitativos devem ser apresentados em CAT'S (certidão de acervo técnico), com comprovação de execução de serviços equivalentes aos serviços mais significativos do projeto de acordo com a relevância financeira e suas complexidades de forma concomitante ao período do cronograma físico e financeiro do objeto proposto (5 meses), e que tenha executado no mínimo as quantidades especificadas abaixo:**

ÍTE M	DESCRIÇÃO	UN D	QUANTIDADE E	QUANTIDADE ASER COMPROVAD A PARÂMETRO 50%
1	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico “I” invertido 24mm	M²	738,27	369,13
2	Esquadrias de alumínio para vidro	M²	289,49	14,74
3	Forro de gesso acartonado estruturado – fornecimento e montagem 30x40cm	M²	498,03	249,01

**II DA VISTORIA**

Será facultado às empresas interessadas ou seus representantes legais, devidamente identificados, vistoriar os locais de execução dos serviços. Embora não seja obrigatório a vista ao local da obra, é recomendável que a CONTRATADA realize a vistoria antes de apresentar a sua proposta de preços, pois não serão aceitas quaisquer alegações posteriores por desconhecimento das condições existentes. Será realizada por profissional de nível superior, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou conselho de

Folha 1621V  
J.  
Rubrica

Arquitetura e Urbanismo – CAU, **autorizados** através de documento pela empresa licitante para esse fim serão acompanhados por servidor designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Boca da Mata/AL.

As empresas emitirão a DECLARAÇÃO DE VISTORIA, atestando que visitou o local de execução de serviços para identificarem as características especiais e dificuldades que, porventura, possam existir na execução dos trabalhos, admitindo-se, conseqüentemente, como certo, o prévio e total conhecimento das condições sobre os locais pertinentes à execução dos serviços.

O agendamento da vistoria deverá ser efetuado previamente pelo telefone 82-999052101 – (engenheiro Diego Santos), de segunda a sexta-feira, das 07h:00min às 13h:00min.

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da licitação. (...)

Presente nos autos o MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO PROINFÂNCIA TIPO I.

A tramitação do pedido, ora em análise, foi validamente autorizada pelo senhor Prefeito.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças informou nos autos acerca da existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira adequada e suficiente ao atendimento do pleito, assegurando, assim, o pagamento decorrente da contratação a ser realizada (R\$ 1.414.891,83)

A Comissão Permanente de Licitações acostou ao caderno processual administrativo a portaria de nomeação, ocasião em que lançou nos autos o termo de abertura de procedimento licitatório, que veio acompanhada da minuta do Edital da Tomada de Preços nº 05/2022 e da minuta do contrato de empreitada.

A contratação pretendida está orçada em R\$ 1.414.891,83 (*um milhão, quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos*), para qual, conforme antes informado, há dotação orçamentária e disponibilidade financeira.

Instada a se manifestar, esta Procuradora Geral do Município emitiu o Parecer PGM GAB nº 0770/2022, se posicionando pelo prosseguimento do feito, posto que a fase interna obedeceu aos trâmites legais aplicáveis à espécie.

Em estrita observância ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe sobre as Licitações e Contratos Administrativos, o aviso de licitação foi publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, no Diário Oficial do Município de Boca da Mata (<http://bocadamata.al.gov.br>), edição de 25 de outubro de 2022, no Diário Oficial da União, no Jornal Tribuna Independente e no Diário Oficial do Estado de Alagoas, edição respectiva de 26 de outubro de 2022.

Na data designada para a abertura da segunda sessão pública, ou seja, 16 de novembro de 2022, às 10:00 horas, compareceram **13 (treze) empresas** interessadas na disputa, no caso, a CONSTRUTORA FERNANDES VASONCELOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.547.343/0001-06; L. MONTEIRO ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF sob nº

39.536.723/0001-45; JCM CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.331.936/0001-41, representada por JÚLIO CÉSAR SILVA AUGUSTO; WL ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.831.657/0001-40, representada por JOSÉ CÍCERO LOPES FERREIRA; MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.035.491/0001-22, representada por PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI; V. B. DE M. FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMIENTOS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.389.338/0001-04, representada por RENATO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR; T. G. LOPES EMPREENDIMIENTO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.725.022/0001-05, representada por GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JÚNIOR; PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.737.938/0001-54, representada por DIÓGENES MOREIRA NETO; CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.578.355/0001-16, representada por PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE; WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.730.683/0001-42, representada por KAIC DORNELLES SILVA; CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.541.344/0001-21, representada por SAMMY MOTA DE VASCONCELOS; JC3 ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.263.594/0001-80, representada por JAYME COUTO LIMA; e LUCENA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.130.631/0001-00, as quais foram inicialmente credenciadas ante o preenchimento dos requisitos do instrumento convocatório.

#### Síntese da ata da sessão pública:

“(…) na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata / AL. (...) reuniram-se, para receber, analisar e julgar as propostas de preços e documentos de habilitação apresentados pelas empresas interessadas no prélio, inobstante a ampla divulgação através da imprensa oficial e jornal de grande circulação, bem como a fixação do chamado no mural da Prefeitura, foi verificado a presença de 17 (dezesete empresas) empresas, entretanto 04 empresas deixaram de apensar foram dos invólucros, consoante preleciona o Edital a Declaração de Elaboração Independente de Proposta do processo licitatório, não sendo aceitos seus invólucros, desta feita restaram legalmente participando as empresas a seguir relacionadas, munidas de seus representantes que preliminarmente procederam o credenciamento:

(…)

Os documentos de credenciamento devidamente rubricados foram analisados pela Presidente e equipe de apoio para que rubricassem e analisassem os mesmos, em seguida, foram devolvidos para a Presidente que perquiriu se queriam aduzir algo, todos pontuaram que NADA tinham a aduzir. Oficialmente aberta a sessão, foram recebidos os envelopes “A” e “B” da licitante e devidamente rubricados os fechos por todos os participantes, sendo, em ato contínuo, aberto o envelope “HABILITAÇÃO”. Os documentos habilitatórios dos licitantes foram devidamente rubricados, observados e analisados pelos presentes, que devolveram à Presidente, em seguida, esta, perguntou se alguém gostaria de pontuar alguma irregularidade e que o fizessem em papel em branco disponibilizado no momento pela Presidente e, que passaria a fazer parte da presente Ata. Tendo o representante da empresa SELETA acostado apontamentos em uma lauda, bem como o representante da empresa JC3 ENGENHARIA EIRELI acostou apontamentos em uma lauda. Em seguida, considerando a necessidade de todos os documentos habilitatórios serem analisados pela CPI, e, principalmente, pelo Setor de Engenharia, foi suspensa a presente sessão, sendo informado que será publicado resultado habilitatório, bem como será devidamente publicado o chamado do retorno. Nada mais havendo, a Presidente e equipe de apoio deram por encerrados

Folha 1622V  
J.  
Rubrica

os trabalhos e lavra a presente Ata, que segue assinada por todos. (...)"  
(*SUBLINHEI*)

**Parecer Técnico** apresentado pelo Engenheiro Civil JOSÉ JORGE CORREIA QUINTELA, inscrito no CREA/AL. sob o nº 0205115713, em que conclui, em síntese:

“(…) DA ANÁLISE E CONCLUSÃO:

Diante da documentação acostada ao processo, segue abaixo o que fora constatado:

As empresas, CONSTRUTORA FERNANDES VASCONCELOS LTDA, JCM CONSTRUÇÕES, WL ENGENHARIA, MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, V. B. DE M. FILHA EIRELLI, T. G. LOPES EMPREENDIMENTO EIRELLI, PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELLI, JC3 ENGENHARIA EIRELLI, LUCENA ENGENHARIA EIRELLI, não apresentaram as CAT's, com as quantidades solicitadas no Edital.

A empresa L. MONTEIRO ENGENHARIA, apesar de apresentar as quantidades dos serviços solicitados, as CAT's não estavam em nome do responsável técnico da referida empresa.

**Apenas a empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, apresentou CAT's, comprovando as quantidades e serviços solicitados no subitem 6.1.3 do referido Edital.**

**Portanto, oriento que a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Boca da Mata, proceda com a classificação, no que se refere a (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA subitem 6.1.3), apenas da empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI.**

Boca da Mata, 25 de novembro de 2022. (...)"

“*Resultado Habilitação / TP 05/2022 – Ata Complementar*” publicado no Diário Oficial do Município de Boca da Mata, edição nº 0244, de 26 de dezembro de 2022.

Recurso administrativo – “*Recurso Contra Inabilitação*” – apresentado pela licitante L. MONTEIRO ENGENHARIA, inscrita no CPNJ/MF sob nº 39.536.723/0001-45, de forma tempestiva.

Pedido de “*saída da Tomada de Preços 05/2022*” apresentado pela licitante L. MONTEIRO ENGENHARIA.

Sessão de continuidade para julgamento e classificação das propostas realizada em 20 de janeiro deste ano de 2023, às 10:30 horas, em que restou declarada a licitante WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.730.683/0001-42, classifica, por conseguinte, vencedora do certame, com proposta de preços no valor final total de **RS 1.400.699,79** (*um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos*).

Reunião para deliberação acerca da proposta de preços – fase classificatória realizada com a presente dos membros da Comissão Permanente de Licitações e do servidor

DIEGO DOS SANTOS SILVA, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o nº 0218179731, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Relatório final nº 001.2401/TP05/2022 apresentado pela Presidente da Comissão Permanente de Licitações, por sua Presidente.

Não há nos autos recurso a ser apreciado.

**É, no essencial, o relatório**

## **II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.**

De início, cumpre salientar que a análise desta Procuradoria Jurídica resume-se ao exame da legalidade dos atos, devendo a conveniência e a oportunidade serem analisadas pelo Administrador Público.

Pois bem.

Segundo o Parágrafo único do art. 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o procedimento licitatório se caracteriza ato administrativo formal. De acordo com a doutrina, a licitação pode ser analisada sob foco interno ou externo, assim denominadas de *fase interna* e *fase externa* da licitação.

Assim sendo, os autos **retornaram** corretamente a esta Procuradoria Jurídica para análise da legalidade do procedimento, de acordo com o que dispõe o art. 38, Parágrafo único, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, a saber:

**Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:**  
(...)

**Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.** (negrito e grifo nosso)

A tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data fixada para recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Entre a publicação do aviso de licitação e o recebimento da proposta foi observado o prazo mínimo exigido, ou seja, 15 (quinze) dias, por se tratar de licitação do tipo “menor preço global” (art. 21, § 2º, III, da Lei 8.666/93).

A modalidade, *retro* mencionada, está previsto no art. 22, inciso II, § 2º, da antes citada Lei Federal nº 8.666/93. Vejamos:

**Art. 22. São modalidades de licitação:**

(...)

Folha 1623v  
Rubrica

II – tomada de preços;

(...)

§ 2º - Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

(...) – (sem negrito no original)

No processo regular de licitação cabe ao Prefeito Municipal, autoridade superior, ao receber o feito da Comissão Permanente de Licitação: *I – determinar o retorno dos autos para correção de irregularidades, caso estas sejam supríveis; II – invalidar o procedimento, no todo ou em parte, se estiver inquinado de vícios insanáveis; III – revogar a licitação por razão de ordem administrativa; ou IV – homologar o ato de resultado final do Pregoeiro, considerando implicitamente a legalidade da licitação.*

Em regra, cabe a Procuradoria Geral, órgão de assessoramento direto do Poder Executivo, a análise jurídica, de modo a se vislumbrar se os prazos, publicações, propostas e documentos estão dentro das exigências da Lei de Licitações e Contratos Administrativos e alterações posteriores, visando, sobretudo, resguardar a Administração Pública, bem assim aos participantes, o estrito cumprimento dos deveres e o resguardo dos direitos.


No presente caso concreto, verifica-se dos presentes autos que foram obedecidas todas as formalidades legais, notadamente no que diz respeito às publicações dos avisos de licitação na imprensa oficial e em jornal de grande circulação, os prazos mínimos entre a publicação e a sessão pública e obediência as regras postas no edital.

Observa-se, bem assim, que a empresa vencedora atendeu as exigências legais e editalícias, mormente no que diz respeito à apresentação dos documentos referentes à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista.

### III – DA CONCLUSÃO.

Diante do todo exposto, a Procuradoria Geral do Município, por sua signatária representante, levando em consideração que pela análise dos autos, restrito ao seu conteúdo, conclui que todas as formalidades legais foram obedecidas, **OPINANDO PELA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO, devendo o presente procedimento licitatório seguir à consideração do senhor Prefeito, para a sua regular homologação.** convocando-se a licitante WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.730.683/0001-42, para celebração do instrumento de contrato, no valor total final de **R\$ 1.400.699,79** (um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos).

Realizada a contratação, publique-se, em imprensa oficial, extrato do contrato a ser firmado com a empresa vencedora, até o 5º (quinto) dia útil subsequente a assinatura da avença, nos termos do art. 61, Parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública.

Eis o parecer, salvo melhor juízo. 

Ciência aos interessados.

Folha 1624

Boca da Mata, AL., 26 de janeiro de 2023.

8  
Rubrica

  
**LARISSA A. DE R. CALHEIROS**  
Procuradora Geral do Município  
OAB/AL 10.760 - Portaria nº 113/2021





Folha 1625  
8.  
Rubrica

## ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL., no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, resolve ADJUDICAR, bem como HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Tomada de Preços nº 005/2022, considerando, com base nas informações aduzidas nos autos, sua plena regularidade.

Boca da Mata-AL, 02 de fevereiro de 2023

Bruno Feijó Teixeira  
PREFEITO



TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

CONTRATO Nº 001.10100018/2022 - TP 05/2022

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, E DO OUTRO A EMPRESA WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, CNPJ 37.730.683/0001-42.

## PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

**1 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA**, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, possuindo sede na Prefeitura Municipal, situada na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, nº 224, Praça Padre Cícero, Boca da Mata, Estado de Alagoas, neste ato representado pelo Prefeito, **BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**, brasileiro, casado, portador do CPF/MF sob o nº **052.776.734-40** e do RG nº **99001221719** SSP/AL, domiciliado e residente na cidade de Boca da Mata/AL, doravante denominado CONTRATANTE.

**2 – CONTRATADA: WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.730.683/0001-42, estabelecida na Rua Eziquio P. C. Araujo, nº 278, Costa e Silva, União dos Palmares - Alagoas, representada por **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 039.719.804-30, residente e domiciliado na Rua Bairro de Fátima, nº 51, Centro, União dos Palmares - Alagoas, doravante denominada CONTRATADA.

**3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** A presente contratação decorre do procedimento licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 05/2022, **tipo menor preço**, sob o critério de **menor preço Global**.

Aplicam-se a esta contratação as determinações contidas na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Passam a fazer integrante deste instrumento, como se transcrito fossem, o Processo Administrativo com todas as instruções e documentos e o Edital complementando o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO:** Obriga-se a CONTRATADA por força deste instrumento a executar as obras de engenharia, visando a **CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1** e, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A(s) obra(s) deverão ser executadas(s) de acordo com as normas, especificações e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** O presente contrato tem o seu valor estimado em **R\$ 1.400.699,79 (um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos)** em conformidade com a planilha de preços da CONTRATADA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O valor acima expresso poderá variar para mais ou para menos em função dos serviços efetivamente executados, nos termos de que dispõe a cláusula quarta deste contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras, previstas na Cláusula Primeira deste instrumento.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Para pagamento do objeto decorrente desta contratação os recursos financeiros são provenientes do Orçamento do Município, na seguinte dotação orçamentária:

WESCLEY DA SILVA  
OLIVEIRA:039719804

Assinado de forma digital por  
WESCLEY DA SILVA  
OLIVEIRA 03971980430  
Número: 5036105111722.20220



**13.1010.3003 (Secretaria Municipal de Educação- Construção, Reforma e Equipamentos de Creche Educação Infantil) e 13.1012.3009 (Secretaria Municipal de Educação- Manut.Exec. dos Programas Vinculados ao FNDE/MEC- Manutenção, Construção, Ampliação e/ou reforma de creches) 4490.51 (Obras e Instalações) do Programa de Trabalho da Secretaria Municipal interessada, e que existe previsão orçamentária e financeira.**

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze) meses, na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.01.2001. Após este período, os mesmos serão reajustados na mesma periodicidade e com base na variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES:** As medições serão parciais e conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE, sendo, porém, primeiramente, aferidas e atestadas pela fiscalização da mesma. Os pagamentos serão efetuados, com base em valores apurados mensalmente em medições dos serviços efetivamente executados no período, conforme o cronograma, e nos preços unitários constantes do contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** As faturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de medição que conterão o atesto da fiscalização.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** É condição indispensável para efetivação de cada pagamento, que a CONTRATADA apresente junto a Nota Fiscal/Fatura o comprovante de recolhimento da contribuição do INSS relativo à medição anterior, como também os comprovantes de regularidade de situação perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e o FGTS.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Ao requerer o pagamento da segunda medição, a CONTRATADA deverá anexar o comprovante de registro do contrato junto ao CREA, nos termos da Resolução nº 257 de 19.09.78 do CONFEA, sob pena de não receber o pagamento da referida medição.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela CONTRATADA, a mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo com a legislação específica.

**PARÁGRFO SEXTO:** Em caso da CONTRATADA não cumprir qualquer disposição contratual, e se o fato for devidamente comprovado, os pagamentos devidos ficarão retidos até a solução da pendência, sem prejuízo de quaisquer medidas punitivas presentes neste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:** Nenhuma alteração ou modificação das obras contratadas poderá ser efetuada pela CONTRATADA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A Administração, entretanto, poderá autorizar as modificações técnicas recomendáveis, desde que correspondam a um dos seguintes itens:

- Acréscimo ou redução de quantidade de qualquer serviço previsto no contrato;
- Supressão de qualquer item de serviço;
- Execução de serviços adicionais de qualquer espécie, não prevista no contrato, indispensáveis a conclusão das obras contratadas, respeitando os limites estabelecidos na lei pertinente, e com preços negociados entre as partes.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As alterações ou modificações necessárias e indispensáveis à perfeita execução das obras deverão ser definidas e autorizadas pela Administração, em processo devidamente instruído e fundamentado tecnicamente, cabendo nestes casos à formalização de Termo Aditivo.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**PARÁGRAFO QUARTO:** As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

**PARÁGRAFO QUINTO:** O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

**PARÁGRAFO SEXTO:** As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das



peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO OITAVO:** Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.

**PARÁGRAFO NONO:** Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

**CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS:** O prazo para execução e conclusão da obra objeto desta licitação, será de **365 dias** contados a partir da emissão da respectiva Ordem de Serviço.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A eventual reprovação das obras, em qualquer fase de execução, não implicará em alteração dos prazos, nem eximirá a contratada da aplicação das multas contratuais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O prazo para conclusão das obras poderá ser alterado nas hipóteses previstas neste Contrato.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Este Contrato terá como termo inicial de vigência a data de sua assinatura e vigorará por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

**PARÁGRAFO QUARTO:** A CONTRATADA deverá executar o objeto do contrato da forma e nos prazos discriminados no Cronograma Físico-financeiro.

**PARÁGRAFO QUINTO:** O prazo de execução só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 8.666/93, devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da Administração, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de força maior.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** O prazo de recebimento provisório será de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da comunicação escrita da Contratada a que se refere o subitem 14.1 do Edital.

**PARÁGRAFO OITAVO:** O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do Recebimento Provisório.

**PARÁGRAFO NONO:** O prazo de recebimento definitivo será de até 15 (quinze) dias após o decurso do prazo de observação.

**CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA:** É condição indispensável para que ocorra o pagamento da fatura referente à primeira medição, a prestação pela CONTRATADA, da garantia de execução correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor global do contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O valor prestado em garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas dependentes de outras cominações legais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A garantia poderá ser efetuada em qualquer das modalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** A garantia de execução ou seu saldo será devolvido até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva do objeto contratado.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:** São de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas à pessoal, as de natureza fiscal, os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, como também cumprir a legislação vigente no que diz respeito à segurança, higiene e medicina do trabalho.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Compete ainda a CONTRATADA:

I - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório, particularmente aos referentes responsáveis técnicos indicados;

II - Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos profissionais envolvidos nos trabalhos perante o CREA/AL;

III - Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula da obra no INSS e outras exigências dos órgãos



competentes com relação ao Projeto Executivo e aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;

IV - Executar os serviços sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) para habilitação da empresa na licitação;

V - Ter representante no local das obras Engenheiro Civil residente, com formação profissional devidamente comprovada, que assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;

VI - Submeter à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de cinco dias do início do item a executar, a indicação da empresa que pretenda subcontratar, com a comprovação da sua regularidade fiscal, e no caso de serviços que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua Certidão de Registro no CREA;

VII - Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incêndios;

VIII - Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens do CONTRATANTE ou de propriedade de terceiros, durante a execução dos serviços;

IX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores públicos ou mesmo terceiros quando da execução da(s) obra(s);

X - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legislação específica do trabalho;

XI - Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizadas na(s) obra(s), até a conclusão dos trabalhos;

XII - Fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira mão e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações aplicáveis a cada caso, executando todos os serviços com esmero e perfeição;

XIII - Manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um "Diário de Ocorrências" em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas, quando for o caso;

XIV - Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no "Diário de Ocorrências";

XV - Retirar do local dos serviços, nos termos da notificação da fiscalização, qualquer empregado que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da fiscalização;

XVI - Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em razão da qualidade dos materiais ou da mão-de-obra utilizados;

XVII - Sempre que pretender aplicar na execução dos serviços material ou equipamento "similar" ao especificado, submeter ao CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos, para a análise e decisão, não servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos previstos no contrato;

XVIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários em razão de alterações do Projeto Básico, em até 25% do valor inicial deste contrato;

XIX - Instalar placa, conforme modelo exigido pela Administração, alusiva ao responsável técnico, a natureza das obras, os recursos e entidade financiadora, colocando-as em locais, bem visíveis, determinados pela fiscalização;

XX - Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento provisório, os seguintes documentos:

a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações no decorrer dos trabalhos;

b) documentos de garantia e manuais completos de instrução (instalação, manutenção, operação e outros que sejam necessários) dos equipamentos instalados;

c) os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços (desenhos como Construído - *as built*), em meio magnético e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos pelas execuções;

d) entregar à Comissão de Recebimento Definitivo, antes do recebimento definitivo das obras, Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS relativa ao contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Caberá a CONTRATADA registrar o presente contrato no CREA/AL a apresentar comprovante a Administração até 30 (trinta) dias após sua assinatura e também cumprir as determinações



estabelecidas no Edital.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado para habilitação da empresa na licitação, por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser apresentada por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

**CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE:** A Administração prestará a CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando solicitada por escrito em um prazo não superior a 8 (oito) dias consecutivos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Compete, ainda, o CONTRATANTE:

- I - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste contrato;
- II - Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o pagamento devido, na forma que estabelece este instrumento;
- III - Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;
- IV - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato;
- V - Notificar a CONTRATADA da aceitação definitiva das obras, após a vistoria e recebimento definitivo;
- VI - Efetuar a devolução da garantia à CONTRATADA após o recebimento definitivo; e
- VII - Aplicar as sanções administrativas contratuais.

**CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO:** As obras serão fiscalizadas por técnicos do CONTRATANTE, que serão credenciados pelo Prefeito do Município, aos quais a CONTRATADA deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS:** Satisfeitas todas as exigências, a Administração, através de seus técnicos, procederá ao recebimento das obras mediante Termo de Recebimento Provisório e posteriormente, após promover total vistoria, procederá ao Recebimento Definitivo. A responsabilidade da CONTRATADA, pela qualidade e correção dos trabalhos, contudo, subsistirá na forma lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO:** A critério do CONTRATANTE, mediante prévia aprovação, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, subcontratar parte das obras.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES:** Pela inexecução, erro ou execução imperfeita, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita às seguintes penalidades segundo a natureza e gravidade da falta:

- I - Advertência;
- II - Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento do Município, a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pelo CONTRATANTE):
  - a) de 0,5% por dia de atraso na entrega dos serviços, calculada sobre o valor total das etapas não concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 10% do mesmo valor;
  - b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;
  - c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
  - d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis;
- III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;
- IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a



sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no inciso IV da disposição anterior, em que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Boca da Mata e será cobrada administrativa e/ou judicialmente.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO:** Este contrato poderá ser automaticamente extinto independente de notificação judicial ou extra judicial, a critério da Administração, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização, salvo o pagamento de parte das obras que estiverem efetivamente executadas, ocorrendo quaisquer das seguintes hipóteses:

- a) Infringência de qualquer cláusula deste instrumento;
- b) Paralisação injustificada por atraso superior a 15 (quinze) dias consecutivos;
- c) Em caso de falência/recuperação judicial ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- d) Se este contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte sem prévia autorização escrita da Administração;
- e) Por imperícia ou negligência, quando da execução das obras, devidamente comprovada;
- f) Pelo não cumprimento de qualquer determinação oriunda da fiscalização e/ou normas, técnicas;
- g) Pela incidência de multas que totalize 10% (dez por cento) do valor contratual;
- h) Em caso de mútuo acordo ou conveniência da Administração.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Por qualquer das causas supramencionadas, a CONTRATADA, além das penalidades contratuais, responderá por perdas e danos decorrentes da decisão, salvo se esta for por conveniência da Administração ou mútuo acordo. A rescisão se processará por ato próprio e unilateral da Administração por simples apostila a este contrato, após a decisão do Prefeito do Município.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO:** Os contratantes elegem o foro da cidade desta Comarca, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente em 01 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Boca da Mata, 02 de fevereiro de 2023

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA**  
**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
Prefeito – Contratante

**WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**  
**WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**  
CONTRATADA

WESCLEY DA  
SILVA  
OLIVEIRA:0397198  
0430

Assinado de forma digital  
por WESCLEY DA SILVA  
OLIVEIRA:03971980430  
Dados: 2023.02.02  
13:19:17 -03'00'



EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL  
CONTRATO Nº 001.10100018/2022 - TP 05/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10100018/2022

CONTRATO Nº 001.10100018/2022 - TP 05/2022, firmado entre o município de BOCA DA MATA – AL e a empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/MF 37.730.683/0001-42.

DO OBJETO: Execução de obras de engenharia, visando a CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1.

DO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação.

DO FORNECEDOR: WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.730.683/0001-42, estabelecida na Rua Eziqúio P. C. Araujo, nº 278, Costa e Silva, União dos Palmares - Alagoas, representada por WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 039.719.804-30, residente e domiciliado na Rua Bairro de Fátima, nº 51, Centro, União dos Palmares – Alagoas.

DO VALOR TOTAL: R\$ 1.400.699,79 (um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos).

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato firmado é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir da data da sua assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 02 DE FEVEREIRO DE 2023.

**SIGNATÁRIOS:**

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO

**WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**  
WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI





**PROTOCOLO GERAL**

**NÚMERO:** 08180004/2023                      **DATA ENTRADA:** 18/08/2023  
**DEPARTAMENTO:** DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO - SEMEC  
**FUNCIONÁRIO:** CLAUDIA MARIA QUINTINO DA SILVA

**REQUERENTE**

**NOME:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**ENDEREÇO:** RUA LADISLAU COIMBRA, 152, CENTRO, BOCA DA MATA/AL  
**TELEFONE:** (82) 3279-1585

**ASSUNTO**

SOLICITAÇÃO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO  
SOLICITANDO APOSTILAMENTO DE CONTRATO.

**ANDAMENTOS**

DATA	DESTINO
18/08/2023	GABINETE DO PREFEITO



Ofício nº 1030/2023 – SEMED

Boca da Mata, 18 de agosto de 2023.

Excelentíssimo Senhor,  
Bruno Feijó Teixeira  
Prefeito de Boca da Mata

Folha 1634  
8.  
Rubrica

Assunto: Solicitando apostilamento de contrato.

Senhor Prefeito;

Venho através do presente, solicitar a V.S.<sup>a</sup> apostilamento do presente contrato, com dotação de recursos do FUNDEB.

Justifica - se que tal contrato possui tal convênio orçamentária do FNDE, no qual, tal convênio já foi **inspirado** e com a legislação em vigor pode ser utilizado o recurso do FUNDEB da construção da Creche Tipo 1.

Respeitosamente,

  
**Maria Izaura Teles Maciel**

Secretária Municipal de Educação



TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

CONTRATO Nº 001.10100018/2022 - TP 05/2022

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, E DO OUTRO A EMPRESA **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, CNPJ 37.730.683/0001-42.**

## PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

**1 - CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOCA DA MATA**, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, possuindo sede na Prefeitura Municipal, situada na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, nº 224, Praça Padre Cícero, Boca da Mata, Estado de Alagoas, neste ato representado pelo Prefeito, **BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**, brasileiro, casado, portador do CPF/MF sob o nº **052.776.734-40** e do RG nº **99001221719** SSP/AL, domiciliado e residente na cidade de Boca da Mata/AL, doravante denominado CONTRATANTE.

**2 - CONTRATADA: WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.730.683/0001-42, estabelecida na Rua Eziqio P. C. Araujo, nº 278, Costa e Silva, União dos Palmares - Alagoas, representada por **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 039.719.804-30, residente e domiciliado na Rua Bairro de Fátima, nº 51, Centro, União dos Palmares - Alagoas, doravante denominada CONTRATADA.

**3 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** A presente contratação decorre do procedimento licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 05/2022, **tipo menor preço**, sob o critério de **menor preço Global**. Aplicam-se a esta contratação as determinações contidas na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Passam a fazer integrante deste instrumento, como se transcrito fossem, o Processo Administrativo com todas as instruções e documentos e o Edital complementando o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO:** Obriga-se a CONTRATADA por força deste instrumento a executar as obras de engenharia, visando a **CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1** e, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A(s) obra(s) deverão ser executadas(s) de acordo com as normas, especificações e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** O presente contrato tem o seu valor estimado em **R\$ 1.400.699,79 (um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos)** em conformidade com a planilha de preços da CONTRATADA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O valor acima expresso poderá variar para mais ou para menos em função dos serviços efetivamente executados, nos termos de que dispõe a cláusula quarta deste contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras, previstas na Cláusula Primeira deste instrumento.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Para pagamento do objeto decorrente desta contratação os recursos financeiros são provenientes do Orçamento do Município, na seguinte dotação orçamentária:



13.1010.3003 (Secretaria Municipal de Educação- Construção, Reforma e Equipamentos de Creche Educação Infantil) e 13.1012.3009 (Secretaria Municipal de Educação- Manut.Exec. dos Programas Vinculados ao FNDE/MEC- Manutenção, Construção, Ampliação e/ou reforma de creches) 4490.51 (Obras e Instalações) do Programa de Trabalho da Secretaria Municipal interessada, e que existe previsão orçamentária e financeira.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze) meses, na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.01.2001. Após este período, os mesmos serão reajustados na mesma periodicidade e com base na variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES:** As medições serão parciais e conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE, sendo, porém, primeiramente, aferidas e atestadas pela fiscalização da mesma. Os pagamentos serão efetuados, com base em valores apurados mensalmente em medições dos serviços efetivamente executados no período, conforme o cronograma, e nos preços unitários constantes do contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** As faturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de medição que conterão o atesto da fiscalização.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** É condição indispensável para efetivação de cada pagamento, que a CONTRATADA apresente junto a Nota Fiscal/Fatura o comprovante de recolhimento da contribuição do INSS relativo à medição anterior, como também os comprovantes de regularidade de situação perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e o FGTS.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Ao requerer o pagamento da segunda medição, a CONTRATADA deverá anexar o comprovante de registro do contrato junto ao CREA, nos termos da Resolução nº 257 de 19.09.78 do CONFEA, sob pena de não receber o pagamento da referida medição.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela CONTRATADA, a mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo com a legislação específica.

**PARÁGRFO SEXTO:** Em caso da CONTRATADA não cumprir qualquer disposição contratual, e se o fato for devidamente comprovado, os pagamentos devidos ficarão retidos até a solução da pendência, sem prejuízo de quaisquer medidas punitivas presentes neste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:** Nenhuma alteração ou modificação das obras contratadas poderá ser efetuada pela CONTRATADA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A Administração, entretanto, poderá autorizar as modificações técnicas recomendáveis, desde que correspondam a um dos seguintes itens:

- Acréscimo ou redução de quantidade de qualquer serviço previsto no contrato;
- Supressão de qualquer item de serviço;
- Execução de serviços adicionais de qualquer espécie, não prevista no contrato, indispensáveis a conclusão das obras contratadas, respeitando os limites estabelecidos na lei pertinente, e com preços negociados entre as partes.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As alterações ou modificações necessárias e indispensáveis à perfeita execução das obras deverão ser definidas e autorizadas pela Administração, em processo devidamente instruído e fundamentado tecnicamente, cabendo nestes casos à formalização de Termo Aditivo.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**PARÁGRAFO QUARTO:** As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

**PARÁGRAFO QUINTO:** O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

**PARÁGRAFO SEXTO:** As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das



peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO OITAVO:** Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.

**PARÁGRAFO NONO:** Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

**CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS:** O prazo para execução e conclusão da obra objeto desta licitação, será de **365 dias** contados a partir da emissão da respectiva Ordem de Serviço.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A eventual reprovação das obras, em qualquer fase de execução, não implicará em alteração dos prazos, nem eximirá a contratada da aplicação das multas contratuais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O prazo para conclusão das obras poderá ser alterado nas hipóteses previstas neste Contrato.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Este Contrato terá como termo inicial de vigência a data de sua assinatura e vigorará por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

**PARÁGRAFO QUARTO:** A CONTRATADA deverá executar o objeto do contrato da forma e nos prazos discriminados no Cronograma Físico-financeiro.

**PARÁGRAFO QUINTO:** O prazo de execução só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 8.666/93, devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da Administração, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de força maior.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** O prazo de recebimento provisório será de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da comunicação escrita da Contratada a que se refere o subitem 14.1 do Edital.

**PARÁGRAFO OITAVO:** O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do Recebimento Provisório.

**PARÁGRAFO NONO:** O prazo de recebimento definitivo será de até 15 (quinze) dias após o decurso do prazo de observação.

**CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA:** É condição indispensável para que ocorra o pagamento da fatura referente à primeira medição, a prestação pela CONTRATADA, da garantia de execução correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor global do contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O valor prestado em garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas dependentes de outras cominações legais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A garantia poderá ser efetuada em qualquer das modalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** A garantia de execução ou seu saldo será devolvido até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva do objeto contratado.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:** São de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas à pessoal, as de natureza fiscal, os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, como também cumprir a legislação vigente no que diz respeito à segurança, higiene e medicina do trabalho.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Compete ainda a CONTRATADA:

I - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório, particularmente aos referentes responsáveis técnicos indicados;

II - Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos profissionais envolvidos nos trabalhos perante o CREA/AL;

III - Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula da obra no INSS e outras exigências dos órgãos



# Comissão Permanente de Licitação

Folha 1638  
1  
Rubrica

competentes com relação ao Projeto Executivo e aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;

IV - Executar os serviços sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) para habilitação da empresa na licitação;

V - Ter representante no local das obras Engenheiro Civil residente, com formação profissional devidamente comprovada, que assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;

VI - Submeter à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de cinco dias do início do item a executar, a indicação da empresa que pretenda subcontratar, com a comprovação da sua regularidade fiscal, e no caso de serviços que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua Certidão de Registro no CREA;

VII - Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incêndios;

VIII - Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens do CONTRATANTE ou de propriedade de terceiros, durante a execução dos serviços;

IX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores públicos ou mesmo terceiros quando da execução da(s) obras(s);

X - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legislação específica do trabalho;

XI - Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizadas na(s) obra(s), até a conclusão dos trabalhos;

XII - Fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira mão e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações aplicáveis a cada caso, executando todos os serviços com esmero e perfeição;

XIII - Manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um "Diário de Ocorrências" em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas, quando for o caso;

XIV - Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no "Diário de Ocorrências";

XV - Retirar do local dos serviços, nos termos da notificação da fiscalização, qualquer empregado que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da fiscalização;

XVI - Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em razão da qualidade dos materiais ou da mão-de-obra utilizados;

XVII - Sempre que pretender aplicar na execução dos serviços material ou equipamento "similar" ao especificado, submeter ao CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos, para a análise e decisão, não servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos previstos no contrato;

XVIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários em razão de alterações do Projeto Básico, em até 25% do valor inicial deste contrato;

XIX - Instalar placa, conforme modelo exigido pela Administração, alusiva ao responsável técnico, a natureza das obras, os recursos e entidade financiadora, colocando-as em locais, bem visíveis, determinados pela fiscalização;

XX - Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento provisório, os seguintes documentos:

- aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações no decorrer dos trabalhos;
- documentos de garantia e manuais completos de instrução (instalação, manutenção, operação e outros que sejam necessários) dos equipamentos instalados;
- os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços (desenhos como Construído - *as built*), em meio magnético e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos pelas execuções;
- entregar à Comissão de Recebimento Definitivo, antes do recebimento definitivo das obras, Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS relativa ao contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Caberá a CONTRATADA registrar o presente contrato no CREA/AL a apresentar comprovante a Administração até 30 (trinta) dias após sua assinatura e também cumprir as determinações



estabelecidas no Edital.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado para habilitação da empresa na licitação, por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser apresentada por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

**CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE:** A Administração prestará a CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando solicitada por escrito em um prazo não superior a 8 (oito) dias consecutivos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Compete, ainda, o CONTRATANTE:

- I - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste contrato;
- II - Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o pagamento devido, na forma que estabelece este instrumento;
- III - Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;
- IV - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato;
- V - Notificar a CONTRATADA da aceitação definitiva das obras, após a vistoria e recebimento definitivo;
- VI - Efetuar a devolução da garantia à CONTRATADA após o recebimento definitivo; e
- VII - Aplicar as sanções administrativas contratuais.

**CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO:** As obras serão fiscalizadas por técnicos do CONTRATANTE, que serão credenciados pelo Prefeito do Município, aos quais a CONTRATADA deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS:** Satisfeitas todas as exigências, a Administração, através de seus técnicos, procederá ao recebimento das obras mediante Termo de Recebimento Provisório e posteriormente, após promover total vistoria, procederá ao Recebimento Definitivo. A responsabilidade da CONTRATADA, pela qualidade e correção dos trabalhos, contudo, subsistirá na forma lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO:** A critério do CONTRATANTE, mediante prévia aprovação, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, subcontratar parte das obras.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES:** Pela inexecução, erro ou execução imperfeita, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita às seguintes penalidades segundo a natureza e gravidade da falta:

- I - Advertência;
- II - Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento do Município, a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pelo CONTRATANTE):
  - a) de 0,5% por dia de atraso na entrega dos serviços, calculada sobre o valor total das etapas não concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 10% do mesmo valor;
  - b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;
  - c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
  - d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis;
- III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;
- IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a



sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no inciso IV da disposição anterior, em que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Boca da Mata e será cobrada administrativa e/ou judicialmente.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO:** Este contrato poderá ser automaticamente extinto independente de notificação judicial ou extra judicial, a critério da Administração, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização, salvo o pagamento de parte das obras que estiverem efetivamente executadas, ocorrendo quaisquer das seguintes hipóteses:

- a) Infringência de qualquer cláusula deste instrumento;
- b) Paralisação injustificada por atraso superior a 15 (quinze) dias consecutivos;
- c) Em caso de falência/recuperação judicial ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- d) Se este contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte sem prévia autorização escrita da Administração;
- e) Por imperícia ou negligência, quando da execução das obras, devidamente comprovada;
- f) Pelo não cumprimento de qualquer determinação oriunda da fiscalização e/ou normas, técnicas;
- g) Pela incidência de multas que totalize 10% (dez por cento) do valor contratual;
- h) Em caso de mútuo acordo ou conveniência da Administração.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Por qualquer das causas supramencionadas, a CONTRATADA, além das penalidades contratuais, responderá por perdas e danos decorrentes da decisão, salvo se esta for por conveniência da Administração ou mútuo acordo. A rescisão se processará por ato próprio e unilateral da Administração por simples apostila a este contrato, após a decisão do Prefeito do Município.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO:** Os contratantes elegem o foro da cidade desta Comarca, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente em 01 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Boca da Mata, 02 de fevereiro de 2023

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA**  
**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
Prefeito – Contratante

**WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**  
**WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**  
CONTRATADA

WESCLEY DA  
SILVA  
OLIVEIRA:0397198  
0430

Assinado de forma digital  
por WESCLEY DA SILVA  
OLIVEIRA:03971980430  
Dados: 2023.02.02  
13:19:17 -03'00'





**Processo: 08180004/2023**

**Interessado: Secretaria Municipal de Educação .**

**Assunto: Apostilamento de Contrato.**

## DESPACHO

Conforme solicitação da Secretaria Municipal acima citado, no qual, na inicial encontra se os quantitativos e especificações necessárias.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças para informar através do departamento contábil a existência da dotação orçamentária adequada e suficiente ao atendimento da despesa.

Colhida as informações, remetam-se os autos à Comissão Permanente de Licitação para manifestação e providências necessárias que o caso requer.

Evoluindo Procuradoria Geral do Município para análise e parecer, retornando os autos para apreciação e decisão.

Após Cumpridas todas as providencias, retornem os autos a este Gabinete para decisão Fina.

Boca da Mata, 18 de Agosto de 2023

Bruno Feijó Texeira  
Prefeito





**APOSTILAMENTO N°xxx**

**PROCESSO** N° xxxxxxxxxxxx  
**CONTRATO** N°xxxxxxxxxxxxxxxxxx

**TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO N°xxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Aos xxx (xxx) dias do mês de agosto do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL**, com sede na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, 224, Centro, Boca da Mata, Alagoas, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 99001221719 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 052.776.734-40, residente e domiciliado nesta cidade, em sequência denominada simplesmente **CONTRATANTE**, **RESOLVE** promover o **APOSTILAMENTO DO CONTRATO N°xxxxxxxxxx**, **que tem como empresa CONTRATADA** a pessoa jurídica xxxxxxxxxxxxx, Inscrito no CNPJ sob n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

**1. DO OBJETO:**

1.1. Constitui objeto do presente termo de apostilamento a correção da dotação orçamentária para fazer frente a despesa do Contrato xxxx, originário do Processo Licitatório nº xxx, sob a modalidade xxxx nº xxxx que versa sobre a contratação de empresa especializada em serviço de xxxxxxxxxxxxx.

**2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

2.1. O presente Termo de Apostilamento altera o disposto na CLÁUSULA xxxxxxxx, prevista no instrumento contratual em comento, para fazer face à alteração para correção da dotação orçamentária, conforme dispõe o artigo 65, parágrafo 8º, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...) § 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

**3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

3.1. Em virtude da alteração da dotação orçamentária, a despesa que estava consignada na rubrica: xxxxxxxxxxxx Passará estar na seguinte rubrica: xxxxxxxxxxxx



#### **4. DISPOSIÇÕES GERAIS**

4.1. Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente apostilamento, sendo ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito.

Boca da Mata/AL, xx de xxx de 2023

---

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
**PREFEITO**



**APOSTILAMENTO Nº 01 / TP 05/2022**

**PROCESSO** Nº 08180004/2023  
**CONTRATO** Nº 001.10100018/2022 – TP 05/2022

**TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO Nº 001.10100018/2022 – TP 05/2022**

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL**, com sede na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, 224, Centro, Boca da Mata, Alagoas, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 99001221719 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 052.776.734-40, residente e domiciliado nesta cidade, em sequência denominada simplesmente **CONTRATANTE**, RESOLVE promover o **APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 001.10100018/2022 – TP 05/2022**, que tem como empresa **CONTRATADA** a pessoa jurídica **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**, Inscrito no CNPJ sob n. 37.730.683/0001-42.

**1. DO OBJETO:**

**1.1.** Constitui objeto do presente termo de apostilamento a correção da dotação orçamentária para fazer frente a despesa do Contrato **001.10100018/2022 – TP 05/2022**, originário do Processo Licitatório nº **10100018/2022**, sob a modalidade Tomada de Preços nº 05/2022, que versa sobre a contratação de empresa especializada em serviço de **Construção de Creche Tipo 1**.

**2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

2.1. O presente Termo de Apostilamento altera o disposto na **CLÁUSULA SEGUNDA**, Parágrafo Terceiro, prevista no instrumento contratual em comento, para fazer face à alteração para correção da dotação orçamentária, conforme dispõe o artigo 65, parágrafo 8º, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...) § 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

**3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**



3.1. Em virtude da alteração da dotação orçamentária, a despesa que estava consignada na rubrica: 13.1010.3003 (Secretaria Municipal de Educação- Construção, Reforma e Equipamentos de Creche Educação Infantil) e 13.1012.3009 (Secretaria Municipal de Educação- Manut. Exec. dos Programas Vinculados ao FNDE/MEC- Manutenção, Construção, Ampliação e/ou reforma de creches) 4490.51 (Obras e Instalações) do Programa de Trabalho da Secretaria Municipal interessada, e que existe previsão orçamentária e financeira passará estar na seguinte rubrica: **13.1011.4017 (Secretaria Municipal de Educação – Fundo Municipal de Educação – Manutenção das atividades com recursos do VAAT Infantil) e 4490.51 (Obras e Instalações) do Programa de Trabalho da Secretaria Municipal interessada**

#### 4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente apostilamento, sendo ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito.

Boca da Mata/AL, 22 de agosto de 2023

  
\_\_\_\_\_  
**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
**PREFEITO**



TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

CONTRATO Nº 001.10100018/2022 - TP 05/2022

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, E DO OUTRO A EMPRESA WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, CNPJ 37.730.683/0001-42.

### PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

**1 - CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, possuindo sede na Prefeitura Municipal, situada na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, nº 224, Praça Padre Cícero, Boca da Mata, Estado de Alagoas, neste ato representado pelo Prefeito, **BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**, brasileiro, casado, portador do CPF/MF sob o nº **052.776.734-40** e do RG nº **99001221719** SSP/AL, domiciliado e residente na cidade de Boca da Mata/AL, doravante denominado CONTRATANTE.

**2 – CONTRATADA:** **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.730.683/0001-42, estabelecida na Rua Eziqio P. C. Araujo, nº 278, Costa e Silva, União dos Palmares - Alagoas, representada por **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 039.719.804-30, residente e domiciliado na Rua Bairro de Fátima, nº 51, Centro, União dos Palmares - Alagoas, doravante denominada CONTRATADA.

**3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** A presente contratação decorre do procedimento licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 05/2022, tipo menor preço, sob o critério de menor preço Global. Aplicam-se a esta contratação as determinações contidas na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Passam a fazer integrante deste instrumento, como se transcrito fossem, o Processo Administrativo com todas as instruções e documentos e o Edital complementando o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO:** Obriga-se a CONTRATADA por força deste instrumento a executar as obras de engenharia, visando a **CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1** e, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A(s) obra(s) deverão ser executadas(s) de acordo com as normas, especificações e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** O presente contrato tem o seu valor estimado em **R\$ 1.400.699,79 (um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos)** em conformidade com a planilha de preços da CONTRATADA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O valor acima expresso poderá variar para mais ou para menos em função dos serviços efetivamente executados, nos termos de que dispõe a cláusula quarta deste contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras, previstas na Cláusula-Primeira deste instrumento.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Para pagamento do objeto decorrente desta contratação os recursos financeiros são provenientes do Orçamento do Município, na seguinte dotação orçamentária:



**13.1011.4017 (Secretaria Municipal de Educação – Fundo Municipal de Educação – Manutenção das atividades com recursos do VAAT Infantil) e 4490.51 (Obras e Instalações) do Programa de Trabalho da Secretaria Municipal interessada.**

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze) meses, na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.01.2001. Após este período, os mesmos serão reajustados na mesma periodicidade e com base na variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES:** As medições serão parciais e conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE, sendo, porém, primeiramente, aferidas e atestadas pela fiscalização da mesma. Os pagamentos serão efetuados, com base em valores apurados mensalmente em medições dos serviços efetivamente executados no período, conforme o cronograma, e nos preços unitários constantes do contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** As faturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de medição que conterão o atesto da fiscalização.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** É condição indispensável para efetivação de cada pagamento, que a CONTRATADA apresente junto a Nota Fiscal/Fatura o comprovante de recolhimento da contribuição do INSS relativo à medição anterior, como também os comprovantes de regularidade de situação perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e o FGTS.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Ao requerer o pagamento da segunda medição, a CONTRATADA deverá anexar o comprovante de registro do contrato junto ao CREA, nos termos da Resolução nº 257 de 19.09.78 do CONFEA, sob pena de não receber o pagamento da referida medição.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela CONTRATADA, a mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo com a legislação específica.

**PARÁGRFO SEXTO:** Em caso da CONTRATADA não cumprir qualquer disposição contratual, e se o fato for devidamente comprovado, os pagamentos devidos ficarão retidos até a solução da pendência, sem prejuízo de quaisquer medidas punitivas presentes neste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:** Nenhuma alteração ou modificação das obras contratadas poderá ser efetuada pela CONTRATADA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A Administração, entretanto, poderá autorizar as modificações técnicas recomendáveis, desde que correspondam a um dos seguintes itens:

- a) Acréscimo ou redução de quantidade de qualquer serviço previsto no contrato;
- b) Supressão de qualquer item de serviço;
- c) Execução de serviços adicionais de qualquer espécie, não prevista no contrato, indispensáveis a conclusão das obras contratadas, respeitando os limites estabelecidos na lei pertinente, e com preços negociados entre as partes.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As alterações ou modificações necessárias e indispensáveis à perfeita execução das obras deverão ser definidas e autorizadas pela Administração, em processo devidamente instruído e fundamentado tecnicamente, cabendo nestes casos à formalização de Termo Aditivo.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**PARÁGRAFO QUARTO:** As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

**PARÁGRAFO QUINTO:** O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

**PARÁGRAFO SEXTO:** As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para





verificação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO OITAVO:** Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.

**PARÁGRAFO NONO:** Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

**CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS:** O prazo para execução e conclusão da obra objeto desta licitação, será de **365 dias** contados a partir da emissão da respectiva Ordem de Serviço.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A eventual reprovação das obras, em qualquer fase de execução, não implicará em alteração dos prazos, nem eximirá a contratada da aplicação das multas contratuais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O prazo para conclusão das obras poderá ser alterado nas hipóteses previstas neste Contrato.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Este Contrato terá como termo inicial de vigência a data de sua assinatura e vigorará por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

**PARÁGRAFO QUARTO:** A CONTRATADA deverá executar o objeto do contrato da forma e nos prazos discriminados no Cronograma Físico-financeiro.

**PARÁGRAFO QUINTO:** O prazo de execução só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 8.666/93, devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da Administração, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de força maior.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** O prazo de recebimento provisório será de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da comunicação escrita da Contratada a que se refere o subitem 14.1 do Edital.

**PARÁGRAFO OITAVO:** O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do Recebimento Provisório.

**PARÁGRAFO NONO:** O prazo de recebimento definitivo será de até 15 (quinze) dias após o decurso do prazo de observação.

**CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA:** É condição indispensável para que ocorra o pagamento da fatura referente à primeira medição, a prestação pela CONTRATADA, da garantia de execução correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor global do contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O valor prestado em garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas dependentes de outras cominações legais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A garantia poderá ser efetuada em qualquer das modalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** A garantia de execução ou seu saldo será devolvido até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva do objeto contratado.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:** São de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas à pessoal, as de natureza fiscal, os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, como também cumprir a legislação vigente no que diz respeito à segurança, higiene e medicina do trabalho.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Compete ainda a CONTRATADA:

- I - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório, particularmente aos referentes responsáveis técnicos indicados;
- II - Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos profissionais envolvidos nos trabalhos perante o CREA/AL;
- III - Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula da obra no INSS e outras exigências dos órgãos competentes com relação ao Projeto Executivo e aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;



- IV - Executar os serviços sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) para habilitação da empresa na licitação;
- V - Ter representante no local das obras Engenheiro Civil residente, com formação profissional devidamente comprovada, que assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;
- VI - Submeter à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de cinco dias do início do item a executar, a indicação da empresa que pretenda subcontratar, com a comprovação da sua regularidade fiscal, e no caso de serviços que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua Certidão de Registro no CREA;
- VII - Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incêndios;
- VIII - Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens do CONTRATANTE ou de propriedade de terceiros, durante a execução dos serviços;
- IX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores públicos ou mesmo terceiros quando da execução da(s) obras(s);
- X - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legislação específica do trabalho;
- XI - Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizadas na(s) obra(s), até a conclusão dos trabalhos;
- XII - Fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira mão e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações aplicáveis a cada caso, executando todos os serviços com esmero e perfeição;
- XIII - Manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um "Diário de Ocorrências" em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas, quando for o caso;
- XIV - Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no "Diário de Ocorrências";
- XV - Retirar do local dos serviços, nos termos da notificação da fiscalização, qualquer empregado que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da fiscalização;
- XVI - Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em razão da qualidade dos materiais ou da mão-de-obra utilizados;
- XVII - Sempre que pretender aplicar na execução dos serviços material ou equipamento "similar" ao especificado, submeter ao CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos, para a análise e decisão, não servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos previstos no contrato;
- XVIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários em razão de alterações do Projeto Básico, em até 25% do valor inicial deste contrato;
- XIX - Instalar placa, conforme modelo exigido pela Administração, alusiva ao responsável técnico, a natureza das obras, os recursos e entidade financiadora, colocando-as em locais, bem visíveis, determinados pela fiscalização;
- XX - Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento provisório, os seguintes documentos:
- aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações no decorrer dos trabalhos;
  - documentos de garantia e manuais completos de instrução (instalação, manutenção, operação e outros que sejam necessários) dos equipamentos instalados;
  - os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços (desenhos como Construído - *as built*), em meio magnético e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos pelas execuções;
  - entregar à Comissão de Recebimento Definitivo, antes do recebimento definitivo das obras, Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS relativa ao contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Caberá a CONTRATADA registrar o presente contrato no CREA/AL a apresentar comprovante a Administração até 30 (trinta) dias após sua assinatura e também cumprir as determinações estabelecidas no Edital.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado



para habilitação da empresa na licitação, por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser apresentada por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

**CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE:** A Administração prestará a CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando solicitada por escrito em um prazo não superior a 8 (oito) dias consecutivos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Compete, ainda, o CONTRATANTE:

- I - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste contrato;
- II - Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o pagamento devido, na forma que estabelece este instrumento;
- III - Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;
- IV - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato;
- V - Notificar a CONTRATADA da aceitação definitiva das obras, após a vistoria e recebimento definitivo;
- VI - Efetuar a devolução da garantia à CONTRATADA após o recebimento definitivo; e
- VII - Aplicar as sanções administrativas contratuais.

**CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO:** As obras serão fiscalizadas por técnicos do CONTRATANTE, que serão credenciados pelo Prefeito do Município, aos quais a CONTRATADA deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS:** Satisfeitas todas as exigências, a Administração, através de seus técnicos, procederá ao recebimento das obras mediante Termo de Recebimento Provisório e posteriormente, após promover total vistoria, procederá ao Recebimento Definitivo. A responsabilidade da CONTRATADA, pela qualidade e correção dos trabalhos, contudo, subsistirá na forma lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO:** A critério do CONTRATANTE, mediante prévia aprovação, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, subcontratar parte das obras.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES:** Pela inexecução, erro ou execução imperfeita, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita às seguintes penalidades segundo a natureza e gravidade da falta:

- I - Advertência;
- II - Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento do Município, a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pelo CONTRATANTE):
  - a) de 0,5% por dia de atraso na entrega dos serviços, calculada sobre o valor total das etapas não concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 10% do mesmo valor;
  - b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;
  - c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
  - d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis;
- III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;
- IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.



**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no inciso IV da disposição anterior, em que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Boca da Mata e será cobrada administrativa e/ou judicialmente.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO:** Este contrato poderá ser automaticamente extinto independente de notificação judicial ou extra judicial, a critério da Administração, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização, salvo o pagamento de parte das obras que estiverem efetivamente executadas, ocorrendo quaisquer das seguintes hipóteses:

- a) Infração de qualquer cláusula deste instrumento;
- b) Paralisação injustificada por atraso superior a 15 (quinze) dias consecutivos;
- c) Em caso de falência/recuperação judicial ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- d) Se este contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte sem prévia autorização escrita da Administração;
- e) Por imperícia ou negligência, quando da execução das obras, devidamente comprovada;
- f) Pelo não cumprimento de qualquer determinação oriunda da fiscalização e/ou normas, técnicas;
- g) Pela incidência de multas que totalize 10% (dez por cento) do valor contratual;
- h) Em caso de mútuo acordo ou conveniência da Administração.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Por qualquer das causas supramencionadas, a CONTRATADA, além das penalidades contratuais, responderá por perdas e danos decorrentes da decisão, salvo se esta for por conveniência da Administração ou mútuo acordo. A rescisão se processará por ato próprio e unilateral da Administração por simples apostila a este contrato, após a decisão do Prefeito do Município.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO:** Os contratantes elegem o foro da cidade desta Comarca, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordos, assinam o presente em 01 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Boca da Mata, 22 de agosto de 2023

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA**  
**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
Prefeito – Contratante

**WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**  
**WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**  
CONTRATADA