



**PROCESSO ADMINISTRATIVO:
11240006/2023**

CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA **2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI**, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL COM VISTA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

DISPUTA EM 22/03/2024 – 10:00H

PROPOSTAS INICIAIS

(04)



Folha 331

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL**

[Handwritten signature]

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 11240006/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

TOTAL DO PROCESSO: **3.053.020,00**

TOTAL DA PROPOSTA **3.053.020,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 148 **Total: 3.053.020,00**

em: 1 Unidade: UN Marca: Abastecimento Modelo:

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.850.000,00 **Valor Unit.: 3.053.020,00** Total Item: 3.053.020,00



MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL

Folha 332

[Assinatura]
Rubrica

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 11240006/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

TOTAL DO PROCESSO: **3.850.000,00**

TOTAL DA PROPOSTA **3.850.000,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 072 **Total: 3.850.000,00**

em: 1 Unidade: UN Marca: abastecimento de água Modelo: sistema

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.850.000,00 **Valor Unit.: 3.850.000,00** Total Item: 3.850.000,00



Folha 333

Auditoria

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 11240006/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

| | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | TOTAL DO PROCESSO: | 2.961.429,94 |
| TOTAL DA PROPOSTA | | | | | 2.961.429,94 |
| LOTE 1 | Quant.: 1 | Num: 142 | Total: 2.961.429,94 | | |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: proprio | Modelo: proprio | | |
| Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL | | | | | |
| Quantidade: 1 | Val. Ref.: 3.850.000,00 | Valor Unit.: 2.961.429,94 | Total Item: 2.961.429,94 | | |



Folha 334
[Handwritten Signature]

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024


Processo Administrativo Nº 11240006/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

| | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | TOTAL DO PROCESSO: | 3.850.000,00 |
| TOTAL DA PROPOSTA | | | | | 3.850.000,00 |
| LOTE 1 | Quant.: 1 | Num: 097 | | | Total: 3.850.000,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: S/A | Modelo: S/A | | |
| Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL | | | | | |
| Quantidade: 1 | Val. Ref.: 3.850.000,00 | Valor Unit.: 3.850.000,00 | | | Total Item: 3.850.000,00 |



**PROCESSO ADMINISTRATIVO:
11240006/2023**

CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

HABILITAÇÃO

**AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ 11.091.079/0001-20



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

726129/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO**
Registro: **RPF-26903/12 AL** RNP: **0211486230**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Folha 336

AA
Público

Número da ART: **AL20230353283** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/08/2023** Baixada em: **13/10/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE BOCA DA MATA** CPF/CNPJ: **12.264.396/0001-63**
Endereço do contratante: **RUA ROSALVO PINTO DAMASO** Nº: **224**
Complemento: **PRAÇA PADRE CICERO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BOCA DA MATA** UF: **AL** CEP: **57680000**
Contrato: **001.15.03.2023/2023** Celebrado em: **15/03/2023**
Valor do contrato: **R\$ 2.500.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS** Nº: **S/N**
Complemento: **DIVERSOS** Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **BOCA DA MATA** UF: **AL** CEP: **57680000**
Data de início: **15/03/2023** Conclusão efetiva: **14/09/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICIPIO DE BOCA DA MATA** CPF/CNPJ: **12.264.396/0001-63**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 contratos;**

Observações

Ref. adesão, como "CARONA" na Ata de Registro de Preços Adesão sob número ARP 02/2022-PREGÃO ELETRONICO SRP N°004/2022-PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 067/2022, oriunda do Processo Licitatório na modalidade Pregão ELETRONICO, que tem como órgão Gerenciador o Município de MURICI -AL e Fornecedor Registrada a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ N° 11.091.079/0001-20. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001.15.03.2023/2023 REF. À ARP 002/2022- MURICI -AL A PROCESSO ADMINISTRATIVO 0067/2022, serviços de engenharia civil em diversas unidades do município de boca da mata - al

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 726129/2023
20/10/2023, 09:43
DABDA

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DABDA





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - LTDA, CNPJ nº 11.091.079/0001-20, estabelecida na Rua do Meio, s/n - Porto de Pedras, Alagoas - CEP: 57945-000, por intermédio de seu responsável técnico: Sr. DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ROMÃO, Eng. Civil/Segurança do Trabalho/ Representante Legal, CPF.: 066.475.044-35 e RN.º 211486230, prestou serviços a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA- AL, com sede na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro - BOCA DA MATA - AL, conforme contrato:

• Contrato: 001.15.03.2023/2023

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS, ÁREAS VERDES E VIAS (VICINAL, ASFÁLTICA, E GRANÍLÍTICA), NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA SINAPI, NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE USO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL

OBSERVAÇÃO: REF. ADESÃO, COMO "CARONA" NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ADESÃO SOB NÚMERO ARP 02/2022-PREGÃO ELETRONICO SRP Nº004/2022-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO, QUE TEM COMO ÓRGÃO GERENCIADOR O MUNICÍPIO DE MURICI -AL E FORNECEDORA REGISTRADA A EMPRESA AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 11.091.079/0001-20.

• Valor do Contrato: R\$ 2.500.000,00

• Valor Medido: R\$ 2.500.000,00

• Contrato: Período: 15/03/2023 à 14/09/2023

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços conforme em planilhas abaixo, apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

| OBJETO: MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA NEUZA DE AMORIM DÂMASO | | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|-----|---------------------------|------------------|
| CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - LTDA | | | | | | |
| EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com | | | | | | |
| DATA ORDEM DE SERVIÇO: | 15/03/2023 | PERÍODO MEDIDO: | | | 15/03/2023 até 15/04/2023 | |
| CONTRATO: 001.15.03.2023/2023 | | | | | | |
| ÁREA DE INTERVENÇÃO: 40,00 M2 | | | | | | |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Orcada | Quant. Executada |
| 1 | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | |
| 1.1 | 3240 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 34,00 | 34,00 |
| 2 | | | SERVIÇOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS | | | |
| 2.1 | 90698 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO, DN 300 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 17,00 | 17,00 |
| 3 | | | PISOS | | | |
| 3.1 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 17,00 | 17,00 |
| 3.2 | 87634 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 34,00 | 34,00 |
| 3.3 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 34,00 | 34,00 |
| 4 | | | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | | | |
| 4.1 | 2450 | ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 34,00 | 34,00 |

| OBJETO: RECUPERAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|---------------------------|--|
| CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - LTDA | | | | | | |
| EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com | | | | | | |
| DATA ORDEM DE SERVIÇO: | 15/03/2023 | PERÍODO MEDIDO: | | | 15/03/2023 até 14/09/2023 | |
| CONTRATO: 001.15.03.2023/2023 | | | | | | |
| ÁREA DE INTERVENÇÃO: 8.920,56 M2 | | | | | | |

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726129/2023, emitida em 20/10/2023



Certidão nº 726129/2023

20/10/2023, 10:14

Chave de Impressão: DABDA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 5 folhas





Albérico

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Orçada | Quant. Executada |
|------|-----------|---------|--|-----|---------------|------------------|
| | | | SERVIÇOS EM GERAL | | | |
| 1.1 | BM - 9854 | PROPRIO | PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE PAVIMENTAÇÃO | UN | 6,00 | 6,00 |
| 1.2 | BM - 9855 | PROPRIO | PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE DRENAGEM | UN | 6,00 | 6,00 |
| 1.3 | BM - 9856 | PROPRIO | PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE TERRAPLANAGEM | UN | 6,00 | 6,00 |
| 1.4 | 2523 | ORSE | ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO EM DEPÓSITO DE MATERIAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE - REV.04 | M3 | 62.380,76 | 62.380,76 |
| 1.5 | 5501885 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL -COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M3 | 62.380,76 | 62.380,76 |
| 1.6 | 5502978 | SICRO3 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 62.380,76 | 62.380,76 |
| 1.7 | 705284 | SICRO3 | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 38,00 | 38,00 |
| 1.8 | 705334 | SICRO3 | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 10,00 | 10,00 |
| 1.9 | 102754 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 8,00 | 8,00 |
| 1.10 | 102760 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 8,00 | 8,00 |
| 1.11 | 2003391 | SICRO3 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 1.12 | 4805757 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 460,00 | 460,00 |
| 1.13 | 804469 | SICRO3 | CONFEÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 230,00 | 230,00 |
| 1.14 | 92815 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 230,00 | 230,00 |
| 1.15 | 101819 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 2.960,00 | 2.960,00 |
| 1.16 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020 | M2 | 8.920,56 | 8.920,56 |
| 1.17 | 2003381 | SICRO3 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 15.347,80 | 15.347,80 |
| 1.18 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 15.347,80 | 15.347,80 |
| 1.19 | 12467 | ORSE | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | M | 15.347,80 | 15.347,80 |

OBJETO: MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE JOSEFA BARROS (PERI-PERI)

CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Engenheiro Civil

CREA Nº 0218175731

Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL

2 / 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726129/2023, emitida em 20/10/2023



Certidão nº 726129/2023

20/10/2023 10:14

Chave de impressão: DABDA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 5 folhas





PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
CONSUMINDO E TRABALHANDO

Folha 339
jurica

| DATA ORDEM DE SERVIÇO: | 15/03/2023 | PERÍODO MEDIDO: | 15/03/2023 até 18/07/2023 | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|--|-----|---------------|------------------|
| CONTRATO: 001.15.03.2023/2023 | | | | | | |
| ÁREA DE INTERVENÇÃO: 250,00 M2 | | | | | | |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Orçada | Quant. Executada |
| 1 | | | | | | |
| DESPESAS INDIRETAS | | | | | | |
| REPROVEITAMENTO LOCAL | | | | | | |
| 1.1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36,00 | 36,00 |
| 1.1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 114,00 | 114,00 |
| 2 | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 2.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 40,50 | 40,50 |
| 3 | | | | | | |
| COBERTAS | | | | | | |
| 3.1 | 9896 | ORSE | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | 250,00 | 250,00 |
| 3.2 | 1569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | 168,75 | 168,75 |
| 3.3 | 9078 | ORSE | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM | M | 50,00 | 50,00 |
| 3.4 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 250,00 | 250,00 |
| 4 | | | | | | |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 4.1 | 632 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO | PT | 10,00 | 10,00 |
| 4.2 | 628 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO | PT | 20,00 | 20,00 |
| 4.3 | 624 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE | PT | 30,00 | 30,00 |
| 4.4 | 38781 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 30,00 | 30,00 |
| 5 | | | | | | |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | |
| 5.1 | 1204 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1 | UN | 12,00 | 12,00 |
| 5.2 | 1680 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 | UN | 12,00 | 12,00 |
| 5.3 | 86883 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | 6,00 |
| 5.4 | 86923 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | 6,00 |
| 5.5 | 3199 | ORSE | GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA RALO | UN | 2,00 | 2,00 |
| 6 | | | | | | |
| ESQUADRIAS | | | | | | |
| 6.1 | 1859 | ORSE | REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO | M2 | 3,15 | 3,15 |
| 6.2 | 12207 | ORSE | PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 100 X 40 X 3 MM (DUPLO), BARRAS CHATA VERTICAIS DE 2" X 3/16" E BARRAS CHATA DE 2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS | M2 | 5,88 | 5,88 |
| 6.3 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,68 | 1,68 |
| 6.4 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726129/2023, emitida em 20/10/2023



Certidão nº 726129/2023
20/10/2023, 10:14

Chave de Impressão: DABDA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 5 folhas

Diego dos Santos Silva


DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil

CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Orcada | Quant. Executada |
|------|--------|--------|--|-----|---------------|------------------|
| 7 | | | PINTURA | | | |
| 7.1 | 2451 | ORSE | LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8 | | | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | | | |
| 8.1 | 2450 | ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 250,00 | 250,00 |

OBJETO: MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO

CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com

DATA ORDEM DE SERVIÇO: 15/03/2023

PERÍODO MEDIDO:

15/03/2023 até 14/09/2023

CONTRATO: 001.15.03.2023/2023

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 12.870,00 M2

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Orcada | Quant. Executada |
|------|-----------|---------|--|-----|---------------|------------------|
| 1 | | | SERVIÇOS EM GERAL | | | |
| 1.1 | 1600966 | SICRO 3 | REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO | M | 47.340,45 | 47.340,45 |
| 1.2 | 3713608 | SICRO 3 | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M | M | 23.670,23 | 23.670,23 |
| 1.3 | 3713610 | SICRO 3 | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM ACADA 50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 23.670,23 | 23.670,23 |
| 1.4 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7.830,20 | 7.830,20 |
| 1.5 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 6.399,99 | 6.399,99 |
| 1.6 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 7.830,20 | 7.830,20 |
| 1.7 | 4875 | ORSE | ESTRUTURA GALPÕES EM PÓRTICOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, COM LANTERNIM, C/MONTAGEM, EXCLUSO TELHAS, INCLUSIVE FUNDAÇÕES - REV 04 - 09/2021 | M2 | 1.982,45 | 1.982,45 |
| 1.8 | 103917 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 1.982,45 | 1.982,45 |
| 1.9 | 12688 | ORSE | ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK ATÉ 6 MPA, ESP = 0,14M, GROUTADA FCK 21MPA, ARMADA VERT. 3/8" C/13, HOR. 5/16" C/20 | M2 | 3.560,30 | 3.560,30 |
| 1.10 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P | M2 | 1.982,45 | 1.982,45 |
| 1.11 | BM - 0987 | PROPRIO | ESTRUTURA STEEL FRAME METALICA EM TESOURAS | M2 | 1.670,75 | 1.670,75 |
| 1.12 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1.670,75 | 1.670,75 |
| 1.13 | 9779 | ORSE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERAMICO H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | M2 | 1.430,21 | 1.430,21 |

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Engenheiro Civil

CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
L. S. M. H. P. O. S. S. O. E. F. R. A. B. A. L. M. O.

Folha 342
Rubrica

| | | | | | | |
|------|-----------|--------|--|----|-----------|-----------|
| 1.14 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12.350,45 | 12.350,45 |
| 1.15 | 61458 | SEDOP | PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) | M2 | 347,56 | 347,56 |
| 1.16 | 21.03.151 | CPOS | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF | M2 | 347,56 | 347,56 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726129/2023, emitida em 20/10/2023



Certidão nº 726129/2023
20/10/2023, 10:14

Chave de Impressão: DABDA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 5 folhas

Documento assinado digitalmente
DIEGO DOS SANTOS SILVA
Data: 19/10/2023 11:00:20-0300
Verifique em <https://validar.ifi.gov.br>

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 0218179731
Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

N° 661460/2016
Emissão: 07/04/2016
Validade: Indefinida
Chave: cCD050D37Y2d9A83Z83b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Folha 392

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO
Registro: 021148623-0
CPF: 066.475.044-35
Endereço: RUA ARSÊNIO FORTES, 211, 211, PINHEIRO, MACEIÓ, AL, 57057300
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 04/12/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO N° 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AL20160031923

Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

Folha 343
Rubrica

CÓDIGO S.A.
11.091.079/0001-20
5.565.710.420

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil ,Diogo José Andrade Romão , inscrito no CPF: 066.475.044-35, registrado do CREA-AL nº 0211486230, executou a construção de UM CONDOMINIO E SUAS RESPECTIVAS OBRAS EM ANEXO. Localizado TRECHO Prox. Br104 - RIO -LARGO sendo o responsável técnico da empresa contratante AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE COSTRUÇÃO EIRELI-EPP

CNPJ: 11.091.079/0001-20 Esc. Municipal: 90140568 Maceió/AL .

|

informamos ainda que o mesmo cumpriu fielmente o contrato firmado e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas estabelecidas. Sob ART AL20160031923

RESUMO DO CONTRATO

Construção da infraestrutura , sendo executado: terraplenagem, pavimentação, drenagem de águas pluviais, rede de distribuição água, rede de coleta de esgoto, com prazo de execução de 12 meses, tendo início em 20/01/2015 e valor orçado de R\$ 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE REAIS)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 344
 Rubrica

CODIGO S.A.
 de Engenharia e Construção

[Handwritten signature]

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
 Maceió-AL

[Handwritten signature]
Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

LAUDO TÉCNICO

DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Os serviços realizado pelo o Sr. ,Diogo José Andrade Romão , inscrito no CPF: 066.475.044-35, Engenheiro Civil ,so b registro no CREA-AL nº 0211486230, executou a construção de UM CONDOMINIO E SUAS RESPECTIVAS OBRAS EM ANEXO. Localizado TRECHO Prox. Br104 - RIO -LARGO sendo o responsável técnico da empresa contratante AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE COSTRUÇÃO EIRELI-EPP CNPJ: 11.091.079/0001-20 Esc. Municipal: 90140568 Maceió/AL .

Onde concistiu e cumpriu fielmente o contrato firmado e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas estabelecidas. Sob ART AL20160031923

RESUMO DO CONTRATO

Onde lavrei o laudo sob ART AL20160033580. Roberto Antônio da Graça Lopes Crea 0202827348.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



CÓDIGO S.A.
SISTEMA DE
CONTABILIDADE

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Folha 345

Assinatura
Rubrica

Serviços Preliminares De Pavimentação

| | | | |
|----------|--|-------|------------|
| 1 | Serviços Preliminares | | |
| 1.1 | Serviços Topográficos Para Pavimentação, Inclusive Nota De Serviços, Acompanhamento E Greide | M² | 300.000,00 |
| 2 | Administração Da Obra | | |
| 2.1 | Engenheiro Pleno | H | 1.320,00 |
| 2.2 | Encarregado Geral | H | 2.640,00 |
| 2.3 | Vigia | H | 2.640,00 |
| 2.4 | Apontador | H | 2.640,00 |
| 2.5 | Almoxarife | H | 2.640,00 |
| | Ferramentas E Equipamentos | | |
| 2.6 | Conjunto De Epi's(40und/mês) | Mês | 11,00 |
| | Capacitação De Funcionários | | |
| 2.7 | Técnico De Segurança Do Trabalho Senior (ins.div.) | H | 2.640,00 |
| 3 | Serviços De Terraplenagem E Pavimentação | | |
| 3.1 | Regularização E Compactação Do Subleito | M² | 60.000,00 |
| 3.2 | Escavação E Carga Material Ia Categoria, Caminho De Serviço Pavimentação, Com Escavadeira Hidráulica E Caminhão Basculante 6m³, Dmt 800 Até 1.000m (Rebaixamento Do Corte Do Caixão Das Ruas) | M³ | 2.230,00 |
| 3.3 | Execução De Sub-base De Solo Estabilizado Sem Mistura, Compactado A 100% Do Proctor Normal, Excluse Escavação, Carga E Transporte Do Solo | M³ | 2.115,00 |
| 3.4 | Aquisição/consumo De Aditivo Químico | M² | 10.080,00 |
| 3.5 | Imprimação De Base De Pavimentação Com Emulsão Cm-30 | M² | 8.500,00 |
| 3.6 | Concreto Betuminoso Usinado A Quente C/ Cap 50/70, Capa De Rolamento, Incl. Usinagem E Aplicação, Exclu. Transp. (esp. 2,5 Cm) | T | 850,56 |
| 3.7 | Carga, Manobras E Descarga De Mistura Betuminosa A Quente, Com Caminhão Basculante 6 M³ | T | 850,56 |
| 3.8 | Transporte Comercial Em Caminhão Basculante 6 M³, Rodovia Pavimentada (dmt=50,0km) | T km | 25.350,00 |
| 3.9 | Linha D'água Em Concreto 15 Mpa (I= 40 Cm E E= 10 Cm) | M | 3.850,50 |
| 3.10 | Méio Fio (guia) De Concreto Pré-moldado, 12x15x30x100 Cm, Rejuntado C/ Argamassa 1 : 4, Cimento E Areia, Incl. Escavação E Reaterro. | M | 3.850,50 |
| 3.11 | Calçada De Concreto 12 Mpa Traço 1:3:5. Espessura 7cm | M² | 5.000,00 |
| 4 | Rede De Distribuição De Água - Serviços | | |
| | Serviços Técnicos | | |
| 4.1 | Locação De Rede De Água | M2 | 68.500,00 |
| 5 | Assentamento De Tubos E Conexões | | |
| 5.1 | Assentamento Tubo Pvc Com Junta Elastica, Dn 50 Mm | M | 120.000,00 |
| 5.2 | Assentamento Tubo Pvc Com Junta Elastica, Dn 75 Mm | M | 110.000,00 |
| 5.3 | Assentamento Tubo Pvc Com Junta Elastica, Dn 100 Mm | M | 50.000,00 |
| 5.4 | Assentamento Tubo Pvc Com Junta Elastica, Dn 150 Mm | M | 55.000,00 |
| 5.5 | Assentamento Tubo Pvc Com Junta Elastica, Dn 200 Mm | M | 350.000,00 |
| 5.6 | Pavimentação Em Blocos Intertravados De Concreto, Espessura 8cm, Fck 35mpa, Assentados Sobre Colchão De Areia | M2 | 9.611,33 |
| 5.7 | Piso Em Bloco Sextavado 30x30cm, Espessura 8cm, Assentado Sobre Colchão De Areia Espessura 6cm | M2 | 12.613,43 |
| 6 | Sinalização Viária | | |
| 6.1 | Placa De Identificação Da Rua C/ 45 X 25 Cm | Und | 55,00 |
| 6.2 | Placa De Sinalização De Transito | Und | 45,00 |
| 6.3 | Poste Em Tubo De Aço Galvanizado 2" C/ 3 M, P/ Fixação De Placa De Identificação E Sinalização De Ruas, Inclusive Conexões | Und | 100,00 |
| 6.4 | Mastro Triplo Em Tubo De Ferro Galvanizado Telescópico Para Bandeira, Alt: 7 M (3mx2' + 4m X 1 1/2') | Unid. | 1,00 |
| 6.5 | Base Para Fixação De Mastro Triplo | Unid. | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 346CÓDIGO S.A.
51 831181942
5 2088119026Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
Macció-AISady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

| | | | |
|----------|---|-------------|--------------|
| 6.6 | Confecção De Letras Em Chapa Galvanizada Nº22 Pintada Com Tinta Automotiva Med 22cm De Altura (maiúsculas) | Unid. | 12,00 |
| 6.7 | Confecção De Letras Em Chapa Galvanizada Nº22 Pintada Com Tinta Automotiva Med 12cm De Altura (minúsculas) | Unid. | 37,00 |
| 7 | Drenagens De Águas Pluviais | | |
| 7.1 | Escavação De Valas Não Escoradas Em Material De 1ª Categoria Com Profundidade Até 1,50 M, Sem Esgotamento | M² | 450,00 |
| 7.2 | Escavação De Valas Não Escoradas Em Material De 1ª Categoria Com Profundidade 1,50 M A 3,0 M, Sem Esgotamento | M² | 2.550,00 |
| 7.3 | Escavação De Valas Não Escoradas Em Material De 1ª Categoria Com Profundidade 3,00 M A 4,50 M, Sem Esgotamento | M² | 2.550,00 |
| 7.4 | Escavação Manual De Vala Em Material De 1ª Categoria Até 1,50 M, Excluindo Esgotamento E Escoramento | M² | 220,00 |
| 7.5 | Tubo Em Pead Corrugado De Dupla Parede Ø 375 Mm | M | 380,00 |
| 7.6 | Tubo Em Pead Corrugado De Dupla Parede Ø 450 Mm | M | 350,00 |
| 7.7 | Tubo Em Pead Corrugado De Dupla Parede Ø 1050 Mm | M | 425,00 |
| 7.8 | Tubo Em Pead Corrugado De Dupla Parede Ø 1200 Mm | M | 580,00 |
| 7.9 | Assent De Tubo Em Pead Corrugado De Dupla Parede Ø 375 Mm | M | 145,00 |
| 8 | Tubo | Unid | Quant |
| 8.1 | Assent De Tubo Em Pead Corrugado De Dupla Parede Ø 450 Mm | M | 325,00 |
| 8.2 | Assent De Tubo Em Pead Corrugado De Dupla Parede Ø 1050 Mm | M | 423,00 |
| 8.3 | Assent De Tubo Em Pead Corrugado De Dupla Parede Ø 1200 Mm | M | 334,00 |
| 8.4 | Concreto Estrutural Fck=25 Mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento | M³ | 190,00 |
| 8.5 | Lançamento Manual De Concreto Em Estruturas, Inclusive Vibração | M³ | 170,83 |
| 8.6 | Armação (fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aço Ca-50, Diam. 6,3 (pv) | Kg | 2.289,00 |
| 8.7 | Formas C/tábuas 3", Inclusive Montagem E Desmontagem (c/rcaprov. 5 X) (poço De Visita) | M² | 550,00 |
| 8.8 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 15x20x40, Espessura 15 Cm, Assent. C/argamassa Traço 1:6 (bl) | M² | 103,55 |
| 8.9 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 20x20x40, Espessura 20 Cm, Assent. C/argamassa Traço 1:6 (pv) | M² | 456,00 |
| 8.10 | Cimentado Rústico Traço 1:3, Espessura 2 Cm, Preparo Manual | M² | 489,67 |
| 8.11 | Compactação Manual Fundo De Valas Com Maço=10 Kg P/águas Pluviais | M² | 3.890,00 |
| 8.12 | Tampão Fofo Articulado 57 Kg Diam. 600 Mm Para Poço De Visita Rede Pluvial | Und | 43,00 |
| 8.13 | Reaterro De Vala/cava Comp. A Maco Em Camadas De 20 Cm | M² | 5.850,00 |
| 8.14 | Assentamento De Tampão De Ferro Fundido 600 Mm | Und | 34,00 |
| 8.15 | Carga E Descarga Mecânica De Solo Utilizando Caminhão Basculante | M³ | 3.560,00 |
| 8.16 | Transporte Local Em Caminhão Basculante 6 M³, Rodovia Pavimentada (bota-fora) | M³/km | 320,00 |
| 8.17 | Areia Grossa | M³ | 2.110,00 |
| 8.18 | Transporte Local Em Caminhão Basculante 6 M³, Rodovia Pavimentada (areia) | M³/km | 10.560,00 |
| | Sala De Apoio | | |
| I | Serviços Preliminares | | |
| 1.1 | Instalações Provisórias De Água E Esgoto | Unid. | 1,00 |
| 1.2 | Barracão De Obra Para Alojamento/escritório, Piso Em Pinho 3a, Paredes Em Compensado 10mm, Cobertura Em Telha Amianto 6mm, Inclusive Instalações Elétricas E Esquadrias | M² | 15,00 |
| 1.3 | Placa Da Obra | M² | 6,00 |
| 1.4 | Limpeza De Terreno - Roçada Densa (com Pequenos Arbustos) | M² | 1.694,84 |
| 1.5 | Retirada De Entulho | M³ | 152,35 |
| 1.6 | Locação Da Obra | M² | 470,84 |
| 2 | Infra Estrutura | | |
| 2.1 | Escavação Manual De Vala Ou Cava Em Material De 1ª Categoria | M³ | 93,65 |
| 2.2 | Fundação Em Pedra Rachão Argamassada | M³ | 42,27 |

Página 4 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 347
RubricaCÓDIGO S.A.
ARQUITETURA
E ENGENHARIAPereira E Pais Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-ALSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

| | | | |
|----------|--|-------|----------|
| 2.3 | Alvenaria Em Tijolo Cerâmico Furado 10x20x20cm, 1 Vez, Assentado Em Argamassa Traço 1:2:8 (cimento, Cal E Areia), Juntas 12mm | M² | 105,68 |
| 2.4 | Concreto Fck 20 Mpa (sapatas E Saída Dos Pilares) | M³ | 7,60 |
| 2.5 | Armação Ca60 (sapatas E Saída Dos Pilares) | Kg | 32,02 |
| 2.6 | Armação Ca50b (sapatas E Saídas Pilares) | Kg | 498,58 |
| 2.7 | Forma Pinho 3a P/concreto Em Fundação Reaproveitamento 5 Vezes - Corte/montagem /escoramento/desforma | M² | 51,16 |
| 2.8 | Concreto Fck 20 Mpa (cinta De Amarração) | M³ | 7,05 |
| 2.9 | Armação Ca60 (cinta De Amarração) | Kg | 149,16 |
| 2.10 | Armação Ca50b (cinta De Amarração) | Kg | 495,97 |
| 2.11 | Forma Pinho 3a P/moldagem De Cinta Sobre Baldrame Reaproveitamento 4x Inclusive Fornecimento De Materiais E Desmoldagem | M² | 140,94 |
| 2.12 | Aterro Interno (edificações) Compactado Manualmente | M³ | 127,76 |
| 2.13 | Contrapiso De Concreto 1:3:6 E=6,0 Cm | M² | 425,86 |
| 3 | Supra Estrutura | | |
| 3.1 | Concreto Fck 20 Mpa (pilares) | M³ | 3,84 |
| 3.2 | Armação Ca60 (pilares) | Kg | 114,35 |
| 3.3 | Armação Ca50b (pilares) | Kg | 337,50 |
| 3.4 | Forma Com Tábuas De Madeira, Com Reaproveitamento | M² | 93,60 |
| 3.5 | Concreto Fck 20 Mpa (vigas) | M³ | 2,10 |
| 3.6 | Armação Ca60 (vigas) | Kg | 35,05 |
| 3.7 | Armação Ca50b (vigas) | Kg | 97,04 |
| 3.8 | Forma Com Tábuas De Madeira, Com Reaproveitamento | M² | 28,67 |
| 3.9 | Concreto Fck 20 Mpa (cinta Corrida) | M³ | 8,35 |
| 3.10 | Armação Ca60 (cinta Corrida) | Kg | 169,64 |
| 3.11 | Armação Ca50b (cinta Corrida) | Kg | 469,99 |
| 3.12 | Forma Com Tábuas De Madeira, Com Reaproveitamento | M² | 166,95 |
| 3.13 | Laje Pré-moldada. H=8cm, Com Lajotas Cerâmicas E Capeamento Com Concreto Fck=15mpa 5cm, Inclusive Escoramento E Ferragem Negativa Ferro O6.3 | M² | 549,79 |
| 4 | Alvenarias E Painéis | | |
| 4.1 | Alvenaria De Bloco Cerâmico (9x19x19 Cm), 1/2 Vez, Com Argamassa Traço - 1:8 (cimento / Saibro / Areia) | M² | 1.221,85 |
| 4.2 | Cobogó De Concreto | M² | 3,20 |
| 4.3 | Vergas Pré-moldadas Em Concreto Armado Fck=20 Mpa | M | 103,13 |
| 5 | Revestimentos | | |
| 5.1 | Chapisco Em Parede Com Argamassa - 1:3 (cimento / Areia), Espessura 0,5cm | M² | 2.993,50 |
| 5.2 | Reboco Ou Emboço, De Parede E Teto, Com Argamassa Traço - 1:2:8 (cimento / Cal / Areia), Espessura 2cm | M² | 2.993,50 |
| 5.3 | Cerâmica Esmaltada Em Paredes 1a, Pei-4, 30x30cm, Padrão Médio, Fixada Com Argamassa Colante E Rejuntado Com Cimento Branco | M² | 427,83 |
| 6 | Coberta | | |
| 6.1 | Estrutura De Madeira Para Telha Ondulada De Fibrocimento | M² | 481,55 |
| 6.2 | Telhamento Com Telha De Fibrocimento Ondulada, Espessura De 6mm | M² | 481,55 |
| 6.3 | Algeroz Em Concreto Armado, Largura = 30cm E Espessura = 3cm | M | 107,01 |
| 7 | Impermeabilização | | |
| 7.1 | Impermeabilização Com Manta Asfáltica | M² | 549,79 |
| 7.2 | Proteção Mecânica Com Argamassa De Cimento E Areia | M² | 549,79 |
| 8 | Pisos | | |
| 8.1 | Piso Industrial Alta Resistência Espessura 8mm, Incluso Juntas De Dilatação Plásticas E Polimento Mecanizado. | M² | 425,86 |
| 9 | Instalação Elétrica | | |
| 9.1 | Interligação Entre A Medição E O Quadro De Distribuição Com Eletroduto De Ø50mm E 4 Condutores De 6,0 Mm² | M | 31,00 |
| 9.2 | Quadro De Distribuição De Embutir, Com Barramento, Pvc, Para 14 Disjuntores Padrão Europeu (linha Branca), Exclusive Disjuntores | Unid. | 3,00 |
| 9.3 | Disjuntor Unipolar 10a / 30a | Unid. | 26,00 |
| 9.4 | Disjuntor Trifásico 10a / 50a | Unid. | 1,00 |

Página 5 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 348

Atérica

CÓDIGO S.A.
SOCIETAR
5.035110428Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-ALSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 9.5 | Ponto De Luz (caixa, Eletroduto, Fios E Interruptor) | Unid. | 74,00 |
| 9.6 | Ponto De Interruptor Embutido Com Eletroduto De Pvc Rigido Embutido | Pt | 35,00 |
| 9.7 | Ponto De Tomada 2p+1 Universal, De Uso Geral (tug), Em Paredes, Com Eletroduto De Pvc Rigido Embutido, Exclusive Aterramento | Pt | 66,00 |
| 9.8 | Ponto De Tomada Para Ar-condicionado, Em Paredes, Com Eletroduto De Pvc Rigido Embutido, Exclusive Aterramento | Pt | 8,00 |
| 9.9 | Ponto Telefônico | Pt | 7,00 |
| 9.1 | Luminárias Tubular 1x20w | Unid. | 2,00 |
| 9.11 | Luminárias Tubular 2x40w | Unid. | 66,00 |
| 9.12 | Luminárias Tubular 4x40w | Unid. | 6,00 |
| 9.13 | Aterramento | Unid. | 4,00 |
| 10 | Instalação Hidrosanitária | | |
| 10.1 | Caixa D'água Em Fibra De Vidro - Instalada Sobre Laje, 2.000l | Unid. | 2,00 |
| 10.2 | Ponto De Água Fria Embutido, C/material Pvc Rigido Soldável | Pt | 52,00 |
| 10.3 | Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rigido Soldável De 100 Mm (vaso Sanitário) | Pt | 11,00 |
| 10.4 | Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rigido Soldável De 50 Mm (tubo De Ventilação, Pia, Tanque) | Unid. | 16,00 |
| 10.5 | Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rigido Soldável De 40 Mm (lavatórios) | Unid. | 21,00 |
| 10.6 | Registro Gaveta Bruto, 25mm | Unid. | 7,00 |
| 10.7 | Registro Gaveta Bruto, 32mm | Unid. | 4,00 |
| 10.8 | Registro Gaveta Bruto, 40mm | Unid. | 4,00 |
| 10.9 | Registro Gaveta Bruto, 50mm | Unid. | 3,00 |
| 10.1 | Registro Gaveta Bruto, 110mm | Unid. | 2,00 |
| 10.11 | Caixa De Gordura - (50 X 50 X 65cm) | Unid. | 1,00 |
| 10.12 | Caixa De Inspeção Pré-moldada De Concreto | Unid. | 14,00 |
| 10.13 | Ramal Predial De Esgoto Em Tubo De Pvc De Dn100mm | M | 10,00 |
| 11 | Louças / Metais E Bancadas | | |
| 11.1 | Bacia Sanitária De Louça, Com Caixa Acoplada, Inclusive Assento Plástico, Parafusos De Fixação E Anel De Vedação. | Unid. | 5,00 |
| 11.2 | Bacia Sanitária De Louça Para P.n.e., Com Válvula De Descarga, Inclusive Assento Plástico, Parafusos De Fixação E Anel De Vedação. | Unid. | 6,00 |
| 11.3 | Válvula De Descarga 1.1/2 | Unid. | 6,00 |
| 11.4 | Lavatório De Louça De Parede, Sem Coluna, Sifão E Válvula Cromados | Unid. | 8,00 |
| 11.5 | Tanque De Louça Branca, Sem Coluna, Completo, Inclusive Torneira Metálica | Unid. | 3,00 |
| 11.6 | Bancada Em Granito Cinza Andorinha, 1,30x0,50m, Com 02 Cubas De Louça Branca De Embutir, E=2cm, Sifão Cromado, Válvula Cromada, inclusive Rodamão 5cm | Unid. | 2,00 |
| 11.7 | Bancada Em Granito Cinza Andorinha, 1,58x0,50m, Com 02 Cubas De Louça Branca De Embutir, E=2cm, Sifão Cromado, Válvula Cromada, inclusive Rodamão 5cm | Unid. | 2,00 |
| 11.8 | Bancada Em Granito Cinza Andorinha, 1,50x0,50m, Com 02 Cubas De Louça Branca De Embutir, E=2cm, Sifão Cromado, Válvula Cromada, inclusive Rodamão 5cm | Unid. | 1,00 |
| 11.9 | Bancada Em Granito Cinza Andorinha, 1,43x0,50m, Com 01 Cuba De Louça Branca De Embutir, E=2cm, Sifão Cromado, Válvula Cromada, inclusive Rodamão 5cm | Unid. | 1,00 |
| 11.1 | Bancada Em Granito Cinza Andorinha, 1,00x0,50m, Com 01 Cuba De Louça Branca De Embutir, E=2cm, Sifão Cromado, Válvula Cromada, inclusive Rodamão 5cm | Unid. | 1,00 |
| 11.11 | Bancada Em Granito Cinza Andorinha, Com 01 Cuba Em Aço Inóx E=2cm, Com Encabeçamento De 5,00 Cm, Sifão Cromado, Válvula Cromada, incl. Rodamão 5cm | M² | 2,61 |
| 11.12 | Bancada Em Granito Cinza Andorinha, Com 01 Cuba Em Aço Inóx E=2cm, Com Encabeçamento De 5,00 Cm, Sifão Cromado, Válvula Cromada, inclusive Rodamão 5cm | M² | 1,40 |
| 11.13 | Balcão (recepção) Em Granito Branco Imaculada (em "u"), Espessura 2,0cm, Com Encabeçamento Abaulado. | M² | 2,43 |
| 11.14 | Bancada Guichê (cozinha) Em Granito Cinza Andorinha, Espessura 2,0cm, Com Encabeçamento Abaulado. | M² | 1,49 |
| 11.15 | Torneira Para Lavatório Cromada 1/2" | Unid. | 20,00 |
| 11.16 | Torneira Para Pia Cromada 1/2" | Unid. | 3,00 |
| 11.17 | Chuveiro Cromado 1/2", Inclusive Registro De Pressão | Unid. | 9,00 |
| 11.18 | Saboneteira Acrilica P/ Sabonete Líquido | Unid. | 16,00 |
| 11.19 | Porta Toalha Acrílico Para Toalha De Papel | Unid. | 16,00 |
| 11.2 | Papeleira Cromada | Unid. | 11,00 |

Página 6 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CÓDIGO S.A.
919111018
6205111018

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Folha 349

Rubrica

| | | | |
|----------------------|--|-------|--------|
| 12 | Esquadrias | | |
| 12.1 | Porta De Madeira Compensada, 0,90x2,10m, Com Revestimento Melanímico, De Abrir, Inclusive Ferragens | Unid. | 3,00 |
| 12.2 | Porta De Madeira Compensada Lisa Para Pintura, 0,80x2,10m, Incluso Aduela 2a, Alizar 2a E Dobradiça. | Unid. | 17,00 |
| 12.3 | Porta De Madeira Compensada, 0,70x1,10m, Com Revestimento Melanímico, De Abrir, Inclusive Ferragens | Unid. | 1,00 |
| 12.4 | Porta De Madeira Compensada, 1,60x2,10m, Com Revestimento Melanímico, De Abrir, Duas Folhas, Inclusive Ferragens | Unid. | 3,00 |
| 12.5 | Porta De Madeira Compensada, 1,20x2,10m, Com Revestimento Melanímico, De Abrir, Duas Folhas, Inclusive Ferragens | Unid. | 3,00 |
| 12.6 | Porta De Madeira Compensada, 0,80x1,60m, Com Revestimento Melanímico, De Abrir, Inclusive Ferragens | Unid. | 4,00 |
| 12.7 | Porta De Madeira Para Banheiro Em Compensado Com Laminado Texturizado 0,60x1,60m | Unid. | 12,00 |
| 12.8 | Esquadrias Em Vidro Temperado (enfermaria), Inclusive Ferragens | M² | 6,23 |
| 12.9 | Porta De Correr 3,00x2,50m, Em Alumínio Anodizado, Cor Preto, Com Vidro | M² | 7,50 |
| 12.1 | Janela Em Alumínio Anodizado, Cor Preto, Com Vidro | M² | 31,70 |
| 12.11 | Gradil De Ferro Com Porta, 2,80x2,50m, Inclusive Ferragens, Sem Pintura | M² | 7,00 |
| 13 | Pintura | | |
| 13.1 | Pintura Para Interiores, Paredes, 02 Demãos De Tinta Acrílica, Com Emassamento | M² | 817,19 |
| 13.2 | Pintura Para Interiores, Teto, 02 Demãos De Tinta Pva Látex, Com Emassamento | M² | 425,86 |
| 13.3 | Pintura Para Exteriores, Sobre Paredes, 02 Demãos De Tinta Acrílica, Com Emassamento | M² | 749,75 |
| 13.4 | Esmalte Sobre Ferro 2 Demãos Com 1 Demão De Zarcão | M² | 21,00 |
| 14 | Calçada De Proteção | | |
| 14.1 | Concreto Magro 1:4:8, E=8cm | M² | 78,55 |
| 14.2 | Piso Cimentado Liso Desempenado, Traço 1:3, E=2cm | M² | 78,55 |
| 15 | Área Externa | | |
| 15.1 | Muro | | |
| 15.1 | Escavação Manual De Vala Ou Cava Em Material De 1ª Categoria | M³ | 11,09 |
| 15.2 | Fundação Em Pedra Rachão Argamassada | M³ | 11,09 |
| 15.3 | Alvenaria Em Tijolo Cerâmico Furado 10x20x20cm, 1 Vez, Assentado Em Argamassa Traço 1:2:8 (cimento, Cal E Areia), Juntas 12mm | M² | 13,86 |
| 15.4 | Concreto Armado Fck 20 Mpa | M³ | 6,04 |
| 15.5 | Alvenaria De Bloco Cerâmico (9x19x19 Cm), 1/2 Vez, Com Argamassa Traço - 1:2:8 (cimento / Cal / Areia) | M² | 117,84 |
| 15.6 | Chapisco Em Parede Com Argamassa - 1:3 (cimento / Areia), Espessura 0,5cm | M² | 277,28 |
| 15.7 | Reboco Ou Emboço, De Parede E Teto, Com Argamassa Traço - 1:2:8 (cimento / Cal / Areia), Espessura 2cm | M² | 277,28 |
| 15.8 | Pintura Látex Acrílica Ambientes Internos/externos, Duas Demãos | M² | 277,28 |
| 15.2 | Mureta Com Gradil | | |
| 15.2 | Escavação Manual De Vala Ou Cava Em Material De 1ª Categoria | M³ | 16,67 |
| 15.3 | Fundação Em Pedra Rachão Argamassada | M³ | 16,67 |
| 15.4 | Embasamento De Tijolos Cerâmicos | M² | 18,34 |
| 15.5 | Alvenaria De Bloco Cerâmico (9x19x19 Cm), 1/2 Vez, Com Argamassa Traço - 1:2:8 (cimento / Cal / Areia) | M² | 200,85 |
| 15.6 | Chapisco Em Parede Com Argamassa - 1:3 (cimento / Areia), Espessura 0,5cm | M² | 41,70 |
| 15.7 | Reboco Ou Emboço, De Parede E Teto, Com Argamassa Traço - 1:2:8 (cimento / Cal / Areia), Espessura 2cm | M² | 41,70 |
| 15.8 | Pintura Látex Acrílica Ambientes Internos/externos, Duas Demãos | M² | 41,70 |
| 15.9 | Gradil De Ferro Em Barra Chata 3/16" | M² | 54,21 |
| Pavimentações | | | |
| 15.10 | Colchão De Areia Para Pavimentação Em Paralelos, H=20cm | M² | 46,50 |
| 15.11 | Pavimento Em Paralelepípedo Sobre Colchão De Areia Rejuntado Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3 (pedras Pequenas - 42 Peças Por M²) | M² | 232,50 |
| Serralharia | | | |
| 15.12 | Portão Estacionamento Em Ferro, Barra Chata, H=1,80 | M² | 8,60 |
| 15.13 | Gradil Com Porta Acesso Funcionários, Em Ferro, Barra Chata 3/16", H=1,70 | M² | 2,72 |

Página 7 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 350
FabricaCÓDIGO S.A.
5.083.017.000Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.985.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 5313-4711
Maceió-AlSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------|----------|
| Instalação Elétrica Externa | | | |
| 15.14 | Ponto De Luz | Pt | 15,00 |
| 15.15 | Poste Em Concreto Circular, Com 7 Metros De Altura | Unid. | 15,00 |
| 15.16 | Luminária Externa Para Duas Lâmpadas Vapor De Mercúrio Até 250w | Unid. | 15,00 |
| 15.17 | Reator Para Lâmpada Vapor De Mercúrio 250w | Unid. | 30,00 |
| 15.18 | Lâmpada Vapor De Mercúrio 250w | Unid. | 30,00 |
| 15.19 | Caixa De Passagem 40x40cm, Em Alvenaria Revestida Internamente | Unid. | 7,00 |
| Instalação Hidráulica Externa | | | |
| 15.21 | Ponto De Agua Fria Embutido, C/material Pvc Rígido Soldável | Pt | 1,00 |
| 15.22 | Torneira Plástica 3/4", Para Jardim | Unid. | 1,00 |
| 16 Diversos | | | |
| 16.1 | Barra De Apoio Para P.n.e. Em Ferro Galvanizado, Inclusive Pintura | Unid. | 8,00 |
| 17 Serviços Complementares | | | |
| 17.1 | Limpeza Geral | M² | 470,84 |
| 18 Equipamentos Fixos | | | |
| 18.1 | Extintor Incendio Tp Po Quimico 4kg Fornecimento E Colocacao | Unid. | 4,00 |
| 18.2 | Extintor De Co2 6kg - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 2,00 |
| 18.3 | Extintor Incendio Agua-pessurizada 10l Incl Suporte Parede Carga Completa Fornecimento E Colocacao | Unid. | 2,00 |
| 18.4 | Extintor De Pó Químico Seco (pqs), Capacidade 12kg | Unid. | 1,00 |
| 18.5 | Detector Termovelocimétrico | Unid. | 2,00 |
| 18.6 | Detector De Fumaça | Unid. | 1,00 |
| 18.7 | Porta-corta Fogo 1,60x2,10m (p-90), Duas Folhas, Com Batentes E Ferragens(casa Do Gerador) | Unid. | 1,00 |
| 18.8 | Acionador Manual (botoeira) Tipo Quebra-vidro, P/instal. Incendio | Unid. | 2,00 |
| 18.9 | Luminária De Emergência 20w | Unid. | 16,00 |
| 18.10 | Central De Alarme E Detecção De Incendio, Capacidade: 2 Baterias, 8 Laços, Com 2 Linhas, Mod.vr-8l, Verin Ou Similar | Unid. | 1,00 |
| 18.11 | Sirene De Incendio, Modelo 5992, Tensão 24vcc, Da Seton Ou Similar | M | 3,00 |
| 19 Instalações Elétricas | | | |
| Subestação E Gerador | | | |
| 19.1 | Fornecimento E Instalação De Subestação Aérea 75kva Em Estruturas (ce2.3 - E1) Padrão Eletrobrás | Unid. | 1,00 |
| 19.2 | Grupo Diesel Gerador, Marca Heimer, Aberto, Na Capacidade De Potência Emergencial (stand-by) De 55kva E Potência Contínua (prime) De 50kva, Fator De Potência 0,8, Trifásico, 380/220v, 60hz, 1800rpm, Dotado De Painel De Comando E Controle Automático, Microprocessado, Digital, Conforme Especificado | Unid. | 1,00 |
| Praça De Recreação | | | |
| 1 Serviços Preliminares | | | |
| 1.1 | Instalação/ligação Provisória Elétrica Baixa Tensão | Unid. | 1,00 |
| 1.2 | Ligação Provisória De Água | Unid. | 1,00 |
| 1.3 | Limpeza De Terreno | M² | 2.999,95 |
| 1.4 | Locação Da Obra | M² | 2.999,95 |
| 2 Infra-estrutura | | | |
| 2.1 | Escavação Manual De Vala Em Material De 1a Categoria Até 1,5m | M³ | 26,37 |
| 2.2 | Concreto Não Estrutural Fck=15 Mpa, Preparo Com Betoneira, Sem Lançamento | M³ | 12,00 |
| 2.3 | Aterro Material Areno-argiloso Com Compactação | M³ | 238,05 |
| 2.4 | Alvenaria Em Pedra Rachão Ou Pedra De Mão, Assentada Com Argamassa Traço 1:6 (cimento E Areia) | M³ | 11,19 |
| 2.5 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M2 | 1.400,62 |
| 2.6 | Resteio De Material Escavado | M³ | 4,58 |
| 2.7 | Lastro De Concreto Fck 15mpa Sarrafeado, E=7cm | M² | 47,16 |
| 2.8 | Armação (fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aço Ca 50/60 | Kg | 166,25 |
| 2.9 | Forma Tábua Para Concreto Em Fundação C/ Reaproveitamento 5x | M² | 27,93 |
| 2.1 | Concreto Simples Fck 25mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento | M³ | 55,00 |
| 2.11 | Lançamento Manual De Concreto Em Estruturas, Inclusive Vibração | M³ | 55,00 |
| 2.12 | Concreto Armado Fck=30mpa, Usinado, Bombendo, Adensado E Lançado | M³ | 55,00 |

Página 8 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: CCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 351
RubricaCÓDIGO S.A.
5 031101014
5 031101014Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefonas: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AlSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

| | | | |
|----------|---|-------|----------|
| 3 | Supra-estrutura | | |
| 3.1 | Armação (fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aço Ca 50/60 | Kg | 379,10 |
| 3.2 | Forma Plana Para Viga E Pilar Na Super. Estrutura | M² | 45,34 |
| 3.3 | Concreto Simples Fck 25mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento | M³ | 2,03 |
| 3.4 | Lançamento Manual De Concreto Em Estruturas, Inclusive Vibração | M³ | 2,03 |
| 3.5 | Laje Pre-moldada Beta 11 P/1kn/m2 Vãos 4,40m/incl Vigotas Armadura Negativa Capeamento 3cm | M2 | 1.200,00 |
| 3.6 | Colunas Para Sustentação De Cobertura Em Chapa Metálica De Aço Carbono Astrm-a36 | Kg | 6.258,45 |
| 4 | Paredes E Paines | | |
| 4.1 | Alvenaria Em Tijolo Cerâmico Furado 10x20x20cm, 1/2 Vez, Assentado Em Argamassa Traço 1:4 (cimento E Areia) | M2 | 196,40 |
| 4.2 | Verga 10x10cm Em Concreto Pré-moldado Fck=20mpa (preparo Com Betoneira Aço Ca 60, Bitola Fina, Inclusive Formas Tabua 3a. | M | 37,80 |
| 5 | Coberta | | |
| 5.1 | Estrutura Metálica Em Tesouras Ou Trelizas, Vão Livre De 12m, Fornecimento E Montagem | M² | 1.200,00 |
| 5.2 | Telhamento Com Telhas Trapezoidal De Alumínio Termoacústica Simples, Cor Branca, E=0,5mm E Poliuretano E=30mm Com Filme | M² | 1.200,00 |
| 5.4 | Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Nº 24 - Desenvolvimento = 50cm | M | 48,00 |
| 5.6 | Tubo De Queda 100mm | M | 20,00 |
| 6 | Instalações Elétricas/telefônicas | | |
| 6.1 | Entrada De Energia Elétrica Aérea Trifásica 70a Com Poste De Concreto, Inclusive Cabeamento, Caixa De Proteção Para Medidor E Aterramento | Unid. | 1,00 |
| 6.2 | Entrada De Energia Elétrica Aérea Monofásica 50a Com Poste De Concreto, Inclusive Cabeamento, Caixa De Proteção Para Medidor E Aterramento. | Unid. | 4,00 |
| 6.3 | Extensão De Rede Utilizando Tubo Com Ø 40mm E Cabo Flexível Com Ø De 4mm² | | |
| 6.3.1 | Escavação Manual Manual Até 1,00m | M³ | 8,73 |
| 6.3.2 | Fornecimento E Instalação De Eletroduto Pvc Rígido Ø 40mm | M | 96,95 |
| 6.3.3 | Fornecimento E Instalação De Cabo Isolado Em Pvc 750v -5#4mm2 | M | 86,50 |
| 6.3.4 | Fornecimento E Instalação De Cabo Isolado Em Pvc 750v -5#2,5mm2 | M | 238,95 |
| 6.3.5 | Reatero De Material Escavado | M³ | 8,73 |
| 6.4 | Ponto De Luz Embutido No Teto E Parede | Pt | 52,00 |
| 6.5 | Ponto De Tomada Embutido Na Parede Com Eletroduto Flexível | Pt | 18,00 |
| 6.6 | Luminária Industrial, Sem Vidro, Com Alojamento Redondo | Unid. | 13,00 |
| 6.7 | Luminária Tipo Calha Fluorescente De 2 X 40w (Completa) | Unid. | 47,00 |
| 6.8 | Poste De Concreto Duplo T H=9m Carga Nominal 150kg Inclusive Escavação, Exclusive Transporte - Fornecimento E Instalação | Unid. | 4,00 |
| 6.9 | Luminária Para Iluminação Pública, Completa, Fechada, Incl. Braço Metálico, Reator E Lâmpada Vapor De Sódio 250 W, Exclusive Poste | Unid. | 8,00 |
| 6.1 | Relé Fotoelétrico | Unid. | 8,00 |
| 6.11 | Poste Metálico Decorativo Externo P/ Jardim H = 2,50m D = 75mm C/ 1 Luminária Para Lâmpada Incandescente - Fornecimento E Instalação | Unid. | 23,00 |
| 6.12 | Aterramento Com Haste Copperweld, H=2,5m | Unid. | 9,00 |
| 6.13 | Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 60x60x60cm, Revestida Internamento Com Barra Lisa (cimento E Areia, Traço 1:4) E=2,0cm, Com Tampa Pré-moldada De Concreto E Fundo De Concreto 15mpa Tipo C - Escavação E Confeção | Unid. | 9,00 |
| 6.14 | Quadro De Distribuição De Energia De Embutir, Em Chapa Metálica Para 3 Disjuntores, Com Barramento Trifásico E Neutro, Fornecimento E Instalação | Unid. | 4,00 |
| 6.15 | Quadro De Distribuição De Energia De Embutir, Em Chapa Metálica Para 18 Disjuntores, Com Barramento Trifásico E Neutro, Fornecimento E Instalação | Unid. | 1,00 |
| 6.16 | Disjuntor De Entrada Trifásica, Com Capacidade Para 45a | Unid. | 1,00 |
| 6.17 | Disjuntor Tripolar 10a | Unid. | 13,00 |
| 6.18 | Disjuntor Tripolar 20a | Unid. | 1,00 |
| 6.19 | Quadro De Medição Monofásica | Unid. | 4,00 |

Página 9 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 352
A
RubricaCÓDIGO S.A.
SITAC S.A.
CUSTITRACORPereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AlSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

| | | | |
|--------|---|-------|----------|
| 6.2 | Quadro De Medição Trifásica | Unid. | 1,00 |
| 7 | Revestimento De Parede E Teto | | |
| 7.1 | Chapisco 1:4 Cimento E Areia | M² | 470,50 |
| 7.2 | Reboco Com Cimento E Areia No Traço 1:4 Com E= 2,5cm | M2 | 274,76 |
| 7.3 | Emboço Com Cimento E Areia No Traço 1:3 Com E= 1,5cm | M2 | 195,74 |
| 7.4 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio Pei 5, Assentado Sobre Argamassa 1:4 (cimento E Areia) E Rejuntado Com Cimento Branco De 10 X 10 Cm | M2 | 195,74 |
| 8 | Pisos | | |
| 8.1 | Regularização De Piso Com Argamassa Cimento E Areia 1:3 Com Espessura De 2,0cm | M² | 572,40 |
| 8.2 | Piso Em Granilite, Espessura 8mm, Incluso Junta De Dilatação Plástica | M² | 503,10 |
| 8.3 | Piso Cerâmico Padrão Médio Pei 5, Assentado Sobre Argamassa 1:4 (cimento E Areia) E Rejuntado Com Cimento Branco De 40 X 40 Cm | M² | 69,30 |
| 8.4 | Pavimentação Em Blocos De Concreto Sextavado, Espessura 6 Cm, Junta Rígida, Com Argamassa No Traço 1:4 (cimento E Areia), Assentados Sobre Colchão De Pó De Pedra, Com Apoio De Caminhão Toco. | M² | 201,40 |
| 8.5 | Pavimentação Em Blocos De Concreto Sextavado, Espessura 10 Cm, Junta Rígida, Com Argamassa No Traço 1:4 (cimento E Areia), Assentados Sobre Colchão De Pó De Pedra, Com Apoio De Caminhão Toco. | M² | 1.428,56 |
| 8.6 | Meio Fio | M | 361,85 |
| 9 | Esquadrias E Vidros | | |
| 9.1 | Porta De Madeira Compensada Lisa 0,70 X 2,10m Com Aduela, Alisar E Dobradiça | Unid. | 2,00 |
| 9.2 | Porta De Madeira Compensada Lisa 0,90 X 2,10m Com Aduela, Alisar E Dobradiça | Unid. | 4,00 |
| | Porta De Aço Chapa 24, De Enrolar, Raiada, Larga Com Acabamento Galvanizado Natural | M² | 18,98 |
| 9.3 | Porta De Madeira Para Banheiro Em Compensado Com Laminado Texturizado 0,80x1,60m | Unid. | 2,00 |
| 9.4 | Porta De Madeira Para Banheiro Em Compensado Com Laminado Texturizado 1,00x1,60m | Unid. | 2,00 |
| | Grade Em Metalon | M² | 48,06 |
| 9.6 | Fechadura De Embutir Completa, Para Portas Internas, Padrão De Acabamento Médio | Unid. | 6,00 |
| 9.8 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-air, Serie 25 | M2 | 8,00 |
| 9.9 | Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 4mm | M2 | 4,00 |
| 9.1 | Vidro Fantasia Tipo Canelado, Espessura 4mm | M2 | 4,00 |
| 10 | Pintura | | |
| 10.1 | Pintura Com Tinta Texturizado Acrilica | M2 | 121,21 |
| 10.2 | Latex Acrilica Com Emassamento - Paredes | M2 | 153,55 |
| 10.3 | Pintura Com Esmalte Brilhante Para Madeira Em 02 Demãos Com Aparelhamento Com Fundo Nivelador Branco Fosco | M2 | 25,96 |
| 10.4 | Pintura Esmalte Fosco, Duas Demãos, Sobre Superfície Metálica, Incluso Uma Demão De Fundo Anticorrosivo | M2 | 817,37 |
| 11 | Instalações Hidro-sanitárias | | |
| 11.1 | Alimentação | | |
| 11.1.1 | Escavação Manual De Vaia Em Material De 1a Categoria Ate 1,5m Excluido Esgotamento / Escoramento | M³ | 2,21 |
| 11.1.2 | Rede De Água Fria Com Ø 50mm | M | 28,50 |
| 11.1.3 | Reaterro De Material Escavado | M³ | 2,21 |
| 11.2 | Registro De Gaveta Com Canopla Diâmetro 25mm | Unid. | 4,00 |
| 11.3 | Ponto De Água Fria C/ Tubo Em Pvc | Pt | 17,00 |
| 11.4 | Ponto De Esgoto Com Ø 100mm | Pt | 13,00 |
| 11.5 | Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 50mm, Inclusive Conexões - Fornecimento E Instalação | M | 2,25 |
| 11.6 | Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 75mm, Inclusive Conexões - Fornecimento E Instalação | M | 12,64 |
| 11.7 | Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 100mm, Inclusive Conexões - Fornecimento E Instalação | M | 27,35 |
| 11.8 | Bacia Sanitária De Louça Branca C/ Caixa De Descarga Acoplada | Unid. | 4,00 |
| 11.9 | Assento Para Vaso Sanitário De Plástico Padrão Popular - Fornecimento E Instalação | Unid. | 4,00 |
| | Lavatório Louca Branca Suspenso 29,5 X 39,0cm, Padrão Popular, Com Sifão Plástico Tipo Copo 1" | Unid. | |
| 11.1 | Válvula Em Plástico Branco 1" E Conjunto Para Fixação- Fornecimento E Instalação | Unid. | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 353

Publica

CODIGO S.A.
3134131014
5 CDSTRUC30

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

[Handwritten Signature]

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------|----------|
| 11.11 | Cuba De Embutir Médio Luxo S/ladrão 52x39cm Ferragens Em Metal Cromado Sifão 1680 1"x1.1/4" Torneira De Pressão 1193 De 1/2" E Válvula De Escoamento 1600 Rabicho Em Pvc Fornecimento | Unid. | 4,00 |
| 11.12 | Cuba Em Aço Inoxidável 40,0x34,0x11,5 Cm. Com Sifão Em Metal Cromado 1.1/ 2x1.1/2", Válvula Em Metal Cromado Tipo Americana 3.1/2"x1.1/2" Para Pia - Fornecimento E Instalação | Unid. | 2,00 |
| 11.13 | Torneira Cromada Tubo Móvel De Parede 1/2" Ou 3/4" Para Bancada De Mármore, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação | Unid. | 2,00 |
| 11.14 | Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" De Bancada Para Lavatório, Padrão Popular Com Engate Flexível Em Metal Cromado 1/2"x30cm- Fornecimento E Instalação | Unid. | 1,00 |
| 11.15 | Caixa D'água De 1.000l | Unid. | 1,00 |
| 11.16 | Caixa D'água De 500l | Unid. | 2,00 |
| 11.17 | Fossa Séptica Em Alvenaria De Tijolo Cerâmico Maciço Dimensões Externa S 1,90x1,10x1,40m, 1.500 Litros, Revestida Internamente Com Barra Lisa, Com Tampa Em Concreto Armado Com Espessura 8cm | Unid. | 1,00 |
| 11.18 | Sumidouro Em Alvenaria De Tijolo Cerâmico Maciço Diâmetro 1,40m E Altura 5,00m, Com Tampa Em Concreto Armado Diâmetro 1,60m E Espessura 10cm | Unid. | 1,00 |
| 11.19 | Papeleira De Louça | Unid. | 4,00 |
| 11.2 | Porta Toalha De Louça | Unid. | 4,00 |
| 11.21 | Saboneteira Líquida | Unid. | 4,00 |
| 11.22 | Mictório Sifonado De Louça Branca Com Pertences, Com Registro De Pressão 1/2" Com Canopla Cromada Acabamento Simples E Conjunto Para Fixação - Fornecimento E Instalação | Unid. | 3,00 |
| 11.23 | Caixa De Gordura Simples Em Concreto Pre-moldado Dn 40mm Com Tampa - Fornecimento E Instalação | Unid. | 2,00 |
| 11.24 | Caixa Sifonada De Pvc Rígido 150x150x50mm | Unid. | 5,00 |
| 11.25 | Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 60x60x60cm, Revestida Internamente Com Barra Lisa (cimento E Areia, Traço 1-4) E=2,0cm, Com Tampa Pré-moldada De Concreto E Fundo De Concreto 15mpa Tipo C - Escavação E Confeção | Unid. | 4,00 |
| 11.26 | Caixa Para Hidrômetro Concreto Pre-moldado - Fornecimento E Instalação | Unid. | 3,00 |
| 11.27 | Hidrômetro 5,00m3/h, D=3/4" - Fornecimento E Instalação | Unid. | 3,00 |
| 12 Serviços Complementares | | | |
| 12.1 | Banco De Concreto Em Alvenaria De Tijolos, Assento Em Concreto Armado, Sem Encosto, Pintado Com Tinta Acrílica, 2 Demãos | M | 29,00 |
| 12.2 | Banco Com Encosto, Compr=1,50m, Largura=30cm, Pé De Ferro Fundido E Com 10 Réguas De Madeira, Inclusive Pintura | Unid. | 8,00 |
| 12.3 | Execução De Calçada De Contorno Em Concreto 1:3:5 Fck = 12mpa, Preparo Mecânico E Com Espessura De 7,00cm | M2 | 143,54 |
| 12.4 | Plantio De Grama Nas Áreas Dos Jardins | MF | 699,94 |
| 12.5 | Bancada Em Granito Cinza Polido E=2,5 Cm, Largura 60cm - Fornecimento E Instalação | M | 24,52 |
| 12.6 | Divisória Em Granito Cinza Andorinha, Polido, E=2cm, Inclusive Fixação | MF | 12,92 |
| 12.7 | Guarda-corpo Em Tubo De Aço Galvanizado 1 1/2" | MF | 42,24 |
| 12.8 Acessibilidade | | | |
| 12.8.1 | Barra De Apoio Em Aço Inox Polido Com Comprimento=0,90m E Ø 38,1mm Para Ser Utilizado No Wc De Deficientes | Unid. | 4,00 |
| 12.8.2 | Corrimão Em Tubo De Aço Galvanizado 1 1/4" | M | 59,60 |
| 12.8.3 | Pintura Em Esmalte Sintético (corrimão), Duas Demãos, Incluindo Uma Demão De Zarcão | MF | 11,23 |
| 12.8.4 | Limpeza Geral Da Obra | M2 | 2.999,95 |
| 12.8.5 | Pavimentação Com Piso Tátil Direcional E/ou Alerta, Em Borracha, P/deficientes Visuais, Dimensões 25x25cm, Aplicado, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base | M2 | 5,45 |
| 12.8.6 | Pavimentação Com Piso Tátil Direcional E/ou Alerta, De Concreto, Na Cor Natural, P/deficientes Visuais, Dimensões 25x25cm, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-iii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base | M2 | 51,00 |
| 12.8.7 | Sinalização Para Deficientes - Anel De Borracha Para Guia De Deficiente Em Corrimão | Unid. | 6,00 |
| 12.8.8 | Mapa Tátil Em Acrílico Medindo 70 X 50cm, Com Suporte Em Chapa Em Ferro 1" E Tubo De Ferro Galvanizado Ø=4", Pintados E Placa Em Granito Cinza Andorinha | Unid. | 5,00 |
| 12.8.9 | Cantoneira De Alumínio 2x2, Para Protecao De Quina De Parede | M | 10,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 354
RubricaCÓDIGO S.A.
SISTEMAS DE
SOLUÇÕESPerreira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 8313-1711
Maceió-ALSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

| Item | Discriminação | Unid. | Quant. |
|------|--|-------|------------|
| 1 | Instalações Preliminares E Canteiro De Obras Drenagem/ Sanamento/Capitação De Água | | |
| 1.01 | Travessia Mnd - Método Não Destrutivo - Sonda Dirigida/furo Direcional, Com Fornecimento Da Tubulação Pead E Adaptadores Peadspvc - Inclusive Tubo Camisa Dn 300 Mm E Condutor De 75 Mm | M | 14,00 |
| 1.02 | Poço De Ataque Ou Saida Para Execução De Travessias | M | 20,00 |
| 1.03 | Locação De Rede E Elaboração De Nota De Serviço, Inclusive Levantamento De Normais - Obras | M | 36.295,30 |
| 1.04 | Cadastro De Rede Coletora De Esgoto Existente, Executada E "as Built" Cadastral Do Sistema De Rede. | M | 36.295,30 |
| 1.05 | Tela Tapume Em Pvc- Fornecimento E Assentamento | M | 76.220,13 |
| 1.06 | Escavação Mecânica Com Escavadeira Hidráulica | M3 | 7.026,36 |
| 1.07 | Escavação Manual De Valas (solo Seco), Profundidade Até 1,50 M | M3 | 3.000,00 |
| 1.08 | Escavação Manual De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 1,50 M Até 3,00 M | M3 | 99,88 |
| 1.09 | Escavação Manual De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 3,00 M Até 4,50 M | M3 | 99,88 |
| 1.10 | Escavação Manual De Valas (solo Com Água), Profundidade Até 1,50 M | M3 | 223,15 |
| 1.11 | Escavação Manual De Valas (solo Com Água), Profundidade Maior Que 1,50 M Até 3,00 M | M3 | 66,61 |
| 1.12 | Escavação Manual De Valas (solo Com Água), Profundidade Maior Que 3,00 M Até 4,50 M | M3 | 66,61 |
| 1.13 | Escavação Mecânica De Valas (solo Seco), Profundidade Até 1,50 M | M3 | 39.343,72 |
| 1.14 | Escavação Mecânica De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 1,50 M Até 4,00 M | M3 | 2.593,30 |
| 1.15 | Escavação Mecânica De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 4,00 M Até 6,00 M | M3 | 5,00 |
| 1.16 | Escavação Mecânica De Valas (solo Com Água), Profundidade Até 1,50 M | M3 | 5.548,96 |
| 1.17 | Escavação Mecânica De Valas (solo Com Água), Profundidade Maior Que 1,50 M Até 4,00 M | M3 | 736,79 |
| 1.18 | Escavação Mecânica De Valas (solo Com Água), Profundidade Maior Que 4,00 M Até 6,00 M | M3 | 2,00 |
| 1.19 | Escavação E Carga Mecânica De Valas, Em Rocha, A Frio | M3 | 100,00 |
| 1.20 | Acerto E Verificação Do Nivelamento De Fundo De Valas | M2 | 29.036,24 |
| 1.21 | Carga E Descarga Mecânica (material Em Geral), Sem Manuseio E Arrumação Do Material | M3 | 13.890,48 |
| 1.22 | Descarga De Material Em Geral, A Granel, De Caminhão Basculante | M3 | 100,00 |
| 1.23 | Espalhamento De Rocha Em Bota Fora | M3 | 100,00 |
| 1.24 | Espalhamento De Solo Em Bota Fora | M3 | 13.890,48 |
| 1.25 | Aterro De Valas E Cavas De Fundação, C/ Controle Do Grau De Compactação Mínimo De 97% Do Procto Normal | M3 | 52.076,76 |
| 1.26 | Lastro De Concreto Simples, Consumo Mínimo De Cimento 150 Kg/m3 | M3 | 14.000,00 |
| 1.27 | Forma Para Estruturas De Concreto (pilar, Viga E Laje) Em Chapa De Madeira Compensada Plástica, De 1.10 X 2,20, Espessura = 18 Mm, 02 Utilizações. (fabricação, Montagem E Desmontagem - Exclusive Escoramento) | M2 | 372,54 |
| 1.28 | Armadura De Aço Ca 50, Fornecimento E Colocação | Kg | 3.138,10 |
| 1.29 | Concreto Estrutural (fck= 25 Mpa) - Preparo Em Betoneira | M3 | 21.850,00 |
| 1.30 | Lançamento Ou Bombeamento E Adensamento De Concreto - Fundações | M3 | 3.345,00 |
| 1.31 | Lançamento Ou Bombeamento E Adensamento De Concreto - Estrutura | M3 | 18.505,00 |
| 1.32 | Cimbramento De Madeira | M3 | 47,04 |
| 1.33 | Tampão De Ferro Fundido T-109 Ou T - 48 - Assentamento | Unid. | 451,00 |
| 1.34 | Dreno Seco Em Brita 2 | M3 | 800,00 |
| 1.35 | Transporte Local, Perímetro Urbano (material Em Geral), A Granel Até 1km | M3.km | 14.130,28 |
| 1.36 | Adicional Transporte Local, Perímetro Urbano (material Em Geral), Acima De 1km | M3.km | 197.823,92 |
| 1.37 | Adicional De Preço Para Acréscimo Na Altura De Poço De Visita Em Alvenaria (balão Diâmetro Igual 0,60 M) | M | 6,00 |
| 1.38 | Escada Tipo Marinheiro Em Aço Ca-50 10mm, Inclusive Pintura Com Fundo Anti-oxidante | M | 12,00 |
| 1.39 | Escada Tipo Piscina Com Guarda Corpo, L=45cm, Executada Em Barras Chata Galvani M 526,80 Zada 1 1/4" X 5/16", E Guarda Corpo D=65cm Em Barra Chata Galv.d=1"x1/8", Sem Do Degraus Em Barra Red. D=5/8", Espaçados De 30cm. Inclusive Lixamento E Pin Tura. | M | 5,50 |
| 1.40 | Limpeza Mecanizada De Terreno, Inclusive Retirada De Arvore Para Execução De Rede E Interceptores | M2 | 11.837,00 |
| 1.41 | Assentamento De Tubos E Conexões Pvc Je Dn 75 | M | 698,00 |
| 1.42 | Assentamento De Tubos E Conexões Pvc Je Dn 100 | M | 950,00 |
| 1.43 | Assentamento De Tubos E Conexões Pvc Je Dn 150 | M | 28.311,00 |
| 1.44 | Assentamento De Tubos E Conexões Pvc Je Dn 200 | M | 631,00 |
| 1.45 | Assentamento De Tubos E Conexões Pvc Je Dn 250 | M | 3.296,50 |
| 1.46 | Assentamento De Tubos E Conexões Pvc Je Dn 300 | M | 56,00 |
| 1.47 | Assentamento De Tubos E Conexões Pvc Je Dn 400 | M | 2.516,00 |

Página 12 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 355

CÓDIGO S.A.
SISTEMAS DE
CONSTRUTORA

Pereira E Pais Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



| | | | |
|--|---|-------|------------|
| 1.48 | Assentamento De Tubo Em Fofa Je Dn 250 Mm | M | 24,00 |
| 1.49 | Travessia De Madeira Para Veículos | M2 | 300,00 |
| 1.50 | Passadicos De Madeira Para Pedestres | M2 | 150,00 |
| 1.51 | Placa De Sinalização, (distância De Obras) - Fornecimento E Movimentação | U.dia | 6.049,00 |
| 1.52 | Cones De Sinalização - Fornecimento E Movimentação | U.dia | 1.209,00 |
| 1.53 | Esgotamento De Água Com Bombas | H | 600,00 |
| 1.54 | Drenagem Com Pedra Britada | M3 | 700,00 |
| 1.55 | Escoramento De Valas Com Pranchões Metálicos/blindados, Inclusive Movimentação E Posterior Retirada (medição: Limitada A Área Efetiva Da Peça) | M2 | 3.296,50 |
| 1.56 | Estrutura De Escoramento, Tipo Pontalteamto Simples | M2 | 16.739,50 |
| 1.57 | Estrutura De Escoramento Descontínua | M2 | 2.194,79 |
| 1.58 | Recuperação De Cercas | M | 100,00 |
| 1.59 | Plantio De Braquiária | M2 | 11.837,00 |
| 1.60 | Demolição De Cerca | M | 100,00 |
| 1.61 | Poço De Visita Altura Igual 1,0 M (balão Diâmetro Igual 0,60 M), Em Anéis Pré-moldado De Concreto | Unid. | 370,00 |
| 1.62 | Adicional De Preço P/ Acréscimo Na Altura De Poço De Visita Em Anéis Pré-moldados De Concreto (balão: Diâmetro = 0,60 M) | M | 90,00 |
| 1.63 | Adicional De Preço P/ Acréscimo Na Altura De Poço De Visita Em Anéis Pré-moldados De Concreto (balão: Diâmetro = 1,00 M) | M | 35,00 |
| 1.64 | Poço De Visita Altura Igual 1,50 M (balão Diâmetro Igual 1,0 M), Em Anéis Pré-moldado De Concreto | Unid. | 75,00 |
| 1.65 | Transporte Local Com Caminhão Basculante 6 M3, Rodovia (cascalho, Pedra Brita Para Base, Drenos, Enrocamento, Exceto Agregados Para Concreto) | M3.km | 165.000,00 |
| 1.66 | Lastro De Areia | M3 | 120,00 |
| 1.67 | Enrocamento Manual, Sem Arrumação Do Material | M3 | 900,00 |
| 1.68 | Enrocamento Manual, Com Arrumação Do Material | M3 | 360,00 |
| 1.69 | Tubo De Queda Em Pvc, Diâmetro 150 Mm - Altura Igual 1,00 M | Unid. | 6,00 |
| 1.70 | Tubo De Queda Em Pvc, Diâmetro 150 Mm - Adicional | M | 3,00 |
| 1.71 | Demolição De Pavimentação Asfáltica | M3 | 220,00 |
| 1.72 | Bloqueio Provisório De Esgoto Em Carga Para Execução De Rede Tronco | M | 2.200,00 |
| 1.73 | Pavimento Asfalto A Frio (pmf) E = 3,50 Cm | M3 | 220,00 |
| 1.74 | Imprimação De Base De Pavimentação Com Emulsão Cm-30 | M2 | 62.857,00 |
| 1.75 | Base De Cascalho, Inclusive Exploração, Liberação De Jazida E Correção Do Material | M3 | 12.571,00 |
| 1.76 | Remoção De Pavimento Em Paralelepido, Poliédrico E Pré-moldado | M2 | 150,00 |
| 1.77 | Colchão De Areia Para Pavimentação Em Paralelepido, Poliédrico E Pré-moldado | M3 | 15,00 |
| 1.78 | Reassentamento De Paralelepido Rejuntado Com Argamassa Traço 1:3 (cimento E Areia) Com Aproveitamento Do Paralelepido | M2 | 5.000,00 |
| 1.79 | Recomposição De Pavimentação Poliédrico, Sobre Colchão De Areia E Aproveitamento De Material | M2 | 500,00 |
| 1.80 | Recomposição De Pavimentação Tipo Blokrete/intertravado E Etc. (pré-moldados) Sobre Colchão De Areia E Aproveitamento De Material E Rejuntado Com Argamassa Traço 1:3 (cimento E Areia) | M2 | 500,00 |
| Total Das Redes Coletoras, Interceptores. | | | |
| 2 | | | |
| 2.01 | Locação De Áreas Para Obras Até 1.000 M2 | M2 | 1.145,39 |
| 2.02 | Limpeza De Terreno - Roçada Densa (com Pequenos Arbustos) | M2 | 1.145,39 |
| 2.03 | Locação Das Estruturas | M2 | 145,00 |
| 2.04 | Pavimento Asfalto A Frio (pmf) E = 3,50 Cm | M3 | 140,67 |
| 2.05 | Imprimação De Base De Pavimentação Com Emulsão Cm-30 | M2 | 402,00 |
| 2.06 | Regularização E Compactação De Subleito Até 20 Cm De Espessura | M2 | 402,00 |
| 2.07 | Transporte Local, Perímetro Urbano (material Em Geral), A Granel Até 1km | M3.km | 141,00 |
| 2.08 | Plantio De Grama Batatais | M2 | 284,00 |
| 2.09 | Execução De Calçada Em Concreto 1:3:5 (fck=12 Mpa) Preparo Mecânico E= 7cm | M2 | 21.000,00 |
| 2.10 | Meio-fio De Concreto Moldado No Local, Usinado 15 Mpa, Com 0,45 M Altura X 0,15 M Base, Rejunte Em Argamassa Traço 1:3,5 (cimento E Areia) | M | 2.400,00 |
| 2.11 | Muro Divisório Bloco De Concreto aparente E = 15cm, H = 2,20 M, Inclusive Sapata De Concreto Armado Fck = 15 Mpa, 50 X 55 Cm | M | 189,00 |
| 2.12 | Sarjeta Em Concreto, Preparo Manual, Espessura = 8cm, Largura = 40cm. | M | 164,00 |
| 2.13 | Fornecimento E Instalação De Cerca Tipo Concertina Clipada, Galvanizada, Diâmetro Da Espiral De 450mm | M | 189,00 |

Folha 356
Publica

CODIGO S.A.
 51031181014
 51031181014

Perreira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefonos: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



| | | | |
|------|--|---------|----------|
| 2.14 | Fornecimento E Instalação De Cerca Tipo Concertina, Galvanizada, Reta Sobre O Portão | M | 14,00 |
| 2.15 | Fornecimento E Instalação Completa Do Padrão -Aéreo Trifásico | Unid. | 2,00 |
| 2.16 | Escavação Mecânica Com Escavadeira Hidráulica | M3 | 108,69 |
| | Aterro De Valas E Cavas De Fundação, C/ Controle Do Grau De Compactação Mínimo De 97% Do Procto Normal | M3 | 88,74 |
| 2.17 | | | |
| 2.18 | Carga E Descarga Mecânica (material Em Geral), Sem Manuseio E Arrumacao Do Material | M3 | 46,15 |
| 2.19 | Escavação Manual De Valas (solo Seco), Profundidade Até 1,50 M | M3 | 7,00 |
| 2.20 | Escavação Manual De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 1,50 M Até 3,00 M | M3 | 9,00 |
| 2.21 | Escavação Manual De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 3,00 M Até 4,50 M | M3 | 10,20 |
| 2.22 | Lastro De Concreto Simples, Consumo Mínimo De Cimento 150 Kg/m3 | M3 | 5,54 |
| 2.23 | Lançamento Ou Bombeamento E Adensamento De Concreto - Fundações | M3 | 6,89 |
| 2.24 | Concreto Estrutural (fck= 25 Mpa) - Preparo Em Betoneira | M3 | 310,00 |
| 2.25 | Concreto Estrutural (fck= 20 Mpa) - Preparo Em Betoneira | M3 | 200,60 |
| 2.26 | Lançamento Ou Bombeamento E Adensamento De Concreto - Estrutura | M3 | 510,60 |
| 2.27 | Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia Grossa) | M3 | 66,00 |
| 2.28 | Forma Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, Esp. 14 Mm - Reaproveitamento 2x Circular Incluso Forma, Travamentos E Desforma - Unidades Construtivas Em Sistemas De Esgoto | M2 | 141,89 |
| | Forma Para Estruturas De Concreto (pilar, Viga E Laje) Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, De 1,10 X 2,20, Espessura = 18 Mm, 02 Utilizações (fabricação, Montagem E Desmontagem - Exclusive Escoramento) | M2 | 100,62 |
| 2.29 | | | |
| 2.30 | Armadura De Aço Ca 50, Fornecimento E Colocacao | Kg | 3.406,00 |
| 2.31 | Armadura De Aço Ca 60, Fornecimento E Colocacao | Kg | 465,00 |
| 2.32 | Cimbramento De Madeira | M3 | 105,00 |
| 2.33 | Regularização E Compactação Manual De Terreno Com Soquete | M2 | 76,00 |
| 2.34 | Junta De Concretagem - Penebar Sw Ou Similar | M | 44,00 |
| 2.35 | Reboco Com Argamassa Pre-fabricada, Espessura 0,5cm, Preparo Mecânico | M2 | 47,09 |
| 2.36 | Impermeabilização De Superfície Com Revestimento Bicomponente Semi Flexível | M2 | 47,09 |
| 2.37 | Cesto Metálico Conforme Projeto E Guia- Fornecimento E Assentamento | Cj | 2,00 |
| 2.38 | Porta De Ferro, De Abrir, Veneziana | M2 | 24,20 |
| 2.39 | Pintura Esmalte 2 Demaos C/I Demao Zarcão P/esquadria Ferro | M2 | 54,80 |
| | Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado E = 20 Cm, A Revestir | M2 | 160,90 |
| 2.40 | | | |
| 2.41 | Chapisco Em Paredes Traco 1:4 (cimento E Areia) | M2 | 352,20 |
| 2.42 | Emboço Paulista (massa Única) Traco 1:1:4 (cimento, Cal E Areia) | M2 | 46,08 |
| 2.43 | Reboco Paulista (massa Única) Traco 1:2:9 (cimento, Cal E Areia) | M2 | 306,12 |
| 2.44 | Janela Basculante Em Chapa De Aço | M2 | 2,40 |
| 2.45 | Pintura Latex Acrilica Ambientes Internos/externos, Duas Demaos | M2 | 306,12 |
| 2.46 | Emassamento Com Massa Acrilica Para Ambientes Internos/externos | M2 | 306,12 |
| 2.47 | Piso Cimentado Liso Desempenado, Traco 1:3 (cimento E Areia) | M2 | 45,00 |
| 2.48 | Azulejo 1a Fixado Argamassa Colante E Rejuntamento | M2 | 52,00 |
| | | | |
| 2.49 | Cerâmica Esmaltada Em Paredes 1a, Pei-1, Padrão Médio, Fixada Com Argamassa Colante E Rejuntamento | M2 | 6,45 |
| 2.50 | Rodape Em Argamassa Traco 1:0,5:5 (cimento, Cal E Areia), Largura 8cm | M | 19,00 |
| 2.51 | Lastro De Concreto, Espessura 3cm, Preparo Mecânico | M2 | 45,00 |
| 2.52 | Impermeabilização Calhas/Lajes Descoberta C/3 Demaos Vedapren Preto | M2 | 8,30 |
| 2.53 | Vidro Fantasia Tipo Canelado, Espessura 4mm | M2 | 4,80 |
| 2.54 | Grade De Ferro Em Barra Chata 3/16" | M2 | 4,00 |
| 2.55 | Soleira Em Ardosia, Largura 15cm, Assentada Com Argamassa De Cimento E Areia | M | 11,80 |
| 2.56 | Peitoril Em Ardosia, Largura 15cm | M | 2,00 |
| | Telhamento Com Telha De Fibrocimento Ondulada, Espessura 6mm, Incluso Juntas De Vedacao E Acessorios De Fixacao | M2 | 55,80 |
| 2.57 | | | |
| | Isolamento Acústico, Com Camada De Lã De Vidro (e = 3cm); Estrutura Sarrafo Madeira Lei (3x3)cm; Quadro Folha Fibrã Madeira (e = 4mm) E Placas Sonitec 30e Ou Similar - Revestimento Conforme Projeto | M2 | 114,00 |
| 2.58 | | | |
| 2.59 | Monovia Em Perfil Metálico " I " De 8" - Fornecimento E Instalação | M | 12,00 |
| 2.60 | Instalações Elétricas E Automação Da Elevatória, Incluso Gerador, Iluminação E Energiação | Gl/elev | 2,00 |
| 2.61 | Instalações Mecânicas Das Elevatórias | Gl/elev | 2,00 |

Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CODIGO S.A.
11.085.478/0001-88
5.135.511/0001-00

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Arborea

| | | | |
|---|--|---------|-----------|
| 2.62 | Instalação De Bombas E Acessórios | Cj | 4,00 |
| | Ligação Domiciliar De Água, Da Rede Ao Hidrômetro, Composto Por Colar De Tomada De Pvc Com | Unid. | 15.000,00 |
| 2.63 | Travas De 50mmx 1/2, Adaptador Pvc Soldável/rosca 20mmx1/2, Tubo Pvc Soldável Água Fria 20 | | 15.000,00 |
| 2.64 | Instalações Hidrosanitárias Das Elevatórias/ Domiciliar | Gl/elev | 15.000,00 |
| 2.65 | Instalações Da Água De Serviço Das Elevatórias | Gl/elev | 15.000,00 |
| 2.66 | Estrutura De Escoramento Contínuo | M2 | 70,94 |
| 2.67 | Pintura Em Tubulações (marrom Esgoto, Azul Água, Prata/cinza Gás, Vermelho Incêndio) | M2 | 10,00 |
| 3 Serviços Ligações Prediais | | | |
| 3.1 | Demolicao De Concreto Simples - Passeios/pisos | M3 | 30,00 |
| 3.2 | Carga Manual De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M3 | M3 | 114,00 |
| 3.3 | Demolicao De Pavimentacao Asfáltica | M3 | 84,00 |
| 3.4 | Execução De Calçada Em Concreto 1:3:5 (fck=12 Mpa) Preparo Mecânico E= 7cm | M2 | 300,00 |
| 3.5 | Pavimento Asfalto A Frio (pmf) E= 3,50 Cm | M3 | 84,00 |
| 3.6 | Imprimacao De Base De Pavimentacao Com Emulsao Cm-30 | M2 | 2.400,00 |
| 3.7 | Base De Cascalho. Inclusive Exploração, Liberação De jazida E Correção Do Material | M3 | 4.800,00 |
| 3.8 | Remoção De Pavimento Em Paralelepípedo, Poliétrico E Pré-moldado | M2 | 243,48 |
| 3.9 | Colchao De Areia Para Pavimentacao Em Paralelepípedo, Poliétrico E Pré-moldado | M3 | 24,35 |
| 3.10 | Pavimento Em Paralelepípedo, Poliétrico E Pré-moldado | M2 | 90.000,00 |
| | Reassentamento De Paralelepípedo Rejuntado Com Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia) Com | | |
| 3.11 | Aproveitamento Do Paralelepípedo | M2 | 800,00 |
| 3.12 | Recomposicao De Pavimentacao Poliétrico Sobre Colchao De Areia E Aproveitamento De Material | M2 | 903,48 |
| | Recomposicao De Pavimentacao Tipo Bloket/intertravado E Etc. (pré-moldados) Sobre Colchao De Areia E | | |
| 3.13 | Aproveitamento De Material E Rejuntado Com Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia) | M2 | 700,00 |
| | Transporte Local Com Caminhão Basculante 6 M3, Rodovia (cascalho, Pedra Brita Para Base, Drenos, | | |
| 3.14 | Enrocamento, Exceto Agregados Para Concreto) | M3.km | 19.200,00 |
| 3.15 | Poço Luminar (ate 0,80 M) | Unid. | 1.800,00 |
| 3.16 | Poço Luminar - Padrão (adicional) | M | 50,00 |
| 3.17 | Montagem Da Ligação Predial Esgoto -assentamento De Tubos E Conexões Dn 100 Mm | M | 8.100,00 |
| 3.18 | Escavação Mecânica Com Escavadeira Hidráulica | M3 | 690,00 |
| 3.19 | Escavação Manual De Valas (solo Seco), Profundidade Ate 1,50 M | M3 | 5.620,00 |
| 3.20 | Escavação Manual De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 1,50 M Ate 3,00 M | M3 | 2.440,00 |
| 3.21 | Escavação Manual De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 3,00 M Ate 4,50 M | M3 | 50,00 |
| 3.22 | Escavação Manual De Valas (solo Com Água), Profundidade Ate 1,50 M | M3 | 50,00 |
| 3.23 | Escavação Manual De Valas (solo Com Água), Profundidade Maior Que 1,50 M Ate 3,00 M | M3 | 15,00 |
| 3.24 | Escavação Manual De Valas (solo Com Água), Profundidade Maior Que 3,00 M Ate 4,50 M | M3 | 5,00 |
| 3.25 | Escavação Mecânica De Valas (solo Seco), Profundidade Ate 1,50 M | M3 | 4.200,00 |
| 3.26 | Escavação Mecânica De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 1,50 M Ate 4,00 M | M3 | 2.900,00 |
| 3.27 | Escavação Mecânica De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 4,00 M Ate 6,00 M | M3 | 300,00 |
| 3.28 | Escavação Mecânica De Valas (solo Com Água), Profundidade Ate 1,50 M | M3 | 600,00 |
| 3.29 | Escavação Mecânica De Valas (solo Com Água), Profundidade Maior Que 1,50 M Ate 4,00 M | M3 | 15,00 |
| 3.30 | Escavação Mecânica De Valas (solo Com Água), Profundidade Maior Que 4,00 M Ate 6,00 M | M3 | 5,00 |
| 3.31 | Acerto E Verificacao Do Nivelamento De Fundo De Valas | M2 | 1.080,00 |
| 3.32 | Carga E Descarga Mecânica (material Em Geral), Sem Manuseio E Arrumacao Do Material | M3 | 1.380,00 |
| 3.33 | Espalhamento De Solo Em Bota Fora | M3 | 690,00 |
| | Aterro De Valas E Cavas De Fundação, C/ Controle Do Grau De Compactação Mínimo De 97% Do Procto | | |
| 3.34 | Normal | M3 | 16.200,00 |
| 3.35 | Estrutura De Escoramento, Tipo Pontalçamento Simples | M2 | 17.010,00 |
| 3.36 | Transporte Local, Perímetro Urbano (material Em Geral), A Granel Até 1km | M3 km | 1.380,00 |
| 3.37 | Adicional Transporte Local, Perímetro Urbano (material Em Geral), Acima De 1km | M3.km | 12.420,00 |
| 3.38 | Placa De Sinalização, (distância De Obras), - Fornecimento E Movimentação | U.dia | 720,00 |
| 3.39 | Cones De Sinalização - Fornecimento E Movimentação | U.dia | 1.440,00 |
| 3.40 | Tela Tapume Em Pvc- Fornecimento E Assentamento | M | 16.200,00 |
| 3.41 | Tampão T-5 Para Pl Em Ferro Fundido - Assentamento | Unid. | 1.800,00 |
| 4 Mobilização De Quipannetos De Sondagem | | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 358
 ALORICA

CÓDIGO S.A.
 5 031101012
 5 031101020

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



| | | | |
|----------|---|-------|----------|
| 4.1 | Mobilizacao E Desmobilizacao De Equipamento De Sondagem A Percussao | Unid. | 55,00 |
| 4.2 | Mobilizacao E Instalacao De 01 Equipamento De Sondagem Até 10km | Unid. | 55,00 |
| 4.3 | Sondagem A Percussão Com Spi | M | 110,00 |
| 4.4 | Deslocamento E Instalação De Equipamento 0 A 200 Metros | Unid. | 8,00 |
| 4.5 | Deslocamento E Instalação De Equipamento 200 A 500 Metros | Unid. | 1,00 |
| 4.6 | Deslocamento E Instalação De Equipamento Acima De 500 Metros | Unid. | 1,00 |
| 4.7 | Detalhamento Construtivo Estrutural - Elevatória | Unid. | 3,00 |
| 4.8 | Detalhamento Construtivo Elétrico/automação - Elevatórias | Unid. | 3,00 |
| 4.9 | Detalhamento Construtivo Estrutural - Ete. Inclusa A Eeer | Unid. | 1,00 |
| 4.10 | Detalhamento Construtivo Elétrico/automação - Ete. Inclusa A Eeer | Unid. | 1,00 |
| 5 | Fornecimentos | | |
| 5.1 | Abraçadeira "d" Com Cunha De Aperto, Para Eletrodutos, Galvanizada A Fogo, Dn 25 Mm (3/4") Com Parafuso | Pç | 70,00 |
| 5.2 | Abraçadeira "d" Com Cunha De Aperto, Para Eletrodutos, Galvanizada A Fogo, Dn 32 Mm (1") Com Parafuso | Pç | 40,00 |
| 5.3 | Abraçadeira "d" Com Cunha De Aperto, Para Eletrodutos, Galvanizada A Fogo, Dn 40 Mm (1 1/4") Com Parafuso | Pç | 15,00 |
| 5.4 | Abraçadeira "d" Com Cunha De Aperto, Para Eletrodutos, Galvanizada A Fogo, Dn 50 Mm (1 1/2") Com Parafuso | Pç | 5,00 |
| 5.5 | Abraçadeira "d" Com Cunha De Aperto, Para Eletrodutos, Galvanizada A Fogo, Dn 60 Mm (2") Com Parafuso | Pç | 12,00 |
| 5.6 | Adaptador Para Mangueira 1/2" | Unid. | 1,00 |
| 5.7 | Adaptador Ponta/bolsa Fofa/pvc Dn 100 | Unid. | 1,00 |
| 5.8 | Adaptador Ponta/bolsa Fofa/pvc Dn 85/75 | Unid. | 1,00 |
| 5.9 | Adaptador Pvc P/ Valvula Pia Ou Lavatorio 40mm X 1" | Unid. | 2,00 |
| 5.10 | Adaptador Pvc Solda/roscas Dn 20x1/2" | Unid. | 18,00 |
| 5.11 | Adaptador Pvc Solda/roscas Dn 25x3/4" | Unid. | 7,00 |
| 5.12 | Adaptador Pvc Solda/roscas Dn 32x1" | Unid. | 4,00 |
| 5.13 | Adaptador Pvc Solda/roscas Dn 50x1,1/2" | Unid. | 6,00 |
| 5.14 | Adaptador Pvc Solda/roscas Dn 60x2" | Unid. | 2,00 |
| 5.15 | Adaptador Pvc Soldavel C/ Flanges E Anel De Vedacao P/ Caixa D' Agua 32mm X 1" | Unid. | 2,00 |
| 5.16 | Adaptador Pvc Soldavel C/ Flanges E Anel De Vedacao P/ Caixa D' Agua 50mm X 1,1/2" | Unid. | 1,00 |
| 5.17 | Adaptador Pvc Soldavel C/ Flanges E Anel De Vedacao P/ Caixa D' Agua 60mm X 2" | Unid. | 1,00 |
| 5.18 | Amortecedor De Pulsação Rosca - Bsp 12 Kgf/cm2 1/2" | Unid. | 1,00 |
| 5.19 | Anel Borr. Nitrilica P/f Pn10 Dn 100 | Unid. | 7,00 |
| 5.20 | Anel Borr. Nitrilica P/f Pn10 Dn 150 | Unid. | 50,00 |
| 5.21 | Anel Borr. Nitrilica P/f Pn10 Dn 200 | Unid. | 50,00 |
| 5.22 | Anel Borr. Nitrilica P/f Pn10 Dn 250 | Unid. | 33,00 |
| 5.23 | Anel Borr. Nitrilica P/f Pn10 Dn 300 | Unid. | 6,00 |
| 5.24 | Anel Borr. Nitrilica P/f Pn10 Dn 350 | Unid. | 1,00 |
| 5.25 | Anel Borr. Nitrilica P/f Pn10 Dn 700 | Unid. | 12,00 |
| 5.26 | Anel Borr. Nitrilica P/f Pn10 Dn 80 | Unid. | 42,00 |
| 5.27 | Arandela Para Uso Externo Em Alumínio Fundido.com Acabamento Epóxi, Bulbo Ovoíde Em Vidro Temperado, Soquete E-27, Para Lâmpada Fluorescente Compacta De 20w. | Unid. | 10,00 |
| 5.28 | Base De Concreto Para Pl | Unid. | 1.800,00 |
| 5.29 | Bico Para Mangueira Dn 1/2" Ou 3/4" | Unid. | 2,00 |
| 5.30 | Bico Spray Lavadores Mod. Um5/9 (umicontrol Ou Similar) | Pç | 32,00 |
| 5.31 | Botijão De Gás 13 Kg | Unid. | 1,00 |
| 5.32 | Braco Ou Haste C. canopia Plastica 1/2" P/ Chuveiro Elétrico" | Unid. | 2,00 |
| 5.33 | Braco Reto P/ Luminaria Publica - Ferro Galv C/ Paraf - 3/4" X 1,5m | Cj | 12,00 |
| 5.34 | Bucha De Redução De Ferro Galvanizado Dn 1/2x1/4" | Unid. | 1,00 |
| 5.35 | Bucha De Redução Em Ferro Maleável Dn 2"x1/2" | Unid. | 1,00 |
| 5.36 | Bucha Reducao Pvc Rosca 2"x1" | Unid. | 2,00 |
| 5.37 | Bucha Reducao Pvc Soldável 25x20 | Unid. | 2,00 |
| 5.38 | Bucha Reducao Pvc Soldável 32x25 | Unid. | 2,00 |
| 5.39 | Bucha Reducao Pvc Soldável 50x25 | Unid. | 5,00 |

Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 359

CÓDIGO S.A.
DE CAPITALIZAÇÃO
E RESCATE

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

REVISOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



| | | | |
|------|---|-------|----------|
| 5.40 | Cabo De Cobre Nu Seção 10mm2, Tempera Meio Dura | M | 600,00 |
| 5.41 | Cabo De Cobre Nu Seção 16mm2, Tempera Meio Dura | M | 60,00 |
| 5.42 | Cabo De Cobre Nu Seção 35mm2, Tempera Meio Dura | M | 100,00 |
| 5.43 | Cabo De Cobre Nu Seção 50mm2, Tempera Meio Dura | M | 100,00 |
| 5.44 | Cabo De Cobre Nu Seção 6mm2, Tempera Meio Dura | M | 50,00 |
| 5.45 | Cabo De Cobre Singelo, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Epr, Classe 1kv, Temperatura De Operação Em Regime Contínuo De 90°C, Resistente A Chama,norma:nbr 7286, Seção 10,0m2 | M | 1.000,00 |
| 5.46 | Cabo De Cobre Singelo, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Epr, Classe 1kv, Temperatura De Operação Em Regime Contínuo De 90°C, Resistente A Chama,norma:nbr 7286, Seção 2,50 Mm2 | M | 1.200,00 |
| 5.47 | Cabo De Cobre Singelo, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Epr, Classe 1kv, Temperatura De Operação Em Regime Contínuo De 90°C, Resistente A Chama,norma:nbr 7286, Seção 50,0 Mm2 | M | 1.500,00 |
| 5.48 | Cabo De Cobre Singelo, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Epr, Classe 1kv, Temperatura De Operação Em Regime Contínuo De 90°C, Resistente A Chama,norma:nbr 7286, Seção 16,0mm2 | M | 300,00 |
| 5.49 | Cabo De Cobre Singelo, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Epr, Classe 1kv, Temperatura De Operação Em Regime Contínuo De 90°C, Resistente A Chama,norma:nbr 7286, Seção 6,00 M2 | M | 1.400,00 |
| 5.50 | Cabo De Cobre Singelo, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Pvc, Classe 750v, Temperatura De Operação Em Regime Contínuo De 70°C, Resistente A Chama,norma:nbr 6148, Seção 10,0 Mm2 | M | 800,00 |
| 5.51 | Cabo De Cobre Singelo, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Pvc, Classe 750v, Temperatura De Operação Em Regime Contínuo De 70°C, Resistente A Chama,norma:nbr 6148, Seção 16,0 Mm2 | M | 200,00 |
| 5.52 | Cabo De Cobre Singelo, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Pvc, Classe 750v, Temperatura De Operação Em Regime Contínuo De 70°C, Resistente A Chama,norma:nbr 6148, Seção 2,5mm2 | M | 500,00 |
| 5.53 | Cabo De Cobre Singelo, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Pvc, Classe 750v, Temperatura De Operação Em Regime Contínuo De 70°C, Resistente A Chama,norma:nbr 6148, Seção 6,0 Mm2 | M | 1.000,00 |
| 5.54 | Cabo De Cobre, Para Controle, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Pvc, Classe 1kv, Temperatura De Operação Em Regime Contínuo De 70°C, Resistente A Chama,norma:nbr 728 12x1c#1,5mm2 | M | 20,00 |
| 5.55 | Cabo De Cobre, Para Controle, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Pvc, Classe 1kv, Temperatura De Operação Em Regime Contínuo De 70°C, Resistente A Chama,norma:nbr 728 2x1c#1,5mm2 | M | 200,00 |
| 5.56 | Cabo De Cobre, Para Controle, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Pvc, Classe 1kv, Temperatura De Operação Em Regime Contínuo De 70°C, Resistente A Chama,norma:nbr 728 5x1c#1,5mm2 | M | 150,00 |
| 5.57 | Cadeado | Unid. | 20,00 |
| 5.58 | Caixa Condulete Em Alumínio, Dn 25 Mm (3/4") | Unid. | 10,00 |
| 5.59 | Caixa Condulete Em Alumínio, Dn 32 Mm (1") | Unid. | 3,00 |
| 5.60 | Caixa Condulete Em Alumínio, Dn 40 Mm (1.1/4") | Unid. | 2,00 |
| 5.61 | Caixa Condulete Em Alumínio, Dn 50 Mm (1.1/2") | Unid. | 2,00 |
| 5.62 | Caixa Condulete Em Alumínio, Dn 60 Mm (2") | Unid. | 2,00 |
| 5.63 | Caixa De Passagem 3" X 3" Sextavada Em Ferro Galv" | Unid. | 16,00 |
| 5.64 | Caixa De Passagem 4" X 2" Em Ferro Galv" | Unid. | 50,00 |
| 5.65 | Caixa De Passagem 4" X 4" Em Ferro Galv" | Unid. | 30,00 |
| 5.66 | Caixa De Passagem Em Alumínio, Com Tampa De Aparafusada, Junta De Vedação,grau De Proteção Ip-65., Dimensões 200x200x100 Mm | Cj | 6,00 |
| 5.67 | Caixa Defletora Em Fibra De Vidro Para Eeef | Cj | 1,00 |
| 5.68 | Caixa Em Alumínio Redonda, Tampa Articulável, Com Tomada Trifásica 3p+1 20a, 250v, Com Entrada Dn 25 Mm (3/4") | Cj | 3,00 |
| 5.69 | Caixa Sifonada Pvc 100 X 100 X 50mm C/ Grelha Redonda Branca | Unid. | 5,00 |
| 5.70 | Calha Parshall Em Fibra De Vidro W-6" | Unid. | 1,00 |

CODIGO S.A.
 11.231.813/12
 5 COSMÉTICOS

Parreira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

[Assinatura]
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



| | | | |
|-------|---|-------|--------|
| 5.71 | Cap De Pvc Je Dn 150 Mm Para Tubo De Pvc Ocre | Unid. | 102,00 |
| 5.72 | Carretel Com Tirantes Fofo Dn 200 Mm 97,10kg | Unid. | 1,00 |
| 5.73 | Chave Bóia 15a-250v, Fornecida Com Cabo De 10 Metros | Unid. | 8,00 |
| 5.74 | Chuveiro Elétrico Comum Plastico Tp Ducha 110/220v | Unid. | 2,00 |
| 5.75 | Cinta Para Tubo, Com Parafusos, Para Fixação De Base De Braço De Luminária Em Poste De Diâmetro De 76 Mm | Cj | 12,00 |
| 5.76 | Colar Tomada Fofo Dn 200x3/4" | Unid. | 1,00 |
| 5.77 | Comporta De Fibra De Vidro Com Guia E = 10 Mm | M2 | 2,00 |
| 5.78 | Comporta De Fibra De Vidro Com Guia E = 10 Mm, Cavalete E Haste Metálica Inox E Volante - | Cj | 9,00 |
| 5.79 | Comporta Quadrada Fofo Ductil Dn 400 | Unid. | 1,00 |
| 5.80 | Comporta Quadrada Fofo Ductil Dn 500 | Unid. | 2,00 |
| 5.81 | Conector Em Bronze Cabo Haste Cobreada Para 1 Cabo 16-70mm2 Em Haste Dn 19 Mm | Pç | 9,00 |
| 5.82 | Conector Parafuso Fendido Em Bronze Para Cabos 16-35 Mm2 | Pç | 7,00 |
| 5.83 | Conector Parafuso Fendido Para Cabo De Cobre Nú Seção 10mm2 | Pç | 2,00 |
| 5.84 | Conector Parafuso Fendido Para Cabo De Cobre Nú Seção 50mm2 | Pç | 4,00 |
| 5.85 | Conexão I Para Eletroduto Flexível Dn 50 Mm(2") | Pç | 22,00 |
| 5.86 | Conjunto De Bucha-arruela Dn 1" | Cj | 42,00 |
| 5.87 | Conjunto De Bucha-arruela Dn 1.1/2" | Cj | 12,00 |
| 5.88 | Conjunto De Bucha-arruela Dn 1.1/4" | Cj | 24,00 |
| 5.89 | Conjunto De Bucha-arruela Dn 2" | Cj | 14,00 |
| 5.90 | Conjunto De Bucha-arruela Dn 3/4" | Cj | 186,00 |
| 5.91 | Conjunto De Tirante E Chapa De Aço Para Ancoragem - Acessórios Conforme Projeto | Cj | 3,00 |
| 5.92 | Conjunto Embutir 1 Interruptor Simples 1 Interruptor Paralelo 10a/250v C/ Placa , Tp Silentoque Un 9,06 Pial Ou Equiv | Cj | 2,00 |
| 5.93 | Conjunto Embutir 1 Interruptor Simples 10a/250v C/ Placa, | Cj | 18,00 |
| 5.94 | Conjunto Embutir 2 Interruptores Simples 10a/250v C/ Placa, | Cj | 4,00 |
| 5.95 | Conjunto Embutir 3 Interruptores Simples 10a/250v C/ Placa, Tp Silentoque Pial Ou Equiv | Cj | 1,00 |
| 5.96 | Conjunto Moto-bomba Submersível P/ Aplicação Em Esgoto, Motor Trifásico, 60hz, Hm = 10,80 M; Q =24,35 L/s; Instalação C/ Pedestal E Tubo Guia/acessórios Inox | Cj | 2,00 |
| 5.97 | Conjunto Moto-bomba Submersível P/ Aplicação Em Esgoto, Motor Trifásico, 60hz, Hm = 16,18; Q =4,21 L/s; Instalação C/ Pedestal E Tubo Guia/acessórios Inox | Cj | 2,00 |
| 5.98 | Conjunto Moto-bomba Submersível P/ Aplicação Em Esgoto, Motor Trifásico, 60hz, Hm = 17,72 M; Q =87,53 L/s; Instalação C/ Pedestal E Tubo Guia/acessórios Inox | Cj | 3,00 |
| 5.99 | Conjunto Moto-bomba Submersível P/ Aplicação Em Esgoto, Motor Trifásico, 60hz, Hm = 20,33 M; Q =6,00 L/s; Instalação C/ Pedestal E Tubo Guia/acessórios Inox | Cj | 2,00 |
| 5.100 | Controlador Lógico Programável Com Ibm De Texto, Ver Especificação Técnica Projeto Elétrico | Unid. | 4,00 |
| 5.101 | Cotovelo 90º Em Ferro Maleável | Unid. | 2,00 |
| 5.102 | Cruzeta De Ferro Fundido Com Bolsa 150x150 Mm Incluso Anel | Unid. | 4,00 |
| 5.103 | Cuba Aço Inoxidável Num 2 (56,0x33,0x11,5) Cm | Unid. | 1,00 |
| 5.104 | Cuba Em Chapa Inox - 304, Dimensões 80x50x40cm. | Unid. | 2,00 |
| 5.105 | Disjuntor Monofásico 10a | Unid. | 2,00 |
| 5.106 | Disjuntor Monofásico 15a | Unid. | 3,00 |
| 5.107 | Disjuntor Monofásico 20a | Unid. | 3,00 |
| 5.108 | Disjuntor Monofásico 35a | Unid. | 3,00 |
| 5.109 | Disjuntor Monofásico 50a | Unid. | 6,00 |
| 5.110 | Disjuntor Termomagnético Bipolar 30a | Unid. | 2,00 |
| 5.111 | Disjuntor Termomagnético Bipolar 50a | Unid. | 2,00 |
| 5.112 | Disjuntor Termomagnético Tripolar 50a | Unid. | 3,00 |
| 5.113 | Disjuntor Termomagnético Tripolar 70a | Unid. | 2,00 |
| 5.114 | Distribuidor Rotativo Para Filtro Biológico, Diâmetro = 7,5 Metros. Rotação Obtida Por Acionamento Mecânico, Constituído De: - Coluna Central De Alimentação Em Aço Carbono | Unid. | 2,00 |
| 5.115 | Dobradiças Em Aço 3" | Cj | 50,00 |
| 5.116 | Eletroduto Corrugado Flexível, Fabricado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn 25 Mm | M | 500,00 |
| 5.117 | Eletroduto Corrugado Flexível, Fabricado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn 32 Mm | M | 500,00 |
| 5.118 | Eletroduto Corrugado Flexível, Fabricado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn 50 Mm | M | 800,00 |
| 5.119 | Eletroduto De Pvc Roscável De 1 1/2" (38 Mm), Sem Luva | M | 90,00 |
| 5.120 | Eletroduto De Pvc Roscável De 1 1/4" (32 Mm), Sem Luva | M | 30,00 |

Folha 361
 Publico

CÓDIGO S.A.
 3183101014
 5 605844460

Pereira E Pais Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

| | | | |
|-------|--|-------|----------|
| 5.121 | Elctroduto De Pvc Roscável De 1" (25 Mm), Sem Luva | M | 1.800,00 |
| 5.122 | Elctroduto De Pvc Roscável De 2" (50 Mm), Sem Luva | M | 120,00 |
| 5.123 | Elctroduto De Pvc Roscável De 3/4" (19 Mm), Sem Luva | M | 1.200,00 |
| 5.124 | Engate Ou Rabicho Flexível Plastico (pvc Ou Abs) Branco 1/2" X 30cm | Unid. | 12,00 |
| 5.125 | Estrutura Completa Para Tanque De Óleo Diesel | Cj | 2,00 |
| 5.126 | Extremidade Fofa Flange Bolsa Dn 150 Mm Incluso Anel 15,70kg | Unid. | 8,00 |
| 5.127 | Extremidade Fofa Ponta Flange Dn 150 Mm 17,70kg | Unid. | 2,00 |
| 5.128 | Extremidade Fofa Ponta Flange Dn 200 Mm 23,20kg | Unid. | 4,00 |
| 5.129 | Extremidade Fofa Ponta Flange E Aba De Vedação Dn 150 Mm 33,20kg | Unid. | 5,00 |
| 5.130 | Extremidade Fofa Ponta Flange E Aba De Vedação Dn 200 Mm 48,20 Kg | Unid. | 4,00 |
| 5.131 | Extremidade Fofa Ponta Flange E Aba De Vedação Dn 250 Mm 63,00kg | Unid. | 9,00 |
| 5.132 | Extremidade Fofa Ponta Flange E Aba De Vedação Dn 300 Mm 77,45kg | Unid. | 1,00 |
| 5.133 | Extremidade Fofa Ponta Flange E Aba De Vedação Dn 700 Mm 268,00kg | Unid. | 4,00 |
| 5.134 | Fechadura Embutir Externa (c/ Cilindro) Completa - Linha Popular | Cj | 8,00 |
| 5.135 | Ferrolho/fecho/tarjeta Ou Trinco Pino Redondo 2" Sobrepor Ferro Zinc/galv Ou Polido | Cj | 16,00 |
| 5.136 | Flange Cego Em Aço Carbono Forjado Sem Costura, Astm A 234 Dimensões Conforme Ansi B 16.9 Dn 3" | Unid. | 1,00 |
| 5.137 | Flange Cego Ferro Fundido Dn 150 Mm 9,00kg | Unid. | 1,00 |
| 5.138 | Flange Cego Ferro Fundido Dn 200 Mm 11,22kg | Unid. | 1,00 |
| 5.139 | Flange Cego Ferro Fundido Dn 300 Mm 21,00kg | Unid. | 1,00 |
| 5.140 | Flange Cego Ferro Fundido Dn 700 Mm 165,00kg | Unid. | 4,00 |
| 5.141 | Flange Cego Ferro Fundido Dn 80 Mm 3,80kg | Unid. | 2,00 |
| 5.142 | Flange Com Pvc Rígido Roscável Com Anel De Vedação | Unid. | 32,00 |
| 5.143 | Flange Pead Dn 3" | Unid. | 2,00 |
| 5.144 | Fornecimento Dos Equipamentos, Vidrarias, Materiais E Acessórios Para Laboratório Da Ete (lista Anexa) | Gl | 1,00 |
| 5.145 | Grade De Piso Injetada Em Prfv, Inclusive Cantoneira Para Apoio 1,1/2" X 1x1/2" Em Prfv - Fornecimento | M2 | 7,50 |
| 5.146 | Grupo Motor Gerador Estacionario Óleo Diesel 20 Kva - 220v Automático Com Carenagem E Tanque Para Óleo | Unid. | 2,00 |
| 5.147 | Haste De Aterramento, Dn 1/2" X 3000mm, Em Aço Revestido Com Uma Camada De Cobre Eletrolítico. | Unid. | 18,00 |
| 5.148 | Haste De Prolongamento Em Ferro Trefilado Com Duas Roscas (hrr1) Ø 1.1/8" | M | 8,00 |
| 5.149 | Haste De Terra Tipo Cantoneira Galvanizada L=2,00m | Unid. | 6,00 |
| 5.150 | Joelho 45° Ferro Galvanizado Dn 2" | Unid. | 2,00 |
| 5.151 | Joelho 45° Pvc Roscável Dn 2" | Unid. | 2,00 |
| 5.152 | Joelho 45° Pvc Roscável Dn 40 Mm Esgoto Primário | Unid. | 5,00 |
| 5.153 | Joelho 45° Pvc Roscável Dn 50 Mm Esgoto Primário | Unid. | 4,00 |
| 5.154 | Joelho 45° Pvc Soldável Dn 20 Mm | Unid. | 3,00 |
| 5.155 | Joelho 90° Ferro Galvanizado Dn 1/2" | Unid. | 14,00 |
| 5.156 | Joelho 90° Ferro Galvanizado Dn 2" | Unid. | 4,00 |
| 5.157 | Joelho 90° Ferro Galvanizado Dn 4" | Unid. | 1,00 |
| 5.158 | Joelho 90° Ferro Galvanizado Redução Dn 3/4x1/2" | Unid. | 10,00 |
| 5.159 | Joelho 90° Pvc Rígido Com Bucha De Latão Dn 2" | Unid. | 16,00 |
| 5.160 | Joelho 90° Pvc Rígido Com Bucha De Latão Dn 20x1/2" | Unid. | 6,00 |
| 5.161 | Joelho 90° Pvc Roscável De Redução Dn 1x3/4" | Unid. | 1,00 |
| 5.162 | Joelho 90° Pvc Roscável Dn 1" | Unid. | 1,00 |
| 5.163 | Joelho 90° Pvc Roscável Dn 2" | Unid. | 32,00 |
| 5.164 | Joelho 90° Pvc Roscável Dn 3/4" | Unid. | 2,00 |
| 5.165 | Joelho 90° Pvc Soldável Dn 100 Mm Para Esgoto Primário | Unid. | 2,00 |
| 5.166 | Joelho 90° Pvc Soldável Dn 20 Mm | Unid. | 138,00 |
| 5.167 | Joelho 90° Pvc Soldável Dn 25 Mm | Unid. | 25,00 |
| 5.168 | Joelho 90° Pvc Soldável Dn 32 Mm | Unid. | 3,00 |
| 5.169 | Joelho 90° Pvc Soldável Dn 50 Mm | Unid. | 8,00 |
| 5.170 | Joelho 90° Pvc Soldável Dn 50 Mm Para Esgoto Primário | Unid. | 10,00 |
| 5.171 | Junção Em Prfv 45° Dn 150 Com Flanges | Unid. | 4,00 |
| 5.172 | Junção Flangeada 45° Ferro Fundido Dn 80x80mm 17,00kg | Unid. | 4,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 362
RubricsCODIGO S.A.
51531181214
5.005114422Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AlSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

| | | | |
|-------|---|-------|--------|
| 5.173 | Juncao Simples Pvc P/ Esg Predial Dn 100x50mm | Unid. | 2,00 |
| 5.174 | Junta De Desmontagem Travada Axialmente Fofa Dn 150 Mm 35,46kg - Jtda | Unid. | 1,00 |
| 5.175 | Junta De Desmontagem Travada Axialmente Fofa Dn 250 Mm 65,00kg - Jtda | Unid. | 1,00 |
| 5.176 | Junta Gibault Fofa Dn 150 Mm 8,2kg | Unid. | 4,00 |
| 5.177 | Junta Gibault Fofa Dn 200 Mm 11,2kg | Unid. | 3,00 |
| 5.178 | Kit Acessorios Inox P/ Banheiro - Papeleira, Saboneteira E Cabide | Unid. | 2,00 |
| 5.179 | Kit Cavalete De Pvc Com Registro De Esfera De 1/2" | Cj | 3,00 |
| 5.180 | Lâmpada Fluorescente, Extra Luz Do Dia 16w,base Bipino. | Unid. | 8,00 |
| 5.181 | Lâmpada Fluorescente, Extra Luz Do Dia 32w,base Bipino. | Unid. | 30,00 |
| 5.182 | Lâmpada Fluorescente Compacta, 20w-127v, Base E-27 | Unid. | 10,00 |
| 5.183 | Lampada Vapor Metalico 400w Base E-40 | Unid. | 12,00 |
| 5.184 | Lavatorio Louca Cor C/ Coluna Medindo 45 X 55cm Ou Equiv - Padrao Medio | Unid. | 2,00 |
| 5.185 | Lavatorio Louca Cor Suspensao 29,5 X 39cm Ou Equiv - Padrao Popular | Unid. | 2,00 |
| 5.186 | Luminária Fluorescente,pendente, Para Uso Interno, Aberta, Para Fixação Em Condulete Tipo "I",com Suspensão Tubular Dn 3/4", Refletor E Corpo Em Chapa De Aço Tratada, Pintura Eletrostática Na Cor Branca, Para Duas Lâmpadas 16w. | Unid. | 4,00 |
| 5.187 | Luminária Fluorescente,pendente, Para Uso Interno, Aberta, Para Fixação Em Condulete Tipo "I",com Suspensão Tubular Dn 3/4", Refletor E Corpo Em Chapa De Aço Tratada, Pintura Eletrostática Na Cor Branca, Para Duas Lâmpadas 32w. | Unid. | 15,00 |
| 5.188 | Luminária Para Uso Externo, Aberta, Para Fixação Em Braço De Diâmetro 25 Mm, Para Lâmpada Vm 250w, Rosca E-40, Sem Reator | Unid. | 12,00 |
| 5.189 | Luva Ferro Galvanizado Dn 1/2" | Unid. | 3,00 |
| 5.190 | Luva Jgs Fofa Dn 100 Mm 19,14kg | Unid. | 1,00 |
| 5.191 | Luva Jgs Fofa Dn 150 Mm 27,56kg | Unid. | 2,00 |
| 5.192 | Luva Jgs Fofa Dn 200 Mm 24,20kg | Unid. | 1,00 |
| 5.193 | Luva Jgs Fofa Dn 250 Mm 30,20kg | Unid. | 4,00 |
| 5.194 | Luva Jgs Fofa Dn 80 Mm 14,34kg | Unid. | 1,00 |
| 5.195 | Luva Pvc Dn 100 Mm Ou 110 Mm Para Dreno | Unid. | 24,00 |
| 5.196 | Luva Pvc Dn 100 Mm Para Esgoto Primário | Unid. | 2,00 |
| 5.197 | Luva Pvc Dn 50 Mm Para Esgoto Primário | Unid. | 4,00 |
| 5.198 | Luva Pvc Roscavel P/ Eletroduto 1" | Unid. | 600,00 |
| 5.199 | Luva Pvc Roscavel P/ Eletroduto 1 1/2" | Unid. | 30,00 |
| 5.200 | Luva Pvc Roscavel P/ Eletroduto 1 1/4" | Unid. | 10,00 |
| 5.201 | Luva Pvc Roscavel P/ Eletroduto 2" | Unid. | 40,00 |
| 5.202 | Luva Pvc Roscavel P/ Eletroduto 3/4" | Unid. | 400,00 |
| 5.203 | Luva Pvc Soldavel C/ Bucha Latao 20 Mm X 1/2" | Unid. | 3,00 |
| 5.204 | Mancal Intermediário Fofa | Unid. | 2,00 |
| 5.205 | Mangote Em Borracha Flexível Dn 3" L = 6,00 M | M | 600,00 |
| 5.206 | Mangueira De Alta Pressao 3/8" 200 Psi "b" | M | 3,50 |
| 5.207 | Mangueira De Alta Pressao 5/8" 200 Psi "b" | M | 1,50 |
| 5.208 | Manometro - Conexao 1/2" | Unid. | 1,00 |
| 5.209 | Medidor De Vazão Tipo Portinhola Para Gás Dn 3/4", Conforme Projeto | Unid. | 1,00 |
| 5.210 | Medidor Magnético Indutivo De Vazão Dn 200 Mm - Eeef | Cj | 1,00 |
| 5.211 | Miscelâneos - Fornecimento De Hastes, Parafusos, Buchas, Abraçadeiras, Porcas, Arruelas E Etc. Em Aço Inox, Carbono E Galvanizado Para Elevatórias E Etc | Gl | 1,00 |
| 5.212 | Niple De Pvc Roscavel Dn 1/2" | Unid. | 4,00 |
| 5.213 | Niple De Pvc Roscavel Dn 2" | Unid. | 32,00 |
| 5.214 | Niple Em Ferro Galvanizado Dn 1/2" | Unid. | 2,00 |
| 5.215 | Niple Em Ferro Galvanizado Dn 2" | Unid. | 4,00 |
| 5.216 | Niple Em Ferro Galvanizado Dn 3/4x1/2" | Unid. | 1,00 |
| 5.217 | Niple Em Ferro Galvanizado Dn 4" | Unid. | 2,00 |
| 5.218 | Niple Em Ferro Maleavel Dn 1/2" | Unid. | 1,00 |
| 5.219 | Panel Elétrico Completo Para Comando Dos Motores, Automação E Quadro Geral Para Duas Bombas 2 X 10 Cv A 20 Cv Eeef - Conforme Norma, E Nr-10 | Cj | 1,00 |
| 5.220 | Panel Elétrico Completo Para Comando Dos Motores, Automação E Quadro Geral Para Tres Bombas 3 X 20 Cv A 25 Cv Eeef - Conforme Norma, E Nr-10 | Cj | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 363

CODIGO S.A.
 INSTITUIÇÃO
 S. CONSÓRCIO

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Handwritten signature/initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



| | | | |
|-------|---|-------|----------|
| 5.221 | Parafuso Sextavado De Aço Carbono Galvanizado Com Porcas, Rosca Total, Fabricado Conforme Pb 25 E Nbr 8855 Da Abnt (ppf) Ø 16x80mm | Cj | 616,00 |
| 5.222 | Parafuso Sextavado De Aço Carbono Galvanizado Com Porcas, Rosca Total, Fabricado Conforme Pb 25 E Nbr 8855 Da Abnt (ppf) Ø 20x90mm | Cj | 888,00 |
| 5.223 | Parafuso Sextavado De Aço Carbono Galvanizado Com Porcas, Rosca Total, Fabricado Conforme Pb 25 E Nbr 8855 Da Abnt (ppf) Ø 27x120mm | Cj | 96,00 |
| 5.224 | Pedestal Manobra Simples Fofa Ductil 01 | Pç | 3,00 |
| 5.225 | Placa Cega 4 X 2" Em Termoplastico, Tipo Silentoque Pial Ou Equiv | Unid. | 8,00 |
| 5.226 | Placa Cega 4 X 4" Em Termoplastico, Tipo Silentoque Pial Ou Equiv | Unid. | 10,00 |
| 5.227 | Placa De Inauguracao Duraluminio | M2 | 3,50 |
| 5.228 | Ponte Removedora De Lodo De Acionamento Diametro 10 M, Velocidade Perimérica; 4 Cm/s, Completa Conforme Projeto | Cj | 2,00 |
| 5.229 | Poste Ferro Galv De Engatar Reto Conico Continuo H = 7m | Unid. | 12,00 |
| 5.230 | Prensa Cabos Em Nylon Com Bucha De Neopreme, Para Aperto De Cabos, completo Com Arruela E Bucha, Dn 25 Mm (1") | Pç | 25,00 |
| 5.231 | Presilha De Fixação De Condutor De Cobre 35mm2 | Pç | 100,00 |
| 5.232 | Prologamento Para Caixa Sifonada 150x100 Pvc | Unid. | 3,00 |
| 5.233 | Protetor Em Chapa De Aço E=3,18mm Para Chamas | Unid. | 1,00 |
| 5.234 | Quadro De Comando De Motores Completo Para Dois Motores - Qcm - Eee Galinheiro E Paraíso | Cj | 2,00 |
| 5.235 | Quadro De Distribuicao De Embutir C/ Barramento Trifasico P/ 12 Disjuntores Unipolares Em Chapa | Cj | 5,00 |
| 5.236 | Quadro De Interface De Controle E Automação Completo - Qica Eee Galinheiro E Paraíso | Cj | 2,00 |
| 5.237 | Quadro Geral De Baixa Tensão Completo - Qgbt 220v Eee Galinheiro E Paraíso | Cj | 2,00 |
| 5.238 | Queimador Biogás Tipo Flare 10 M3/h | Cj | 1,00 |
| 5.239 | Ralo Seco Pvc Conico 100 X 40 Mm C/grelha Redonda Branca | Unid. | 2,00 |
| 5.240 | Reator Duplo Para Lâmpadas Fluorescente De 2x16w, 127v, Para Uso Interno, tipo Eletrônico, Alto Fator De Potência | Unid. | 4,00 |
| 5.241 | Reator Duplo Para Lâmpadas Fluorescente De 2x32w, 127v, Para Uso Interno, tipo Eletrônico, Alto Fator De Potência | Unid. | 15,00 |
| 5.242 | Reator Para Lâmpada Vapor Metálico De 250w, 127v Ou 220v, Para Uso Ao Tempo, Para Fixação Em Poste, Alto Fator De Potência | Unid. | 12,00 |
| 5.243 | Redução Concentrica De Aço Carbono Forjado Sem Costura, Astm A 234 Dimensões Conforme Ansi B 16.9 Com Extremidades Chanfradas Para Solda Dn 3" X 1" | Unid. | 1,00 |
| 5.244 | Redução Concentrica De Aço Carbono Forjado Sem Costura, Astm A 234 Dimensões Conforme Ansi B 16.9 Com Extremidades Chanfradas Para Solda Dn 3" X 1/2" | Unid. | 1,00 |
| 5.245 | Redução Fofa Flangeada Concentrica Dn 200x100mm 36,20kg | Unid. | 3,00 |
| 5.246 | Redução Fofa Flangeada Concentrica Dn 300x250mm 49,00kg | Unid. | 2,00 |
| 5.247 | Redução Fofa Ponta/bolsa Dn 100x80mm 7,80kg | Unid. | 1,00 |
| 5.248 | Redução Fofa Ponta/bolsa Dn 300x200mm 28,85kg | Unid. | 1,00 |
| 5.249 | Registro De Esfera Em Pvc Rosca | Unid. | 32,00 |
| 5.250 | Registro De Pvc Soldável Dn 20 Mm | Unid. | 32,00 |
| 5.251 | Registro De Pvc Soldável Dn 25 Mm | Unid. | 4,00 |
| 5.252 | Registro Gaveta 1" Bruto Latao | Unid. | 4,00 |
| 5.253 | Registro Gaveta 1.1/2" Bruto Latao | Unid. | 3,00 |
| 5.254 | Registro Gaveta 1/2" Bruto Latao | Unid. | 3,00 |
| 5.255 | Registro Gaveta 1/2" Ref 1509-c - C/ Canopla Acab Cromado Simples | Unid. | 3,00 |
| 5.256 | Registro Gaveta 2" Bruto Latao | Unid. | 3,00 |
| 5.257 | Registro Gaveta 3" Bruto Latao | Unid. | 3,00 |
| 5.258 | Registro Gaveta 3/4" Bruto Latao | Unid. | 2,00 |
| 5.259 | Registro Para Gases Com Saída Tipo Bico De Mamadeira 1/4"x1/8" | Unid. | 1,00 |
| 5.260 | Registro Pressao 1/2" Ref 1416 - C/ Canopla Acab Cromado Simples | Unid. | 4,00 |
| 5.261 | Registro Tipo Agulha Em Latao Forjado Conexão 1/2" Npt (m / F) | Unid. | 1,00 |
| 5.262 | Regulador De Pressão Com Manometro Dn 1/2" | Unid. | 1,00 |
| 5.263 | Relé Fotoelétrico Para Uso Ao Tempo, Para 1000w, Fornecido Completo Com Base De Fixação | Unid. | 12,00 |
| 5.264 | Reservatório Elevado Metálico 10,00 M3, Altura 6,00 M Conforme Projeto, Incluso Para-raio | Unid. | 1,00 |
| 5.265 | Sela Cerâmica, Passagem Reta, Fabricada Conforme Projeto Padrão, Dn 200 X 210 X 135 Nm | Unid. | 1.800,00 |
| 5.266 | Selim 90° Ou 45° Elastico Es Pvc Je Dn 150 X 100 | Unid. | 1.800,00 |
| 5.267 | Sifao Plastico P/ Lavatorio/pia Tipo Copo 1" | Unid. | 5,00 |

Folha 364
 RUIZINHO

CÓDIGO S.A.
 210311101018
 5 60581110020

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

[Handwritten Signature]

| | | | |
|-------|--|-------|----------|
| 5.268 | Suspensão Em Tubo De Aço Dn 3/4", Para Luminária Fluorescente | Unid. | 8,00 |
| 5.269 | Talha Manual Compacta, Capacidade De Carga De 0,5 T, Elevacao De 10,0 M E Carro Trolei Manual | Unid. | 1,00 |
| 5.270 | Talha Manual Compacta, Capacidade De Carga De 1 T, Elevacao De 10,0 M E Carro Trolei Manual | Cj | 1,00 |
| 5.271 | Talha Manual Compacta, Capacidade De Carga De 2 T, Elevacao De 10,0 M E Carro Trolei Manual | Cj | 2,00 |
| 5.272 | Tampa Trfv Plastico Reforcado Com Fibro De Vidro Para Eeef | M2 | 2,74 |
| 5.273 | Tampão De Aço Para Eletroduto Dn 3/4" | Unid. | 15,00 |
| 5.274 | Tampão De Alumínio Para Poste De Diâmetro 76 Mm | Unid. | 12,00 |
| 5.275 | Tampão De Ferro Fundido Dn 600 Mm Com Travas E Para Carga De 30t | Unid. | 473,00 |
| 5.276 | Tampão De Ferro Fundido Para Poço Luminar Cinzento T-5, Fabricado Conforme Projeto | Unid. | 1.800,00 |
| 5.277 | Tampo Plastico Standard P/ Vaso Sanitário | Unid. | 4,00 |
| 5.278 | Tanque Corta Chama Em Fibra De Vidro, Parafusos Em Aço Inox | Cj | 1,00 |
| 5.279 | Te 90° Em Pvc Esgoto Primário Dn 50x50 | Unid. | 3,00 |
| 5.280 | Tê De Aço Carbono Forjado Sem Costura, Astm A 234 Dimensões Conforme Ansi B 16.9 Com Extremidades Chanfradas Para Solda Dn 3" | Unid. | 1,00 |
| 5.281 | Tê De Aço Carbono Forjado Sem Costura, Astm A 234 Dimensões Conforme Ansi B 16.9 Com Extremidades Chanfradas Para Solda Dn 3/4" | Unid. | 1,00 |
| 5.282 | Te De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto, Dn 150 X 150 Mm 32,30kg | Unid. | 3,00 |
| 5.283 | Te De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto, Dn 200 X 100 Mm 37,40kg | Unid. | 1,00 |
| 5.284 | Te De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto, Dn 200 X 200 Mm 49,20kg | Unid. | 3,00 |
| 5.285 | Te De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto, Dn 300 X 300 Mm 114,20kg | Unid. | 1,00 |
| 5.286 | Te De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto, Dn 80 X 80 Mm 14,70kg | Unid. | 2,00 |
| 5.287 | Te De Ferro Fundido Jgs Para Esgoto, Dn 150 X 150 Mm Incluso Anel 29,70kg | Unid. | 8,00 |
| 5.288 | Te De Ferro Fundido Jgs Para Esgoto, Dn 200 X 200 Mm Incluso Anel 45,50kg | Unid. | 2,00 |
| 5.289 | Te De Ferro Fundido Jgs Para Esgoto, Dn 250 X 250 Mm Incluso Anel 58,90kg | Unid. | 2,00 |
| 5.290 | Te De Ferro Fundido Jgs Para Esgoto, Dn 400 X 150 Mm Incluso Anel 93,80kg | Unid. | 4,00 |
| 5.291 | Te De Pvc Roscável Dn 2" | Unid. | 1,00 |
| 5.292 | Te De Pvc Roscável Dn 3/4" | Unid. | 3,00 |
| 5.293 | Te De Pvc Roscável Redução Dn 1x3/4" | Unid. | 4,00 |
| 5.294 | Te De Pvc Soldável Dn 20x20 Mm | Unid. | 16,00 |
| 5.295 | Te De Pvc Soldável Dn 25x25 Mm | Unid. | 4,00 |
| 5.296 | Te De Pvc Soldável Dn 32x32 Mm | Unid. | 1,00 |
| 5.297 | Te De Pvc Soldável Dn 50x50 Mm | Unid. | 3,00 |
| 5.298 | Te De Pvc Soldável Redução Dn 25x20mm | Unid. | 20,00 |
| 5.299 | Te De Pvc Soldável Redução Dn 50x25mm | Unid. | 1,00 |
| 5.300 | Tê De Redução Em Aço Carbono Forjado Sem Costura, Astm A 234 Dimensões Conforme Ansi B 16.9 Com Extremidades Chanfradas Para Solda Dn 3x3/4" | Unid. | 2,00 |
| 5.301 | Tê De Redução Em Aço Galvanizado Dn 4x2" | Unid. | 1,00 |
| 5.302 | Te Pvc 90g Nbr 10569 P/ Rede Colet Esg Je Bbb Dn 150mm | Unid. | 8,00 |
| 5.303 | Terminal De Ventilação Pvc Rígido D= 50mm | Unid. | 1,00 |
| 5.304 | Terminal Para Aterramento De Caixa | Unid. | 10,00 |
| 5.305 | Terminal Para Eletroduto Flexível Dn 50 Mm(2") | Unid. | 48,00 |
| 5.306 | Toco Flangeado Em Ferro Fundido, Dn 100 Mm L= 0,25m 12,40kg | Unid. | 1,00 |
| 5.307 | Toco Flangeado Em Ferro Fundido, Dn 150 Mm L= 0,25m 19,00kg | Unid. | 1,00 |
| 5.308 | Toco Flangeado Em Ferro Fundido, Dn 150 Mm L= 0,50m 27,50kg | Unid. | 8,00 |
| 5.309 | Toco Flangeado Em Ferro Fundido, Dn 200 Mm L= 0,25m 28,40kg | Unid. | 3,00 |
| 5.310 | Toco Flangeado Em Ferro Fundido, Dn 200 Mm L= 0,50m 30,60kg | Unid. | 1,00 |
| 5.311 | Toco Flangeado Em Ferro Fundido, Dn 80 Mm L= 0,25m 14,20kg | Unid. | 2,00 |
| 5.312 | Tomada Embutir 2p + T 15a/250v C/placa 220v Ou 127v | Cj | 20,00 |
| 5.313 | Tomada Embutir 2p Universal Redonda 10a/250v C/ Placa | Cj | 20,00 |
| 5.314 | Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Ref 1193 P/ Lavatorio - Padrao Popular | Unid. | 4,00 |
| 5.315 | Torneira Cromada Tubo Móvel P/ Parede 1/2" Ou 3/4" Ref 1168 P/ Pia Coz - Padrao Medio | Unid. | 3,00 |
| 5.316 | Torneira De Boia Real 1/2" C/ Balao Metálico | Unid. | 1,00 |
| 5.317 | Torneira De Boia Real 3/4" C/ Balao Metálico | Unid. | 1,00 |
| 5.318 | Torneira Metal Amarelo Dn 1/2" Ou 3/4" Curta Ref 1128 P/ Jardim | Unid. | 12,00 |
| 5.319 | Transmissor E Sensor De Nível Ultrassônico | Cj | 4,00 |
| 5.320 | Transmissor E Sensor De Vazão Eletromagnético | Cl | 4,00 |
| 5.321 | Tubo Aço Carbono Sem Costura Dn 1" | M | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 365

Assinatura

CODIGO S.A.
SISTEMAS DE
CONSTRUCAO

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3520 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



| | | | |
|-------|--|-------|-----------|
| 5.322 | Tubo Aço Carbono Sem Costura Dn 3" | M | 18,00 |
| 5.323 | Tubo Aço Carbono Sem Costura Dn 3/4" | M | 4,00 |
| 5.324 | Tubo Cerâmico Dn 200 Mm Para Poço Luminar | M | 1.850,00 |
| 5.325 | Tubo De Ferro Fundido Cilíndrico Para Esgoto Dn 150 Mm 26,70kg/m | M | 132,00 |
| 5.326 | Tubo De Ferro Fundido Cilíndrico Para Esgoto Dn 200 Mm 35,70kg/m | M | 6,70 |
| 5.327 | Tubo De Ferro Fundido Cilíndrico Para Esgoto Dn 250 Mm 46,60kg/m | M | 13,80 |
| 5.328 | Tubo De Ferro Fundido Cilíndrico Para Esgoto Dn 80 Mm 14,30kg/m | M | 1,20 |
| 5.329 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 100 Mm L = 1,30m 27,81 Kg | Unid. | 1,00 |
| 5.330 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 150 Mm L = 0,30m 14,51 Kg | Unid. | 2,00 |
| 5.331 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 150 Mm L = 0,50m 19,75 Kg | Unid. | 1,00 |
| 5.332 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 150 Mm L = 0,70m 25,19 Kg | Unid. | 4,00 |
| 5.333 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 150 Mm L = 0,75m 26,53 Kg | Unid. | 8,00 |
| 5.334 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 150 Mm L = 0,80m 27,86 Kg | Unid. | 4,00 |
| 5.335 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 150 Mm L = 1,10m 35,87 Kg | Unid. | 1,00 |
| 5.336 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 150 Mm L = 1,50m 46,55 Kg | Unid. | 1,00 |
| 5.337 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 150 Mm L = 4,40m 123,98 Kg | Unid. | 1,00 |
| 5.338 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 200 Mm L = 0,30m 20,31 Kg | Unid. | 3,00 |
| 5.339 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 200 Mm L = 0,70m 34,59kg | Unid. | 3,00 |
| 5.340 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 200 Mm L = 0,89m 41,37kg | Unid. | 2,00 |
| 5.341 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 200 Mm L = 1,00m 45,30kg | Unid. | 1,00 |
| 5.342 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 200 Mm L = 1,90m 77,43kg | Unid. | 4,00 |
| 5.343 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 200 Mm L = 3,90m 148,83kg | Unid. | 4,00 |
| 5.344 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 250 Mm L = 0,60m 41,56kg | Unid. | 2,00 |
| 5.345 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 250 Mm L = 2,50m 153,40kg | Unid. | 4,00 |
| 5.346 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 250 Mm L = 3,40m 172,04kg | Unid. | 1,00 |
| 5.347 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 250 Mm L = 3,50m 218,35kg | Unid. | 2,00 |
| 5.348 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 300 Mm L = 0,60m 48,30 Kg | Unid. | 1,00 |
| 5.349 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 300 Mm L = 3,60m 230,10 Kg | Unid. | 1,00 |
| 5.350 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 350 Mm L = 3,00m 252,70 Kg | Unid. | 1,00 |
| 5.351 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 350 Mm L = 5,90m 473,10 Kg | Unid. | 1,00 |
| 5.352 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 80 Mm L = 1,00m 18,30kg | Unid. | 3,00 |
| 5.353 | Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 80 Mm L = 1,15m 20,45kg | Unid. | 2,00 |
| 5.354 | Tubo De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto Dn 150 Mm L = 0,60m 29,02 Kg | Unid. | 1,00 |
| 5.355 | Tubo De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto Dn 150 Mm L = 1,50m 53,05 Kg | Unid. | 1,00 |
| 5.356 | Tubo De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto Dn 150 Mm L = 1,80m 61,06 Kg | Unid. | 2,00 |
| 5.357 | Tubo De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto Dn 200 Mm L = 3,10m 129,87 Kg | Unid. | 3,00 |
| 5.358 | Tubo De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto Dn 200 Mm L = 3,80m 154,86 Kg | Unid. | 4,00 |
| 5.359 | Tubo De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto Dn 250 Mm L = 2,70m 153,02 Kg | Unid. | 4,00 |
| 5.360 | Tubo De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto Dn 80 Mm L = 1,00m 22,30kg | Unid. | 4,00 |
| 5.361 | Tubo De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto Dn 80 Mm L = 1,60m 30,88kg | Unid. | 2,00 |
| 5.362 | Tubo De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto Dn 80 Mm L = 2,20m 39,46kg | Unid. | 2,00 |
| 5.363 | Tubo De Ferro Fundido Jgs Pb Para Esgoto Dn 150 Mm, Incluso Anel 23,80kg/m | M | 68,00 |
| 5.364 | Tubo De Ferro Fundido Jgs Pb Para Esgoto Dn 200 Mm, Incluso Anel 32,60kg/m | M | 14,00 |
| 5.365 | Tubo De Ferro Fundido Jgs Pb Para Esgoto Dn 250 Mm, Incluso Anel 41,30kg/m | M | 24,00 |
| 5.366 | Tubo De Ferro Fundido Jgs Pb Para Esgoto Dn 300 Mm, Incluso Anel 51,00kg/m | M | 202,00 |
| 5.367 | Tubo De Ferro Galvanizado Dn 1/2" | M | 19,00 |
| 5.368 | Tubo De Ferro Galvanizado Dn 2" | M | 24,00 |
| 5.369 | Tubo De Ferro Galvanizado Dn 4" | M | 12,00 |
| 5.370 | Tubo De Pvc Corrugado Para Dreno Dn 100 Mm | M | 96,00 |
| 5.371 | Tubo De Pvc Jei Defeço Dn 150 Mm | M | 46,00 |
| 5.372 | Tubo De Pvc Jei Para Rede Água Pba Classe 12 Dn 75 Mm | M | 36,00 |
| 5.373 | Tubo De Pvc Jei Para Rede Água Pba Classe 20 Dn 100 Mm | M | 948,00 |
| 5.374 | Tubo De Pvc Jei Para Rede Água Pba Classe 20 Dn 75 Mm | M | 702,00 |
| 5.375 | Tubo De Pvc Jei Para Rede Coletora Dn 100 Mm | M | 10.800,00 |
| 5.376 | Tubo De Pvc Jei Para Rede Coletora Dn 150 Mm | M | 28.740,00 |
| 5.377 | Tubo De Pvc Jei Para Rede Coletora Dn 200 Mm | M | 642,00 |
| 5.378 | Tubo De Pvc Jei Para Rede Coletora Dn 250 Mm | M | 3.300,00 |

Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 366
Rubrica

CÓDIGO S.A.
 31231121014
 52031110040

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Maceió

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



| | | | |
|---|--|-------|------------|
| 5.379 | Tubo De Pvc Jei Para Rede Coletora Dn 300 Mm | M | 60,00 |
| 5.380 | Tubo De Pvc Jei Para Rede Coletora Dn 400 Mm | M | 2.526,00 |
| 5.381 | Tubo De Pvc Para Esgoto Dn 100 Mm | M | 24,00 |
| 5.382 | Tubo De Pvc Para Esgoto Dn 40 Mm | M | 24,00 |
| 5.383 | Tubo De Pvc Para Esgoto Dn 50 Mm | M | 24,00 |
| 5.384 | Tubo De Pvc Para Esgoto Dn 75 Mm | M | 6,00 |
| 5.385 | Tubo De Pvc Roscável Dn 1" | M | 132,00 |
| 5.386 | Tubo De Pvc Roscável Dn 2" | M | 234,00 |
| 5.387 | Tubo De Pvc Roscável Dn 3/4" | M | 258,00 |
| 5.388 | Tubo De Pvc Soldável Para Água Dn 20 Mm | M | 180,00 |
| 5.389 | Tubo De Pvc Soldável Para Água Dn 25 Mm | M | 318,00 |
| 5.390 | Tubo De Pvc Soldável Para Água Dn 32 Mm | M | 6,00 |
| 5.391 | Tubo De Pvc Soldável Para Água Dn 50 Mm | M | 12,00 |
| 5.392 | Tubo Em Prfv Com Flange E Bolsa Dn 150 Mm L=1,65m | Unid. | 4,00 |
| 5.393 | Tubo Em Prfv Com Flanges Dn 150 Mm L=1,30m | Unid. | 4,00 |
| 5.394 | Tubo Em Prfv Com Flanges Dn 150 Mm L=2,20m | Unid. | 4,00 |
| 5.395 | Tubo Em Prfv Com Flanges Dn 150 Mm L=3,20m | Unid. | 4,00 |
| 5.396 | União Com Assento Cônico Em Ferro Galvanizado Dn 2" | Unid. | 2,00 |
| 5.397 | União De Aço Carbono Forjado Sem Costura, Astm A 234 Dimensões Conforme Ansi B 16.9 Com Extremidades Chanfradas Para Solda Dn 3" | Unid. | 1,00 |
| 5.398 | União De Aço Carbono Forjado Sem Costura, Astm A 234 Dimensões Conforme Ansi B 16.9 Com Extremidades Chanfradas Para Solda Dn 3/4" | Unid. | 1,00 |
| 5.399 | União Em Ferro Maleável Dn 1/2" | Unid. | 1,00 |
| 5.400 | Valvula De Gaveta Flangeada, Cunha De Borracha E Acionamento Por Cabeçote Dn 150mm | Pç | 4,00 |
| 5.401 | Valvula De Gaveta Flangeada, Cunha De Borracha E Acionamento Por Cabeçote Dn 200mm | Pç | 1,00 |
| 5.402 | Valvula De Gaveta Flangeada, Cunha De Borracha E Acionamento Por Volante Dn 100mm | Pç | 1,00 |
| 5.403 | Valvula De Gaveta Flangeada, Cunha De Borracha E Acionamento Por Volante Dn 150mm | Pç | 19,00 |
| 5.404 | Valvula De Gaveta Flangeada, Cunha Unha De Borracha E Acionamento Por Volante Dn 200mm | Pç | 3,00 |
| 5.405 | Valvula De Gaveta Flangeada, Cunha Unha De Borracha E Acionamento Por Volante Dn 250mm | Pç | 6,00 |
| 5.406 | Valvula De Gaveta Flangeada, Cunha Unha De Borracha E Acionamento Por Volante Dn 80mm | Pç | 6,00 |
| 5.407 | Valvula De Retencao Flangeada, Portinhola Única, Dimensões Conforme Din 3203, Obturador Em Buna-n, Com Alma De Aço Dn 150mm | Pç | 2,00 |
| 5.408 | Valvula De Retencao Flangeada, Portinhola Única, Dimensões Conforme Din 3203, Obturador Em Buna-n, Com Alma De Aço Dn 200mm | Pç | 3,00 |
| 5.409 | Valvula De Retencao Flangeada, Portinhola Única, Dimensões Conforme Din 3203, Obturador Em Buna-n, Com Alma De Aço Dn 80mm | Pç | 4,00 |
| 5.410 | Valvula De Segurança Tipo Corta Chama | Pç | 1,00 |
| 5.411 | Valvula Em Metal Cromado Tipo Americana 3. 1/2" X 1. 1/2" P/ Pia De Cozinha | Unid. | 3,00 |
| 5.412 | Valvula Em Plastico Branco 1" Sem Unho C/ Ladrão P/ Lavatorio | Unid. | 4,00 |
| 5.413 | Valvula Flap Cwx Fontaine Dn 350 Mm Ou Similar | Unid. | 1,00 |
| 5.414 | Vaso Sanitario Sifonado C/caixa Acoplada Louca Branca - Padrao Medio | Unid. | 4,00 |
| 5.415 | Vedacao Pvc 100 Mm P/saida Vaso Sanitario | Unid. | 4,00 |
| 5.416 | Vertedoro Triangular Em Fibra De Vidro | M2 | 2,00 |
| 6 Fornecimento E Montagem De Materiais | | | |
| 6.1 | Tubo Em Fofó, Ponta E Flange Pn 10, D= 200mm, L=2,40m | M | 10.000,00 |
| 6.2 | Tubo Em Fofó, Ponta E Flange Pn 10, D= 250mm, L=3,80m | M | 120.000,00 |
| 6.3 | Tubo Em Fofó, Ponta E Flange Pn 10, D= 250mm, L=0,95m | M | 100.000,00 |
| 6.4 | Tubo Em Fofó, C/ Flanges Pn 10, D= 200mm, L=5,80m | Unid. | 12,00 |
| 6.5 | Toco Em Fofó Com De Vedação E Falnges Pn 10, D= 250mm, L=0,7m | Unid. | 2,00 |
| 6.6 | Tubo Em Fofó, C/ Flanges Pn 10, D= 250mm, L=1,34m | Unid. | 3,00 |
| 6.7 | Tubo Em Fofó, C/ Flanges Pn 10 / 16, D= 80mm, L=3,70m | Unid. | 10,00 |
| 6.8 | Tubo Em Fofó, Ponta E Flange Pn 10, D= 200mm, L=1,85m | Unid. | 10,00 |
| 6.9 | Tubo Em Fofó, Ponta E Flange Pn 10, D= 200mm, L=3,80m | Unid. | 10,00 |
| 6.10 | Tubo Em Fofó, Ponta E Flange Pn 10, D= 200mm, L=1,00m | Unid. | 10,00 |
| 6.11 | Tubo Em Fofó, C/ Flanges Pn 10, D= 200mm, L=1,05m | Unid. | 10,00 |
| 6.12 | Tubo Em Fofó, C/ Flanges Pn 10, D= 200mm, L=0,58m | Unid. | 10,00 |

Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 367

Publico

CODIGO S.A.
SISTEMATIZADA
E COSTRUTORA

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Handwritten signature

| | | | |
|-----------|---|-------|------------|
| 7 | Rede De Distribuição De Água - Fornecimento Material | | |
| | Fornecimento De Tubos Peças E Conexões | | |
| | Tubo Pvc | | |
| 7.1 | Tubo Pvc Pba, Classe 12, Je, Dn 50/de 60 Mm, Rede Água | M | 120.000,00 |
| 7.2 | Tubo Pvc Pba, Classe 12, Je, Dn 75/de 85 Mm, Rede Água | M | 110.000,00 |
| 7.3 | Tubo Pvc Pba, Classe 12, Je, Dn 100/de 110 Mm, Rede Água | M | 50.000,00 |
| 7.4 | Tubo Pvc Defofo, Je, 1 Mpa, Dn 150 Mm, Para Rede Água | M | 55.000,00 |
| 7.5 | Tubo Pvc Defofo, Je, 1 Mpa, Dn 200 Mm, Para Rede Água | M | 350.000,00 |
| 8 | Conexões Pvc | | |
| 8.1 | Adaptador, Pvc Pba, A Bolsa Defofo, Je, Dn 50 / De 60 Mm | Unid. | 8,00 |
| 8.2 | Adaptador, Pvc Pba, A Bolsa Defofo, Je, Dn 75 / De 85 Mm | Unid. | 3,00 |
| 8.3 | Adaptador, Pvc Pba, A Bolsa Defofo, Je, Dn 100 / De 110 Mm | Unid. | 2,00 |
| 8.4 | Cap Pvc Pba Nbr 10351 P/ Rede Água Je Dn 50/de 60 Mm | Unid. | 102,00 |
| 8.5 | Cruzeta Pvc Pba Eb 183 Je Bbbb Dn 50/de 60mm | Unid. | 3,00 |
| 8.6 | Curva Pvc Pba Nbr 10351 P/ Rede Água Je Pb 22g Dn 50 /de 60mm | Unid. | 3,00 |
| 8.7 | Curva Pvc Pba Nbr 10351 P/ Rede Água Je Pb 90g Dn 50 /de 60mm | Unid. | 25,00 |
| 8.8 | Curva Pvc Pba Nbr 10351 P/ Rede Água Je Pb 90g Dn 75 /de 85mm | Unid. | 3,00 |
| 8.9 | Te Pvc Pba Nbr 10351 P/ Rede Água 90g Bbb Dn 50/ De 60mm | Unid. | 53,00 |
| 8.10 | Te Reducao Pvc Pba Nbr 10351 P/ Rede Água Bbb Je Dn 100 X 50 /de 110 X 60mm | Unid. | 12,00 |
| 8.11 | Te Reducao Pvc Pba Nbr 10351 P/ Rede Água Bbb Je Dn 75 X 50 /de 85 X 60mm | Unid. | 9,00 |
| 8.12 | Reducao Pvc Pba Je Pb P/rede Água Dn 75 X 50/de 85 X 60mm | Unid. | 4,00 |
| 8.13 | Reducao Pvc Pba Je Pb P/rede Água Dn 100 X 75/de 110 X 85mm | Unid. | 3,00 |
| 9 | Conexões Fofa | | |
| 9.1 | Registro Gaveta Fofa, C/ Bolsas P/ Tubo Ferro Dúctil, Cunha Borracha, Cabeçote, Pn 16, Tipo Euro 25, D= 200mm | Unid. | 5,00 |
| 9.2 | Registro Gaveta Fofa, C/ Bolsas P/ Tubo De Pvc, Cunha Borracha, Cabeçote, Pn 10, Tipo Euro 24, D= 100mm | Unid. | 7,00 |
| 9.3 | Curva 45º, Em Fofa, C/ Flanges Pn 25, D= 200mm | Unid. | 8,00 |
| 9.4 | Curva 90º C/ Bolsas, Em Fofa, Je, D= 200mm | Unid. | 3,00 |
| 9.5 | Curva 45º C/ Bolsas, Em Fofa, Je, D= 150mm | Unid. | 5,00 |
| 10 | Ligação Domiciliar | | |
| 10.1 | Ligação De Hidrômetro Com Material | Unid. | 800,00 |
| 10.2 | Hidrometro D= 3/4", Vazão= 1,5m3/h | Unid. | 800,00 |
| 11 | Adutora | | |
| 11.1 | Locacao Convencional De Obra Adutora , Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Sem Reaproveitamento | M2 | 100.000,00 |
| 11.2 | Locação Para Muros, Cercas E Alamedados | M | 898,00 |
| 11.3 | Destoca Arvore Porte Medio/raiz Profunda S/remocao/aux Mecan | Unid. | 65,00 |
| 11.4 | Limpeza Manual Do Terreno (e/ Raspagem Superficial) | M2 | 5.675,00 |
| 11.5 | Carga Manual De Material A Granel (2 Serventes) Em Caminhao Basculante C/ Cacaamba De 4,0m3 Incluindo Descarrega Mecânica | M3 | 851,25 |
| 11.6 | Retiradas, Remoções E Demolições | | |
| 11.7 | Demolicao De Alvenaria De Tijolos Macios S/reaproveitamento | M3 | 55,00 |
| 11.8 | Demolicao De Vergas, Cintas E Pilaretes De Concreto | M3 | 49,86 |
| 11.9 | Demolicao De Concreto Simples | M3 | 87,87 |
| 11.10 | Retirada De Esquadria Metálica Em Geral | M2 | 65,00 |
| 11.11 | Demolicao De Pavimentacao Asfáltica, Exclusive Transporte Do Material Retirado | M3 | 345,00 |
| 11.12 | Retirada Manual De Guia Pré-moldada, Inclusive Limpeza E Empilhamento | M | 153,87 |
| 11.13 | Retirada De Poste Ou Sistema De Sustentação Para Alamedado Ou Fechamento | Unid. | 12,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 368
~~368~~
 Fabrica

CODIGO S.A.
 11.031181014
 51205110000

Pereira E Pais Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
 Macaé-AI

Sady Pereira Da Silva Junior
Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Projetos

| | | | |
|-----------|---|-------|-----------|
| 11.14 | Retirada De Entelamento Metálico Em Geral | M2 | 186,00 |
| 11.15 | Demolicao De Alvenaria De Tijolos Furados S/reaproveitamento | M3 | 176,76 |
| 11.16 | Remoção De Aparelho De Iluminação Ou Projetor Fixo Em Teto, Piso Ou Parede | Unid. | 56,00 |
| 11.17 | Remoção De Entulho Com Caçamba Metálica, Independente Da Distância Do Local De Despejo, Inclusive Carga E Descarga | M3 | 267,75 |
| 11.18 | Transporte De Material - Bota-fora, D.m.t = 10,0 Km | M3 | 436,75 |
| 11.19 | Movimento De Terra | | |
| 11.20 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1a Categoria, Caminho De Servico Revestimento Primario, Com Escavadeira Hidraulica E Caminhao Basculante 6 M3, Dmt 800 Ate 1.000 M | M3 | 4.568,76 |
| 11.21 | Aterro Mecanizado Por Compensação, Solo De 1ª Categoria Em Campo Aberto, Sem Compactação Do Aterro | M3 | 3.452,60 |
| 11.22 | Compactação De Aterro Mecanizado Minimo De 95% Pn, Sem Fornecimento De Solo Em Campo Aberto (serviço Auxiliar Do Aterro) | M3 | 4.987,97 |
| 11.23 | Transporte De Material - Bota-fora, D.m.t = 10,0 Km | M3 | 323,00 |
| 11.24 | Serviços Complementares | | |
| 11.25 | Limpeza Final Da Obra | M2 | 13.455,00 |
| 11.26 | Piso Cimentado Rustico Traco 1:4 (cimento E Areia), Espessura 3,0cm, Preparo Manual | M2 | 822,00 |
| 11.27 | Meio-fio (guia) De Concreto Pre-moldado, Dimensões 12x15x30x100cm (face Superior)face Inferior(xaltura x comprimento),rejuntado C/argamassa 1:4 Cimento:areia. Incluindo Escavação E Reaterro. | M | 1.233,00 |
| 11.28 | Pavimento Asfáltico | | |
| 11.29 | Escavação Mecanica De Material 1a. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (c/tractor Esteiras 160hp) Compactacao Mecanica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pn (areas) c/moniveladora 140 Hp E Rolo Compressor Vibratorio 80 Hp) | M3 | 250,00 |
| 11.30 | Embasamento De Material Granular - Rachao | M3 | 325,00 |
| 11.31 | Base Para Pavimentação Com Brita Graduada, Inclusive Compactação | M3 | 76,00 |
| 11.32 | Imprimacao De Base De Pavimentacao Com Emulsao Cm-30 | M2 | 125,00 |
| 11.33 | Imprimação Betuminosa Ligante | M2 | 625,00 |
| 11.34 | Camada De Rolamento Em Concreto Asfáltico Usinado A Quente - (cbruq) | M3 | 625,00 |
| 11.35 | Meio Tubo De Concreto, Dn= 300mm | M | 25,00 |
| 11.36 | Caixa Tipo Boca Lobo 30x90x90cm, Em Alv Tij Macico 1 Vez, Revestida Com Argamassa 1:4 Cimento:areia, Sobre Base De Concreto Simples Fck=10mpa, Com Grelha Fofa 135kg, Incluindo Escavação E Reaterro. | Unid. | 642,00 |
| 11.37 | Poco De Visita Para Rede De Esg. Sanit., Em Ancis De Concreto, Diâmetro = 60cm E 110cm, Prof= 320cm, Incluindo Degrau. Excluindo Tampao Ferro Fundido. | Unid. | 7,00 |
| 11.38 | Plantio De Grama Esmeralda Em Placas (jardins E Canteiros) | Unid. | 3,00 |
| 11.39 | Alambrado Em Tubos De Ferro Galvanizado A Cada 2m Altura 3m, Fixados Em Blocos De Concreto, Com Tela De Arame Galvanizado Revestido Com Pvc Fio 12 Malha 7,5cm | M2 | 7.292,00 |
| 11.40 | Portao Em Tela Arame Galvanizado N.12 Malha 2" E Moldura Em Tubos De Aco Com Duas Folhas De Abrir, Incluso Ferragens | M2 | 1.232,00 |
| 11.41 | | | 25,00 |
| 12 | Iluminação Publica | | |
| 12.1 | Alca Pre-formada Distribuição Em Aco Recoberto Com Alumínio Para Cabo 25mm2, Encapado, Fornecimento E Instalação. | Unid. | 10,00 |
| 12.2 | Arame De Espinar Em Aço Inoxidável Nu, Padrão Telesp | M | 1,00 |
| 12.3 | Relé Fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 Va, Completo | Unid. | 17,00 |
| 12.4 | Braço Longo Para Ip - Padrão Elektro | Pç | 17,00 |
| 12.5 | Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 0.6/1 Kv - Isolação Em Pvc 70°C | M | 600,00 |
| 12.6 | Cabo De Alumínio Protegido De 50mm² - Classe 15kv | M | -450,00 |
| 12.7 | Cabo Mensageiro - Cordoalha Aço Galvanizado De 9,5mm | M | 150,00 |
| 12.8 | Cabo Pre-reunido Bt Xlpe 3x1x50+50mm² - Padrão Elektro | M | 550,00 |
| 12.9 | Capa Prolipr. Para Conector 2 Deriv.(nd/06.03.24/1) | Pç | 111,00 |
| 12.10 | Chave Seccionadora Sob Carga, Tripolar, Acionamento Rotativo, Com Prolongador, Sem Porta-fusível, De 630 A | Unid. | 2,00 |
| 12.11 | Chave Fusível Base 'c' Para 15 Kv/200 A, Com Capacidade De Ruptura Até 10 Ka, Com Fusível | Unid. | 3,00 |
| 12.12 | Cinta Poste Circ. A/zq Adequada P/ Brip C/ Paraf E Porca | Pç | 34,00 |
| 12.13 | Conector Estb Lal Cb Al Ca-caa 4-2avtg | Pç | 3,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CÓDIGO S.A.
arquitetura
& construção

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
Macció-AJ

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Folha 369
Aubrica

| | | | |
|-------|--|-------|--------|
| 12.14 | Conector De Al Bimetalico/2 Derivações(nd/06.03.22/1) | Pç | 45,00 |
| 12.15 | Conector Drv H Lal 1c1c 3,2-8,0 / 10,2-11,3 | Pç | 10,00 |
| 12.16 | Conector Drv H Lal 1c1c 3,7-7,4 / 8,6-10,5 | Pç | 4,00 |
| 12.17 | Conector Drv H Lal 1c1c 4,6-8,0 / 3,2-8,0 | Pç | 4,00 |
| 12.18 | Conector Drv H Lal 1c1c 8,6-11,3 / 10,5-11,3 | Pç | 4,00 |
| 12.19 | Conector Prl Lal C'beb 2-2/0 16,0-70,0 | Pç | 2,00 |
| 12.20 | Conector Prl Lcu S'n C'beb 10,0-70,0 | Pç | 4,00 |
| 12.21 | Elo Fusível 3h | Pç | 3,00 |
| 12.22 | Elo Fusível 6k | Pç | 6,00 |
| 12.23 | Espaçadores Para Rede Compacta - 15kv | Pç | 14,00 |
| 12.24 | Estrutura P/ Chave Completa | Pç | 2,00 |
| 12.25 | Estrutura Primária Ce1 Completa | Pç | 5,00 |
| 12.26 | Estrutura Primária Ce1a Completa | Pç | 2,00 |
| 12.27 | Estrutura Primária Ce2 Completa | Pç | 3,00 |
| 12.28 | Estrutura Primária Ce3 Completa | Pç | 3,00 |
| 12.29 | Estrutura Primária Ce4-fu Completa | Pç | 2,00 |
| 12.30 | Estrutura Primária Cetr Completa | Pç | 1,00 |
| 12.31 | Estrutura Tipo M1 | Unid. | 1,00 |
| 12.32 | Estrutura Tipo M2 | Unid. | 1,00 |
| 12.33 | Estrutura Primária N1 completa | Pç | 2,00 |
| 12.34 | Estrutura Tipo N3 | Unid. | 2,00 |
| 12.35 | Estrutura Primária N3ce Completa | Pç | 2,00 |
| 12.36 | Estrutura Secundária Fib Completa | Pç | 5,00 |
| 12.37 | Estrutura Secundária Itb Completa | Pç | 1,00 |
| 12.38 | Estrutura Secundária Sdb Completa | Pç | 3,00 |
| 12.39 | Estrutura Secundária Sfb Completa | Pç | 31,00 |
| 12.40 | Fio Alumínio 4bwg Para Aterrar Reator | M | 40,00 |
| 12.41 | Fio Cu Meio Duro 16mm² | Kg | 1,00 |
| 12.42 | Fita Isol. Adesiva Epr. 0,76x19,0x10000mm | Rolo | 2,00 |
| 12.43 | Fita Isolante / Eletricidade | Rolo | 1,00 |
| 12.44 | Grampo / Cerca | Kg | 1,00 |
| 12.45 | Grampo De Linha Viva | Pç | 9,00 |
| 12.46 | Haste De Aterramento De 5/8" X 2,40 M | Unid. | 11,00 |
| 12.47 | Laco De Roldana Pre-formado Aco Recoberto De Alumínio Para Cabo De Alumínio Nu Bitola 25mm2 - Fornecimento E Colocacao | Unid. | 35,00 |
| 12.48 | Lampada De Vapor De Sódio De 250wx220v - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 125,00 |
| 12.49 | Luminária Fechada Para Iluminação Pública, Sem Alojamento Para Reator | Unid. | 125,00 |
| 12.50 | Massa Calafetadora | Kg | 1,00 |
| 12.51 | Moldura De Proteção P/ Condutor De Aterramento - 3m | Pç | 6,00 |
| 12.52 | Para-raios De Distribuição, Classe 12 Kv/5 Ka, Completo, Encapsulado Com Polímero | Unid. | 125,00 |
| 12.53 | Poste Concreto Tubular 111000 | Unid. | 55,00 |
| 12.54 | Poste De Concreto Tubular Cônico - 11/200 | Unid. | 35,00 |
| 12.55 | Poste De Concreto Tubular Cônico - 11/400 | Unid. | 12,00 |
| 12.56 | Poste De Concreto Tubular Cônico - 11/600 | Unid. | 100,00 |
| 12.57 | Poste Concreto Tubular 121500 | Unid. | 35,00 |
| 12.58 | Poste De Concreto Tubular Cônico - 12/400 | Unid. | 35,00 |
| 12.59 | Poste Concreto Tubular 9200 | Unid. | 12,00 |
| 12.60 | Poste Concreto Tubular 9400 | Unid. | 12,00 |
| 12.61 | Reator Eletromagnético De Alto Fator De Potência, Para Lâmpada Vapor De Sódio 250 W / 220 V | Unid. | 250,00 |
| 12.62 | Relé Fotoel. 220v 60 Hz 1000w-1800va-5a-nf | Unid. | 250,00 |
| 12.63 | Suporte Chave Fusível | Unid. | 9,00 |
| 12.64 | Suporte Para Transformador Em Poste De Concreto Circular | Unid. | 1,00 |
| 12.65 | Suporte Para-raio | Pç | 9,00 |
| 12.66 | Tora De Madeira Estai Sub-solo 1,0m Compr. | Pç | 12,00 |
| 12.67 | Transformador trif 45kva-13,8a12,6kv/220-127v | Unid. | 1,00 |
| 12.68 | Instalações De Combate A Incêndio | | |
| 12.69 | Extintor Incendio Água-pressurizada 10l Incl Suporte Parede Carga Completa Fornecimento E Colocacao | Unid. | 8,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 370

Públicas

CÓDIGO S.A.
5101131072
5608110480Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3330 / 8830-8302 / 3313-1711
Maceió-ALSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

| | | | |
|-------|---|-------|------------|
| 12.70 | Extintor Manual De Pó Químico Seco Be - Capacidade De 12 Kg | Unid. | 12,00 |
| 12.71 | Extintor Manual De Pó Químico Seco Abc - Capacidade De 6 Kg | Unid. | 16,00 |
| 12.72 | Luminária Para Balizamento Ou Aclaramento De Sobrepor Completa Com Lâmpada Fluorescente Compacta De 9 W | Unid. | 22,00 |
| 12.73 | Central De Detecção E Alarme De Incêndio Completa, Autonomia De 1 Hora Para 12 Laços, 220 V/12 V | Unid. | 2,00 |
| 12.74 | Acionador Manual Tipo Quebra Vidro, Em Caixa Plástica | Unid. | 6,00 |
| 12.75 | Abriço Para Hidrante, 75x45x17cm, Com Registro Globo Angular 45° 2.1/2", Adaptador Storz 2.1/2", Mangueira De Incêndio 15m, Redução 2.1/2x1.1/2" E Esguicho Em Latão 1.1/2" - Fornecimento E Instalação | Unid. | 7,00 |
| 12.76 | Sirene Tipo Corneta De 12 V | Unid. | 2,00 |
| 12.77 | Registro De Recalque No Passeio (rr-01) | Unid. | 3,00 |
| 12.78 | Tubo Aço Galvanizado Sem Costura Schedule 40, Dn= 2 1/2", Inclusive Conexões | M | 322,00 |
| 13 | Tratamento De Abastecimento De Água | | |
| 13.1 | Serviços Preliminares | | |
| | Locação Convencional De Obra, Arnavés De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Sem Reaproveitamento | M2 | 4.210,00 |
| 13.2 | Limpeza Manual Do Terreno (c/ Raspagem Superficial) | M2 | 4.840,00 |
| 13.3 | Carga Manual De Material A Granel (2 Serventes) Em Caminhão Basculante C/ Cacamba De 4,0m3 Incluindo Descarga Mecânica | M3 | 943,80 |
| 13.4 | Movimento De Terra | | |
| 13.5 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria, Caminho De Serviço Revestimento Primário, Com Escavadeira Hidráulica E Caminhão Basculante 6 M3, Dmt 800 Até 1.000 M | M3 | 16.940,00 |
| 13.6 | Aterro Mecanizado Por Compensação, Solo De 1ª Categoria Em Campo Aberto, Sem Compactação Do Aterro | M3 | 2.420,00 |
| 13.7 | Compactação De Aterro Mecanizado Mínimo De 95% Pn, Sem Fornecimento De Solo Em Campo Aberto (serviço Auxiliar Do Aterro) | M3 | 2.420,00 |
| 13.8 | Infraestrutura E Superestrutura | | |
| 13.9 | Fornecimento E Execução De Estaca Pre-moldada - 20 Toncladas | M | 1.290,00 |
| 13.10 | Escavação Manual De Vala Em Material De 1ª Categoria Até 1,5m Excluindo Esgotamento / Escoramento | M3 | 211,00 |
| 13.11 | Regularização E Compactação Manual De Terreno Com Soquete | M2 | 5.040,00 |
| 13.12 | Lastro De Brita Nº 2 Apiloada Manualmente Com Maço De Até 30 Kg | M3 | 150.000,00 |
| 13.13 | Forma De Madeira Comum Para Fundações | M2 | 1.304,88 |
| 13.14 | Armaço (fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aço Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) | Kg | 17.598,00 |
| 13.15 | Concreto Usinado, Importado, Estrutural Fck=25mpa Inklus. Transporte Horizontal Até 20m (prod. 2m3/h) Em Carrinhos, Adensamento E Acabamento | M3 | 1.879,00 |
| 13.16 | Cimento Especial Cristalizante Com Adesivo Líquido De Alta Performance A Base De Resina Acrílica, Tres Demãos | M2 | 2.456,00 |
| 13.17 | Reaterro De Valas / Cavas, Compactada A Maço, Em Camadas De Até 30 Cm. | M3 | 2.540,00 |
| 13.18 | Transporte De Material - Bota-fora, D.m.t = 10,0 Km | M3 | 9.870,00 |
| 13.19 | Locação De Andaime Metálico Tipo Fachadeiro | M2 | 1.678,00 |
| 13.20 | Forma Leve (metálica) Tipo Trepante Para Concreto Parede Interna | M2 | 1.471,76 |
| 13.21 | Forma Leve (metálica) Tipo Trepante Para Concreto Parede Externa | M2 | 1.516,96 |
| 13.22 | Escoramento Para Vigas E Lajes Em Torres De Encaixe Em Aço Galvanizado, Com Capacidade De Carga Até 30kn Por Posto. Pontaletes Metálicos Ajustáveis De 1,80m Até 4,50m Na Altura. Vigamento Principal Com H20 E Secundário Com Vm8. | M3 | 1.043,00 |
| 13.23 | Forma Plana Em Chapa Compensada Resinada, Estrutural, E = 12 Mm | M2 | 376,80 |
| 13.24 | Fornecimento, Lançamento E Adensamento De Concreto Usinado Bombeado Fck=20mpa. | M3 | 132,00 |
| 13.25 | Tratamento De Impermeabilização Por Cristalização (uso Interno) | Kg | 1.280,00 |
| 13.26 | Fita Hidroexpansível Para Vedação De Juntas De Concretagem | M2 | 283,48 |
| 13.27 | Esquadrias Metálicas | | |
| 13.28 | Guarda-corpo Em Tubo De Aço Galvanizado 1 1/2" | M2 | 132,8 |
| 13.29 | Fornecimento E Montagem De Estrutura Em Aço Astm-a36, Sem Pintura | Kg | 1.992,00 |
| 13.30 | Instalações Hidráulicas | | |
| 13.31 | | | |

Página 28 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z88b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 274
PubricaCODIGO S.A.
81.931.813/12
ECONSTRUCOESPereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
Maceió-ALSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

| | | | |
|-------|---|-------|----------|
| 13.32 | Rede De Esgoto Sanitário | | |
| 13.33 | Caixa Sifonada De Pvc Dn 150x150x50mm C/grelha Metalica | Unid. | 11,00 |
| 13.34 | Caixa De Gordura Em Pvc 250x230x75mm, Com Tampa E Porta-tampa - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 23,00 |
| 13.35 | Caixa De Inspecao 80x80cm Para Esgoto | Unid. | 45,00 |
| 13.36 | Tubo De Pvc "r" 50mm Incl Conexoes - Col Esgoto | M | 322,00 |
| 13.37 | Tubo De Pvc "r" 75mm Incl Conexoes - Col Esgoto | M | 426,00 |
| 13.38 | Tubo De Pvc "r" 100mm Incl Conexoes - Col Esgoto | M | 321,00 |
| 13.39 | Grelha Em Ferro Fundido, Dimensões 30x90cm, 85kg Para Cx Ralo, Fornecida E Assentada Com Argamassa 1:4 Cimento:areia. | Unid. | 55,00 |
| 13.40 | Rede De Agua Fria | | |
| 13.41 | Registro Gaveta 1" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 20,00 |
| 13.42 | Registro Gaveta 1 1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 22,00 |
| 13.43 | Registro Gaveta 2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 45,00 |
| 13.44 | Registro Gaveta 2 1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 55,00 |
| 13.45 | Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 32mm (1") Incl Conexoes | M | 32,00 |
| 13.46 | Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 50mm (1 1/2") Incl Conexoes | M | 325,00 |
| 13.47 | Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 60mm (2") Incl Conexoes | M | 455,00 |
| 13.48 | Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 75mm (2 1/2") Incl Conexoes | M | 26,00 |
| 13.49 | Rede De Aguas Pluviais | | |
| 13.50 | Tubo De Pvc "r" Para Aguas Pluviais 100mm - Incl. Conexoes | M | 322,00 |
| 13.51 | Tubo De Pvc "r" Para Aguas Pluviais 150mm - Incl Conexoes | M | 25,00 |
| 13.52 | Caixa De Alvenaria - Tampa De Concreto | M2 | 45,00 |
| 13.53 | Instalações Elétricas | | |
| 13.54 | Cabo De Cobre Nu 16 Mm2 | M | 800,00 |
| 13.55 | Cabo De Cobre Nu 50 Mm2 | M | 400,00 |
| 13.56 | Cabo De Cobre De 25,0 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Epr 90°C | M | 1.500,00 |
| 13.57 | Cabo De Cobre De 1,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | M | 1.800,00 |
| 13.58 | Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | M | 2.000,00 |
| 13.59 | Cabo De Cobre De 4,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | M | 3.000,00 |
| 13.60 | Cabo De Cobre De 6,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | M | 2.500,00 |
| 13.61 | Conector Split-bolt Para Cabo De 50,0 Mm², Latão, Simples | Unid. | 55,00 |
| 13.62 | Curva De Pvc Rígido De 90° - 3/4" | Unid. | 75,00 |
| 13.63 | Disjuntor Termomagnético, Unipolar 127/220 V, Corrente De 10 A Até 30 A | Unid. | 45,00 |
| 13.64 | Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 50 A | Unid. | 4,00 |
| 13.65 | Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 60 A Até 100 A | Unid. | 66,00 |
| 13.66 | Eletroduto Corrugado De Polietileno De Alta Densidade, Dn= 30 Mm, Com Acessórios | M | 145,00 |
| 13.67 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3/4" - Com Acessórios | M | 211,00 |
| 13.68 | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 20 Mm | M | 289,00 |
| 13.69 | Haste De Aterramento De 5/8" X 2,40 M | Unid. | 26,00 |
| 13.70 | Dispositivo Diferencial Residual De 25 A X 30 Ma - 2 Pólos | Unid. | 32,00 |
| 13.71 | Dispositivo Diferencial Residual De 40 A X 30 Ma - 2 Pólos | Unid. | 24,00 |
| 13.72 | Pintura | | |
| 13.73 | Pintura Esmalte 2 Demaos C/1 Demao Zarcão P/esquadria Ferro | M2 | 485,20 |
| 13.74 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1a Categoria, Caminho De Serviço Revestimento Primario, Com Escavadeira Hidraulica E Caminhão Basculante 6 M3, Dmt 800 Até 1.000 M | M3 | 949,08 |
| 13.75 | Aterro Mecanizado Por Compensação, Solo De 1ª Categoria Em Campo Aberto, Sem Compactação Do Aterro | M3 | 190,00 |
| 13.76 | Compactação De Aterro Mecanizado Mínimo De 95% Pn, Sem Fornecimento De Solo Em Campo Aberto (serviço Auxiliar Do Aterro) | M3 | 190,00 |
| 13.77 | Infraestrutura E Superestrutura | | |
| 13.78 | Fornecimento E Execução De Estaca Pre-moldada - 20 Toneladas | M | 345,00 |
| 13.79 | Escavação Manual De Vala Em Material De 1a Categoria Até 1,5m Excluindo Esgotamento / Escoramento | M3 | 45,00 |
| 13.80 | Regularização E Compactação Manual De Terreno Com Soquete | M2 | 392,00 |
| 13.81 | Lastro De Brita Nº 2 Apilada Manualmente Com Maço De Até 30 Kg | M3 | 27,44 |
| 13.82 | Forma De Madeira Comum Para Fundações | M2 | 245,00 |
| 13.83 | Forma Com Chapa De Madeira Compensada Plástica 10mm, Para Estruturas De Concreto | M2 | 153,00 |

Página 29 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CÓDIGO S.A.
REGISTRADA
5.05811-0/008

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
Telefonas: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Folha 372
Rubrica

| | | | |
|--------|---|-------|-----------|
| 13.84 | Armacao (fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aço Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) | Kg | 49.876,00 |
| 13.85 | Concreto Usinado, Importado, Estrutural Fck=25mpa Inklus. Transporte Horizontal Até 20m (prod. 2m3/h) Em Carrinhos, Adensamento E Acabamento | M3 | 567,00 |
| 13.86 | Cimento Especial Cristalizante Com Adesivo Liquido De Alta Performance A Base De Resina Acrilica, Tres Demaos | M2 | 1.069,00 |
| 13.87 | Reaterro De Valas / Cavas, Compactada A Maço, Em Camadas De Até 30 Cm. | M3 | 125,00 |
| 13.88 | Transporte De Material - Bota-fora, D.m.t = 10,0 Km | M3 | 216,00 |
| 13.89 | Locacao De Andaime Metalico Tipo Fachadeiro | M2 | 321,00 |
| 13.90 | Forma Leve (metálica) Tipo Trepante Para Concreto Parede Interna | M2 | 349,20 |
| 13.91 | Forma Leve (metálica) Tipo Trepante Para Concreto Parede Externa | M2 | 1091,7 |
| 13.92 | Escoramento Para Vigas E Lajes Em Torres De Encaixe Em Aço Galvanizado, Com Capacidade De Carga Até 30kn Por Poste. Pontaletes Metálicos Ajustáveis De 1,80m Até 4,50m Na Altura. Vigamento Principal Com H20 E Secundário Com Vm8. | M3 | 675,00 |
| 13.93 | Forma Plana Em Chapa Compensada Resinada, Estrutural, E = 12 Mm | M2 | 435,00 |
| 13.94 | Tratamento De Impermeabilização Por Cristalização (uso Interno) | Kg | 1.200,00 |
| 13.95 | Instalações Hidráulicas | | |
| 13.96 | Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x4,65m | Unid. | 15,00 |
| 13.97 | Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 400x5,80m - Fofó | Unid. | 16,00 |
| 13.98 | Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 300x5,80m - Fofó | Unid. | 12,00 |
| 13.99 | Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 300x4,91m - Fofó | Unid. | 11,00 |
| 13.100 | Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 300x1,65m | Unid. | 10,00 |
| 13.101 | Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 200x1,79m | Unid. | 10,00 |
| 13.102 | Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 200x0,88m | Unid. | 9,00 |
| 13.103 | Extremidade Flange E Ponta - Dn 300x0,44m | Unid. | 8,00 |
| 13.104 | Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x5,80m | Unid. | 6,00 |
| 13.105 | Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x4,33m | Unid. | 5,00 |
| 13.106 | Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x2,88m | Unid. | 7,00 |
| 13.107 | Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x3,64m | Unid. | 6,00 |
| 13.108 | Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x0,62m | Unid. | 6,00 |
| 13.109 | Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x0,85m | Unid. | 7,00 |
| 13.110 | Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x1,12m | Unid. | 6,00 |
| 13.111 | Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x1,44m | Unid. | 7,00 |
| 13.112 | Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x0,32m | Unid. | 6,00 |
| 13.113 | Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 400x5,25m | Unid. | 7,00 |
| 13.114 | Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 400x1,10m | Unid. | 4,00 |
| 13.115 | Rede De Esgoto Sanitário | | |
| 13.116 | Caixa Sifonada De Pvc Dn 150x150x50mm C/grelha Metalica | Unid. | 7,00 |
| 13.117 | Caixa De Gordura Em Pvc 250x230x75mm, Com Tampa E Porta-tampa - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 8,00 |
| 13.118 | Caixa De Inspecao 80x80cm Para Esgoto | Unid. | 15,00 |
| 13.119 | Tubo De Pvc "r" 50mm Incl Conexoes - Col Esgoto | Unid. | 87,00 |
| 13.120 | Tubo De Pvc "r" 75mm Incl Conexoes - Col Esgoto | M | 86,00 |
| 13.121 | Tubo De Pvc "r" 100mm Incl Conexoes - Col Esgoto | M | 54,00 |
| 13.122 | Grelha Em Ferro Fundido, Dimensões 30x90cm, 85kg Para Cx Ralo, Fornecida E Assentada Com Argamassa 1:4 Cimento:areia. | Unid. | 5,00 |
| 13.123 | Rede De Agua Fria | | |
| 13.124 | Registro Gaveta 1" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 5,00 |
| 13.125 | Registro Gaveta 1, 1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 6,00 |
| 13.126 | Registro Gaveta 2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 5,00 |
| 13.127 | Registro Gaveta 2, 1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 4,00 |
| 13.128 | Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 32mm (1") Incl Conexoes | M | 45,00 |
| 13.129 | Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 50mm (1, 1/2") Incl Conexoes | M | 55,00 |
| 13.130 | Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 60mm (2") Incl Conexoes | M | 34,00 |
| 13.131 | Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 75mm (2, 1/2") Incl Conexoes | M | 22,00 |
| 13.132 | Rede De Aguas Pluviais | | |
| 13.133 | Tubo De Pvc "r" Para Aguas Pluviais 100mm - Incl. Conexoes | M | 22,00 |
| 13.134 | Tubo De Pvc "r" Para Aguas Pluviais 150mm - Incl. Conexoes | M | 145,00 |
| 13.135 | Caixa De Alvenaria - Tampa De Concreto | M2 | 22,00 |


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 373
CÓDIGO S.A.
31231191912
5 653118666Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AL
Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

| | | | |
|--------|---|-------|-----------|
| 13.136 | Instalações Elétricas | | |
| 13.137 | Cabo De Cobre Nu 16 Mm2 | M | 56,00 |
| 13.138 | Cabo De Cobre Nu 50 Mm2 | M | 45,00 |
| 13.139 | Cabo De Cobre De 25,0 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Epr 90°c | M | 1.900,00 |
| 13.140 | Cabo De Cobre De 1,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°c | M | 4.500,00 |
| 13.141 | Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°c | M | 3.500,00 |
| 13.142 | Cabo De Cobre De 4,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°c | M | 2.000,00 |
| 13.143 | Cabo De Cobre De 6,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°c | M | 4.500,00 |
| 13.144 | Conector Split-bolt Para Cabo De 50,0 Nm², Latão, Simples | Unid. | 39,00 |
| 13.145 | Curva De Pvc Rígido De 90° - 3/4" | Unid. | 154,00 |
| 13.146 | Disjuntor Termomagnético, Unipolar 127/220 V, Corrente De 10 A Até 30 A | Unid. | 6,00 |
| 13.147 | Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 50 A | Unid. | 5,00 |
| 13.148 | Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 60 A Até 100 A | Unid. | 6,00 |
| 13.149 | Eletroduto Corrugado De Polietileno De Alta Densidade, Dm= 30 Mm, Com Acessórios | M | 245,00 |
| 13.150 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3/4" - Com Acessórios | M | 322,00 |
| 13.151 | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 20 Mm | M | 298,00 |
| 13.152 | Haste De Aterramento De 5/8" X 2,40 M | Unid. | 45,00 |
| 13.153 | Dispositivo Diferencial Residual De 25 A X 30 Ma - 2 Pólos | Unid. | 23,00 |
| 13.154 | Dispositivo Diferencial Residual De 40 A X 30 Ma - 2 Pólos | Unid. | 12,00 |
| 13.155 | Interruptor Diferencial Tetrapolar De 63a Com Disparo Residual De 300ma | Unid. | 12,00 |
| 13.156 | Reator Eletromagnético De Alto Fator De Potência, Para Lâmpada Vapor De Sódio 400 W / 220 V | Unid. | 21,00 |
| 13.157 | Relé Fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 Va, Completo | Unid. | 4,00 |
| 13.158 | Suporte De Fixação Em Poste Para 2 Luminárias Tipo Pértala | Unid. | 100,00 |
| 13.159 | Poste Concreto Seção Circular Comprimento= 11m E Carga Nominal 200kg Inclusive Escavação Exclusive Transporte - Fornecimento E Colocação | Unid. | 1.000,00 |
| 13.160 | Poste Telecônico Reto Em Aço Sae 1010/1020 Galvanizado A Fogo, Altura De 6,00 M | Unid. | 5,00 |
| 14 | Instalações Elétricas | | |
| 14.1 | Cabo De Cobre De 25,0 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Epr 90°c | M | 500,00 |
| 14.2 | Cabo De Cobre De 1,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°c | M | 650,00 |
| 14.3 | Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°c | M | 400,00 |
| 14.4 | Cabo De Cobre De 4,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°c | M | 400,00 |
| 14.5 | Cabo De Cobre De 6,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°c | M | 800,00 |
| 15 | Pré-tratamento | | |
| 15.1 | Serviços Preliminares | | |
| 15.2 | Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Sem Reaproveitamento | M2 | 232,98 |
| 15.3 | Limpeza Manual Do Terreno (c/ Raspagem Superficial) | M2 | 321,00 |
| 15.4 | Carga Manual De Material A Granel (2 Serventes) Em Caminhao Basculante C/ Cacamba De 4,0m3 Incluindo Descarga Mecânica | M3 | 62.595,00 |
| 15.5 | Infraestrutura E Superestrutura | | |
| 15.6 | Escavação E Carga Material 1a Categoria, Utilizando Trator De Esteiras De 110 A 160hp Com Lamina, Peso Operacional * 13t E Pa Carregadeira Com 170 Hp. | M3 | 1010,9 |
| 15.7 | Transporte De Material - Bota-fora, D.m.t - 10,0 Km | M3 | 1060,7 |
| 15.8 | Fornecimento E Execução De Estaca Pre-moldada - 20 Toneladas | M | 204,00 |
| 15.9 | Escavação De Vala Nao Escorada Em Material De 1a Categoria Com Profundidade De 1,5 Ate 3m Com Retroescavadeira 75hp, Sem Esgotamento | M3 | 321,00 |
| 15.10 | Escavação Manual De Vala Em Material De 1a Categoria Ate 1,5m Excluindo Esgotamento / Escoramento Compactacao Mecânica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pn (areas) c/moniveladora 140 Hp E Rolo Compressor Vibratorio 80 Hp) | M3 | 245,00 |
| 15.11 | Compactacao Mecânica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pn (areas) c/moniveladora 140 Hp E Rolo Compressor Vibratorio 80 Hp) | M3 | 18,63 |
| 15.12 | Lastro De Brita Nº 2 Apilada Manualmente Com Maço De Até 30 Kg | M2 | 135,44 |
| 15.13 | Forma De Madeira Comum Para Fundacoes | M2 | 322,00 |
| 15.14 | Forma Com Chapa De Madeira Compensada Plastificada 10mm, Para Estruturas De Concreto | M2 | 322,00 |
| 15.15 | Armacao (fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aço Ca-50, Diâm. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) | Kg | 21.066,80 |

Página 31 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CODIGO S.A.
 11 9311811078
 5 605110420

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 5313-1711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Folha 379
 Publica

Handwritten signature

| | | | |
|-----------|---|-------|-----------|
| 15.16 | Concreto Usinado, Importado, Estrutural Fek=25mpa Inklus. Transporte Horizontal Até 20m (prod. 2m3/h) Em Carrinhos, Adensamento E Acabamento | M3 | 221,75 |
| 15.17 | Cimento Especial Cristalizante Com Adesivo Liquido De Alta Performance A Base De Resina Acrilica, Tres Demaos | M2 | 943,00 |
| 15.18 | Reaterro De Valas / Cavas, Compactada A Mão, Em Camadas De Até 30 Cm. | M3 | 211,00 |
| 15.19 | Transporte De Material - Bota-fora, D.m.t = 10,0 Km | M3 | 345,00 |
| 15.20 | Locacao De Andaime Metalico Tipo Fachadeiro | M2 | 176,00 |
| 15.21 | Forma Leve (metálica) Tipo Trepante Para Concreto Parede Interna | M2 | 558,69 |
| 15.22 | Forma Leve (metálica) Tipo Trepante Para Concreto Parede Externa | M2 | 698,70 |
| 15.23 | Escoramento Para Vigas E Lajes Em Torres De Encaixe Em Aço Galvanizado, Com Capacidade De Carga Até 30kn Por Poste. Pontaletes Metálicos Ajustáveis De 1,80m Até 4,50m Na Altura, Vigamento Principal Com H20 E Secundário Com Vm8. | M3 | 420,00 |
| 15.24 | Tratamento De Impermeabilização Por Cristalização (uso Interno) | Kg | 76,00 |
| 15.25 | Esquadrias Metálicas | | |
| 15.26 | Guarda-corpo Em Tubo De Aço Galvanizado 1 1/2" | M2 | 109,95 |
| 15.27 | Fornecimento E Montagem De Estrutura Em Aço Astm-a36, Sem Pintura | Kg | 788,00 |
| 15.28 | Instalações Hidráulicas | | |
| 15.29 | Rede De Esgoto Sanitário | | |
| 15.30 | Caixa Sifonada De Pvc Dn 150x150x50mm C/grelha Metalica | Unid. | 2,00 |
| 15.31 | Caixa De Gordura Em Pvc 250x230x75mm, Com Tampa E Porta-tampa - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 3,00 |
| 15.32 | Caixa De Inspecao 80x80cm Para Esgoto | Unid. | 2,00 |
| 15.33 | Tubo De Pvc "r" 50mm Incl Conexoes - Col Esgoto | M | 134,00 |
| 15.34 | Tubo De Pvc "r" 75mm Incl Conexoes - Col Esgoto | M | 145,00 |
| 15.35 | Tubo De Pvc "r" 100mm Incl Conexoes - Col Esgoto | M | 345,00 |
| 15.36 | Rede De Água Fria | | |
| 15.37 | Registro Gaveta 1" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 3,00 |
| 15.38 | Registro Gaveta 1 1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 2,00 |
| 15.39 | Registro Gaveta 2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 1,00 |
| 15.40 | Registro Gaveta 2 1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 2,00 |
| 15.41 | Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 32mm (1") Incl Conexoes | M | 45,00 |
| 15.42 | Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 50mm (1 1/2") Incl Conexoes | M | 34,00 |
| 15.43 | Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 60mm (2") Incl Conexoes | M | 23,00 |
| 15.44 | Rede De Águas Pluviais | | |
| 15.45 | Tubo De Pvc "r" Para Águas Pluviais 100mm - Incl. Conexoes | M | 25,00 |
| 15.46 | Tubo De Pvc "r" Para Águas Pluviais 150mm - Incl Conexoes | M | 43,00 |
| 15.47 | Caixa De Alvenaria - Tampa De Concreto | M2 | 6,00 |
| 15.48 | Instalações Elétricas | | |
| 15.49 | Cabo De Cobre Nu 16 Mm2 | M | 21,00 |
| 15.50 | Cabo De Cobre Nu 50 Mm2 | M | 56,00 |
| 15.51 | Cabo De Cobre De 25,0 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Epr 90°C | M | 300,00 |
| 15.52 | Cabo De Cobre De 1,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | M | 500,00 |
| 15.53 | Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | M | 500,00 |
| 15.54 | Cabo De Cobre De 4,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | M | 600,00 |
| 15.55 | Pintura | | |
| 15.56 | Pintura Esmalte 2 Demaos C/I Demao Zarcao P/esquadria Ferro | M2 | 82,20 |
| 16 | Casa De Compressores | | |
| | Serviços Preliminares | | |
| 16.1 | Tapume De Chapa De Madeira Compensada (6mm) - Pintura A Cal - Aproveitamento 2 X | M2 | 312,00 |
| 16.2 | Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Sem Reaproveitamento | M2 | 124,98 |
| 16.3 | Limpeza Manual Do Terreno (e/ Raspagem Superficial) | M2 | 124,98 |
| 16.4 | Carga Manual De Material A Granel (2 Serventes) Em Caminhão Basculante C/ Cacamba De 4,0m3 Incluindo Descarga Mecânica | M3 | 24.371,00 |
| 16.5 | Movimento De Terra | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Publica

CÓDIGO S.A.
13.113.1914
5.153.11.9620

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Handwritten signature

| | | | |
|-------|---|-------|----------|
| 16.6 | Escavação, Carga E Transporte De Material De 1a Categoria, Caminho De Servico Revestimento Primario, Com Escavadeira Hidraulica E Caminhao Basculante 6 M3. Dmt 800 Ate 1.000 M | M3 | 323,00 |
| 16.7 | Aterro Mecanizado Por Compensação, Solo De 1ª Categoria Em Campo Aberto, Sem Compactação Do Aterro | M3 | 211,00 |
| 16.8 | Compactação De Aterro Mecanizado Mínimo De 95% Pn, Sem Fornecimento De Solo Em Campo Aberto (serviço Auxiliar Do Aterro) | M3 | 453,00 |
| 16.9 | Infraestrutura E Superestrutura | | |
| 16.10 | Estaca A Trado(broca) D=25cm C/concreto Fck=15mpa+20kg Aco/m3 Mold.in-loco | M | 72,00 |
| 16.11 | Escavação Manual De Vala Em Material De 1a Categoria Ate 1,5m Excluindo Esgotamento / Escoramento | M3 | 21,21 |
| 16.12 | Regularizacao E Compactacao Manual De Terreno Com Soquete | M2 | 10,5 |
| 16.13 | Lastro De Brita Nº 2 Apiloada Manualmente Com Maço De Até 30 Kg | M3 | 0,52 |
| 16.14 | Forma De Madeira Comum Para Fundacoes | M2 | 41,20 |
| 16.15 | Armaçao (fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) | Kg | 406,41 |
| 16.16 | Fornecimento, Lançamento E Adensamento De Concreto Usinado Bombeado Fck=20mpa. | M3 | 4,37 |
| 16.17 | Alvenaria De Embasamento Em Tijolos Ceramicos Macicos 5x10x20cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:2:8 (cimento, Cal E Areia) | M3 | 89,08 |
| 16.18 | Impermeabilizacao Com Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia Grossa) Espessura 2,5cm Com Impermeabilizante Base Hidrofuga | M2 | 57,20 |
| 16.19 | Impermeabilizacao Com Tinta Betuminosa Em Fundacoes, Baldrame E Muros De Arrimo, Duas Demaos | M2 | 57,20 |
| 16.20 | Reaterro De Valas / Cavas, Compactada A Maço, Em Camadas De Até 30 Cm. | M3 | 12,24 |
| 16.21 | Transporte De Material - Bota-fora, D.m.t = 10,0 Km | M3 | 6,97 |
| 16.22 | Superestrutura | | |
| 16.23 | Forma Com Chapa De Madeira Compensada Plastificada 10mm, Para Estruturas De Concreto | M2 | 103,63 |
| 16.24 | Armaçao (fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) | Kg | 750,88 |
| 16.25 | Concreto Usinado Bombeado Fck=25mpa, Inclusive Colocação, Espalhamento E Acabamento. | M3 | 7,22 |
| 16.26 | Paredes E Painéis | | |
| 16.27 | Alvenaria De Blocos De Concreto Vedacao 19x19x39cm, Espessura 19cm, Assentados Com Argamassa Traco 1:0,5:8 (cimento, Cal E Areia), Com Junta De 10mm | M2 | 197,48 |
| 16.28 | Alvenaria De Blocos De Concreto Vedacao Tipo Canaleta 14x19x39cm, Assentados Com Argamassa Traco 1:0,5:11 (cimento, Cal E Areia) | M2 | 18,09 |
| 16.29 | Concreto Grout, Fck=14 Mpa | M3 | 2.601,00 |
| 16.30 | Armaçao (fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) | Kg | 3.641,00 |
| 16.31 | Cobertura | | |
| 16.32 | Estrutura De Madeira De Lei 1a Serrada Nao Aparelhada, Para Telhas Onduladas, Vaos Ate 7m | M2 | 169,29 |
| 16.33 | Cobertura Com Telha De Fibrocimento Estrutural Largura Util 90cm, Incluso Acessorios De Fixacao E Vedacao | M2 | 169,29 |
| 16.34 | Esquadrias Metálicas | | |
| 16.35 | Caixilho Em Ferro Tipo Veneziana Sob Medida | M2 | 47,61 |
| 16.36 | Porta De Ferro, De Abrir, Veneziana Sem Bandeira Sem Ferragens | M2 | 5,25 |
| 16.37 | Instalações Hidráulicas | | |
| 16.38 | Rede De Esgoto Sanitário | | |
| 16.39 | Caixa Sifonada De Pvc Dn 150x150x50mm C/grelha Metalica | Unid. | 2,00 |
| 16.40 | Caixa De Gordura Em Pvc 250x230x75mm, Com Tampa E Porta-tampa - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 4,00 |
| 16.41 | Caixa De Inspecao 80x80cm Para Esgoto | Unid. | 1,00 |
| 16.42 | Tubo De Pvc "r" 50mm Incl Conexoes - Col Esgoto | M | 34,00 |
| 16.43 | Tubo De Pvc "r" 75mm Incl Conexoes - Col Esgoto | M | 44,00 |
| 16.44 | Tubo De Pvc "r" 100mm Incl Conexoes - Col Esgoto | M | 33,00 |
| 16.45 | Rede De Agua Fria | | |
| 16.46 | Registro Gaveta 1" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 1,00 |
| 16.47 | Registro Gaveta 1.1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 2,00 |
| 16.48 | Registro Gaveta 2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 2,00 |
| 16.49 | Registro Gaveta 2.1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 3,00 |
| 16.50 | Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 32mm (1") Incl Conexoes | M | 45,00 |
| 16.51 | Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 50mm (1.1/2") Incl Conexoes | M | 56,00 |
| 16.52 | Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 60mm (2") Incl Conexoes | M | 32,00 |
| 16.53 | Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 75mm (2.1/2") Incl Conexoes | M | 22,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 376
Albino

CÓDIGO S.A.
 3102101094
 5001170000

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Macedo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



| | | | |
|-------|---|-------|--------|
| 16.54 | Instalações Elétricas | | |
| 16.55 | Cabo De Cobre Nu 16 Mm2 | M | 23,00 |
| 16.56 | Cabo De Cobre Nu 50 Mm2 | M | 34,00 |
| 16.57 | Quadro Telesp / Telebrás De Embutir De 600 X 600 X 120 Mm | Unid. | 1,00 |
| 16.58 | Caixa De Ferro Estâmpada 4' X 2' | Unid. | 3,00 |
| 16.59 | Caixa De Ferro Estâmpada 4' X 4' | Unid. | 4,00 |
| 16.60 | Caixa De Passagem Em Chapa, Com Tampa Parafusada, 300 X 300 X 120 Mm | Unid. | 3,00 |
| 16.61 | Cabo De Cobre De 25,0 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Epr 90°C | M | 23,00 |
| 16.62 | Cabo De Cobre De 1,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | M | 100,00 |
| 16.63 | Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | M | 400,00 |
| 16.64 | Cabo De Cobre De 4,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | M | 500,00 |
| 16.65 | Cabo De Cobre De 6,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | M | 350,00 |
| 16.66 | Disjuntor Termomagnético, Unipolar 127/220 V, Corrente De 10 A Até 30 A | Unid. | 11,00 |
| 16.67 | Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 50 A | Unid. | 6,00 |
| 16.68 | Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 60 A Até 100 A | Unid. | 7,00 |
| 16.69 | Eletroduto Corrugado De Polietileno De Alta Densidade, Dn= 30 Mm, Com Acessórios | M | 35,00 |
| 16.70 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3/4" - Com Acessórios | M | 79,00 |
| 16.71 | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 20 Mm | M | 43,00 |
| 16.72 | Placa De 4' X 2' | Unid. | 2,00 |
| 16.73 | Placa De 4' X 4' | Unid. | 5,00 |
| 16.74 | Haste De Aterramento De 5/8" X 2,40 M | Unid. | 4,00 |
| 16.75 | Dispositivo Diferencial Residual De 25 A X 30 Ma - 2 Pólos | Unid. | 3,00 |
| 16.76 | Dispositivo Diferencial Residual De 40 A X 30 Ma - 2 Pólos | Unid. | 4,00 |
| 16.77 | Interruptor Diferencial Tetrapolar De 63a Com Disparo Residual De 300ma | Unid. | 1,00 |
| 16.78 | Interruptor Com 1 Tecla Paralelo E Placa | Cj | 3,00 |
| 16.79 | Interruptor Com 1 Tecla Simples E Placa | Cj | 4,00 |
| 16.80 | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3u", Base E27 De 20 W - 110 Ou 220 V | Unid. | 3,00 |
| 16.81 | Luva De Emenda Pvc - 3/4" | Unid. | 2,00 |
| 16.82 | Plafon Plástico E/ou Pvc Para Acabamento De Ponto De Luz, Com Soquete E-27 Para Lâmpadas Até 100w | Unid. | 3,00 |
| 16.83 | Luminaria Tipo Calha, De Sobrepor, Com Reator De Partida Rápida E Lâmpada Fluorescente 4x20w, Completa, Fornecimento E Instalação | Unid. | 2,00 |
| 16.84 | Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa Metálica, De Embutir, Com Porta, Para 40 Disjuntores Termomagnéticos Monopolares, Com Dispositivo Para Chave Geral, Com Barramento Trifásico E Neutro, Fornecimento E Instalação | Unid. | 1,00 |
| 16.85 | Tomada Universal 2p+t, 15 A - 125/250 V, Com Placa | Cj | 3,00 |
| 16.86 | Tomada Rj 11 Para Telefone, Sem Placa | Unid. | 1,00 |
| 16.87 | Tomada Rj 45 Para Rede De Dados, Com Placa | Unid. | 1,00 |
| 16.88 | Tomada Para Vhf/uhf, Catv E Fm, Frequência 5 Mhz A 1 Ghz | Unid. | 4,00 |
| 16.89 | Pisos | | |
| 16.90 | Piso Cimentado Rústico Traco 1:4 (cimento E Areia), Espessura 3,0cm, Preparo Manual | M2 | 171,48 |
| 16.91 | Pinura | | |
| 16.92 | Pinura Latex Acrílica Ambientes Internos/externos, Duas Demãos | M2 | 416,61 |
| 16.93 | Pinura Esmalte 2 Demãos C/I Demão Zarcão P/esquadria Ferro | M2 | 116,29 |
| 16.94 | Serviços Complementares | | |
| 16.95 | Limpeza Final Da Obra | M2 | 124,98 |
| 17 | Construção E Melhorias | | |
| | Tratamento Preliminar | | |
| | Equipamentos Especiais | | |
| 17.1 | Grade Grossa Mecanizada (q = 2551 M³/h) | Unid. | 2,00 |
| 17.2 | Grade Fina Mecanizada (q = 2551 M³/h) | Unid. | 2,00 |
| 17.3 | Caixa De Areia Tipo Plana (6 M X 6 M) | Unid. | 2,00 |
| 17.4 | Rosca Transportadora De Areia Mecanizada | Unid. | 2,00 |
| 17.5 | Comportas (1.50 M X 1.50 M) | Unid. | 9,00 |
| 17.6 | Calha Parshall De 2 Pés | Unid. | 1,00 |
| 17.7 | Bomba Submersível De Eixo Vertical (esgoto Bruto) - Q=266 L/s - Amt=17mca | Unid. | 4,00 |
| | Reator Anaeróbio - Usab (reforma E Adequação) - Equipamentos | | |

Folha 377


CODIGO S.A.
 31.011.811/0001-00
 0.000.000/0000-00

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Handwritten signature

| | | | |
|--|---|-------|-----------|
| 17.8 | Calhas Deltoras | | |
| 17.9 | Fibra De Vidro | M2 | 4.250,00 |
| 17.10 | Equipamentos E Materias Especiais | | |
| 17.11 | Bomba Dosadora De Hidróxido De Sódio Do Tipo Diafragma - Qmax = 10l/s - Qmin = 3l/s | Unid. | 2,00 |
| Lodo Ativado - Tanque Aeração | | | |
| 17.12 | Equipamentos E Materias Especiais | | |
| Sopradores Rotativos, Pot = 240 Hp - Q = 5800 M³/h, Difusores De Ar Tipo - Membrana Elástica E | | | |
| 17.13 | Instalação Completa | Unid. | 7,00 |
| 17.14 | Bomba De Recirculação Interna - Q = 1680 M³/h - | Unid. | 6,00 |
| 17.15 | Talha Monovia 1.000 Kg | Unid. | 1,00 |
| Decantador | | | |
| 17.16 | Decantadores Secundários - Equipamentos E Materias Especiais | | |
| 17.17 | Raspador De Lodo Com Braço Rotativo P/ Tanque De Diâmetro = 35 M | Unid. | 4,00 |
| Desinfecção | | | |
| 17.18 | Sistema De Desinfecção - Equipamentos E Materias Especiais | | |
| 17.19 | Bomba Dosadora De Hipoclorito De Sódio De Deslocamento Positivo Q = 150 L/h | Unid. | 2,00 |
| 17.20 | Tanque Estacionário Vertical De 25 M³ | Unid. | 2,00 |
| 17.21 | Calha Parshall De 2 Pés | Unid. | 1,00 |
| Tratamento E Recirculação De Lodo | | | |
| 17.22 | Sistema De Tratamento De Lodo - Equipamentos E Materias Especiais | | |
| 17.23 | Adensador Mecânico - Capacidade = 40 M³/h | Unid. | 2,00 |
| 17.24 | Bomba Helic. De Deslocamento Positivo (adensamento) - Q = 15 M³/h - Amt = 10 Mca | Unid. | 2,00 |
| 17.25 | Preparador Automático De Polímero - Capacidade = 1 M³/h | Unid. | 2,00 |
| 17.26 | Bomba Dosadora Helic. De Deslocamento Positivo - Q = 1 M³/h - Amt = 6 Mca | Unid. | 2,00 |
| 17.27 | Misturadores Rápidos Tipo Turbina: - V Mistura = 151,2 M³ | Unid. | 2,00 |
| 17.28 | Misturadores Rápidos Tipo Turbina: - V Mistura = 36 M³ | Unid. | 2,00 |
| 17.29 | Decanter Centrífuço Capacidade = 6 M³/h | Unid. | 2,00 |
| 17.30 | Bomba Helic. De Deslocamento Positivo (deságuaento) - Q = 3 M³/h - Amt = 10 Mca | Unid. | 2,00 |
| 17.31 | Roscas Transportadoras De Lodo | Unid. | 2,00 |
| 17.32 | Bomba Submersível De Eixo Vertical (recirc. Lodo) - Q = 266 L/s - Amt = 15 Mca | Unid. | 3,00 |
| 17.33 | Comportas (0,6 M X 0,6 M) | Unid. | 4,00 |
| 17.34 | Talha Monovia (1.000 Kg) | Unid. | 4,00 |
| Tubulações E Acessórios | | | |
| 17.35 | Fornecimento De Tubulações | | |
| 17.36 | Tubulação Dn 350 Fofo | M | 8.000,00 |
| 17.37 | Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 400 Mm | M | 80,00 |
| 17.38 | Tubulação Dn 450 Fofo | M | 1.250,00 |
| 17.39 | Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 500 Mm | M | 30,00 |
| 17.40 | Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 600 Mm | M | 55,00 |
| 17.41 | Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 700 Mm | M | 225,00 |
| 17.42 | Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 800 Mm | M | 7.000,00 |
| 17.43 | Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 1000 Mm | M | 12.500,00 |
| 17.44 | Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 1200 Mm | M | 6.000,00 |
| 17.45 | Curva Dn 350 Fofo | Unid. | 31,00 |
| 17.46 | Curva Dn 250 Fofo | Unid. | 8,00 |
| 17.47 | Curva Dn 600 Fofo | Unid. | 21,00 |
| 17.48 | Curva Dn 700 Fofo | Unid. | 5,00 |
| 17.49 | Curva Dn 800 Fofo | Unid. | 5,00 |
| 17.50 | Ampliação Dn250xdn400 Fofo | Unid. | 5,00 |
| 17.51 | Ampliação Dn400xdn600 Fofo | Unid. | 5,00 |
| 17.52 | Ampliação Dn500xdn600 Fofo | Unid. | 5,00 |
| 17.53 | Placa De Redução Dn600xdn450 Fofo | Unid. | 55,00 |
| 17.54 | Tê Dn800xdn800 Fofo | Unid. | 4,00 |
| 17.55 | Tê Dn800xdn600 Fofo | Unid. | 9,00 |
| 17.56 | Valvula De Retenção Dn500 | Unid. | 9,00 |
| 17.57 | Registro De Gaveta Dn500 | Unid. | 9,00 |
| 17.58 | Registro De Gaveta Dn450 | Unid. | 99,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: CCD050D37Y2d9A83Z83B

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 378
 Rubrica

CODIGO S.A.
 31.03111914
 S. LUSITANICA

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

[Handwritten Signature]

| | | | |
|---------------------------------|--|-------|------------|
| 17.59 | Registro De Gaveta Dn700 | Unid | 9,00 |
| 17.60 | Tubo De Concreto Classe Ea-3, Dn= 600 Mm | M | 900,00 |
| 18 Serviços Preliminares | | | |
| 18.1 | Mobilização E Desmobilização De Equipamentos, Pessoal, Ferramentas E Canteiro De Apoio | Unid. | 1,00 |
| 18.2 | Locação De Redes De Água Ou De Esgoto, Inclusive Topografo | M | 4.404,50 |
| 18.3 | Sinalizacao De Transito - Noturna | M | 2.599,50 |
| 18.4 | Retirada Manual De Guia Pré-moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1,0 Quilômetro E Descarregamento | M | 45,00 |
| 18.5 | Demolicao De Pavimentacao Asfáltica, Exclusive Transporte Do Material Retirado | M3 | 8.789,42 |
| 18.6 | Remoção De Brita Graduada Contaminada | M2 | 34,00 |
| 18.7 | Demolicao De Concreto Simples | M3 | 5,00 |
| 18.8 | Carga Manual De Material A Granel (2 Serventes) Em Caminhao Basculante C/ Cacamba De 4,0m3 Incluindo Descarga Mecânica | M3 | 25,00 |
| 18.9 | Tubulações E Infraestrutura | | |
| 18.10 | Infra Estrutura De Rede | | |
| 18.11 | Escavação Mecânica Valas Em Qualquer Tipo De Solo Exceto Rocha, prof. 0< H < 4 M | M3 | 11.320,37 |
| 18.12 | Reaterro De Vala Com Material Granular Reaproveitado Adensado E Vibrado | M3 | 10.756,47 |
| 18.13 | Carga, Transporte E Descarga Mecânica Até 5,00 Km | M3 | 761,25 |
| 18.14 | Lastro De Brita N° 2 Apiloada Manualmente Com Maço De Até 30 Kg | M3 | 123.326,00 |
| 18.15 | Fornecimento, Assentamento E Rejuntamento De Tubos De Concreto | | |
| 18.16 | Tubo De Pvc Rígido Defoto, Dn= 300mm (de= 326mm), Inclusive Conexões | M | 2.944,50 |
| 18.17 | Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 400 Mm | M | 1.460,00 |
| 18.18 | Construção De Poço De Visita Em Alvenaria E Caixa De Ligação Poço De Visita Para Rede De Esg. Sanit., Em Anéis De Concreto, Diâmetro = 60cm E 110cm, Prof = 320cm, Incluindo Degrau. Excluindo Tampao Ferro Fundido. | Unid. | 6,00 |
| 18.20 | Tampão De Ferro Fundido De 600 Mm Padrão Pmsp, Tráfego Médio | Unid. | 6,00 |
| 18.21 | Caixa Coletora, 1.20x1,20x1,50m, Com Fundo E Tampa De Concreto E Paredes Em Alvenaria | Unid. | 1,00 |
| 18.22 | Construção De Muro De Ala (saida) Para Tubos Ø = 0,80 M | | |
| 18.23 | Infra Estrutura | | |
| 18.24 | Estaca A Trado(broca) D=25cm C/concreto Fek=15mpa+20kg Aco/m3 Ld.in-loco | M | 45,00 |
| 18.25 | Escavação Manual De Valas H <= 1,50 M | M3 | 6,00 |
| 18.26 | Compactacao De Valas,manualmente, Sem Controle De Gc | M3 | 8,65 |
| 18.27 | Lastro De Brita N° 2 Apiloada Manualmente Com Maço De Até 30 Kg | M3 | 4,65 |
| 18.28 | Forma De Madeira P/fundacao C/tabuas 3a 1x12" Reapri 10x | M2 | 16,86 |
| 18.29 | Armacao De Aco Ca-60 Diam. 3,4 A 6,0mm - Fornecimento / Corte (c/perda De 10%) / Dobra / Colocação. | Kg | 56,00 |
| 18.30 | Concreto Estrutural Fek=20mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento | M3 | 6,00 |
| 18.31 | Reaterro De Vala Com Material Granular Reaproveitado Adensado E Vibrado | M3 | 3,22 |
| 18.32 | Carga, Transporte E Descarga Mecânica Até 5,00 Km | M3 | 2,65 |
| 18.33 | Pavimento Asfáltico | | |
| 18.34 | Chapa Metálica Para Uso Em Travessia - Locação | M2 | 440,45 |
| 18.35 | Meio-fio E Sarjeta Conjugados De Concreto 15 Mpa, 47 Cm Base X 30 Cm Altura, Com Extrusora | M | 34,00 |
| 18.36 | Escavação Mecânica De Material Ia. Categoria, Provciente De Corte De Subleito (c/trator Esteiras 160hp) Compactacao Mecânica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pa (arcas) c/moniveladora 140 Hp E Rolo | M3 | 156,00 |
| 18.37 | Compressor Vibratorio 80 Hp) | M3 | 8.789,42 |
| 18.38 | Embasamento De Material Granular - Rachao | M3 | 122,00 |
| 18.39 | Base Para Pavimentação Com Brita Graduada, Inclusive Compactação | M3 | 17.578,00 |
| 18.40 | Imprimacao De Base De Pavimentacao Com Emulsao Cm-30 | M2 | 8.789,42 |
| 18.41 | Imprimação Betuminosa Ligante | M2 | 8.789,42 |
| 18.42 | Camada De Rolamento Em Concreto Asfáltico Usinado A Quente - (cbuq) | M3 | 35.157,00 |
| 18.43 | Sinalização De Trânsito | | |
| 18.44 | Fornecimento e transporte de placa mod. aluminio gt+gt. | Unid. | 23,00 |
| 18.45 | Colocação De Placa Em Suporte De Madeira Ou Metálico - Solo | Unid. | 23,00 |
| 18.46 | Sinaliz.lor. c/termoplast. hot-spray | Unid. | 58,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 388
 Rubrica

CODIGO S.A.
 51901511918
 5103111-8840

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

[Handwritten signature]

| | | | |
|-----------|---|-------|------------|
| 18.47 | Pavimento Asfáltico | | |
| 18.48 | Chapa Metálica Para Uso Em Travessia - Locação | M2 | 201,50 |
| 18.49 | Meio-fio E Sarjeta Conjugados De Concreto 15 Mpa, 47 Cm Base X 30 Cm Altura, Com Extrusora | M | 6.000,00 |
| 18.50 | Escavação Mecânica De Material 1a. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (c/tractor Esteiras 160hp) | M3 | 334,76 |
| | Compactação Mecânica C/ Controle Do Gc >=95% Do Pn (areas) (c/moniveladora 140 Hp E Rolo | | |
| 18.51 | Compressor Vibratório 80 Hp) | M3 | 3.370,20 |
| 18.52 | Embasamento De Material Granular - Rachão | M3 | 1.200,00 |
| 18.53 | Base Para Pavimentação Com Brita Graduada, Inclusive Compactação | M3 | 6.074,04 |
| 18.54 | Imprimação De Base De Pavimentação Com Emulsão Cm-30 | M2 | 30.370,20 |
| 18.55 | Imprimação Betuminosa Ligante | M2 | 30.370,20 |
| 18.56 | Camada De Rolamento Em Concreto Asfáltico Usinado A Quente - (cbuq) | M3 | 30.370,20 |
| 18.57 | Sinalização De Trânsito | | |
| 18.58 | Fornecimento e transporte de placa mod. alumínio gt+gt. | Unid. | 12,00 |
| 18.59 | Colocação De Placa Em Suporte De Madeira Ou Metálico - Solo | Unid. | 12,00 |
| 18.60 | Sinaliz.hor. c/termoplast. hot-spray | Unid. | 67,00 |
| 19 | Interceptores Margem Laterais | | |
| | Serviços Preliminares | | |
| 19.01 | Mobilização E Desmobilização De Equipamentos, Pessoal, Ferramentas E Canteiro De Apoio | Unid. | 1,00 |
| 19.02 | Locação De Redes De Água Ou De Esgoto, Inclusive Topografia | M | 4.896,00 |
| 19.03 | Sinalização De Trânsito - Noturna | M | 1.605,00 |
| 19.04 | Retirada Manual De Guia Pré-moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1,0 Quilômetro E Descarregamento | M | 234,00 |
| 19.05 | Demolicao De Pavimentação Asfáltica, Exclusive Transporte Do Material Retirado | M3 | 1.338,00 |
| 19.06 | Remoção De Brita Graduada Contaminada | M2 | 234,00 |
| 19.07 | Demolicao De Concreto Simples | M3 | 67,00 |
| 19.08 | Carga Manual De Material A Granel (2 Serventes) Em Caminhão Basculante C/ Cacamba De 4,0m3 Includo Descarga Mecânica | M3 | 98,00 |
| 19.09 | Tubulações E Infraestrutura | | |
| 19.10 | Infra Estrutura De Rede | | |
| 19.11 | Escavação Mecânica Valas Em Qualquer Tipo De Solo Exceto Rocha, prof. 0 < H < 4 M | M3 | 24865,06 |
| 19.12 | Reaterro De Vala Com Material Granular Reaproveitado Adensado E Vibrado | M3 | 22465,76 |
| 19.13 | Carga, Transporte E Descarga Mecânica Até 5,00 Km | M3 | 3239,07 |
| 19.14 | Lastro De Brita N° 2 Apilada Manualmente Com Maço De Até 30 Kg | M3 | 137.088,00 |
| 19.15 | Fornecimento, Assentamento E Rejuntamento De Tubos De Concreto | | |
| 19.16 | Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 400 Mm | M | 47,00 |
| 19.17 | Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 500 Mm | M | 485,00 |
| 19.18 | Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 600 Mm | M | 1.120,00 |
| 19.19 | Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 700 Mm | M | 3.244,00 |
| 19.20 | Construção De Poço De Visita Em Alvenaria E Caixa De Ligação | | |
| | Poco De Visita Para Rede De Esg. Sanit., Em Anéis De Concreto, Diâmetro = 60cm E 110cm, Prof = 320cm, Includo Degrau, Excludo Tampão Ferro Fundido. | Unid. | 29,00 |
| 19.21 | Tampão De Ferro Fundido De 600 Mm Padrão Pmp, Tráfego Médio | Unid. | 29,00 |
| 19.22 | Caixa Coletora, 1,20x1,20x1,50m, Com Fundo E Tampa De Concreto E Paredes Em Alvenaria | Unid. | 2,00 |
| 19.23 | Canaletas Moldadas In Loco | | |
| 19.24 | Regularização E Compactação De Subleito Até 20 Cm De Espessura | M2 | 166,46 |
| 19.25 | Lastro De Brita N° 2 Apilada Manualmente Com Maço De Até 30 Kg | M3 | 8,70 |
| 19.26 | Forma De Madeira P/fundação C/tubos 3a 1x12" Reap: 10x | M2 | 45,99 |
| 19.27 | Concreto Estrutural Virado Na Obra Controle C Com Impermeabilizante Fck=15mpa Sem Lançamento' | M3 | 2.175,00 |
| 19.28 | Meio-fio (guia) De Concreto Pre-moldado, Dimensões 12x15x30x100cm E Superiorxfacc Inferiortexatxcomprimento),rejutanto C/argamassa 1:4 | M | 58,00 |
| 19.29 | Pavimento Asfáltico | | |
| 19.30 | Chapa Metálica Para Uso Em Travessia - Locação | M2 | 489,6 |
| 19.31 | Meio-fio E Sarjeta Conjugados De Concreto 15 Mpa, 47 Cm Base X 30 Cm Altura, Com Extrusora | M | 566,00 |
| 19.32 | Escavação Mecânica De Material 1a. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (c/tractor Esteiras 160hp) | M3 | 40.167,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CÓDIGO S.A.
SISTEMAS DE CONTABILIDADE

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Folha 380

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



| Item | Descrição | Unid. | Quant. |
|-------------------------|---|-------|-----------|
| 19.34 | Compactação Mecânica C/ Controle Do Gc >= 95% Do Pn (areas) c/moniveladora 140 Hp E Rolo Compressor Vibratorio 80 Hp) | M3 | 13.389,00 |
| 19.35 | Embasamento De Material Granular - Rachao | M3 | 211,00 |
| 19.36 | Base Para Pavimentação Com Brita Graduada, Inclusive Compactação | M3 | 26.778,00 |
| 19.37 | Imprimação De Base De Pavimentação Com Emulsão Cm-3D | M2 | 13.389,00 |
| 19.38 | Imprimação Betuminosa Ligante | M2 | 13.389,00 |
| 19.39 | Camada De Rolamento Em Concreto Asfáltico Usinado A Quente - (cbruq) | M3 | 53.556,00 |
| 19.40 | Sinalização De Trânsito | | |
| 19.41 | Fornecimento e transporte de placa mod. alumínio gt+gt. | Unid | 45,00 |
| 19.42 | Colocação De Placa Em Suporte De Madeira Ou Metalico - Solo | Unid | 45,00 |
| 19.43 | Sinaliz.hor. c/termoplast. hot-spray | Unid | 121,00 |
| 19.44 | Sondagem Do Terreno A Percussão Em Solo | M | 250,00 |
| 19.45 | Levantamento Planialtimétrico E Cadastral De Área Urbana E Suburbana Até 2 Alqueires | M2 | 9382,1 |
| ESPAÇO EDUCATIVO | | | |
| 1 | Serviços Preliminares | | |
| 1.1 | Locação Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Com Reaproveitamento De 10 Vezes | M2 | 4.275,68 |
| 1.2 | Barracão De Obra Para Alojamento/escritorio, Piso Em Pinho 3a. Paredes Em Compensado 10mm, Cobertura Em Teliã Amianto 6mm, Inclusive Instalacoes Elétricas E Esquadrias | M2 | 90,00 |
| 1.3 | Barracão Para Deposito Em Tabuas De Madeira, Cobertura Em Fibrocimento 4 Mm, Inclusive Piso Argamassa Traço 1:6 (cimento E Areia) | M2 | 90,00 |
| 1.4 | Instal/ligação Provisória Elétrica Baixa Tensão P/cant Obra,m3-chave 100a Carga 3kwh,20cv Excl Forn Medidor | Unid | 1,00 |
| 1.5 | Instalações Provisórias De Água | Unid | 1,00 |
| 1.6 | Instalações Provisórias De Esgoto | Unid. | 1,00 |
| 1.7 | Sanitários E Chuveiros | M2 | 20,00 |
| 1.8 | Placa Padrão De Obra, Tipo Banner | M2 | 12,00 |
| 2 | Movimento De Terra | | |
| 2.1 | Escavação Manual De Valas H <= 1,50 M | M3 | 88,58 |
| 2.2 | Escavação Manual De Cavas(fundacoes Rasas,=2,00 M) | M3 | 253,01 |
| 2.3 | Reaterro Apilado (manual) De Vala Com Deslocamento De Material Em Camadas De 20 Cm (becos, Favelas Etc.) | M3 | 35,11 |
| 3 | Fundações E Estruturas | | |
| 3.1 | Infraestrutura | | |
| 3.1.1 | Estaca A Trado (broca) Diametro 30cm Em Concreto Armado Moldada In-loco, 20 Mpa | M | 1.224,00 |
| 3.1.2 | Corte E Preparo Em Cabeça De Estaca | Unid. | 191,00 |
| 3.1.3 | Lastro De Concreto Traço 1:3:5, Espessura 5cm, Preparo Mecânico | M2 | 1.236,15 |
| 3.1.4 | Formas C/tabuas 3a (2,5x30,0cm) P/m2 P/fundacoes,incl Montagem E Desmontagem (c/reapr. 2x) | M2 | 1.236,15 |
| 3.1.5 | Execução De Baldrame Em Concreto Ciclopico 1:3 C/30% Pedra-de-mão Cavas Até 80 Cm De Largura, Inclusive Escavação, Exclusive Formas | M3 | 110,46 |
| 3.1.6 | Aço Ca-50 De 1/4" A 3/8" - (obras Cívicas) | Kg | 12.866,68 |
| 3.1.7 | Carga, Transporte E Descarga Mecânica Até 5,00 Km | M3 | 817,83 |
| 3.2 | Superestrutura | | |
| 3.2.1 | Embasamento C/pedra Argamassada Utilizando Arg.cim/areia 1:4 | M3 | 65,43 |
| 3.2.2 | Concreto Ciclopico C/conc Dos Rác 10 Mpa 30% Ped De Mão Incl Transp Horiz C/carrinhos Até 20m E Colocação | M3 | 26,12 |
| 3.2.3 | Concreto Simples (13,5 Mpa), C/ Betoneira, Lançamento E Adensamento C/ Vibrador | M3 | 0,63 |
| 3.2.4 | Concreto Usinado Bombeado Fek=30mpa, Inclusive Colocação, Espalhamento E Acabamento | M3 | 977,70 |
| 3.2.5 | Peças Pré- Moldadas (pm) De Concreto, Esp.= 5cm | M2 | 64,88 |
| 3.2.6 | Forma Madeira Comp Resinada 12mm Prestutura Reaprov 3 Vezes - Corte/montagem/escoramento/desforma | M2 | 3.082,99 |
| 3.2.7 | Locação Mensal De Cubetas (6x61) Cm - H=21cm Para Laje Nervurada - Fonecimento | M2 | 2.790,75 |
| 3.2.8 | Montagem E Desmontagem Das Formas/escoramento Especiais Para Laje Nervurada Inclusive Desmoldante | M2 | 1.944,97 |

CÓDIGO S.A.
REGISTRO DE
CONSTRUTORA

Peretra E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Folha 38

Fabrica

| | | | |
|----------|---|-------|-----------|
| 3.2.9 | Locação Mensal Para Escoramento E Cimbramento Para Lajes Nervuradas | M2 | 2.790,75 |
| 3.2.10 | Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) -fornecimento/ Corte(perda De 10%) / Dobra / Colocação | Kg | 61.958,61 |
| 3.2.11 | Armacao De Aco Ca-60 Diam. 3,4 A 6,0mm.- Fornecimento / Corte (e/perda De 10%) / Dobra / Colocação | Kg | 6.219,97 |
| 3.2.12 | Fornecimento, Corte, Montagem E Proteção De Cabo Com C/ 1 Cordoalha De 12,70mm (sistema Não Aderente) | Kg | 13.282,44 |
| 3.2.13 | Ancoragem Ativa Para Cabo Com 1 Cordoalha De 12,7mm | Unid. | 904,00 |
| 3.2.14 | Ancoragem Passiva Para Cabo Com 1 Cordoalha De 12,7mm | Unid. | 904,00 |
| 3.2.15 | Execução De Baldrame Em Concreto Círculo 1:3 C/30% Pedra-de-mao Cavas Até 80 Cm De Largura, Inclusive Escavação, Exclusive Formas | M3 | 43,50 |
| 4 | Paredes E Painéis | | |
| 4.1 | Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 10x20x20cm, 1/2 Vez, Assentado Em Argamassa Traco 1:4 (cimento E Areia) E=1cm | M2 | 6.078,75 |
| 4.2 | Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 10x20x20cm, 1 Vez, Assentado Em Argamassa Traco 1:5 (cimento E Areia) E=1cm | M2 | 204,63 |
| 4.3 | Cobogó De Concreto (elemento Vazado), 10x15x15cm, Assentado Com Argamassa De Cimento E Areia | M2 | 350,41 |
| 4.4 | Chapim Pré-moldado De Concreto | M2 | 3.687,00 |
| 4.5 | Chapim Em Granito Polido L=23cm (conforme Projeto) | M | 51,20 |
| 4.6 | Chapim Em Granito Polido L=21cm (conforme Projeto) | M | 55,20 |
| 4.7 | Vergas De Concreto Armado Para Alvenaria Com Aproveitamento Da Madeira Por 10 Vezes | M3 | 12,39 |
| 4.8 | Tampo Pré-moldado De Concreto Para Bancos | M2 | 42,86 |
| 4.9 | Assento De Banco Em Peças De Madeira Certificada (maçaranduba, Cumarú Ou Ipê) Esp.=3cm | M | 565,76 |
| 4.1 | Suporte Para Bancada Em Ferro "n" 1/8" X 1 1/4" | Unid. | 281,00 |
| 4.11 | Divisória De Granito Cinza E=2cm | M2 | 5,40 |
| 4.12 | Divisória De Granito Cinza E=3cm | M2 | 159,89 |
| 4.13 | Prateleira Pré-moldada De Concreto E=5,0 Cm | M2 | 156,14 |
| 4.14 | Suporte Pré-moldado De Concreto E= 3,0cm | M2 | 8,11 |
| 5 | Esquadrias E Ferragens | | |
| 5.1 | Porta De Abrir Em Madeira Compensada 36mm Tipo Paraná 0,70m X 1,60m | Unid. | 2,00 |
| 5.2 | Porta De Abrir Em Madeira Compensada 36mm Tipo Paraná 0,60m X 1,60m | Unid. | 29,00 |
| 5.3 | Porta De Madeira Para Banheiro Em Compensado 0,70x1,60m, Incluso Marco, Dobradicas E Tarjeta Tipo Livre/ocupado | Unid. | 11,00 |
| 5.4 | Porta De Abrir De 0,80m X 2,00m Em Vidro Temperado 10mm (com Puxadores E Fechadura) | Unid. | 1,00 |
| 5.5 | Porta Externa De Cedro Lisa Completa Uma Folha (0,80x 2,10m) | Unid. | 26,00 |
| 5.6 | Porta De Abrir Em Madeira Maciça De 0,90m X 2,10m Revestida Em Aço Galvanizado Tipo P60 Com Barras Anti-pânico | Unid. | 1,00 |
| 5.7 | Porta Externa De Muiracatiara 1 Folha Completa (0,60x2,10x0,03m) | Unid. | 9,00 |
| 5.8 | Porta De Abrir Em Madeira Maciça De 0,90m X 2,10m (com Visor De Vidro 6mm E Fechadura) | Unid. | 20,00 |
| 5.9 | Porta De Abrir Em Vidro Temperado 10mm De 1,60m X 2,00m, Com Fixo Superior De Vidro De 3,00x1,60 (com Fechadura E Puxador Vertical) | Unid. | 1,00 |
| 5.1 | Porta De Abrir Em Vidro Temperado 10mm De 1,60m X 2,10m (com Fechadura E Puxador Vertical) | Unid. | 1,00 |
| 5.11 | Porta De Abrir Em Madeira Maciça De 1,60m X 2,10m Com Isolamento Acústico, Com Visor 6mm, Puxador Horizontal) | Unid. | 2,00 |
| 5.12 | Porta De Abrir Em Madeira Maciça De 1,60m X 2,10m Com Chapa De Alumínio Tipo Xadrez Lavrada, Fechadura E Puxador Horizontal | Unid. | 2,00 |
| 5.13 | Porta De Abrir Em Madeira Maciça De 1,60m X 2,10m Com Isolamento Acústico, Com Visor De Vidro 6mm, Puxador Horizontal, E Fechadura) | Unid. | 2,00 |
| 5.14 | Porta De Abrir Em Madeira Maciça De 1,60m X 2,10m (com Fechadura) | Unid. | 1,00 |
| 5.15 | Portão De 0,80m X 1,80m Em Chapa De Aço Galvanizado Nº 16 | Unid. | 1,00 |
| 5.16 | Portão De Abrir Metálico (folha Em Chapa Dobrada Com Tela Ondulada Malha 2") 0,80m X 2,00m | Unid. | 2,00 |
| 5.17 | Portão Em Lambri De Alumínio Anodizado Natural 0,80m X 2,10m | Unid. | 2,00 |
| 5.18 | Portão De Abrir Metálico (folha Em Chapa Dobrada Com Tela Ondulada Malha 2") 1,20m X 1,80m | Unid. | 2,00 |
| 5.19 | Portão De Abrir Metálico (folha Em Chapa Dobrada Com Tela Ondulada Malha 2") 1,20m X 2,00m | Unid. | 2,00 |
| 5.2 | Portão De Abrir Metálico (folha Em Chapa Dobrada Com Tela Ondulada Malha 2") 2,00m X 1,60m | Unid. | 1,00 |
| 5.21 | Portão De Abrir De 2,00m X 2,40m Em Chapa De Aço Galvanizado Nº 16, Barra Horizontais | Unid. | 1,00 |
| 5.22 | Portão De Abrir De 2,00m X 2,40m Em Chapa De Aço Galvanizado Nº 16, Barra Anti-pânico | Unid. | 3,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CODIGO S.A.
INSTITUIÇÃO
DE ENSINO SUPERIOR

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 5313-4711
Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Folha 388

Rubrica

| | | | |
|------|---|-------|-----------|
| 5.23 | Portão De Correr Metálico (folha Em Chapa Dobrada Com Tela Ondulada Malha 2") 3,50m X 2,50m | Unid. | 4,00 |
| 5.24 | Porta De Aço De Enrolar Ondulada Chapa 24 Raiada Larga | M² | 27,20 |
| 5.25 | Janela Fixa Em Alumínio Anodizado Natural | M² | 22,80 |
| 5.26 | Janela Alumínio, Basculante, Serie 25 | M² | 376,54 |
| 5.27 | Janela Em Alumínio Anodizado Natural/fosco, De Correr, Sem Bandeirola E/ou Peitoril, Sem Vidro - Fornecimento E Montagem | M2 | 4,60 |
| 5.28 | Vidro Comum Em Caixilhos C/massa Esp.= 6mm, Colocado | M2 | 1,21 |
| 5.29 | Visor Fixo Em Vidro Temperado 10mm | M² | 3,93 |
| 5.30 | Porta De Aço Em Chapa Ondulada Ou Grades De Enrolar | M2 | 3,60 |
| 5.31 | Porta Em Alumínio Anodizado Natural/fosco, De Abrir, Sem Bandeirola E/ou Peitoril, Sem Vidro - Fornecimento E Montagem | M2 | 1,08 |
| 5.32 | Veneziana Industrial De Pvc Rígido, Translúcido E Montantes Em Aço Galvanizado Ou Alumínio (fornecim | M2 | 39,58 |
| 5.33 | Gradil Pré-fabricado Composto De Painéis De 2,50 X 2,43 Em Arame Galvanizado 5 Mm De Diâmetro, Malha 200 X 50 Mm, Poste Com Secção 60 X 40 Mm E Altura De 3,20 M Chapa Galvanizada, Com 1,55 Mm De Espessura, Pintado Com Tinta Poliéster E Pintura Eletrostática | M2 | 448,58 |
| 5.34 | Brise Em Chapa De Alumínio 0,8mm Anodizado Branco (fornecimento E Montagem) | M2 | 310,32 |
| 5.35 | Requadro Em Alumínio Anodizado Natural Com Tela De Nylon Incolor 1mm (anti-inseto) | M2 | 15,00 |
| 5.36 | Brise Em Perfil "c" De Alumínio Dobrado Anodizado Branco (fornecimento E Montagem) | M2 | 88,20 |
| 5.37 | Guarda-corpo Em Tubo De Aço Galvanizado 1 1/2" | M2 | 96,54 |
| 5.38 | Guarda-corpo Em Tubo Superior De Aço Galvanizado D=3" 80mm | M | 102,69 |
| 5.39 | Tubo De Aço Galvanizado Com Costura 1 1/2" (40mm), Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | M | 84,20 |
| 5.40 | Corrimão Em Tubo De Aço Galvanizado D=1 1/2" 40mm | M | 179,24 |
| 5.41 | Corrimão Em Tubo Galvanizado De 2" | M | 147,74 |
| 5.42 | Corrimão Em Barra Chata De Aço 2 1/2"x1/4" | M | 7,80 |
| 6 | Vidros | | |
| 6.1 | Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 4mm | M2 | 27,40 |
| 6.2 | Vidro Temperado Incolor, Espessura 6mm | M2 | 377,75 |
| 6.3 | Vidro Temperado Incolor, Espessura 10mm | M2 | 3,93 |
| 7 | Cobertura | | |
| 7.1 | Estrutura Metálica Treliçada Em Aço Em Aço Sac 300 Da Coberta Do Hall De Entrada | Kg | 7.255,80 |
| 7.2 | Estrutura Metálica Treliçada Em Aço Sac 300 Da Coberta Da Quadra | Kg | 12.690,00 |
| 7.3 | Estrutura Metálica Em Aço Sac 300 Da Coberta Do Auditório | Kg | 3.488,90 |
| 7.4 | Estrutura Metálica Em Aço Sac 2 | Kg | 16.200,00 |
| 7.5 | Estrutura Metálica Em Aço Sac 3 | Kg | 6.270,00 |
| 7.6 | Estrutura Metálica Em Aço Sac 4 | Kg | 6.750,00 |
| 7.7 | Telha De Alumínio C/miolo Poliuretano, Trapezoidal+trapezoidal | M2 | 922,62 |
| 7.8 | Telha Em Alumínio C/miolo Poliuretano, Trapezoidal+trapezoidal, Pré-pintada Em Uma Face | M2 | 233,88 |
| 7.9 | Telha De Alumínio, Trapezoidal E = 0,7mm | M2 | 1.626,89 |
| 7.10 | Chapa Corrugada De Alumínio E=0,7mm | M2 | 983,09 |
| 7.11 | Cumecira De Alumínio E=0,8mm | M | 124,49 |
| 7.12 | Cumecira Termoacústica | M | 79,77 |
| 7.13 | Calha Em Chapa De Alumínio Desenvolvimento 80cm | M | 175,46 |
| 7.14 | Calha Em Chapa De Alumínio Desenvolvimento 160cm | M | 74,14 |
| 7.15 | Rufo Em Alumínio Estampado Esp=0,8mm Com Desenvolvimento De 25cm | M | 22,78 |
| 7.16 | Rufo Em Alumínio Estampado Esp=0,8mm Com Desenvolvimento De 35cm | M | 66,18 |
| 7.17 | Rufo Em Alumínio Estampado Esp=0,8mm Com Desenvolvimento De 40cm | M | 472,18 |
| 7.18 | Rufo Em Alumínio Estampado Esp=0,8mm Com Desenvolvimento De 55cm | M | 103,38 |
| 7.19 | Rufo Em Alumínio Estampado Esp=0,8mm Com Desenvolvimento De 100cm | M | 89,78 |
| 7.20 | Terça Em Madeira Seção 4"x2" Fixada Em Laje | M | 91,60 |
| 7.21 | Tampa De Concreto Armado (0,70x0,70x0,05)m | Unid. | 1,00 |
| 8 | Impermeabilização | | |
| 8.1 | Protecao Mecanica Com Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia), Espessura 2 Cm | M2 | 956,36 |
| 8.2 | Impermeabilizacao Com Manta Asfaltica 4mm | M2 | 954,79 |
| 8.3 | Impermeabilizacao Semi-flexivel Com Tinta Asfaltica Em Superficies Lisas De Pequenas Dimensoes | M2 | 1,57 |
| 8.4 | Preparo De Superficie Interna Em Reservatórios A Serem Impermeabilizados | M2 | 11,40 |
| 8.5 | Impermeabilização De Superfícies Internas De Reservatórios Enterrados | M2 | 66,28 |

Página 40 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 383

Rubrica

CÓDIGO S.A.
87431191072
6.05081100000Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
Maceió-AlSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

| | | | |
|-----------|--|----|-----------|
| 9 | Revestimentos | | |
| 9.1 | Chapisco Em Paredes Traco 1:3 (cimento E Areia), Espessura 0,5cm, Preparo Mecanico | M2 | 12.983,83 |
| 9.2 | Emboço Traco 1:2:11(cimento, Cal E Areia), Espessura 2,0cm, Preparo Mecanico | M2 | 12.168,91 |
| 9.3 | Reboco Para Paredes Argamassa Traco 1:4,5 (cal E Areia Fina Peneirada), Espessura 0,5cm, Preparo Mecanico | M2 | 6.237,39 |
| 9.4 | Reboco Acústico C/vermiculita Aglomerada C/cimento E Areia Esp=25mm | M2 | 260,67 |
| 9.5 | Cantoneira De Alumínio 1x1", Para Protecao De Quina De Parede | M | 637,79 |
| 9.6 | Cerâmica Esmaltada C/ Arg. Cimento E Areia Até 10x10cm (100 Cm²) - Decorativa P/ Parede | M2 | 841,56 |
| 9.7 | Cerâmica Esmaltada Em Paredes 1a, Pei-1, 20x20cm, Padrao Medio, Fixada Com Argamassa Colante E Rejuntamento Com Cimento Branco | M2 | 1.348,45 |
| 9.8 | Rejuntamento C/ Arg. Pré-fabricada, Junta Até 2mm Em Cerâmica, Até 30x30 Cm (900 Cm²) (parede/piso) | M2 | 841,56 |
| 9.9 | Chapisco Em Tetos Traco 1:3 (cimento E Areia), Espessura 0,5cm, Preparo Mecanico | M2 | 573,50 |
| 9.1 | Emboço Em Tetos Traco 1:4 (cal E Areia Media), Espessura 1,5cm, Preparo Manual | M2 | 486,31 |
| 9.11 | Reboco Para Tetos Argamassa Traco 1:4,5 (cal E Areia Fina Peneirada), Espessura 0,5cm Preparo Mecanico | M2 | 405,95 |
| 9.12 | Fôrro De Gesso Acartonado Estruturado - Fornecimento E Montagem | M2 | 1.723,18 |
| 9.13 | Tabica Metálica 3x3cm Para Fôrro De Gesso Fornecimento E Montagem | M | 1.216,59 |
| 9.14 | Fôrro Acústico Tipo "sonex" Em Placas De Fibra Mineral C/perfil "u" Em Aço - Fornecimento E Montagem | M2 | 399,38 |
| 9.15 | Fôrro Pvc Em Placas Com Largura De 10cm, Espessura 8mm, comp De 6,0m, liso, Inclusive Colocacao | M2 | 564,84 |
| 9.16 | Pedras Ardósia Cinza 50 X 50cm E=2cm | M2 | 379,83 |
| 9.17 | Perfil De Alumínio Tipo (L- T- U) | M | 86,70 |
| 9.18 | Placa Cimentícia Esp= 8mm Em Fachadas Fixada Em Estrutura Metálica | M2 | 97,44 |
| 9.19 | Moldura Pré-moldada De Concreto Pintada Com Selador Acrilico, Com Posterior Aplicação De Resina Acrilica Incolor | M3 | 0,91 |
| 9.2 | Pingador Metálico Em Perfil "u" | M | 30,32 |
| 10 | Pisos | | |
| 10.1 | Regularizacao De Piso/base Em Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia Grossa Sem Peneirar), Espessura 3,0cm, Preparo Mecanico | M2 | 4.347,73 |
| 10.2 | Granito Polido E=2cm, Cinza, Argamassa De Cimento E Areia 1:4, C/ Rejuntamento | M2 | 16,49 |
| 10.3 | Granito Cinza Sem Polimento, Peças 50x50cm | M2 | 120,06 |
| 10.4 | Filete De Granito Cinza Com Largura De 3cm | M | 9,25 |
| 10.5 | Piso Industrial Alta Resistencia Espessura 12mm, Incluso Juntas De Dilatacao Plasticas E Polimento Mecanizado | M2 | 3.828,29 |
| 10.6 | Piso Vinilico Semiflexivel Padrao Liso, Espessura 2mm, Fixado Com Cola | M2 | 399,38 |
| 10.7 | Degrau Em Granito Cinza L=32cm Com Acabamento Antiderrapante | M | 108,00 |
| 10.8 | Degrau Industrial Monolitico C/pingadeira | M | 13,20 |
| 10.9 | Regularização Para Degraus C/ Argamassa De Cimento E Areia S/ Peneirar, Traço 1:5 - Esp= 1cm | M | 121,20 |
| 10.1 | Rodapé Em Perfil De Alumínio | M | 670,75 |
| 10.11 | Rodapé Vinilico Altura 5cm, Espessura 1mm, Fixado Com Cola | M | 198,58 |
| 10.12 | Testeira Para Piso Vinilico 7,5cm | M | 103,00 |
| 10.13 | Piso Morto Concreto Fck=13,5mpa C/preparo E Lançamento | M3 | 337,14 |
| 10.14 | Colchao De Areia Para Pavimentacao Em Paralelepipedo Ou Blocos De Concreto Intertravados | M3 | 755,78 |
| 10.15 | Piso Cimentado Rustico Traco 1:4 (cimento E Areia), Espessura 2,0cm, Preparo Manual | M2 | 133,20 |
| 10.16 | Piso Intertravado Tipo Tijolinho (19,9x10x4)cm Cinza | M2 | 2.457,63 |
| 10.17 | Piso Intertravado Tipo Tijolinho (19,9x10x4)cm Colorido | M2 | 921,79 |
| 10.18 | Piso Intertravado Tipo Tijolinho (19,9x10x6)cm Cinza | M2 | 2.837,13 |
| 10.19 | Junta Plastica Y 27mm Para Pisos | M | 35,64 |
| 10.2 | Regularização Para Degraus C/ Argamassa De Cimento E Areia S/ Peneirar, Traço 1:5 - Esp= 1cm | M | 20,40 |
| 10.21 | Soleira De Granito L= 15cm | M | 89,35 |
| 10.22 | Peitoril Em Granito Cinza Largura = 19,0 Cm Espessura Variável E Pingadeira | M | 477,75 |
| 10.23 | Piso Podotátil Interno Em Borracha 30x30cm Assentamento Com Cola Vinil (fornecimento E Assentamento) | M2 | 2,88 |
| 10.24 | Piso Tátil De Alerta/direcional Em Placas Pré-moldadas - 5mpa | M2 | 82,35 |
| 10.25 | Soleira Pré-moldada De Granilite L= 15cm | M | 130,06 |

Página 41 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 289
Autórica

CÓDIGO S.A.
 11.011.0112
 5.103110000

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

[Handwritten signature]

| | | | |
|---------------|---|-------|--------|
| 10.26 | Tablado Em Madeira (réguas Tratadas, Encaixe Tipo Macho/fêmea Aparafusados Nos Barrotes) (fornecimento E Montagem) | M2 | 3,20 |
| 10.27 | Grelha Pré-moldada Em Concreto, Perfurada E=5cm | M | 2,85 |
| 11 | Instalações Hidráulicas, Sanitárias, Gás, Incêndio E Irrigação | | |
| 11.1 | Água Fria | | |
| 11.1.1 | Tubo Pvc Soldavel Água Fria Dn 25mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | M | 604,63 |
| 11.1.2 | Tubo Pvc Soldavel Água Fria Dn 32mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | M | 252,38 |
| 11.1.3 | Tubo Pvc Soldavel Água Fria Dn 40mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | M | 140,25 |
| 11.1.4 | Tubo Pvc Soldavel Água Fria Dn 50mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | M | 204,85 |
| 11.1.5 | Tubo Pvc Soldavel Água Fria Dn 75mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | M | 103,07 |
| 11.1.6 | Tubo Pvc Soldavel Água Fria Dn 85mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | M | 20,64 |
| 11.1.7 | Tubo De Aço Galvanizado Com Costura 3" (80mm), Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | M | 12,90 |
| 11.1.8 | Caixa Em Alvenaria (40x40x60cm) De 1 Tijolo Comum, Lastro De Brita E Tampa De Concreto | Unid. | 20,00 |
| 11.1.9 | Adaptador Para Mangueira D=3/4" | Unid. | 11,00 |
| 11.1.10 | Hidrometro 5,00m3/h, D=3/4" - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 1,00 |
| 11.1.11 | Registro Gaveta 3/4" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 3,00 |
| 11.1.12 | Registro Gaveta 1" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 19,00 |
| 11.1.13 | Registro Gaveta 1.1/4" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 4,00 |
| 11.1.14 | Registro Gaveta 1.1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 8,00 |
| 11.1.15 | Registro Gaveta 2.1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 3,00 |
| 11.1.16 | Registro Gaveta 3" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 3,00 |
| 11.1.17 | Válvula De Retenção De Pé C/crivo D= 32mm (1 1/4") | Unid. | 1,00 |
| 11.1.18 | Válvula De Retenção Horizontal Ø 25mm (1") - Fornecimento E Instalação | Unid. | 3,00 |
| 11.1.19 | Automatico De Boia Superior 10a/250v - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 3,00 |
| 11.1.20 | Bomba Centrifuga De 1 Cv, Inclusive Mat de Sucção | Unid. | 2,00 |
| 11.1.21 | Registro Gaveta 3/4" Com Canopla Acabamento Cromado Simples - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 24,00 |
| 11.1.22 | Registro Gaveta 1" Com Canopla Acabamento Cromado Simples - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 6,00 |
| 11.1.23 | Registro Gaveta 1.1/2" Com Canopla Acabamento Cromado Simples - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 13,20 |
| 11.1.24 | Registro Pressao 3/4" Com Canopla Acabamento Cromado Simples - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 21,00 |
| 11.1.25 | Válvula Descarga 1.1/2" Com Registro, Acabamento Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 63,00 |
| 11.1.26 | Adaptador Pvc Soldavel Com Flanges Livres Para Caixa D'água 40mmx1.1/4" - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 2,00 |
| 11.1.27 | Tampa De Concreto Armado (0, 85x0,85x0,05) M | Unid. | 2,00 |
| 11.2 | Instalações Sanitárias | | |
| 11.2.1 | Tubulação Para Caixa De Inspeção | | |
| 11.2.1.1 | Tubo Pvc Esgoto Js Predial Dn 40mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | M | 25,88 |
| 11.2.1.2 | Tubo Pvc Esgoto Js Predial Dn 50mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | M | 305,13 |
| 11.2.1.3 | Tubo Pvc Esgoto Js Predial Dn 75mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | M | 20,11 |
| 11.2.1.4 | Tubo Pvc Esgoto Js Predial Dn 100mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | M | 204,80 |
| 11.2.1.5 | Tubo Pvc Branco Rígido Esgoto D=150mm (6") | M | 110,25 |
| 11.2.1.6 | Tubo Pvc Esgoto Serie R Dn 150mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalacao | M | 202,86 |
| 11.2.1.7 | Tubo Pvc Esgoto Serie R Dn 100mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalacao | M | 6,04 |
| 11.2.1.8 | Tubo Pvc Esgoto Serie R Dn 50mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalacao | M | 146,00 |
| 11.2.1.9 | Tubo Pvc Esgoto Serie R Dn 40mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalacao | M | 6,20 |
| 11.2.1.10 | Tubo Aço Galv. C/ou S/cost.mel.conexões D=65mm (2 1/2") | M | 36,96 |
| 11.2.1.11 | Joelho Pvc Serie R Esgoto 90° Dn 50mm C/anel De Borracha | Unid. | 19,00 |
| 11.2.1.12 | Joelho Pvc Serie R Esgoto 90° Dn 40mm C/anel De Borracha | Unid. | 2,00 |
| 11.2.1.13 | Curva Pvc 45° Serie R Dn 50mm C/anel De Borracha | Unid. | 2,00 |
| 11.2.1.14 | Te Pvc Serie R Esgoto D=50x50mm C/anel De Borracha | Unid. | 40,00 |
| 11.2.1.15 | Caixa De Gordura Especial Em Concreto (1,20x1,20)m | Unid. | 2,00 |
| 11.2.1.16 | Caixa De Gordura/sabão Em Alvenaria | Unid. | 5,00 |
| 11.2.1.17 | Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 60x60x60cm, Revestida Internamento Com Barra Lisa (cimento E Areia, Traço 1:4) E=2,0cm, Com Tampa Pré-moldada De Concreto E Fundo De Concreto 15mpa Tipo C - Escavação E Confeção | Unid. | 40,00 |
| 11.2.1.18 | Impermeabilizacao Semi-Besivel Com Tinta Asfáltica Em Superfícies Lisas De Pequenas Dimensoes | M2 | 101,52 |
| 11.2.1.19 | Canteleta De Concreto Com Grelha Reforçada Em Alumínio Polido | M | 15,00 |
| 11.2.1.20 | Caixa Sifonada Serie R (150x150x50) Mm C/ Porta Grelha E Grelha Redonda Inox | Unid. | 12,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 385
 RABONICA

CÓDIGO S.A.
 AQUISIÇÃO
 E CONSTRUÇÃO

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



| | | | |
|-----------|--|-------|--------|
| 11.2.1.21 | Caixa Sifonada Pvc (150x150x50)mm C/ Porta Grelha Redonda E Tampa Cega Pvc | Unid. | 7,00 |
| 11.2.1.22 | Caixa Sifonada Pvc (100x100x50)mm C/ Porta Grelha Redonda E Grelha Redonda Pvc Cromado | Unid. | 4,00 |
| 11.2.1.23 | Ralo Seco De Pvc 100x100mm Simples - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 5,00 |
| 11.2.1.24 | Terminal De Ventilacao Pvc 50mm | Unid. | 10,00 |
| 11.2.1.25 | Terminal De Ventilacao Pvc 75mm | Unid. | 4,00 |
| 11.2.1.26 | Envelope De Concreto P/Proteção De Tubo Pvc Enterrado | M | 67,00 |
| 11.2.1.27 | Escavação Manual De Vala Em Material De Ia Categoria Ate 1,5m Excluindo Esgotamento / Escoramento | M3 | 40,12 |
| 11.2.1.28 | Reaterro Manual De Valas | M3 | 32,93 |
| 11.3.3 | Tanque Dosador Em Concreto Armado D=0,8m H=0,6m | | |
| 11.3.3.1 | Concreto Estrutural Fck=20mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento | M3 | 0,33 |
| 11.3.3.2 | Lançamento E Adensamento De Concreto Em Fundações. | M3 | 0,33 |
| 11.3.3.3 | Forma Madeira Comp Resinada 12mm P/estrutura Reaprov 3 Vezes - Corte/montagem/escoramento/desforma | M2 | 4,18 |
| 11.3.3.4 | Armadura De Aço Ca 50/60 | Kg | 20,56 |
| 11.3.3.5 | Preparo De Superfície Interna Em Reservatórios A Serem Impermeabilizados | M2 | 2,80 |
| 11.3.3.6 | Impermeabilização De Superfícies Internas De Reservatórios Enterrados | M2 | 2,80 |
| 11.3.3.7 | Protecao Mecanica Com Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia), Espessura 2 Cm | M2 | 0,79 |
| 11.3.3.8 | Impermeabilizacao Com Manta Asfaltica 4mm | M2 | 0,79 |
| 11.3.4 | Tanque De Preparo Em Concreto Armado D=0,4m H=3,5m | | |
| 11.3.4.1 | Concreto Estrutural Fck=20mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento | M3 | 0,24 |
| 11.3.4.2 | Lançamento E Adensamento De Concreto Em Fundações. | M3 | 0,24 |
| 11.3.4.3 | Forma Madeira Comp Resinada 12mm P/estrutura Reaprov 3 Vezes - Corte/montagem/escoramento/desforma | M2 | 4,06 |
| 11.3.4.4 | Armadura De Aço Ca 50/60 | Kg | 18,88 |
| 11.3.4.5 | Escavação Mecanica Valas Em Qualquer Tipo De Solo Exceto Rocha,prof. 0 < H < 4 M | M3 | 0,82 |
| 11.3.4.6 | Reaterro De Vala Com Material Granular Reaproveitado Adensado E Vibrado | M3 | 0,42 |
| 11.3.4.7 | Preparo De Superfície Interna Em Reservatórios A Serem Impermeabilizados | M2 | 2,05 |
| 11.3.4.8 | Impermeabilização De Superfícies Internas De Reservatórios Enterrados | M2 | 2,05 |
| 11.3.4.9 | Protecao Mecanica Com Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia), Espessura 2 Cm | M2 | 0,28 |
| 11.3.4.10 | Impermeabilizacao Com Manta Asfaltica 4mm | M2 | 0,28 |
| 11.3.5 | Tanque De Contato Em Concreto Armado 2,3x1,75m H=1m | | |
| 11.3.5.1 | Concreto Estrutural Fck=20mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento | M3 | 2,19 |
| 11.3.5.2 | Lançamento E Adensamento De Concreto Em Fundações. | M3 | 2,19 |
| 11.3.5.3 | Forma Madeira Comp Resinada 12mm P/estrutura Reaprov 3 Vezes - Corte/montagem/escoramento/desforma | M2 | 21,41 |
| 11.3.5.4 | Armadura De Aço Ca 50/60 | Kg | 175,40 |
| 11.3.5.5 | Tampa De Concreto Armado 60x60x5cm Para Caixa | Unid. | 1,00 |
| 11.3.5.6 | Escavação Mecanica Valas Em Qualquer Tipo De Solo Exceto Rocha,prof. 0 < H < 4 M | M3 | 12,71 |
| 11.3.5.7 | Reaterro De Vala Com Material Granular Reaproveitado Adensado E Vibrado | M3 | 4,43 |
| 11.3.5.8 | Preparo De Superfície Interna Em Reservatórios A Serem Impermeabilizados | M2 | 16,84 |
| 11.3.5.9 | Impermeabilização De Superfícies Internas De Reservatórios Enterrados | M2 | 16,84 |
| 11.3.5.10 | Protecao Mecanica Com Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia), Espessura 2 Cm | M2 | 3,34 |
| 11.3.5.11 | Impermeabilizacao Com Manta Asfaltica 4mm | M2 | 3,34 |
| 11.3.6 | Tubulação | | |
| 11.3.6.1 | Tubo Pvc Espeto Serie R Dn 150mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalacao | M | 11,00 |
| 11.3.6.2 | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 25mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | M | 20,00 |
| 11.3.6.3 | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 50mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | M2 | 10,20 |
| 11.3.6.4 | Caixa De Areia 40x40x40cm Em Alvenaria - Execução | Unid. | 2,00 |
| 11.3.6.5 | Registro Gaveta 3/4" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 1,00 |
| 11.3.6.6 | Registro Gaveta 1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 1,00 |
| 11.3.6.7 | Torneira De Bóia D= 40mm (1 1/2") | Unid. | 1,00 |
| 11.4 | Castelo D'água | | |
| 11.4.1 | Castelo D'água Com Diâmetro De 3,00 M (altura 17,00 M), Com Caixa D'água De 22.000 Litros E Cisterna De 18.000 Litros, Completa Com Guarda-corpo, Escada Metálica Com Proteção, Porta Metálica Para Acesso Ao Barrilete E Impermeabilizada | Unid. | 1,00 |
| 11.5 | Louças E Metais | | |

Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de impressão: CCD050D37Y2d9A83Z63b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CÓDIGO S.A.
REGISTRO
E CUSTÓDIA

Pereira E Pais Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Folha 386
Maceió

| | | | |
|---------|---|-------|--------|
| 11.5.1 | Espelho Cristal Espessura 4mm, Com Moldura Em Alumínio E Compensado 6mm Plástico Colado | M2 | 37,46 |
| 11.5.2 | Espelho Cristal Espessura 4mm, Com Moldura De Madeira | M2 | 2,20 |
| 11.5.3 | Cabide De Metal, Deca Ref. 2060 C51 Ou Similar | Unid. | 25,00 |
| 11.5.4 | Chuveiro Cromado C/ Articulação-braço Metálico | Unid. | 18,00 |
| 11.5.5 | Chuveiro Tradicional Com Desviador Especial Em Aço Inox, Deca Ou Similar | Unid. | 1,00 |
| 11.5.6 | Cuba De Louça De Embutir S/torneira C/ acessórios | Unid. | 47,00 |
| 11.5.7 | Cuba De Embutir Em Aço Inox, C/ Diâmetro De 40cm E Profundidade De 50cm, C/valvula E Sifão | Unid. | 11,00 |
| 11.5.8 | Tanque Em Aço Inox C/ Esfregador (62,5x50,5x30)cm E Acessórios | Unid. | 3,00 |
| 11.5.9 | Cuba De Embutir Em Aço Inox (45x40x30) Cm C/ Valvula E Sifão | Unid. | 1,00 |
| 11.5.10 | Tanque Louca Branca C/colunas E Med 60x56cm (em Torno)incl Acessorios De Fix Ferragens Em Metal Cromado Torneira Pressao 1158 1/2" Valvula Escoamento 1605 E Sifao 1680 De 1.1/2"x1.1/2" - Fornecimento | Unid. | 2,00 |
| 11.5.11 | Cuba De Embutir Em Aço Inox (57x50x50) Cm C/ Valvula E Sifão | Unid. | 2,00 |
| 11.5.12 | Tanque Em Aço Inox Tipo Cuba Industrial (1400x900x500)mm C/valvula E Sifão | Unid. | 1,00 |
| 11.5.13 | Cuba Aço Inoxidável 56,0x33,0x11,5 Cm, Com Sifão Em Metal Cromado 1.1/2x1.1/2", Valvula Em Metal Cromado Tipo Americana 3.1/2"x1.1/2" Para Pia - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 1,00 |
| 11.5.14 | Ducha P/ We Cromado (instalado) | Unid. | 4,00 |
| 11.5.15 | Lavatório De Louça Branca C/ Coluna Suspensa E Acessórios | Unid. | 6,00 |
| 11.5.16 | Lavatorio De Louça Branca S/coluna, C/ acessórios | Unid. | 3,00 |
| 11.5.17 | Mictório De Louca Branca C/sifão Integrado E Med 33x28x53cm Ferragens Em Metal Cromado Registro De Pressao 1416 De 1/2" E Tubo De Ligacao De 1/2" - Fornecimento | Unid. | 14,00 |
| 11.5.18 | Porta Papel Higiénico Metálico, Deca Ref. 2020 C51 Ou Similar | Unid. | 44,00 |
| 11.5.19 | Porta Papel Toalha (dispenser) Em Abs. Jsn Ref. N15-n15b Ou Similar | Unid. | 27,00 |
| 11.5.20 | Porta Sabonete Líquido Fornecimento | Unid. | 46,00 |
| 11.5.21 | Torneira P/pia De Cozinha Acab. Cromado C/bica Móvel De Mesa, Deca Linha Prata Ref. 1167 C50 Ou Similar | Unid. | 5,00 |
| 11.5.22 | Torneira P/pia De Cozinha Acab. Cromado C/bica Móvel De Parede, Deca Linha Aspon Ref. 1168 C35 Ou Similar | Unid. | 19,00 |
| 11.5.23 | Misturador P/pia De Cozinha Acab. Cromado C/bica Móvel De Parede, Deca Linha Prta Ref. 1258 C50 Ou Similar | Unid. | 2,00 |
| 11.5.24 | Misturador P/pia De Cozinha Acab. Cromado C/bica Móvel De Mesa, Deca Linha Prata Ref. 1258 C50 Ou Similar | Unid. | 3,00 |
| 11.5.25 | Torneira Para Lavatório Acabamento Cromado, Deca Linha Prata Ref. 1199 C50 Ou Similar | Unid. | 50,00 |
| 11.5.26 | Torneira Alavancada Para Lavatório Acabamento Cromado, Solucenter Ref. Tcb20 Ou Similar | Unid. | 6,00 |
| 11.5.27 | Torneira C/filtro P/pia De Cozinha, Bica Móvel De Mesa, Deca Linha Twin Ref. 1140 C Ou Similar | Unid. | 1,00 |
| 11.5.28 | Banco Em Alvenaria, Tampo Em Concreto (2,20x0,80) M, S/encosto | Unid. | 1,00 |
| 11.5.29 | Assento Articulável (assio De Deficiente) | Unid. | 1,00 |
| 11.5.30 | Bacia Sanitária Para Cadeirantes C/ Assento (abertura Frontal) | Unid. | 6,00 |
| 11.5.31 | Vaso Sanitário Sifonado Louça Branca Padrao Popular, Com Conjunto Para Fixação Para Vaso Sanitário Com Parafuso, Arruela E Bucha - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 31,00 |
| 11.5.32 | Vaso Sanitário Com Caixa De Descarga Acoplada - Louca Branca | Unid. | 7,00 |
| 11.5.33 | Peças De Apoio Deficientes C/tubo Inox P/wc's | M | 39,90 |
| 11.5.34 | Granito Cinza Polido Para Bancada E=2,5 Cm, Largura 60cm - Fornecimento E Instalacao | M | 3,60 |
| 11.5.35 | Pia Aço Inoxidável 120x60cm Com 1 Cuba - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 1,00 |
| 11.5.36 | Bancada De Granito Cinza E=2cm | M2 | 124,67 |
| 11.5.37 | Tampo C/batedor Em Granito Cinza Polido E=2cm | M2 | 10,66 |
| 11.5.38 | Prateleira De Granito Cinza | M2 | 6,72 |
| 11.5.39 | Pia De Aço Inox (2,00x0,58)m C/ 2 Cubas E Acessórios | Unid. | 1,00 |
| 11.5.40 | Pia De Aço Inox (2,50x0,60)m C/ 2 Cubas, Valvulas E Sifão | Unid. | 1,00 |
| 11.5.41 | Pia De Aço Inox (3,00x0,60)m C/ 1 Cuba E Acessórios | Unid. | 1,00 |
| 11.5.42 | Tampo De Aço Inox P/ Bancadas | M2 | 9,37 |
| 11.5.43 | Pia De Aço Inox (4,20x0,60)m C/ 2 Cubas E Acessórios | Unid. | 2,00 |
| 11.6 | Instalação De Gás | | |
| 11.6.1 | Tubo Aço Galv. C/ou S/costura D=25mm (1") | M | 2,50 |
| 11.6.2 | Tubo De Cobre Classe "e" 15mm - Fornecimento E Instalacao | M | 23,80 |
| 11.6.3 | Tubo De Cobre Classe "e" 28mm - Fornecimento E Instalacao | M | 25,90 |
| 11.6.4 | Tubo Cobre Inclusive Conexões D= 15mm (1/2") | M | 23,80 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 387
RubricaCÓDIGO S.A.
11031161918
COSTRUTORAPereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-ALSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

| | | | |
|---------|--|-------|----------|
| 11.6.5 | Te De Cobre 28mm Ligação Soldada - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 6,00 |
| 11.6.6 | Tube Cobre Inclusive Conexões D= 28mm (1") | M | 25,90 |
| 11.6.7 | Tê Aço Galv. D= 25mm (1") | Unid. | 4,00 |
| 11.6.8 | Tampão Em Aço Galv. D=15mm (1/2") A 25mm(1") | Unid. | 2,00 |
| 11.6.9 | Tredolet Para Central Glp P-190 D=1" | Unid. | 3,00 |
| 11.6.10 | Cotovelo De Cobre Sem Anel Solda 28mm - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 3,00 |
| 11.6.11 | Cotovelo De Cobre Sem Anel Solda 15mm - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 9,00 |
| 11.6.12 | Válvula Esfera Aço Carbono, Classe 300, Npt D=1" | Unid. | 3,00 |
| 11.6.13 | Manômetro 0 A 300 Psi D=1/2" | Unid. | 1,00 |
| 11.6.14 | Regulador Tipo Fisher De Alta Pressão D=28 Mm, Classe 300 - 1º Estágio | Unid. | 1,00 |
| 11.6.15 | Medidor De Gás Glp, Classe 300, D=28 Mm | Unid. | 1,00 |
| 11.6.16 | Regulador Fisher Cobre Baixa Pressão, Classe 300, D=15 Mm - 2º Estágio | Unid. | 6,00 |
| 11.6.17 | Registro Globo /fecho Rápido De 1" | Unid. | 1,00 |
| 11.6.18 | Registro Globo /fecho Rápido De 3/4" | Unid. | 6,00 |
| 11.6.19 | Chicote Flexível Inox Para Central Glp P-190, D=1/2" | Unid. | 3,00 |
| 11.6.20 | Chicote Flexível Latão Para Equipamentos, D=1/2" | Unid. | 6,00 |
| 11.6.21 | Fita Anticorrosiva Para Tubulação De Cobre 50mmx10m | Unid. | 5,00 |
| 11.6.22 | Tube Aço Carbono Schedule 40 D=1" | M | 2,50 |
| 11.6.23 | Conector Para Reguladores E Medidor, D=28 Mm | | 4,00 |
| 11.6.24 | Conector Para Reguladores, D=15 Mm | | 12,00 |
| 11.6.25 | Envelope De Concreto P/proteção De Tube Pvc Enterrado | M | 19,50 |
| 11.7 | Águas Pluviais | | |
| 11.7.1 | Caixa Em Alvenaria (60x60x60cm) De 1 Tijolo Comum, Lastro De Brita E Tampa De Concreto | Unid. | 29,00 |
| 11.7.2 | Caixa De Areia 60x60x60cm Em Alvenaria - Execução | Unid. | 37,00 |
| 11.7.3 | Caixa De Inspeção 80x80x80cm Em Alvenaria - Execução | Unid. | 8,00 |
| 11.7.4 | Tube Pvc Esgoto Serie R Dn 100mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalacao | M | 667,45 |
| 11.7.5 | Tube Pvc Esgoto Serie R Dn 150mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalacao | M | 1.016,29 |
| 11.7.6 | Tube De Pvc Série Reforçada D=75mm | Unid. | 43,70 |
| 11.7.7 | Tube Pvc Sold. Marrom Incl.conexões D= 25mm(3/4") | M | 250,00 |
| 11.7.8 | Grelha Hemisférica De Ferro Fundido D=150mm 6" | Unid. | 53,00 |
| 11.7.9 | Cap Pvc Sr D=4" | Unid. | 8,00 |
| 11.7.10 | Joelho De 90 Pvc Rígido Série Reforçada 75mm | Unid. | 8,00 |
| 11.7.11 | Joelho De 90 Pvc Rígido Série Reforçada 150mm | Unid. | 18,00 |
| 11.7.12 | Joelho De 90 Pvc Rígido Série Reforçada 100mm | Unid. | 46,00 |
| 11.7.13 | Joelho De 45 Pvc Rígido Série Reforçada 100mm | Unid. | 21,00 |
| 11.7.14 | Joelho De 45 Pvc Rígido Série Reforçada 150mm | Unid. | 4,00 |
| 11.7.15 | Junção Simples Reforçada 100x100mm | Unid. | 9,00 |
| 11.7.16 | Junção Simples Reforçada 150x100mm | Unid. | 5,00 |
| 11.8 | Hidrantes E Extintores | | |
| 11.8.1 | Placa De Identificação Em Chapa Galvanizada Num. 18, 12x18cm | Unid. | 21,00 |
| 11.8.2 | Sinalização Para Extintor | Unid. | 25,00 |
| 11.8.3 | Bloco Luminoso Autônomo, Indicador De Seta, Mod. Unitron/similar | Unid. | 14,00 |
| 11.8.4 | Extintor De Gás Carbônico Ou Pó Químico De 4 Ou 6kg | Unid. | 21,00 |
| 11.8.5 | Caixa (abrigo) De Incêndio Metálica De (90x60x17) Cm C/ Tampa De Vidro Temperado 10mm , Para Hidrante Com 02 Mangueiras De 1 1/2" X15 M E Esguichos De Latão | Unid. | 1,00 |
| 11.8.6 | Caixa (abrigo) De Incêndio Metálica De (90x60x17) Cm C/ Tampa Metálica, Para Hidrante Com 02 Mangueiras De 1 1/2" X 15 M E Esguichos De Latão | Unid. | 7,00 |
| 11.8.7 | Válvula De Retenção Horizontal O 65mm (2 1/2") - Fornecimento E Instalação | Unid. | 1,00 |
| 11.8.8 | Válvula De Retenção Horiz.ou Vert. D= 65mm (2 1/2") | Unid. | 1,00 |
| 11.8.9 | Tube Aço Galv. C/ou S/cost.incl.conexões D=65mm (2 1/2") | M | 229,18 |
| 11.8.10 | Pintura Em Primer Epoxi Em Estrutura De Aço Carbono Aplicado A Revolver, Uma Demao, Espessura 25micra | M2 | 6,32 |
| 11.8.11 | Registro Globo / Fecho Rápido De 2 1/2" | Unid. | 4,00 |
| 11.8.12 | Bomba Centrífuga De 3 Cv. Inclusive Mat.de Sucção | Unid. | 1,00 |
| 11.8.13 | Registro/válvula Globo Angular 45 Graus Em Latão Para Hidrantes De Incêndio Predial Dn 2 1/2" - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 1,00 |
| 11.8.14 | Caixa De Areia 60x60x60cm Em Alvenaria - Execução | Unid. | 1,00 |

Página 45 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 388

CODIGO S.A.
31921701914
52055179000

Pereira E Pais Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
Telefones: (82)8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

[Assinatura]
Maceió

[Assinatura]

| | | | |
|-------------|---|-------|-----------|
| 11.8.15 | Tampa Em Ferro Fundido (0,40x0,60) Cm Para Hidrante De Passcio | Unid. | 1,00 |
| 11.9 | Irrigação | | |
| 11.9.1 | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 25mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | M | 40,00 |
| 11.9.2 | Registro Gaveta 3/4" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 1,00 |
| 11.9.3 | Torneira De Jardim Com Bico Adaptador Para Mangueira | Unid. | 2,00 |
| 12 | Instalações Elétricas | | |
| 12.1 | Instalação Elétrica Alta Tensão - Subestação / Gerador | | |
| 12.1.1 | Dutos Flexiveis Em Pead (polietileno De Alta Densidade) - D=6", Inclusive Conexões | M | 6,50 |
| 12.1.2 | Cabo Em Pvc 1000v 185mm2 | M | 65,00 |
| 12.1.3 | Envelope De Concreto P/proteção De Tubo Pvc Enterrado | M | 5,00 |
| 12.1.4 | Quadro De Distribuição De Luz Sobrepor Até 128 Divisões 650x875x205mm, C/barramento | Unid. | 1,00 |
| 12.1.5 | Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (americano) 10 A 50a 240v, Fornecimento E Instalacao | Unid. | 23,00 |
| 12.1.6 | Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (americano) 60 A 100a 240v, Fornecimento E Instalacao | Unid. | 4,00 |
| 12.1.7 | Disjuntor Tripolar C/acionamento Na Porta Do Q.d ate 630a | Unid. | 1,00 |
| 12.1.8 | Dispositivo De Proteção Contra Surto De Tensão - Dps's - 40 Ka/440v | Unid. | 4,00 |
| 12.1.9 | Subestação Aérea De 300 Kva / 13.800-380/220v Com Quadro De Medição E Proteção Geral | Unid. | 1,00 |
| 12.2 | Alimentação / Iluminação / Quadros | | |
| 12.2.1 | Cabo De Cobre De 25,0 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Epr 90°C | M | 500,00 |
| 12.2.2 | Cabo De Cobre De 1,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | M | 650,00 |
| 12.2.3 | Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | M | 400,00 |
| 12.2.4 | Cabo De Cobre De 4,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | M | 400,00 |
| 12.2.5 | Cabo De Cobre De 6,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | M | 800,00 |
| 12.2.6 | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel 20 Mm (3/4") Fornecimento E Instalacao | M | 3.556,23 |
| 12.2.7 | Eletroduto De Pvc Rigido Soldavel 25mm (1"), Fornecimento E Instalacao | M | 288,70 |
| 12.2.8 | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel 40mm (1 1/2"), Fornecimento E Instalacao | M | 146,00 |
| 12.2.9 | Eletroduto Pvc Rosc. D= 40mm (1 1/4") | M | 111,64 |
| 12.2.10 | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel 50mm (2"), Fornecimento E Instalacao | M | 231,10 |
| 12.2.11 | Eletroduto Pvc Rosc. D= 75mm (2 1/2") | M | 123,00 |
| 12.2.12 | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel 75mm (3"), Fornecimento E Instalacao | M | 205,50 |
| 12.2.13 | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel 100mm (4"), Fornecimento E Instalacao | M | 306,00 |
| 12.2.14 | Dutos Flexiveis Em Pead (polietileno De Alta Densidade) - D=6", Inclusive Conexões | M | 6,50 |
| 12.2.15 | Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 2,5 Mm2 Fornecimento E Instalacao | M | 19.377,49 |
| 12.2.16 | Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 4 Mm2 Fornecimento E Instalacao | M | 211,40 |
| 12.2.17 | Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 6 Mm2 Fornecimento E Instalacao | M | 158,90 |
| 12.2.18 | Cabo Em Pvc 1000v 2,5 Mm² | M | 470,00 |
| 12.2.19 | Cabo Em Pvc 1000v 4mm2 | M | 250,60 |
| 12.2.20 | Cabo Em Pvc 1000v 6mm2 | M | 5.094,00 |
| 12.2.21 | Cabo Em Pvc 1000v 10mm2 | M | 5.556,50 |
| 12.2.22 | Cabo Em Pvc 1000v 16mm2 | M | 7.505,70 |
| 12.2.23 | Cabo Em Pvc 1000v 25mm2 | M | 3.203,50 |
| 12.2.24 | Cabo Em Pvc 1000v 35mm2 | M | 853,00 |
| 12.2.25 | Cabo Em Pvc 1000v 50mm2 | M | 980,00 |
| 12.2.26 | Cabo Em Pvc 1000v 70mm2 | M | 692,00 |
| 12.2.27 | Cabo Em Pvc 1000v 95mm2 | M | 115,00 |
| 12.2.28 | Cabo Em Pvc 1000v 185mm2 | M | 525,00 |
| 12.2.29 | Cabo Cordplast (cabo Pp) 3 X 2,50 Mm² | M | 26,00 |
| 12.2.30 | Cabo Cordplast (cabo Pp) 3 X 4 Mm² | M | 391,00 |
| 12.2.31 | Condulete Pvc Tipo Ll 3/4 Sem Tampa, Fornecimento E Instalacao | Unid. | 32,00 |
| 12.2.32 | Condulete De Pvc De 3/4" Tipo C - E - Ll - Lr | Unid. | 24,00 |
| 12.2.33 | Condulete De Pvc De 1" Tipo C - E - Ll - Lr | Unid. | 16,00 |
| 12.2.34 | Condulete 3/4" Em Liga De Alumínio Fundido Tipo "lb" - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 90,00 |
| 12.2.35 | Duto Perfurado - Perfilados Chapa De Aço (38x38)mm | M | 82,00 |
| 12.2.36 | Duto Perfurado - Eletrocalha Chapa De Aço (50x50)mm | M | 288,80 |
| 12.2.37 | Duto Perfurado - Eletrocalha Chapa De Aço (100x100)mm | M | 17,70 |
| 12.2.38 | Duto Perfurado - Eletrocalha Chapa De Aço (100 X 200)mm | M | 231,50 |
| 12.2.39 | Dutos Flexiveis Em Pead (polietileno De Alta Densidade) - D=1 1/4", Inclusive Conexões | M | 371,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 389
 Sady Pereira
 FISCAL

CODIGO S.A.
 SUSTENTABILIDADE
 SUSTENTABILIDADE

Pereira E Pais Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Macció-AI

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Macció

| | | | |
|---------|--|-------|----------|
| 12.2.40 | Dutos Flexíveis Em Pead (polietileno De Alta Densidade) - D=1 1/2", Inclusive Conexões | M | 351,00 |
| 12.2.41 | Dutos Flexíveis Em Pead (polietileno De Alta Densidade) - D=2", Inclusive Conexões | M | 88,20 |
| 12.2.42 | Quadro De Comando De Bombas - Completo | Unid. | 1,00 |
| 12.2.43 | Quadro De Distribuição De Luz Embutir Até 6 Divisões, C/barramento | Unid. | 2,00 |
| 12.2.44 | Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa Metálica, De Sobrepor, Com Porta, Para 12 Disjuntores Termomagnéticos Monopolares, Sem Dispositivo Para Chave Geral, Com Barramento Trifásico E Neutro, Fornecimento E Instalação | Unid. | 2,00 |
| 12.2.45 | Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa Metálica, De Sobrepor, Com Porta, Para 24 Disjuntores Termomagnéticos Monopolares, Sem Dispositivo Para Chave Geral, Com Barramento Trifásico E Neutro, Fornecimento E Instalação | Unid. | 14,00 |
| 12.2.46 | Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa Metálica, De Embutir, Com Porta, Para 40 Disjuntores Termomagnéticos Monopolares, Sem Dispositivo Para Chave Geral, Com Barramento Trifásico E Neutro, Fornecimento E Instalação | Unid. | 5,00 |
| 12.2.47 | Quadro De Distribuição De Luz Embutir Até 72 Divisões 457x646x95mm, C/barramento | Unid. | 2,00 |
| 12.2.48 | Quadro De Comando De Embutir, Em Chapa De Aço Nº 18 E Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Disj Mono 2a, Botocira Tipo Nf, Botocira Tipo Na, Lamp. Sinalizadora, Contactor Tripolar C/ 2 Contatos Aux. Bornes De Conexão E Conectores | Unid. | 1,00 |
| 12.2.49 | Caixa Em Alvenaria (40x40x60cm) De 1/2 Tijolo Comum, Lastro De Brita E Tampa De Concreto | Unid. | 32,00 |
| 12.2.50 | Caixa Em Alvenaria (60x60x60cm) De 1/2 Tijolo Comum, Lastro De Brita E Tampa De Concreto | Unid. | 15,00 |
| 12.2.51 | Caixa Em Alvenaria (80x80x60cm) De 1/2 Tijolo Comum, Lastro De Brita E Tampa De Concreto | Unid. | 18,00 |
| 12.2.52 | Caixa Em Alvenaria (120x120x80cm) De 1/2 Tijolo Comum, Lastro De Brita E Tampa De Concreto | Unid. | 2,00 |
| 12.2.53 | Caixa Em Alvenaria (100x100x80cm) De 1/2 Tijolo Comum, Lastro De Brita E Tampa De Concreto | Unid. | 3,00 |
| 12.2.54 | Grelha De Ferro P/ Calhas E Caixas | M2 | 2,56 |
| 12.2.55 | Caixa De Ligação Em Chapa Aço Estampada, 3"x3", 4"x2", 4"x4" | Unid. | 1.209,00 |
| 12.2.56 | Caixa De Passagem Com Tampa Parafusada 200x200x100mm | Unid. | 26,00 |
| 12.2.57 | Caixa De Passagem Com Tampa Parafusada 400x400x150mm | Unid. | 7,00 |
| 12.2.58 | Interruptor Simples - 1 Tecla - Fornecimento E Instalação | Unid. | 48,00 |
| 12.2.59 | Interruptor Simples - 2 Teclas - Fornecimento E Instalação | Unid. | 52,00 |
| 12.2.60 | Interruptor Tres Teclas Simples 10a 250v | Unid. | 12,00 |
| 12.2.61 | Interruptor Paralelo - 1 Tecla - Fornecimento E Instalação | Unid. | 3,00 |
| 12.2.62 | Tomada 2 Polos Mais Terra 20a 250v | Unid. | 323,00 |
| 12.2.63 | Tomada Completa P/ Computador | Unid. | 116,00 |
| 12.2.64 | Interruptor Automatico De Presença De Embutir 230v | Unid. | 3,00 |
| 12.2.65 | Disjuntor Termomagnético Monopolar Padrao Nema (americano) 10 A 30a 240v, Fornecimento E Instalação | Unid. | 285,00 |
| 12.2.66 | Disjuntor Monopolar Em Quadro De Distribuição 32a | Unid. | 45,00 |
| 12.2.67 | Disjuntor Termomagnético Tripolar Em Caixa Moldada 300 A 400a 600v, Fornecimento E Instalação | Unid. | 4,00 |
| 12.2.68 | Disjuntor Termomagnético Monopolar Padrao Nema (americano) 35 A 50a 240v, Fornecimento E Instalação | Unid. | 28,00 |
| 12.2.69 | Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrao Nema (americano) 10 A 50a 240v, Fornecimento E Instalação | Unid. | 49,00 |
| 12.2.70 | Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrao Nema (americano) 60 A 100a 240v, Fornecimento E Instalação | Unid. | 28,00 |
| 12.2.71 | Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrao Nema (americano) 125 A 150a 240v, Fornecimento E Instalação | Unid. | 1,00 |
| 12.2.72 | Disjuntor Tripolar Em Quadro De Distribuição 250a | Unid. | 2,00 |
| 12.2.73 | Disjuntor Tripolar Em Quadro De Distribuição 500a | Unid. | 1,00 |
| 12.2.74 | Disjuntor Diferencial Dr-16a - 40a, 30ma | Unid. | 24,00 |
| 12.2.75 | Dispositivo De Proteção Contra Surtos De Tensão - Dps's - 40 Ka/440v | Unid. | 100,00 |
| 12.2.76 | Luminária Fluorescente Completa (2 X 32)w | Unid. | 205,00 |
| 12.2.77 | Luminária Fluorescente Completa (2 X 16) w | Unid. | 50,00 |
| 12.2.78 | Luminária De Embutir Com Corpo Em Chapa De Aço Fosfatizada E Pintada Eletrostaticamente Refletor E Aletas Parabólicas Em Alumínio Anodizado Para Quatro Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 16w Com Reator Completa | Unid. | 298,00 |
| 12.2.79 | Arandela De Sobrepor Para Duas Lâmpadas Fluorescentes Compacta De 20w Tipo Pl, Corpo Em Alumínio, Difusor Em Vidro Temperado Fosco Completa | Unid. | 16,00 |
| 12.2.80 | Arandela De Sobrepor Para Uma Lâmpada Fluorescente Compacta De 20w Tipo Pl, Corpo Em Alumínio, Difusor Em Vidro Temperado Fosco Completa | Unid. | 35,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51
 Chave de impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 390

Handwritten signature
Lubrica

CÓDIGO S.A.
ARQUITETURA
& LUBRIFICAÇÃO

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-7111
Maceió-AL

Handwritten signature
Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



| | | | |
|-------------|---|-------|----------|
| 12.2.81 | Balizadora Para Lâmpada Fluorescente Compacta 9w Completa | Unid. | 8,00 |
| 12.2.82 | Luminária Cilíndrica De Embutir Com Anel De Arremate Em Alumínio Anodizado E Pintado Por Processo Eletrostático Com Refletor Em Alumínio Anodizado Alto Brilho Com Controle Antiofuscamento Para Lâmpadas Fluorescentes Compacta De 2 X 20w Completa | Unid. | 3,00 |
| 12.2.83 | Luminária Hermética De Embutir. Com Corpo Em Chapa De Aço Fosfatizada E Pintada Eletrostaticamente, Refletor E Aletas Parabólicas Em Alumínio Anodizado De Alta Pureza E Refletância, Difusor Em Vidro Temperado E Vedação Auto-adesiva. Curva Fotométrica Aberta. Para Quatro Lâmpadas Fluorescente Tubulares De 16w Com Reator Completa | Unid. | 12,00 |
| 12.2.84 | Luminária Pendente Para Facho Aberto, Com Porta-lâmpada Em Cerâmica, Difusor Em Vidro Temperado, Para Uma Lâmpada Multivapor Metálicos 150w, Com Reator E Ignitor Completa | Unid. | 2,00 |
| 12.2.85 | Projeto De Alumínio, C/ Lâmpada De Vapor Metálico E Fotocélula Até 400w | Unid. | 52,00 |
| 12.2.86 | Luminária De Sobrepor, Corpo E Grade De Proteção Fundidos Em Alumínio, Globo De Vidro Alcalino, Com Caixa De Alumínio, Entradas Tipo Gás 3/4" E Prensa Cabos 3/4", Para Uma Lâmpada Fluorescente Compacta De 20w | Unid. | 2,00 |
| 12.2.87 | Conjunto C/01 PétaLa E Lâmpada Vapor Metálico 400w, Montada Em Poste De Concreto Circular - H=14m | Unid. | 15,00 |
| 12.2.88 | Conjunto C/04 Petalas E Lâmpada Vapor Metálico 400w, Montada Em Poste De Concreto Circular - H=14m | Unid. | 9,00 |
| 12.2.89 | Poste Concreto H=8m, 1 Projeto, Lâmpada Multivapor Metálico 150w | Unid. | 2,00 |
| 12.2.90 | Poste Concreto H=8m, 2 Projetores, Lâmpada Multivapor Metálico 150w | Unid. | 3,00 |
| 12.2.91 | Poste De Concreto Com Seção Circular Vazada H=12m C/ Cruzeta Em Aço E Comprimento 1,5m, Fixa Ao Poste Por Meio De Abraçadeiras Em Aço Com 3 Projetores Com Lâmpadas Multivapores Metálicos Tubular De 250w Com Reator E Ignitor | Unid. | 2,00 |
| 12.2.92 | Braçadeira Tipo "d", Metálica Até 1" | Unid. | 3.720,00 |
| 12.2.93 | Braçadeira Tipo "d", Metálica Até 3" | Unid. | 124,00 |
| 12.2.94 | Bucha/arruela Alumínio 3/4" - P | Cj | 166,00 |
| 12.2.95 | Envelope De Concreto P/proteção De Tubo Pvc Enterrado | M | 173,40 |
| 12.2.96 | Escavação Manual Solo De 1a cat. Prof. Até 1,50m | M3 | 9,28 |
| 12.2.97 | Carga Manual De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M3 | M3 | 12,06 |
| 12.2.98 | Transporte De Material - Bota-fora, D.m.t.= 6,0 Km | M3 | 12,06 |
| 12.3 | Para-raios | | |
| 12.3.1 | Eletroduto Pvc Rosc. D= 32mm (1") | M | 3,00 |
| 12.3.2 | Caixa De Equalização De Sobrepor 20x20x10cm Para 11 Terminais De Pressão, Sendo Dez De 16mm2 E Um De 50mm2 E Um De 50mm2 C/barramento, Completo | Unid. | 1,00 |
| 12.3.3 | Cabo De Cobre Nu 35 Mm2 | M | 138,40 |
| 12.3.4 | Cabo De Cobre Nu 50 Mm2 | M | 682,50 |
| 12.3.5 | Conector Parafuso Fendido "split-bolt" - Para Cabo De 35mm2 - Fornecer E Instalar | Unid. | 54,00 |
| 12.3.6 | Barra Aco Ca-50b Diam Acima 12,5mm | Kg | 603,75 |
| 12.3.7 | Escavação Manual De Valas H <= 1,50 M | M3 | 81,90 |
| 12.3.8 | Reaterro E Compactacao Mecanico De Vala Com Compactador Manual Tipo Soquete Vibratorio | M | 81,90 |
| 12.3.9 | Para-raio Tipo Franklin C/ Sinalizador (fornecimento E Montagem) | Unid. | 1,00 |
| 12.3.10 | Aterramento Completo C/ Haste Copperweld 3/4"x 2,40m | Unid. | 60,00 |
| 12.3.11 | Solda Exotérmica | Unid. | 114,00 |
| 12.3.12 | Kit Conector Sn-10, 15kv-30a, Cabo 35 Mm2 | Unid. | 2,00 |
| 12.3.13 | Grampo Paralelo Em Alumínio Fundido Ou Estrudado De 2 Parafusos, Para Cabo De 6 A 50 Mm2, Pasta Antioxidante - Fornecimento E Instalação | Unid. | 108,00 |
| 12.3.14 | Braçadeira Tipo "d", Metálica Até 1" | Unid. | 8,00 |
| 12.3.15 | Suporte Simples C. Roldana | Unid. | 14,00 |
| 12.4 | Instalação Telefônica / Tv / Interfone / Informática | | |
| 12.4.1 | Escavação Manual De Valas H <= 1,50 M | M3 | 5,69 |
| 12.4.2 | Reaterro Manual De Valas | M3 | 3,98 |
| 12.4.3 | Tubo De Aço Galvanizado Com Costura 1" (25mm), Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalação | M | 58,45 |
| 12.4.4 | Envelope De Concreto P/tubos Pvc Enterrado, Tipo C, Fck= 13,5mpa | M3 | 1,71 |
| 12.4.5 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável 20 Mm (3/4") Fornecimento E Instalação | M | 283,06 |
| 12.4.6 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável 25mm (1"), Fornecimento E Instalacao | M | 509,83 |
| 12.4.7 | Eletroduto Pvc Rosc. incl conexões D= 40mm (1 1/4") | M | 124,62 |
| 12.4.8 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel 40mm (1 1/2"), Fornecimento E Instalação | M | 16,62 |

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 391
 Rubrica

CODIGO S.A.
 0001181918
 00001104000

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Macedo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



| | | | |
|---------|--|-------|------------|
| 12.4.9 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel 50mm (2"). Fornecimento E Instalacao | M | 595,46 |
| 12.4.10 | Eletroduto Pvc Rosc. incl. conexões D= 75mm (2 1/2") | M | 2,40 |
| 12.4.11 | Duto Perfurado - Eletrocalha De Chapa De Aço (50x100)mm | M | 102,78 |
| 12.4.12 | Caixa Alvenaria / Reboco / C/ Tampa Concreto S/ Fundo Di=30x30x50 Cm | Unid. | 1,00 |
| 12.4.13 | Caixa De Ligação Em Chapa Aço Estampada, 3"x3", 4"x2", 4"x4" | Unid. | 4,00 |
| 12.4.14 | Caixa Quadrada Em Abs, Tela Em Alumínio Microperfurada, Woofer Coaxial De 6" | Unid. | 6,00 |
| 12.4.15 | Caixa De Passagem Com Tampa Parafusada 200x200x100mm | Unid. | 29,00 |
| 12.4.16 | Caixa De Passagem Com Tampa Parafusada 400x400x150mm | Unid. | 3,00 |
| 12.4.17 | Caixa De Passagem Em Alvenaria Com Tampa Concreto 40x40x40 Cm | Unid. | 1,00 |
| 12.4.18 | Caixa Em Alvenaria Enterrada, De Tijolos Ceramicos Macicos 1/2 Vez Dimensoes Externas 60x60x60cm, Incluso Tampa Em Concreto E Embocamento | Unid. | 17,00 |
| 12.4.19 | Caixa De Inspeção 80x80x80cm Em Alvenaria - Execução | Unid. | 2,00 |
| 12.4.20 | Condulete De Pvc De 1" Tipo C - E - Ll - Lr | Unid. | 9,90 |
| 12.4.21 | Quadro De Distribuição, Padrão Telebrás 800x800x120mm | Unid. | 1,00 |
| 12.4.22 | Cabo De Fibra Óptica, 02 Pares | M | 336,72 |
| 12.4.23 | Cabo Lógico 4 Pares, Categoria 6 - Utp | M | 3.339,11 |
| 12.4.24 | Cabo Telefonico Cj-50 10 Pares (uso Interno) - Fornecimento E Instalacao | M | 3,34 |
| 12.4.25 | Cabo Telefonico Ctp-apl-50, 10 Pares (uso Externo) - Fornecimento E Instalação | M | 317,70 |
| 12.4.26 | Fio Isolado Pvc 750v 6 Mm2, Fornecimento E Instalacao | M | 2,37 |
| 12.4.27 | Conjunto Composto Por Caixa De Piso Baixa 4"x4", Em Liga De Alumínio Silício Entrada Para Eletrodutos D=1", Ref. B4-1/15. E Placa De Piso Simples 4"x4", Acabamento Escovado, Ref. Pps-420, Fab. Wetzel Ou Equivalente Técnico | Unid. | 5,00 |
| 12.4.28 | Conjunto Composto Por Caixa De Piso Baixa 4"x4", Em Liga De Alumínio Silício Entrada Para Eletrodutos D=1", Ref. B4-1/15. E Placa De Piso Simples 4"x4", Acabamento Escovado, Ref. Pps-410, Fab. Wetzel Ou Equivalente Técnico | Unid. | 1,00 |
| 12.4.29 | Placa P/caixa Estampada 4"x4" | Unid. | 4,00 |
| 12.4.30 | Caixa Em Pvc 4"x4", Com Duas Tomadas De Dados, Tipo Rj-45, Ref. Pjal Plus, Fab. Pjal Legrand Ou Equivalente Técnico | Unid. | 49,00 |
| 12.4.31 | Caixa De Alumínio Silício No Piso Com Placa E Sobretampa Em Latão Fundido 4"x4", Com Duas Tomadas De Dados, Tipo Rj-45, Fab. Wetzel Ou Equivalente Técnico | Unid. | 3,00 |
| 12.4.32 | Caixa Em Pvc, Dimensões 4"x2", Com Uma Tomada De Telefone, Tipo Rj-45 Fab., Pjal Legrand Ou Equivalente Técnico | Unid. | 2,00 |
| 12.4.33 | Tomada P/ Conexão De Rede C/ Conector Rj-45 C/ Espelho Em Caixa 4 X 4 (instalada) | Unid. | 82,00 |
| 13 | Pintura | | |
| 13.1 | Pintura Latex Acrilica Ambientes Internos/externos, Duas Demaos | M2 | 3.620,57 |
| 13.2 | Emassamento Com Massa Latex Pva Para Ambientes Internos, Duas Demaos | M2 | 1.979,18 |
| 13.3 | Emassamento Com Massa Acrilica Para Ambientes Internos/externos, Duas Demaos | M2 | 3.352,23 |
| 13.4 | Pintura Latex Pva Ambientes Internos, Duas Demaos | M2 | 1.933,92 |
| 13.5 | Pintura Com Tinta Texturizada Acrilica Para Ambientes Internos/externos | M2 | 5.518,24 |
| 13.6 | Pintura Verniz Acrilico Incolor Em Superfície De Concreto Ou Tijolo Aparente, Tres Demaos | M2 | 184,13 |
| 13.7 | Fundo Selador Acrilico Ambientes Internos/externos, Uma Demao | M2 | 184,13 |
| 13.8 | Emassamento Massa Base A Oleo Em Madeira, Duas Demaos | M2 | 405,38 |
| 13.9 | Pintura Esmalte Acetinado Em Madeira, Duas Demaos | M2 | 405,38 |
| 13.1 | Pintura Esmalte Fosco, Duas Demaos, Para Ferro | M2 | 29,58 |
| 13.11 | Pintura Esmalte 2 Demaos C/1 Demao Zarcão P/esquadria Ferro | M2 | 300,70 |
| 13.12 | Jateamento Comercial Com Areia Em Estrutura De Aco Carbono | M2 | 3.873,00 |
| 13.13 | Pintura Em Primer Epoxi Em Estrutura De Aco Carbono Aplicado A Revolver, Uma Demao, Espessura 25micra | M2 | 3.873,00 |
| 13.14 | Pintura C/ Tinta Epoxi Em Estrutura De Aço Carbono 50 Micra C/revólver | M2 | 3.873,00 |
| 13.15 | Pintura Com Tinta Epóxi Em Guarda Corpo | M2 | 434,36 |
| 13.16 | Pintura Fundo Anticorrosiva Para Proteção De Superfícies Galvanizadas, Em 1 Demão | M2 | 233,43 |
| 13.17 | Demarcação De Piso A Base De Emulsão Acrilica (borracha Clorada) | M | 582,60 |
| 13.18 | Símbolos No Pavimento/resina Acrilica | M2 | 3,84 |
| 13.19 | Pintura Com Tinta Acrilica Para Pisos Em Quadras Poliesportivas | M2 | 448,00 |
| 13.2 | Demarcação Com Tinta Acrilica Para Pisos De Faixas Em Quadra Poliesportiva | M | 330,40 |
| 13.21 | Pintura Verniz Naval Em Madeira | M2 | 198.016,00 |
| 13.22 | Pintura Imunizante Para Madeira, Duas Demaos | M2 | 198.016,00 |

Folha 392

A
CálculoCÓDIGO S.A.
REGISTRO
SUSCIPITUCÃOPereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-ALSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
FiscalEste documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

| | | | |
|-------------|--|-------------|---------------|
| 14 | Sistema De Ar Condicionado | | |
| 14.1 | Rede Frigorígena, Com Tubo De Cobre Sem Costura, Isolado, Com Conexões, Sustentação, Gases Para Solda E Limpeza, D=1/4" | M | 222,27 |
| 14.2 | Rede Frigorígena, Com Tubo De Cobre Sem Costura, Isolado, Com Conexões, Sustentação, Gases Para Solda E Limpeza, D=3/8" | M | 406,67 |
| 14.3 | Rede Frigorígena, Com Tubo De Cobre Sem Costura, Isolado, Com Conexões, Sustentação, Gases Para Solda E Limpeza, D=1/2" | M | 10,10 |
| 14.4 | Rede Frigorígena, Com Tubo De Cobre Sem Costura, Isolado, Com Conexões, Sustentação, Gases Para Solda E Limpeza, D=5/8" | M | 168,50 |
| 14.5 | Rede Frigorígena, Com Tubo De Cobre Sem Costura, Isolado, Com Conexões, Sustentação, Gases Para Solda E Limpeza, D=7/8" | M | 209,33 |
| 14.6 | Rede Frigorígena, Com Tubo De Cobre Sem Costura, Isolado, Com Conexões, Sustentação, Gases Para Solda E Limpeza, D=1" | M | 153,56 |
| 15 | Exaustão Mecânica | | |
| 15.1 | Rede De Insuflamento/retorno, C/ Duto Redondo Em Aço Inox Aisi 304, Chapa 18, Flangeado, D=30 A 48 Cm, Defletores, Chaveamentos, Fixações, Isolamento Térmico Em Mantas De Fibra Cerâmica, Dutos Flexíveis De Ligação Etc. | Kg | 184,24 |
| 15.2 | Chapa Preta Aço Carbono 16 | Kg | 256,63 |
| 15.3 | Chapa Galvanizada Para Rufos, Dimensão 2x1 M, Esp=24 | Kg | 64,76 |
| 15.4 | Chapa Galvanizada Para Isolamento, Dimensão 2x1 M, Esp=26 | Kg | 99,40 |
| 15.5 | Cantoneira Em Aço Carbono 2"x1/4" | M | 22,08 |
| 15.6 | Cantoneira Em Aço Carbono 1 1/2"x1/4" | M | 70,00 |
| 15.7 | Cantoneira Em Aço Carbono 3"x5/16" | M | 10,00 |
| 15.8 | Tirante Em Aço Galvanizado 1/4" | M | 28,80 |
| 15.9 | Clumbador Cb Tipo Walsvva 30x20 Mm | Unid. | 60,00 |
| 15.1 | Parafuso Rosca Fina Sextavado 1"x 1/2" | Unid. | 836,00 |
| 15.11 | Parafuso Autoatarrachante Galvanizado 1 1/2"x1/4" | Unid. | 833,00 |
| 15.12 | Tubo Em Alumínio Flexível, Para Temp. 200°C, D=10cm | M | 6,00 |
| 15.13 | Chapeu Chinês De Alumínio Flexível D=100mm Para Exaustão Do Aquecedor | Unid. | 1,00 |
| 15.14 | Damper Corta-fogo P/ Duto Redondo Com Fusível 200°C De Atuação E Rearme Manual, D=48cm, Fab.: Trox, Englopes, Tork | Unid. | 1,00 |
| 15.15 | Damper Corta-fogo P/ Duto Redondo Com Fusível 200°C De Atuação E Rearme Manual, D=30cm, fab.: Trox, Englopes, Tork | Unid. | 3,00 |
| 16 | Paisagismo | | |
| 16.1 | Grama Batatais Em Placas | M2 | 100,00 |
| 17 | Urbanização | | |
| 17.1 | Conjunto De Tabelas De Basquete Em Laminado Naval, Incluso Rede E Aro | Cj | 1,00 |
| 17.2 | Conjunto De Traves Para Futsal Pintadas, Incluso Rede | Cj | 1,00 |
| 17.3 | Estrutura Metálica P/ Rede De Voley Pd Agetop | Cj | 1,00 |
| 17.4 | Conjunto De Mastro P/ Três Bandeiras E Pedestal Pd Agetop | Unid. | 1,00 |
| 17.5 | Escada De Marinheiro Em Ferro Chato S/proteção Pd Agetop | M | 9,50 |
| 17.6 | Escada Tipo Marinheiro Em Aço Ca-50 12,5". Incluso Pintura Com Fundo Anti-oxidante | M | 5,50 |
| 18 | Serviços Complementares | | |
| 18.1 | Placas Com Braille Para Sinalização Tátil | Unid. | 18,00 |
| 18.2 | Identidade Visual Da Escola | Cj | 1,00 |
| 18.3 | Sinalização Vertical Com Placa E Suporte Em Tubo De Aço Galvanizado O2"x3,50m De Altura Pintados Com Tinta Preto Fosco Ou Esmalte Amarelo | Unid. | 1,00 |
| 18.4 | Limpeza Final Da Obra | M2 | 4.614,67 |
| | OBRA AUXILIAR | | |
| Item | Discriminação | Und. | Quant. |
| 1 | Serviços Preliminares | | |
| 1.01 | Barracão De Obra Para Alojamento/escritório, Piso Em Pinho 3a. Paredes Em Compensadp 10mm, Cobertura Em Telha Amianto 6 Mm, Incluso Instalações Elétricas E Esquadrias | M2 | 30,00 |
| 2 | Movimento De Terra | | |

Folha 393
[Assinatura]
 FISCAL

CÓDIGO S.A.
 01.031.1072
 6.0051170646

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
 Maceió-AL

[Assinatura]
Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



| | | | |
|-------------|--|----|-----------|
| 2.01 | Limpeza Manual Do Terreno (c/ Raspagem Superficial) | M2 | 2.002,00 |
| 2.02 | Aterro Mecanizado Compactado C/emprestimo | M3 | 313,50 |
| 2.03 | Regularizacao De Superficies Em Terra Com Motoniveladora | M2 | 2.002,00 |
| 2.04 | Locação Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 1,50m | M2 | 503,50 |
| 2.05 | Escavacao Manual Em Solo-prof. Ate 1,50 M | M3 | 13.387,00 |
| 2.06 | Aterro Apiloado(manual) Em Camadas De 20 Cm Com Material De Empréstimo | M3 | 283,53 |
| 2.07 | Regularizacao E Compactacao Manual De Terreno Com Soquete | M2 | 503,50 |
| 2.08 | Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Em Leito Natural | M3 | 73.090,00 |
| 2.09 | Carga Manual De Terra Em Caminhao Basculante 6 M3 | M3 | 73.090,00 |
| 3 | Infra-estrutura | | |
| 3.01 | Concreto Usinado Bombeado Fck=25mpa, Inclusive Lancamento E Adensamento, Para Uso Geral, Com Formas Planas Em Compensado Resinado 12 Mm | M3 | 65,00 |
| 3.02 | Concreto Armado Fck=15mpa Fabricado Na Obra, Adensado E Lançado, Para Uso Geral, Com Formas Planas Em Compensado Resinado 12mm (03 Usos) | M3 | 25.151,00 |
| 3.03 | Execução De Lastro Em Concreto (1:2,5:6), Preparo Manual | M3 | 8.969,00 |
| 3.04 | Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao, C/ Reaproveitamento 2x | M2 | 475,89 |
| 3.05 | Armaçao Aço Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ Corte(perda De 10%) / Dobra / Colocação. | Kg | 239,00 |
| 3.06 | Armaçao De Aço Ca-60 Diam. 3,4 A 6,0 Mm - Fornecimento / Corte (C/perda De 10%) / Dobra / Colocação | Kg | 76,00 |
| 3.07 | Embasamento Em Alvenaria De Tijolo Ceramico Furado 10x20x20cm, 1/2 Vez, Assentado Em Argamassa Traco 1:4 (cimento E Areia), E=1cm | M3 | 35.192,00 |
| 3.08 | Chapisco Em Paredes Traco 1:4 (cimento E Areia), Espessura 0,5cm, Preparo Manual | M2 | 30.070,48 |
| 3.09 | Reboco Paulista (massa Única) Traco 1:2:8 (cimento, Cal E Areia Media), Espessura 1,5cm, Preparo Mecanico Da Argamassa | M2 | 22.000,00 |
| 3.10 | Emboço Traco 1:2:8 (cimento, Cal E Areia Media), Espessura 2,0cm, Preparo Mecanico Da Argamassa | M2 | 8.070,48 |
| 3.11 | Concreto Ciclopico Fck=10mpa 30% Pedra De Mao Inclusive Lancamento | M3 | 9.867,00 |
| 3.12 | Lastro De Concreto, Preparo Mecanico, Incluso Aditivo Impermeabilizante | M3 | 303,00 |
| 4 | Super-estrutura | | |
| 4.00 | Estruturas Em Concreto Armado | | |
| 4.01 | Concreto Usinado Bombeado Fck=25mpa, Inclusive Lancamento E Adensamento | M3 | 24,50 |
| 4.02 | Concreto Armado Fck=15mpa Fabricado Na Obra, Adensado E Lançado, Para Uso Geral, Com Formas Planas Em Compensado Resinado 12mm (03 Usos) | M3 | 571,00 |
| 4.03 | Forma Para Estruturas De Concreto (pilar, Viga E Laje) Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, De 1,10 X 2,20, Espessura = 12 Mm, 03 Utilizacoes. (fabricacao, Montagem E Desmontagem) | M2 | 333,00 |
| 4.04 | Armaçao De Aço Ca-60 Diam. 3,4 A 6,0 Mm - Fornecimento / Corte (C/perda De 10%) / Dobra / Colocação | Kg | 387,00 |
| 4.05 | Armaçao Aço Ca-50/60, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ Corte(perda De 10%) / Dobra / Colocação. | Kg | 2.034,00 |
| 4.06 | Armaçao Aço Ca-50 Diam. 16,0 (5/8) À 25,0mm (1) - Fornecimento/ Corte(perda De 10%) / Dobra / Colocação. | Kg | 1.680,00 |
| | Lajes Pré Fabricadas | | |
| 4.07 | Laje Pré-fabricada Trelaçada Para Piso Ou Cobertura, Intereixo 38cm, H=12cm, El. Enchimento Em Eps H=8cm, Inclusive Escoramento Em Madeira E Capçamento 4cm. | M2 | 15,39 |
| 5 | Fechamentos | | |
| 5.01 | Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 10x20x20 Cm, 1/2 Vez, Assentado Em Argamassa Traco 1:2:8 (cimento, Cal E Areia), Juntas 12mm | M2 | 15.770,00 |
| 5.02 | Cobogó De Cimento E Areia, 10x15x15 Cm | M2 | 6,66 |
| 5.03 | Vergas E Contravergas 10x10cm Em Concreto Pré-moldado Fck=20mpa (preparo Com Betoneira) Aço Ca60, Bitola Fina, Inclusive Formas Tabua 3a. | M | 123,30 |
| 5.04 | Parede De Gesso Acartonado, Dry-wall D 100/75/60 2 St 12,5mm Sistemas Lafarge Gypsum (ou Similar) | M² | 42.076,00 |
| 6 | Coberta | | |
| 6.01 | Calha Em Alvenaria / Concreto, Impermeabilizada C/ Manta Asfáltica | M2 | 30.712,00 |
| 6.02 | Rufo Em Concreto Armado, Largura 40cm E Espessura 7cm | M | 146,03 |

[Assinatura]
Fúlbio

CÓDIGO S.A.
ATUADIA 19174
SUSCIN 19088

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefonos: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

[Assinatura]
Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

[Assinatura]

| | | | |
|----------|---|-------|----------|
| 7.39 | Mictorio De Louca Branca C/sifao Integrado E Med 33x28x53cm Ferragens Em Metal Cromado Registro De Pressao 1416 De 1/2" E Tubo De Ligacao De 1/2" - Fornecimento | Unid. | 4,00 |
| 7.40 | Ralo Sifonado Em Pvc D = 100mm, Saida 40mm, Com Grelha Acabamento Branco | Unid. | 4,00 |
| 7.41 | Conjunto Moto-bomba Com Motor De 1/2 Cv, Monofásico Centrifuga, Sucção=3/4", Recalque=3/4", Pr. Max. 23 Mca, Alt. Sucção 8 Mca. Faixas Hm(m) - Q (m³/h): (20 - 2,1)(170 - 2,9)(14 - 3,4)(11 - 3,9)(8 - 4,3)(5 - 4,7). Inclusive Chave De Partida Direta | Unid. | 2,00 |
| 7.42 | Botijão D'agua Fortelev 5000l | Unid. | 1,00 |
| 7.43 | Filtro W/F 150 | Unid. | 1,00 |
| 7.44 | Caixa D'agua De Fibra De Vidro - Instalada, Exceto Base De Apoio, Cap. 1500 Litros | Unid. | 2,00 |
| 7.45 | Caixa De Inspeção 90x90x80cm Em Alvenaria - Execução | Unid. | 9,00 |
| 7.46 | Caixa De Brita D=60cm E H = 60cm | Unid. | 4,00 |
| 7.47 | Tampa De Inspeção Em Chapa Metálica De Aço 1/4". Dim: 1.00x1.00 M, Inclusive Pintura E Cadeado | Unid. | 1,00 |
| 8 | Instalações Contra Incêndio E Pânico | | |
| | Pintura (sinalização) | | |
| 8.01 | Sinalização De Emergência | Unid. | 23,00 |
| 9 | Quadros Elétricos E Acessórios (conforme Quadros De Cargas E Esp. Técnicas) | | |
| 9.01 | Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 40 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifásico E Neutro, Fornecimento E Instalacao | Unid. | 2,00 |
| 9.02 | Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 24 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifásico E Neutro, Fornecimento E Instalacao | Unid. | 3,00 |
| 9.03 | Quadro De Comando Para 2 Bombas De Recalques De 1/3 A 2 Cv, Trifásica, 220 Volts, Com Chave Seletora, Acionamento Manual/automático, Relé De Sobrecarga E Contatora | Unid. | 1,00 |
| | Condutores Elétricos E Acessórios | | |
| 9.04 | Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750v 1,5mm2 Resistente A Chama - Fornecimento E Instalacao | M | 123,00 |
| 9.05 | Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 2,5 Mm2 Fornecimento E Instalacao | M | 3.600,00 |
| 9.06 | Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 4 Mm2 Fornecimento E Instalacao | M | 825,00 |
| 9.07 | Cabo De Cobre Isolamento Termoplastico 0,6/ 1 Kv 4 Mm² Anti-chama - Fornecimento E Instalação | M | 246,00 |
| 9.08 | Cabo De Cobre Isolamento Termoplastico 0,6/ 1 Kv 6 Mm² Anti-chama - Fornecimento E Instalação | M | 38,00 |
| 9.09 | Cabo De Cobre Isolamento Termoplastico 0,6/ 1 Kv 10 Mm² Anti-chama - Fornecimento E Instalação | M | 317,00 |
| 9.10 | Cabo De Cobre Isolamento Termoplastico 0,6/1kv 25mm2 Anti-chama - Fornecimento E Instalacao | M | 235,00 |
| 9.11 | Cabo De Cobre Isolamento Termoplastico 0,6/ 1 Kv 50 Mm² Anti-chama - Fornecimento E Instalação | M | 196,00 |
| 9.12 | Cabo Telefonico Cei-50 4 Pares (uso Interno) - Fornecimento E Instalacao | M | 103,00 |
| 9.13 | Fornecimento E Instalação De Fio De Aço Inox De 0.60mm Rolo Com 400m. Fornecimento E Instalação | Unid. | 2,00 |
| 9.14 | Cabo De Alta Tensão Flexível Composto Por Fios Estanhados de 04mm. Fornecimento E Instalação | M | 17,00 |
| | Eletrodutos, Eletrocalhas E Acessórios | | |
| 9.15 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel Dn 25mm (1") Incl Conexoes, Fornecimento E Instalacao | M | 437,33 |
| 9.16 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel Dn 32mm (1 1/4") Incl Conexoes, Fornecimento E Instalação | M | 43,07 |
| 9.17 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel Dn 40mm (1 1/2") Incl Conexoes, Fornecimento E Instalação | M | 105,00 |
| 9.18 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel Dn 50mm (2"), Incl Conexoes, Fornecimento E Instalacao | M | 129,30 |
| 9.19 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel Dn 60mm (2 1/2") Incl Conexoes, Fornecimento E Instalacao | M | 12,00 |
| 9.20 | Eletroduto De Pvc Flexível Corrugado Dn 25mm (1") Fornecimento E Instalacao | M | 174,00 |
| 9.21 | Eletroduto De Pvc Flexível Corrugado Dn32 Mm (1 1/4") Fornecimento E Instalacao | M | 40,00 |
| 9.22 | Eletroduto Metalico Flexível Dn 25mm Fabricado Com Fita De Aço Zincado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Inclusive Conexoes, Fornecimento E Instalacao | M | 110,00 |
| 9.23 | Fornecimento E Instalação De Eletrocalha Metálica 50 X 50 X 3000 Mm (ref. Valemam Ou Similar) | Unid. | 45,00 |
| 9.24 | Suporte Omega 50x50mm | Unid. | 126,00 |
| 9.25 | Fornecimento E Instalação De Eletrocalha Perfurada 38 X 38 X 3000 Mm (ref. Mopa Ou Similar) | M | 191,00 |
| 9.26 | Suporte Omega 38x38mm | Unid. | 176,00 |
| 9.27 | Fornecimento E Instalação De Eletrocalha Metálica 100 X 100 X 3000 Mm (ref. Mopa Ou Similar) (inclusive Conexões) (excluido Suportes) | Unid. | 8,00 |
| 9.28 | Suporte Omega 100x100mm | Unid. | 22,00 |
| 9.29 | Fixação De Eletrocalhas Com Vergalhão (tirante) Com Rosca Total Ø 1/4"x1000mm (marvitec Ref. 1431 Ou Similar) | Unid. | 88,00 |
| | Tomadas, Interruptores E Acessórios | | |
| 9.30 | Interruptor Ø1 Seção, Com Caixa Pvc 4"x2" | Unid. | 15,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: CCD050D37Y209A83Z83B

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 396
RubricaCODIGO S.A.
SISTEMAS DE
ELECTRIFICACAOPereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-ALSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

| | | | |
|--|--|-------|--------|
| 9.31 | Interruptor 02 Seções Simples | Unid. | 1,00 |
| 9.32 | Interruptor 01 Seção Paralela, De Embutir, Com Caixa Pvc 4"x2" | Unid. | 10,00 |
| 9.33 | Interruptor Para Chuveiro, Bipolar Simples, 25a, Ref.2516, Silentoque, Pial Ou Similar, Inclusive Caixa Pvc 4x2 E Placa | Unid. | 1,00 |
| 9.34 | Interruptor 01 Seção Simples, De Embutir, Com Placa, Conjugado Com Tomada 2p+t, Abnt, 10a, Inclusive Caixa Pvc 4x2 | Unid. | 4,00 |
| 9.35 | Tomada De Embutir 2p+t 10a/250v C/ Placa - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 47,00 |
| 9.36 | Tomada Dupla De Embutir 2x2p+t 10a/250v C/ Placa - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 5,00 |
| 9.37 | Tomada De Embutir 2p+t 20a/250v C/ Placa - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 5,00 |
| 9.38 | Tomada De Embutir 2p+t 10a/250v C/ Placa - Fornecimento E Instalacao(rede Estabilizada) | Unid. | 2,00 |
| 9.39 | Tomada Dupla De Embutir 2x2p+t 10a/250v C/ Placa - Fornecimento E Instalacao(rede Estabilizada) | Unid. | 18,00 |
| Caixas De Passagem (conforme Esp. Técnicas) | | | |
| 9.40 | Caixa De Passagem 20x20x12cm, Em Chapa Aço Galvanizado Embutida | Unid. | 6,00 |
| 9.41 | Caixa De Passagem 15x15cm Em Chapa De Aço Galvanizado - Fornecimento (embutir) | Unid. | 12,00 |
| 9.42 | Caixa De Passagem Em Pvc Tipo Aquatic, 100x100x50mm(embutir) | Unid. | 23,00 |
| 9.43 | Caixa De Passagem Pvc 4x2" - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 29,00 |
| 9.44 | Quadro De Distribuicao Para Telefonic N.3, 40x40x12cm Em Chapa Metalica, De Embutir, Sem Acessorios, Padrao Telebras, Fornecimento E Instalacao | Unid. | 1,00 |
| 9.45 | Caixa Enterrada Para Instalacoes Telefônicas Tipo RI 0,60x0,35x0,50m Em Blocos De Concreto Estrutural | Unid. | 4,00 |
| 9.46 | Caixa De Passagem Em Alvenaria No Piso 80x80x62cm Fundo Brita Com Tampa | Unid. | 1,00 |
| 9.47 | Caixa De Passagem Em Alvenaria No Piso 60x60x70cm Fundo Brita Com Tampa | Unid. | 3,00 |
| 9.48 | Caixa De Passagem Em Alvenaria No Piso 30x30x40cm Com Tampa E Dreno Brita | Unid. | 2,00 |
| 9.49 | Caixa De Passagem Em Alvenaria No Piso 20x20x25cm Fundo Brita Com Tampa | Unid. | 4,00 |
| Aterramento - Spda | | | |
| 9.50 | Cabo De Cobre Nu, Bitola 50mm ² | M | 216,00 |
| 9.51 | Cabo De Cobre Nu 35mm ² | M | 180,00 |
| 9.52 | Cabo De Cobre Nu, Bitola 16mm ² | M | 65,00 |
| 9.53 | Haste Copperweld 5/8 X 3,0m Com Conector | Unid. | 32,00 |
| 9.54 | Parafuso Sextavado Rosca Soberba Zincado 3/8" X 80mm | Unid. | 200,00 |
| 9.55 | Corpo Da Caixa De Inspeção Em Pvc P/aterramento D=300mm, Redonda, H=300mm, Ref: Tel-552 Ou Similar (spda) | Unid. | 21,00 |
| 9.56 | Serviço De Solda Exotermica | Unid. | 1,00 |
| 9.57 | Caixa De Equalização P/aterramento 20x20x10cm De Sobrepôr P/11 Terminais De Pressão C/barramento | Unid. | 1,00 |
| 9.58 | Terminal Aéreo Em Aço Galvanizado Com Base De Fixação H=30cm | Unid. | 30,00 |
| 9.59 | Terminal Ou Conector De Pressão - Para Cabo 35mm ² - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 200,00 |
| 9.60 | Presilha Para Cabo | Unid. | 200,00 |
| Dispositivos De Proteção | | | |
| 9.61 | Disjuntor Termomagnético Tripolar 125 A, Padrão Din (europeu - Linha Branca), 10ka | Unid. | 2,00 |
| 9.62 | Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrão Din (europeu) 10 A 50a 240v, Fornecimento E Instalacao | Unid. | 8,00 |
| 9.63 | Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrão Din (europeu) 60 A 100a 240v, Fornecimento E Instalacao | Unid. | 3,00 |
| 9.64 | Disjuntor Termomagnético Monopolar 10 A 30a, Padrão Din (linha Branca), Corrente De Interrupção 5ka, Ref: Siemens 5 Sx1 Ou Similar. | Unid. | 54,00 |
| 9.65 | Disjuntor Monopolar 32 A, Padrão Din (linha Branca), Curva De Disparo C, Corrente De Interrupção 5ka, Ref: Siemens 5 Sx1 Ou Similar. | Unid. | 6,00 |
| 9.66 | Disjuntor Bipolar Dr 25 A - Dispositivo Residual Diferencial, Tipo Ac, 30ma, Ref.5sm1 314-omb, Siemens Ou Similar | Unid. | 4,00 |
| 9.67 | Disjuntor Bipolar Dr 40 A - Dispositivo Residual Diferencial, Tipo Ac, 30ma, Ref.5sm1 314-omb, Siemens Ou Similar | Unid. | 1,00 |
| 9.68 | Dispositivo De Proteção Contra Surto De Tensão Dps 40ka - 440v | Unid. | 2,00 |
| Equipamentos De Iluminação | | | |
| 9.69 | Luminária De Embutir Com Aletas, Para Lâmpada Fluorescente, 2 X 32w, Ref: Tbs020232ci00, Da Philips, Completa | Unid. | 44,00 |
| 9.70 | Luminária Cilíndrica De Sobrepôr Em Alumínio Pintado Em Marrom Padrão Lumini,ref: T069, Da Lumini, Inclusive Duas Lâmpadas Fluocompactas De 20w, Temp. Cor 2700k | Unid. | 2,00 |

Página 54 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b


O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 397

 PUBLICO

CÓDIGO S.A.
 41.931.111/014
 6.10.511.0028

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-Al


Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal


 11/04/2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



| | | | |
|--|---|-------|----------|
| 9.71 | Luminária De Sobrepor Com Aletas, Para Lâmpada Fluorescente Compacta, 2 X 26w, Ref. C-2313, Da Lustres Projeto Ou Similar | Unid. | 6,00 |
| 9.72 | Fornecimento E Instalação - Luminaria Espeto Para Jardim Par 40w | Unid. | 9,00 |
| 9.73 | Refletor Para Lâmpada De 150 A 500w | Unid. | 9,00 |
| 9.74 | Lampada De Vapor De Sodio De 250wx220v - Fornecimento E Instalacao | Unid. | 9,00 |
| Cabeamento Estruturado | | | |
| 9.75 | Fornecimento E Lançamento De Cabo Utp 4 Pares Cat.6 | M | 1.234,50 |
| 9.76 | Cabo De Fibra Óptica De 12 Vias | M | 50,46 |
| 9.77 | Path Cords De 1.50 M Com Conector Rj-45 Macho | Unid. | 96,00 |
| 9.78 | Tomada Para Lógica, Com Caixa Pvc. Embutida | Unid. | 28,00 |
| 9.79 | Tomada Dupla Para Lógica RJ45, 4"x4", Embutir, Completa | Unid. | 10,00 |
| 9.80 | Fornecimento E Instalação De Regua 8 Tomadas Para Rack 19" | Unid. | 1,00 |
| 9.81 | Path Panel 24 Portas Cat 6e | Unid. | 3,00 |
| 9.82 | Switch 24 Portas 10/100 Mbps - Fornecimento | Unid. | 3,00 |
| 9.83 | No Break De Grande Porte 10kva (1000va) Sms 24677 Sinus Doble Ii Black 16 Baterias Lcd Uss10000ti | Unid. | 1,00 |
| 9.84 | Fornecimento E Instalação De Rack De Piso 19" X 24u X 700mm | Unid. | 1,00 |
| 9.85 | Distribuidor Óptico | Unid. | 3,00 |
| 9.86 | Fornecimento E Montagem De Guia De Cabos Horizontais Fechado De Corpo De Aço Sae 1020, Prof=40mm | Unid. | 14,00 |
| 9.87 | Pabx Ip 2 Entrocamentos 48ramais | Unid. | 2,00 |
| Aparelhos Eletrônicos E Acessórios | | | |
| 9.88 | Fornecimento E Instalação De Mesa De Som Com 6 Canais | Unid. | 1,00 |
| 9.89 | Fornecimento E Instalação De Amplificador 800wrms | Unid. | 1,00 |
| 9.90 | Fornecimento E Instalação De Caixa De Som Acustica 150 W | Unid. | 3,00 |
| 9.91 | Cabo Paralelo 2x2,5mm2 Para Som. Fornecimento E Instalação | M | 25,00 |
| 9.92 | Ponto Embutido Tomada P/ Tv A Cabo, C/ Eletroduto Condulete Pvc Rígido Ø 3/4" S/ Fiação, Exclusive Tomada (789/orse) | Unid. | 1,00 |
| 9.93 | Sensor Infravermelho Interno | Unid. | 23,00 |
| 9.94 | Sirene Eletrônica De 20w | Unid. | 1,00 |
| 9.95 | Receptor 2 Canais 433mhz Multifuncional Reptor Ecp | Unid. | 1,00 |
| 9.96 | Central De Choque Para Cerca Elétrica De 8000v | Unid. | 1,00 |
| 9.97 | Central De Alarme Para 10 Zonas | Unid. | 1,00 |
| 9.98 | Teclado Digital Para Acionamento Do Alarme | Unid. | 1,00 |
| 9.99 | Fornecimento E Instalação De Haste De Cerca Elétrica, Em Alumínio Chato, C/ 04 Isoladores | Unid. | 57,00 |
| 9.100 | Camera Ip 1mp Dome Ir 15mt 4mm | Unid. | 9,00 |
| 10 Aparelhos Mecânicos E Acessórios | | | |
| 10.01 | Instalação De Condicionador De Ar Tipo Split/ Hi-wall/ 9000 Btu/h C/ Compressor Rotativo | Unid. | 3,00 |
| 10.02 | Instalação De Condicionador De Ar Tipo Split/ Hi-wall/ 12000 Btu/h C/ Compressor Rotativo | Unid. | 3,00 |
| 10.03 | Instalação De Condicionador De Ar Tipo Split/ Hi-wall/ 18000 Btu/h C/ Compressor Rotativo | Unid. | 1,00 |
| 10.04 | Instalação De Ar Condicionado Tipo Split/ Hi-wall/ 22000 Btu/h C/compressor Rotativo | Unid. | 3,00 |
| 10.05 | Instalação De Ar Condicionado Tipo Split/ Hi-wall/ 30000 Btu/h C/compressor Rotativo | Unid. | 2,00 |
| 10.06 | Fornecimento E Instalação De Caixa De Passagem Polar Para Evaporadora Mod Cpp005u 39 X 22 X 6 Cm | Unid. | 12,00 |
| 10.07 | Cabo De Cobre Pp Cordplast 4 X 2,5 Mm2, 450/750v - Fornecimento | M | 200,00 |
| 10.08 | Rede Frigorígena Com Tubos De Cobre De 1/2" Sem Costura, Isolamento Térmico, Abraçadeiras, Limpeza Do Sistema Com Nitrogênio, Carga De Gás Freon R-22 - Fornecimento E Instalação | M | 50,00 |
| 10.09 | Rede Frigorígena Com Tubos De Cobre De 3/4" Sem Costura, Isolamento Térmico, Abraçadeiras, Limpeza Do Sistema Com Nitrogênio, Carga De Gás Freon R-22 - Fornecimento E Instalação | M | 40,00 |
| 10.10 | Rede Frigorígena Com Tubos De Cobre De 3/8" Sem Costura, Isolamento Térmico, Abraçadeiras, Limpeza Do Sistema Com Nitrogênio, Carga De Gás Freon R-22 - Fornecimento E Instalação | M | 30,00 |
| 10.11 | Rede Frigorígena Com Tubos De Cobre De 7/8" Sem Costura, Isolamento Térmico, Abraçadeiras, Limpeza Do Sistema Com Nitrogênio, Carga De Gás Freon R-22 - Fornecimento E Instalação | M | 20,00 |
| 10.12 | Rede Frigorígena Com Tubos De Cobre De 1/4" Sem Costura, Isolamento Térmico, Abraçadeiras, Limpeza Do Sistema Com Nitrogênio, Carga De Gás Freon R-22 - Fornecimento E Instalação | M | 60,00 |
| 11 Impermeabilização | | | |

Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y209A83Z63b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CÓDIGO S.A.
5 2535170448

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

ALÍQUOTA

| | | | |
|-----------|--|-------|-----------|
| 11.01 | Regularizacao De Piso/base Em Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia), Espessura 2,0cm, Preparo Manual | M2 | 15.761,00 |
| 11.02 | Impermeabilizacao De Superficie Com Manta Asfaltica Protegida Com Filme De Alumínio Gofrado (de Espessura 0,8mm), Inclusa Aplicacao De Emulsao Asfaltica, E=3mm | M2 | 15.761,00 |
| 12 | Esquadrias | | |
| | Esquadrias De Madeira | | |
| 12.01 | Porta De Madeira Compensada Lisa Para Pintura, 80 X 210 X 3,5cm, Incluso Aduela 2a, Alizar 2a E Dobradiça | Unid. | 17,00 |
| 12.02 | Porta De Madeira Compensada Lisa Para Pintura, 90 X 210 X 3,5cm, Incluso Aduela 2a, Alizar 2a E Dobradiça | Unid. | 4,00 |
| 12.03 | Laminado Melaminico Liso Branco | M2 | 72,24 |
| 12.04 | Porta Em Madeira Compensada (canela), Lisa, Semi-6ca, 0.60 X 1.60 M, Revestida C/formica, Inclusive Ferragens, Exclusive Batentes, Para Uso Em Divisórias Granito Ou Marmore | Unid. | 13,00 |
| 12.05 | Mola Hidraulica Para Porta De Madeira (brasil Ou Similar) | Unid. | 21,00 |
| 12.06 | Porta Em Madeira Compensada (canela), Lisa, Semi-6ca, 0.80 X 1.60 M, Revestida C/formica, Inclusive Ferragens, Exclusive Batentes, Para Uso Em Divisórias Granito Ou Marmore | Unid. | 2,00 |
| | Esquadrias De Alumínio | | |
| 12.07 | Perfil De Alumínio Tipo (i.t.u) | M | 20,00 |
| 12.08 | Porta Em Alumínio, De Correr Ou Abrir, Tipo Moldura/veneziana, Com Ferragens, Exclusive Vidros, Cor Preta | M2 | 14,25 |
| 12.09 | Janela De Correr Em Alumínio, Veneziana, Sem Bandeira | M2 | 25,31 |
| 12.10 | Janela De Alumínio, Tipo Maximar, Convencional, Incluso Guarnições E Vidro Fantasia | M2 | 4,00 |
| 12.11 | Janela De Alumínio Anod. Natural, Cor Fosca, Fixa, Tipo Bico De Papagaio, Ref. J3, Exclusive Vidros | M2 | 10,20 |
| | Esquadrias Em Ferro | | |
| 12.12 | Gradil C/ Painel Eletrosoldado Galvanizado Revestido Em Nylon Com Base Chumbada, Nylofor 3d Ou Similar | M2 | 65,33 |
| | Vidros | | |
| 12.13 | Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 4mm | M2 | 36,13 |
| 12.14 | Vidro Temperado 10 Mm, Fumê, Tipo Pivotante, Com Ferragens | M2 | 9,00 |
| 13 | Revestimentos | | |
| 13.01 | Chapisco Em Paredes Traco 1:4 (cimento E Areia), Espessura 0,5cm, Preparo Manual | M2 | 6.607,00 |
| 13.02 | Emboço Traco 1:2:8 (cimento, Cal E Areia Media), Espessura 2,0cm, Preparo Mecanico Da Argamassa | M2 | 4.231,00 |
| 13.03 | Reboco Paulista (massa Unica) Traco 1:2:8 (cimento, Cal E Areia Media), Espessura 1,5cm, Preparo Mecanico Da Argamassa | M2 | 2.376,00 |
| 13.04 | Chapisco Traco 1:3 (tetos) (cimento E Areia Media), Espessura 0,5cm, Preparo Mecanico Da Argamassa | M3 | 105,62 |
| 13.05 | Reboco Argamassa Traco 1:4,5 (tetos) (cal E Areia Fina), Espessura 0,5cm, Preparo Mecanico Da Argamassa | M2 | 105,62 |
| | Revestimento Cerâmico Em Paredes | | |
| 13.06 | Pastilha Ceramica Esmaltada, 5 X 5 Cm, Marca Atlas, Linha Engenharia, Refareia -m4330, Aplicada Com Argamassa Industrializada Ac-ii, Rejuntado, Exclusive Emboço (ou Similar) | M2 | 38,48 |
| 13.07 | Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 10x10 Cm, Eliane, Linha Arquitetural Neve, Pci-3, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-i, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço | M2 | 34.901,00 |
| 14 | Pisos | | |
| 14.01 | Regularizacao De Piso/base Em Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia), Espessura 2,0cm, Preparo Manual | M2 | 433,02 |
| 14.02 | Rodape Em Granilite, Altura 10cm | M | 260,45 |
| 14.03 | Piso Em Granilite Espessura 8 Mm, Incluso Juntas De Dilatacao Plasticas | M2 | 308,10 |
| 14.04 | Revestimento Para Piso Ou Parede Em Granito Cinza Andorinha, Polido, E = 2cm, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-i, Rejuntado, Exclusive Emboço | M² | 34,60 |
| 14.05 | Piso De Concreto Acabamento Rustico Espessura 7cm Com Juntas Em Madeira | M² | 54,68 |
| 14.06 | Soleira Em Granito Cinza Andorinha, L = 15 Cm, E = 2 Cm | M | 18,90 |
| | Revestimento Cerâmico Em Piso | | |
| 14.07 | Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 41 X 41 Cm, Eliane, Linha Cargo Plus Bone, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-iii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço | M2 | 90,32 |
| | Pavimentação E Meio Fio | | |

Página 56 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à n° 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 399

CÓDIGO S.A.
41 9331561974
5 0089140630Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0091-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
Maceió-AlSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

RUBRICA

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------|---------------|
| 14.08 | Meio-fio De Concreto Pre-moldado 12x30 Cm, Sobre Base De Concreto Simples E Rejuntado Com Argamassa. Traço 1:3 (cimento E Areia) | M | 258,13 |
| 14.09 | Piso Em Bloco Sertavado 30x30cm, Espessura 8cm, Assentado Sobre Colchao De Areia Espessura 6cm | M2 | 789,70 |
| 14.10 | Piso Em Bloco De Concreto, Intertravado, Colorido, Fck=35mpa, P/ Tráfego Médio, 10x20x8cm, Assentado Sobre Colchão De Areia. | M2 | 42,24 |
| 15 | Pinturas | | |
| 15.01 | Emassamento Com Massa Acrilica. Duas Demaos | M2 | 6.607,00 |
| 15.02 | Pinura Latex Acrilica Semi-brilho Ambientes Internos/externos. Duas Demaos - Cor Branca | M2 | 12.813,00 |
| 15.03 | Pinura Esmalte Fosco Para Madeira, Duas Demaos. Incluso Aparelhamento Com Fundo Nivelador Branco | M2 | 97,12 |
| 15.04 | Sinalizacao Horizontal Com Tinta Retrorefletiva A Base De Resina Acrilica Com Microesferas De Vidro | M2 | 3.692,00 |
| 15.05 | Pinura De Acabamento Com Aplicação De 02 Demãos De Tinta Permacril, Ibratim Ou Similar, Inclusive Lixamento | M2 | 6.986,00 |
| 16 | Elementos Decorativos | | |
| | Bancadas De Granito E Rodamão | | |
| 16.01 | Bancada Em Granito Cinza Andorinha, E = 2,5cm, Larg=0,60 Para Pia Ou Lavatório | M2 | 10,18 |
| 16.02 | Testeira Em Granito Cinza Andorinha, H= 10cm, Esp.:2 Cni, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-i | M | 19,09 |
| 16.03 | Rodameio Em Granito Preto. Larg=8 Cm, Esp=2 Cm. Para Acabamentos | M | 12,64 |
| 17 | Divisórias | | |
| 17.01 | Divisória Em Granito Preto 2cm, Inclusive Montagem Com Ferragens | M2 | 46.455,00 |
| 17.02 | Box Em Vidro Temperado 8mm Tipo Blindex | M² | 3,15 |
| Centro Poliesportivo . | | | |
| Item | Discriminação | Und. | Quant. |
| 1 | Serviços Preliminares | | |
| 1.1 | Locação Da Obra | M² | 1.340,91 |
| 1.2 | Barracão Em Tabua De Madeira,telha Fibrocimento 4mm | M² | 32,00 |
| 1.3 | Limpeza Do Terreno | M² | 1.400,00 |
| 2 | Serviço Em Terra | | |
| 2.1 | Escavação Manual Do Solo De 1 Cat. Ate 1,5m | M³ | 116,51 |
| 2.2 | Aterro C/compactação Manual S/controlé Material C/aquisição | M² | 116,51 |
| 2.3 | Aterro Do Caixaõ Compactado C/deslocamento Material | M³ | 231,27 |
| 3 | Infra Estrutura | | |
| 3.1 | Concreto Magro Traço 1:4:8 E=5cm | M³ | 6,95 |
| 3.2 | Concreto Armado Fck 25mpa Para Fundações | M³ | 47,32 |
| 3.3 | Alvenaria De Pedra Raçião Assentada Arg. 1:6 | M³ | 85,13 |
| 3.4 | Embasamento Tijolo 6 Furos Traço 1:5 | M³ | 50,66 |
| 3.5 | Lastro De Concreto 0,07cm | M² | 300,07 |
| 3.6 | Malha De Ferro 4.2mm | Kg | 1.283,32 |
| 3.7 | Lona Plástica | M² | 867,11 |
| 4 | Superestrutura | | |
| 4.1 | Concreto Arado Fck 25mpac/lançamento Pilares,vigas | M³ | 37,99 |
| 4.2 | Laje Pre Fabricada Para Forro | M³ | 82,50 |
| 4.3 | Alvenaria Em Tijolo Cerâmico | M³ | 8,40 |
| 5 | Paredes E Paises | | |
| 5.1 | Alvenaria Tijolo Cerâmico 6 Furos 1/2 Vez Traço 1:4 | M² | 495,35 |
| 5.2 | Combogo De Concreto 0,5x0,5m,arg 1:3 | M³ | 90,60 |
| 6 | Coberturas | | |

Página 57 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CÓDIGO S.A.
11.033101378
5.1058114600

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

| | | | |
|-------------|---|-------|-----------|
| 6.1 | Estrutura Metálica em Tesoura | Kg | 14.350,00 |
| 6.2 | Telha Metálica Em Chapa Galvanizada 5mm Pintada | M² | 1.231,54 |
| 7 | Esquadrias | | |
| 7.1 | Ferro | | |
| 7.1.1 | Porta Ferro De Abrir Em Chapa Lisa | M² | 3,36 |
| 7.1.2 | Porta De Ferro De Correr Em Chapa Lisa | M² | 13,44 |
| 7.1.3 | Janela Tipo Basculante De Ferro | M² | 4,80 |
| 7.2 | Madeira | | |
| 7.2.1 | Porta De Madeira Comp.lisa 0,9x2,10 P/pintura Completa | Unid. | 4,00 |
| 7.2.2 | Porta P/banheiro 0,6x2,10 De Segunda Completa | Unid. | 8,00 |
| 7.2.3 | Porta P/banheiro 0,9x2,10 De Segunda Completa | Unid. | 2,00 |
| 7.3 | Ferragens | | |
| 7.3.1 | Fechadura De Embutir Completa Port Internas Acab Médio | Unid. | 4,00 |
| 7.3.2 | Fechadura Para Banheiro Padrão Popular | Unid. | 10,00 |
| 7.4 | Vidro Fantasia | M² | 4,80 |
| 8 | Revestimento | | |
| 8.1 | Chapisco C/argamassa Cim. areia 1:3 E=5mm | M² | 990,70 |
| 8.2 | Emboço Argamassa 1:7 Cim Areia Peneirado | M² | 143,86 |
| 8.3 | Reboco Argamassa Pre Fabricada E=2,5cm Arg. 1:6 | M² | 846,84 |
| 8.4 | Revestimento Cerâmico Pei Iv 20x20cm | M² | 550,00 |
| 9 | Pavimentação | | |
| 9.1 | Piso Cerâmico 1º Pei 5 Padrão Médio | M² | 58,02 |
| 9.2 | Piso De Concreto P/quadra Concreto 20mpa E=0,7cm | M² | 867,11 |
| 9.3 | Calçada De Contorno C/0,5m Largura Concreto 1:3:5 | M² | 74,00 |
| 10 | Instalação Elétrica | | |
| 10.1 | Ponto De Luz(cx.eletroduto, fio, interruptor) | Pt | 42,00 |
| 10.2 | Ponto, fio, tomada) De Tomada (cx.eletrodut, fio, tomada) | Pt | 6,00 |
| 10.3 | Entrada De Energia 50amp | Unid. | 1,00 |
| 10.4 | Quadro De Distribuição Metálica 12 Disjuntores | Unid. | 1,00 |
| 10.5 | Disjuntor Trifásico De 10 A 30 A | Unid. | 1,00 |
| 10.6 | Disjuntor Trifásico De 10 A 30 A | Unid. | 10,00 |
| 10.7 | Luminária Tipo Globo De Vidro | Unid. | 4,00 |
| 10.8 | Luminária Tipo Calha Sobrepor Part. Rápida 2x40w | Unid. | 10,00 |
| 10.9 | Luminária Com Lâmpada Vapor Metálica 400w | Unid. | 28,00 |
| 10.10 | Aterramento | Unid. | 1,00 |
| 10.11 | Cx De Inspeção Pré-moldada | Unid. | 1,00 |
| 11 | Instalações Hidrosanitaria | | |
| 11.1 | Ponto De Água Fria Pvc 3/4" | Unid. | 36,00 |
| 11.2 | Ponto De Esgoto Pvc | Unid. | 34,00 |
| 11.2 | Fossa | | |
| 11.2.1 | Locação Da Obra | M² | 7,12 |
| 11.2.2 | Escavação Manual De Valas | M³ | 11,56 |
| 11.2.3 | Alvenaria 1/2 Vez Tijolo Furado | M² | 14,32 |
| 11.2.4 | Chapisco Traço 1:3 | M² | 14,32 |
| 11.2.5 | Reboco Único | M² | 14,40 |
| 11.2.6 | Laje Concreto Armado | M² | 2,00 |
| 11.2.7 | Lastro De Concreto 10cm | M² | 6,65 |
| 11.2.8 | Piso Cimentado Liso | M² | 5,12 |
| 11.2.9 | Chincana De Concreto Armado | M³ | 0,22 |
| 11.2.10 | Tubo Corrugado 100mm | M | 20,00 |
| 11.2.11 | Escavação Manual De Valas | M³ | 6,40 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CODIGO S.A.
91.931.131.012
C O S T R U T O R A

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.985.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-3302 / 3313-4711
Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Folha

401

A

A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



| | | | |
|---------|--|-------|--------|
| 11.2.12 | Reaterro Compactado | M² | 6,40 |
| 11.2.13 | Cx De Inspeção Pré-moldada | Unid. | 6,00 |
| 11.3 | Vala De Infiltração | | |
| 11.3.1 | Escavação Manual | M² | 107,52 |
| 11.3.2 | Tubo Corrugado 100mm | M | 115,60 |
| 11.3.3 | Reaterro De Vala | M² | 64,74 |
| 11.3.4 | Lastro De Brita | M² | 46,24 |
| 11.3.5 | Manta De Bidin | M² | 92,48 |
| 11.3.6 | Caixa De Inspeção Em Concreto Pré-moldado | Unid. | 8,00 |
| 11.4 | Caixa De Distribuição | | |
| 11.4.1 | Escavação Manual De Valas | M² | 0,97 |
| 11.4.2 | Lastro De Concreto 10cm | M² | 0,81 |
| 11.4.3 | Laje De Concreto Armado | M² | 0,27 |
| 11.4.4 | Alvenaria 1/2 Vez Tijolo Furado | M² | 35,00 |
| 11.4.5 | Chapiseo Traço 1:3 | M² | 2,40 |
| 11.4.6 | Reboco | M² | 2,40 |
| 11.5 | Reservatorio Inferior | | |
| 11.5.1 | Escavação Manual De Valas | M² | 19,75 |
| 11.5.2 | Reaterro | M² | 8,35 |
| 11.5.3 | Concreto Fck 20mpa | M² | 4,29 |
| 12 | Louças E Metais | | |
| 12.1 | Vaso Sanitário Cx Acoplada E Assento Plástico | Unid. | 10,00 |
| 12.2 | Assento Plástico Para Vaso | Unid. | 10,00 |
| 12.3 | Apoio Deficiente | Unid. | 8,00 |
| 12.4 | Papeleira Louça Branca | Unid. | 10,00 |
| 12.5 | Duchinha Higiênica 1/2" | Unid. | 10,00 |
| 12.6 | Mictório De Louça | Unid. | 3,00 |
| 12.7 | Chuveiro Pvc | Unid. | 4,00 |
| 12.8 | Saboneteira De Louça Branca | Unid. | 4,00 |
| 12.9 | Saboneteira P/sabão Líquido | Unid. | 8,00 |
| 12.10 | Cabide De Louça | Unid. | 8,00 |
| 12.11 | Registro Pressão 3/4" Canopla Cromada | Unid. | 6,00 |
| 12.12 | Registro Gaveta 3/4" Canopla Cromada | Unid. | 4,00 |
| 12.13 | Bancada Em Granito | Unid. | 10,00 |
| 12.14 | Cuba De Louça De Embutir C/ Ferragens Torneira 1/2" | Unid. | 12,00 |
| 12.15 | Divisória Em Granito | M² | 35,20 |
| | Sistema De Tratamento De Esgoto | | |
| | Fossa Séptica | | |
| 12.16 | Escav Manual Vala/cava Mat 1a Cat 1,5 A 3m Excl Esp/escor (areia Argila Ou Picarra) | M3 | 63,75 |
| 12.17 | Reaterro De Vala Com Material Granular Reaproveitado Adensado E Vibrado | M3 | 29,35 |
| 12.18 | Remocao De Material 1a. Categoria, Em Caminhão Basculante, D.m.t.=6 Km (inclusive Carga Mecanica E Descarga) | M3 | 51,43 |
| 12.19 | Concreto Fck=15mpa Controle C, excluindo O Lançamento, Preparo Com Betoneira, Utilizando Brita 1 E 2. (conforme Nbr 6118, Permitido Apenas Para Fundações) | M3 | 2,29 |
| 12.20 | Lançamento E Adensamento De Concreto Em Fundações | M3 | 8,16 |
| 12.21 | Armadura De Aço Ca 50/60 | Kg | 642,68 |
| 12.22 | Forma Madeira Comp Resinada 12mm P/estrutura Reaprov 3 Vezes - Corte/montagem/escoramento/desforma | M2 | 52,18 |
| 12.23 | Concreto Estrutural Fck=25mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento | M3 | 5,87 |
| 12.24 | Tampa De Concreto Armado 60x60x5cm Para Caixa | Unid. | 2,00 |
| 12.25 | Tubo Pvc Esgoto Serie R Dn 150mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalação | M | 6,40 |
| 12.26 | Joelho Pvc 45º Esgoto 100mm - Fornecimento E Instalação | Unid. | 2,00 |
| 12.27 | Joelho De 90 Pvc Rígido Série Reforçada 150mm | Unid. | 2,00 |
| 12.28 | Impermeabilização De Superfícies Internas De Reservatórios Enterrados | M2 | 42,07 |
| 12.29 | Preparo De Superfície Interna Em Reservatórios A Serem Impermeabilizados | M2 | 42,07 |
| 12.30 | Impermeabilização Com Manta Asfáltica 4mm | M2 | 16,54 |

CODIGO S.A.
31.921.919/11-88
5.105.617.0000

Perreira E Pais Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



| | | | |
|-----------|---|-------|----------|
| 12.31 | Proteção Mecânica Com Argamassa Traço 1:3 (cimento E Areia), Espessura 2 Cm | M2 | 16,54 |
| | Filtro Anaeróbio | | |
| 12.32 | Escavação Mecânica Valas Em Qualquer Tipo De Solo Exceto Rocha, prof. 0 < H < 4 M | M3 | 54,01 |
| 12.33 | Reaterro De Vala Com Material Granular Reaproveitado Adensado E Vibrado | M3 | 23,89 |
| | Remoção De Material Ia, Categoria, Em Caminhão Basculante, D.m.t=6 Km (inclusive Carga Mecânica E Descarga) | M3 | 52,00 |
| 12.34 | Concreto Fek=15mpa Controle C, excluindo O Lançamento, Preparo Com Betoneira, Utilizando Brita 1 E 2. | M3 | 1,33 |
| 12.35 | (conforme Nbr 6118, Permitido Apenas Para Fundações | | |
| 12.36 | Lançamento E Adensamento De Concreto Em Fundações. | M3 | 6,85 |
| 12.37 | Forma Curva Chapa Compensada Resinada, Esp.= 12mm | M2 | 86,77 |
| 12.38 | Concreto Estrutural Fek=25mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento | M3 | 5,59 |
| 12.39 | Armadura De Aço Ca 50/60 | Kg | 880,99 |
| 12.40 | Tampa Pré-moldada Em Concreto D=0,60m | Unid. | 2,00 |
| 12.41 | Lastro De Brita | M3 | 18,90 |
| 12.42 | Calha Em Concreto Simples, Em Meia Cana, Diâmetro 200 Mm | M | 6,00 |
| 12.43 | Tubo Pvc Esgoto Serie R Dn 150mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalação | M | 4,00 |
| 12.44 | Impermeabilização De Superfícies Internas De Reservatórios Enterrados | M2 | 55,54 |
| 12.45 | Preparo De Superfície Interna Em Reservatórios A Serem Impermeabilizados | M2 | 55,54 |
| 12.46 | Impermeabilização Com Manta Asfáltica 4mm | M2 | 23,20 |
| 12.47 | Proteção Mecânica Com Argamassa Traço 1:3 (cimento E Areia), Espessura 2 Cm | M2 | 23,20 |
| | | | |
| | | | |
| 13 | Pintura | | |
| 13.1 | Pintura Esmalte Sintético /zarcão Em Esquadria De Ferro | M² | 43,20 |
| 13.2 | Pintura Esmalte Sintético 2 Demãos Madeira C/fundo Nivelador | M² | 68,76 |
| 13.3 | Pintura Texturizado | M² | 773,11 |
| 13.4 | Pintura Esmalte Brilhante 2 Demãos | M² | 935,71 |
| 13.5 | Pintura Para Piso Tinta Acrílica | M² | 576,00 |
| 13.6 | Demarcação Do Piso De Faixa Em Quadra | M² | 435,11 |
| 13.7 | Pintura Pva 2 Demãos S Massa Teto | M² | 73,73 |
| | | | |
| 14 | Sistema De Combate E Prevenção A Incêndio | | |
| 14.1 | Tubo Galvanizado 2 1/2"sem Costura C/conexões | Unid. | 88,50 |
| 14.2 | Abriço Para Hidrante 90x60x17 Completo Ve Planilha | Unid. | 2,00 |
| 14.3 | Hidrante De Passco Completo | Unid. | 1,00 |
| 14.4 | Válvula De Retenção 2 1/2" | Unid. | 2,00 |
| 14.5 | Registro Gaveta 2 1/2" | Unid. | 4,00 |
| 14.6 | Moto Bomba 3hp | Unid. | 2,00 |
| 14.7 | Accionador Manual De Bomba De Incêndio | Unid. | 2,00 |
| 14.8 | Extintor Co2 6kg | Unid. | 1,00 |
| 14.9 | Extintor De Água Pressurizada 10kg | Unid. | 2,00 |
| 14.10 | Luminária De Emergência Pl 2x8w Bivolt | Unid. | 6,00 |
| 14.11 | Luminária De Emergência Halogena 255w Bivolt | Unid. | 2,00 |
| 14.12 | Sinalização De Emergência | Unid. | 8,00 |
| 14.13 | Placa De Identificação Dos Extintores | Unid. | 3,00 |
| 14.14 | Placa Identificação Hidrante | Unid. | 2,00 |
| 14.15 | Reservatório De Aço Inoxidável 10000l Inclusive Estrutura 6m | Unid. | 1,00 |
| | | | |
| 15 | Serviços Complementares | | |
| 15.1 | Traves Em Ferro Galvanizado Pintado Futsal | Cj | 1,00 |
| 15.2 | Postes Para Vôlei | Cj | 1,00 |
| 15.3 | Tabelas Para Basquete | Cj | 1,00 |
| 15.4 | Mastro Em Tubo De Aço Galvanizado 2 1/5" C/ 3 Metros | Unid. | 3,00 |
| 15.5 | Limpeza Geral Da Obra | M² | 1.340,91 |
| | | | |
| 16 | Paisagismo | | |
| 16.01 | Grama Esmeralda Em Placas, Fornecimento E Plantio | M2 | 1.350,15 |

Folha 403

CÓDIGO S.A.
 11.031.010/010
 5.030.010/010

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

[Handwritten signature]
 Fiscal

| | | | |
|-------|--|-------|------------|
| 16.02 | Fornecimento E Espalhamento De Terra Vegetal Preparada | M3 | 202.725,00 |
| 16.03 | Cascalho (piçarra Branca) Aplicado | M3 | 1,00 |
| 16.04 | Limitador De Grama Com Borda Fina, L=12,5cm | M | 23,00 |
| 16.05 | Arvore Regional Maior Que 2m, Tipo Neem | Unid. | 2,00 |
| 16.06 | Palmeira Cica Medio | Unid. | 4,00 |
| 16.07 | Palmeira Cica Pequena | Unid. | 5,00 |
| 16.08 | Mudas De Lambori Roxo Ou Trepadeira | Unid. | 192,00 |
| 16.09 | Brasileirinho 1,20m (h) | Unid. | 5,00 |
| 16.1 | Palmeira Garrafa 2,5m (h) | Unid. | 2,00 |
| 16.11 | Morcim Bicolor | Unid. | 49,00 |
| 16.12 | Ixora-chinesa | Unid. | 9,00 |
| 16.13 | Palmeira Pata De Elefante 1,50m (h) | Unid. | 3,00 |
| 16.14 | Palmeira Arca 3.0m (h) | Unid. | 18,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: CCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20160031923

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL ^{Folha}
INDIVIDUAL

404

ALICIA

1. Responsável Técnico

DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** RNP: 021148623-0
 Empresa contratada: **A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP** Registro: 000049904-8

2. Contratante

Contratante: **PEREIRA E PAES LTDA** CPF/CNPJ: 11.085.478/0001-88
RUA ENGENHEIRO MARIO DE GUSMAO Nº: 1126
 Complemento: **B** Bairro: **PONTA VERDE**
 Cidade: **MACEIO** UF: **AL** CEP: **57035000**
 País:
 Telefone: **33134711** Email:
 Contrato: **sem distinção** Celebrado em: **08/01/2015**
 Valor: **R\$ 12.000.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
 Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART** Data da Situação:
 Atendido: **SIM**
 Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
 Descrição: **CONCLUSÃO DE OBRA**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PEREIRA E PAES LTDA** CPF/CNPJ: 11.085.478/0001-88
TRECHO Prox. Br104 Nº: s/nº
 Complemento: Bairro: **Chã**
 Cidade: **Rio Largo** UF: **AL** CEP: **57100000**
 Telefone: **33134711** Email:
 Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
 Data de Início: **20/01/2015** Previsão de término: **14/03/2016**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

| 1 - DIRETA | Quantidade | Unidade |
|--|------------|---------|
| 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO | 300.000,00 | m² |
| 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO METÁLICA -> #1029 - GALPÃO | 300.000,00 | m² |
| 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1141 - LOCAÇÃO | 300.000,00 | m² |
| 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1149 - PAVIMENTAÇÃO | 300.000,00 | m² |
| 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #1239 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS | 300.000,00 | m² |
| 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> LOCAÇÃO -> #1457 - SISTEMA DE SANEAMENTO | 300.000,00 | m² |
| 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1622 - GALERIA | 300.000,00 | m² |

5. Observações

Construção de um loteamento, com suas respectivas obras complementares.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20160031923

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL
INDIVIDUAL

Folha 405
Márcia

8. Assinaturas _____
 Declaro serem verdadeiras as informações acima _____
 _____ de _____ de _____
 Local _____ data _____

 DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO - CPF: 066.475.044-35
 PEREIRA E PAES LTDA - CNPJ: 11.085.478/0001-88

9. Informações _____
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____
 Valor da ART: R\$ 195,96 Pago em: 14/03/2016 Nosso Número: 8300416522

Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51
 Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

726128/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO**
Registro: **RPF-26903/12 AL** RNP: **0211486230**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Forma 406
FABRICA

Número da ART: **AL20210252836** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/12/2021** Baixada em: **13/10/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE BOCA DA MATA** CPF/CNPJ: **12.264.396/0001-63**
Endereço do contratante: **RUA ROSALVO PINTO DAMASO** Nº: **224**
Complemento: **PRAÇA PADRE CICERO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BOCA DA MATA** UF: **AL** CEP: **57680000**
Contrato: **001.0407016/2021** Celebrado em: **14/04/2021**
Valor do contrato: **R\$ 1.500.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA ROSALVO PINTO DAMASO** Nº: **224**
Complemento: **PRAÇA PADRE CICERO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BOCA DA MATA** UF: **AL** CEP: **57680000**
Data de início: **14/04/2021** Conclusão efetiva: **14/04/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICIPIO DE BOCA DA MATA** CPF/CNPJ: **12.264.396/0001-63**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 0.01 ano; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 0.01 ano;**

Observações

Ref. adesão, como "CARONA" na Ata de Registro de Preços Adesão sob número ARP 24/2020-PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº013/2020-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.014.130720, oriunda do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial, que tem como órgão Gerenciador o Município de São José da Tapera -AL e Fornecedora Registrada a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ Nº 11.091.079/0001-20. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001.0407016/2021 REF. À ARP 24/2020- SÃO JOSÉ DA TAPERA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0407016/2021

Número da ART: **AL20230364097** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/10/2023** Baixada em: **19/10/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE BOCA DA MATA** CPF/CNPJ: **12.264.396/0001-63**
Endereço do contratante: **RUA ROSALVO PINTO DAMASO** Nº: **224**
Complemento: **PRAÇA PADRE CICERO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BOCA DA MATA** UF: **AL** CEP: **57680000**
Contrato: **001.0407016/2021** Celebrado em: **14/04/2021**
Valor do contrato: **R\$ 1.875.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA ROSALVO PINTO DAMASO** Nº: **224**
Complemento: **PRAÇA PADRE CICERO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BOCA DA MATA** UF: **AL** CEP: **57680000**
Data de início: **14/04/2021** Conclusão efetiva: **14/04/2024**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICIPIO DE BOCA DA MATA** CPF/CNPJ: **12.264.396/0001-63**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 40000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 47 - Execução de manutenção 40000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 40000.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 47 - Execução de manutenção 40000.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 47 - Execução de manutenção 40000.00 metro quadrado;**

Observações

Primeiro Termo Aditivo do Contrato - Aditivo de valor: R\$ 375.000,00 - Ref. adesão, como "CARONA" na Ata de Registro de Preços Adesão sob número ARP 24/2020-PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº013/2020-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.014.130720, oriunda do Processo





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

726128/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Licitatório na modalidade Pregão Presencial, que tem como órgão Gerenciador o Município de São José da Tapera -AL e Fornecedor Registrada a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ Nº 11.091.079/0001-20. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001.0407016/2021 REF. À ARP 24/2020- SÃO JOSÉ DA TAPERA PROCESSO ADMINISTRATIVO 0407016/2021

Número da ART: **AL20230364098** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2023 Baixada em: 19/10/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP**

Folha 907

Contratante: **MUNICIPIO DE BOCA DA MATA**

CPF/CNPJ: **12.264.396/0001-63**

Endereço do contratante: RUA ROSALVO PINTO DAMASO

Nº: 224

Complemento: PRAÇA PADRE CICERO

Bairro: CENTRO

Cidade: BOCA DA MATA

UF: AL

CEP: 57680000

Contrato: 001.0407016/2021

Celebrado em: 14/04/2021

Valor do contrato: R\$ 3.750.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ROSALVO PINTO DAMASO

Nº: 224

Complemento: PRAÇA PADRE CICERO

Bairro: CENTRO

Cidade: BOCA DA MATA

UF: AL

CEP: 57680000

Data de início: 14/04/2021

Conclusão efetiva: 14/04/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICIPIO DE BOCA DA MATA

CPF/CNPJ: 12.264.396/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 40000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 47 - Execução de manutenção 40000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 40000.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 40000.00 metro quadrado;**

Observações

Segundo Termo Aditivo do Contrato - Renovação do contrato: R\$ 1.875.000,00 - Ref. adesão, como "CARONA" na Ata de Registro de Preços Adesão sob número ARP 24/2020-PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº013/2020-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.014.130720, oriunda do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial, que tem como órgão Gerenciador o Município de São José da Tapera -AL e Fornecedor Registrada a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ Nº 11.091.079/0001-20. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001.0407016/2021 REF. À ARP 24/2020- SÃO JOSÉ DA TAPERA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0407016/2021

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 5, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 726128/2023

19/10/2023, 10:50

B5b6C

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B5b6C





PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Folha 408
Alcides

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO – LTDA, CNPJ nº 11.091.079/0001-20, estabelecida na Rua do Meio, s/n - Porto de Pedras, Alagoas - CEP: 57945-000, por intermédio de seu responsável técnico: Sr. DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ROMÃO, Eng. Civil/Segurança do Trabalho/ Representante Legal, CPF.: 066.475.044-35 e RN.º 211486230, prestou serviços a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA- AL, com sede na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro - BOCA DA MATA - AL, conforme contrato:

• Contrato: 001.0407016/2021

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS, ÁREAS VERDES E VIAS (VICINAL, ASFÁLTICA, E GRANÍLTICA), NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA SINAPI, NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE USO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL

OBSERVAÇÃO: REF. ADESÃO, COMO "CARONA" NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ADESÃO SOB NÚMERO ARP 24/2020-PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº013/2020-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.014.130720, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, QUE TEM COMO ÓRGÃO GERENCIADOR O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA -AL E FORNECEDORA REGISTRADA A EMPRESA AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 11.091.079/0001-20

- Valor do Contrato: R\$ 1.500.000,00
- Valor do Primeiro Termo Aditivo: R\$ 375.000,00
- Valor da Renovação do Contrato: R\$ 1.875.000,00
- Valor Total do Contrato: R\$ 3.750.000,00
- Valor Medido: R\$ 3.750.000,00
- Contrato: Período: 14/04/2021 à 14/04/2023

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços conforme em planilhas abaixo, apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

| OBJETO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MAJOR JOSE TENORIO | | | | | | |
|--|------------|-----------------|---|-----|---------------------------|------------------|
| CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO – LTDA | | | | | | |
| EMAIL: arenhariarelli@outlook.com | | | | | | |
| DATA ORDEM DE SERVIÇO: | 19/04/2021 | PERÍODO MEDIDO: | | | 19/04/2021 até 19/08/2021 | |
| CONTRATO: 001.0407016/2021 | | | | | | |
| ÁREA DE INTERVENÇÃO: 820,00 M2 | | | | | | |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Orçada | Quant. Executada |
| 1 DESPESAS INDIRETAS | | | | | | |
| 1.1 ADMINISTRATIVAS INDIRETAS | | | | | | |
| 1.1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36,00 | 36,00 |
| 1.1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 114,00 | 114,00 |
| 2 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 2.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 200,00 | 200,00 |
| 2.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 500,00 | 500,00 |
| 2.3 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 500,00 | 500,00 |
| 2.4 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 500,00 | 500,00 |
| 3 PISOS E REVESTIMENTOS | | | | | | |
| 3.1 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 500,00 | 500,00 |
| 3.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 200,00 | 200,00 |

Diego dos Santos Silva

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 0218179731
Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas





PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
COMÉRCIO E TRABALHO

Folha 409
Municipal

| 4 | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--------|--|-----|----------|----------|
| COBERTAS | | | | | | |
| 4.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 500,00 | 500,00 |
| 4.2 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 500,00 | 500,00 |
| 4.3 | 13060 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01 | M2 | 24,00 | 24,00 |
| 4.4 | 9078 | ORSE | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM | M | 50,00 | 50,00 |
| 5 | | | | | | |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | | | | | | |
| 5.1 | 632 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO | PT | 10,00 | 10,00 |
| 5.2 | 626 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO | PT | 37,00 | 37,00 |
| 5.3 | 624 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE | PT | 48,00 | 48,00 |
| 5.4 | 8881 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 5U X 350MM | UND | 6,00 | 6,00 |
| 5.5 | 10726 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT | UND | 13,00 | 13,00 |
| 5.6 | 3299 | ORSE | PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CAHALETA PLÁSTICA 20X10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO | PT | 45,00 | 45,00 |
| 5.7 | 7184 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 (KRONE OU SIMILAR) | UND | 40,00 | 40,00 |
| 5.8 | 7138 | ORSE | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | M | 1.456,00 | 1.456,00 |
| 5.9 | 11418 | ORSE | TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA | UN | 35,00 | 35,00 |
| 5.10 | 7139 | ORSE | PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 6 | PT | 45,00 | 45,00 |
| 5.11 | 00038781 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 30,00 | 30,00 |
| 6 | | | | | | |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | |
| 6.1 | 1204 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1 | UN | 34,00 | 34,00 |
| 6.2 | 1680 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 | UN | 42,00 | 42,00 |
| 7 | | | | | | |
| ESQUADRIAS | | | | | | |
| 7.1 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FLURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | 1,00 |
| 7.2 | 1841 | ORSE | REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | M2 | 24,00 | 24,00 |
| 8 | | | | | | |
| PINTURA | | | | | | |
| 8.1 | 2451 | ORSE | LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 8.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 9 | | | | | | |
| COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | | | | | | |
| 9.1 | 2450 | ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 700,00 | 700,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

| | | | |
|---|------------|-----------------|---------------------------|
| OBJETO: RECUPERAÇÃO DE VIAS EM ASFALTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | | | |
| CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO – LTDA | | | |
| EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com | | | |
| DATA ORDEM DE SERVIÇO: | 19/04/2021 | PERÍODO MEDIDO: | 19/04/2021 até 19/03/2023 |

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Engenheiro Civil

CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





Folha 400
Alô

| CONTRATO: 001.0407016/2021 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------|--|---------|---------------|------------------|
| ÁREA DE INTERVENÇÃO: 16.191,18 M2 | | | | | | |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Orçada | Quant. Executada |
| SERVIÇOS EM GERAL | | | | | | |
| 1.1 | BM - 9854 | PROPRIO | PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE PAVIMENTAÇÃO | UN | 14,00 | 14,00 |
| 1.2 | BM - 9855 | PROPRIO | PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE DRENAGEM | UN | 14,00 | 14,00 |
| 1.3 | BM - 9856 | PROPRIO | PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE TERRAPLANAGEM | UN | 14,00 | 14,00 |
| 1.4 | BM - 9857 | PROPRIO | CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA | MÊS | 8,00 | 8,00 |
| 1.5 | 4011276 | SICRO3 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M3 | 14.220,45 | 14.220,45 |
| 1.6 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 14.220,45 | 14.220,45 |
| 1.7 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 16.191,18 | 16.191,18 |
| 1.8 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 16.191,18 | 16.191,18 |
| 1.9 | 4011463 | SICRO3 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 9.280,78 | 9.280,78 |
| 1.10 | 95296 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M3 x KM | 32.689,05 | 32.689,05 |
| 1.11 | BM - 8745 | PROPRIO | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO,CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 1.284,10 | 1.284,10 |
| 1.12 | 705284 | SICRO3 | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | M | 46,00 | 46,00 |
| 1.13 | 705334 | SICRO3 | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONDSIDADE 30º - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 13,00 | 13,00 |
| 1.14 | 102754 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 30º, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 14,00 | 14,00 |
| 1.15 | 102760 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 30º, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 14,00 | 14,00 |
| 1.16 | 2003391 | SICRO3 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1.678,89 | 1.678,89 |
| 1.17 | 4805757 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 570,00 | 570,00 |
| 1.18 | 804460 | SICRO3 | CONFEÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 348,00 | 348,00 |
| 1.19 | 92815 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 348,00 | 348,00 |
| 1.20 | 2003381 | SICRO3 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÓRMA DE MADEIRA | M | 18.428,00 | 18.428,00 |
| 1.21 | 2003321 | SICRO3 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 18.428,00 | 18.428,00 |
| 1.22 | 12467 | ORSE | PINTURA DE MEIO FIO (CAIÇÃO) | M | 18.428,00 | 18.428,00 |

| | | | |
|---|------------|-----------------|---------------------------|
| OBJETO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORITENILA BATISTA DE MOURA | | | |
| CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO – LTDA | | | |
| EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com | | | |
| DATA ORDEM DE SERVIÇO: | 25/10/2021 | PERÍODO MEDIDO: | 25/10/2021 até 16/03/2022 |

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 0218179731
Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas





Folha 431
Publica

| CONTRATO: 001.0407016/2021 | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|---|-----|---------------|------------------|
| ÁREA DE INTERVENÇÃO: 750,00 M2 | | | | | | |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Orçada | Quant. Executada |
| 1 | | | | | | |
| DESPESAS INDIRETAS | | | | | | |
| ADJORNAMENTO PAT. LOCAL | | | | | | |
| 1.1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36,00 | 36,00 |
| 1.1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 114,00 | 114,00 |
| 2 | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 2.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 50,00 | 50,00 |
| 2.2 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 | M2 | 200,00 | 200,00 |
| 3 | | | | | | |
| PISOS E REVESTIMENTOS | | | | | | |
| 3.1 | 87272 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 150,00 | 150,00 |
| 3.2 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_05/2014 | M2 | 750,00 | 750,00 |
| 3.3 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 200,00 | 200,00 |
| 4 | | | | | | |
| COBERTAS | | | | | | |
| 4.1 | 272 | ORSE | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL - REV 02 | M2 | 550,00 | 550,00 |
| 4.2 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 550,00 | 550,00 |
| 4.3 | 9078 | ORSE | CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM | M | 50,00 | 50,00 |
| 5 | | | | | | |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 5.1 | 632 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO | PT | 10,00 | 10,00 |
| 5.2 | 628 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO | PT | 20,00 | 20,00 |
| 5.3 | 624 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE | PT | 30,00 | 30,00 |
| 5.4 | 38781 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 30,00 | 30,00 |
| 6 | | | | | | |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | |
| 6.1 | 1204 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1 | UN | 12,00 | 12,00 |
| 6.2 | 1680 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 | UN | 12,00 | 12,00 |
| 6.3 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02
Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
CORRADOSSU E FRASALHO

Folha 42

Albino

| | | | | | | |
|-----|-------|--------|---|----|----------|----------|
| 6.4 | 86923 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 1,00 |
| 7 | | | PINTURA | | | |
| 7.1 | 2451 | ORSE | LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8 | | | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | | | |
| 8.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 200,00 | 200,00 |
| 8.2 | 2450 | ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 750,00 | 750,00 |

OBJETO: MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DR. GLAUCIA MARIA DA COSTA BARROS (PRAÇA PADRE CICERO)
CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO – LTDA
EMAIL: arengenhariaeirelli@outlook.com

| | | | |
|------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| DATA ORDEM DE SERVIÇO: | 03/02/2022 | PERÍODO MEDIDO: | 03/02/2022 até 03/05/2022 |
|------------------------|------------|-----------------|---------------------------|

CONTRATO: 001.0407016/2021
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 120,00 M2

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Orcada | Quant. Executada |
|-------|--------|--------|---|-----|---------------|------------------|
| 1 | | | DESPESAS INDIRETAS | | | |
| 1.1 | | | RENDIMENTO PROFISSIONAL | | | |
| 1.1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36,00 | 36,00 |
| 1.1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 114,00 | 114,00 |
| 2 | | | COBERTAS | | | |
| 2.1 | 9896 | ORSE | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2 | 1569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | 67,50 | 67,50 |
| 2.3 | 9078 | ORSE | CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM | M | 50,00 | 50,00 |
| 2.4 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | |
| 3.1 | 632 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIXAÇÃO | PT | 10,00 | 10,00 |
| 3.2 | 628 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIXAÇÃO | PT | 20,00 | 20,00 |
| 3.3 | 624 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE | PT | 30,00 | 30,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02
Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 0218179731
Fiscal do Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





J. A. M. M. M.
Boca da Mata

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|--------|--|----|----------|----------|
| 3.4 | 38781 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 30,00 | 30,00 |
| 4 | | | | | | |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | |
| 4.1 | 1204 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1 | UN | 12,00 | 12,00 |
| 4.2 | 1680 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 | UN | 12,00 | 12,00 |
| 5 | | | | | | |
| ESQUADRIAS | | | | | | |
| 5.1 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | | | | | | |
| PINTURA | | | | | | |
| 6.1 | 2451 | ORSE | LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7 | | | | | | |
| COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | | | | | | |
| 7.1 | 2450 | ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 100,00 | 100,00 |

OBJETO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AURELIO GOMES (PERI- PERI)

CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO – LTDA
EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com

| | | | |
|------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| DATA ORDEM DE SERVIÇO: | 15/07/2022 | PERÍODO MEDIDO: | 15/07/2022 até 20/09/2022 |
|------------------------|------------|-----------------|---------------------------|

CONTRATO: 001.0407016/2021

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 600,00 M2

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Orçada | Quant. Executada |
|---------------------------|--------|--------|--|-----|---------------|------------------|
| 1 | | | | | | |
| DESPESAS INDIRETAS | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | |
| 1.1.1 | | | | | | |
| 1.1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36,00 | 36,00 |
| 1.1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 114,00 | 114,00 |
| 2 | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 2.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 | M2 | 200,00 | 200,00 |
| 3 | | | | | | |
| ALVENARIA E REVESTIMENTOS | | | | | | |
| 3.1 | 103357 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 20,00 | 20,00 |
| 3.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_05/2014 | M2 | 20,00 | 20,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023

19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Engenheiro Civil

CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosaivo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
COMUNIDADE E PARANÁ

Folha 9/14

Albriox

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--------|--|----|--------|--------|
| 3.3 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 20,00 | 20,00 |
| 4 | | | | | | |
| COBERTAS | | | | | | |
| 4.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 400,00 | 400,00 |
| 4.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 400,00 | 400,00 |
| 4.3 | 13060 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01 | M2 | 36,00 | 36,00 |
| 4.4 | 9078 | ORSE | CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM | M | 50,00 | 50,00 |
| 5 | | | | | | |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 5.1 | 632 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO | PT | 10,00 | 10,00 |
| 5.2 | 628 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO | PT | 20,00 | 20,00 |
| 5.3 | 624 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE | PT | 30,00 | 30,00 |
| 5.4 | 00038781 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 30,00 | 30,00 |
| 6 | | | | | | |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | |
| 6.1 | 1204 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1 | UN | 12,00 | 12,00 |
| 6.2 | 1680 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 | UN | 12,00 | 12,00 |
| 6.3 | 00006156 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | 3,00 | 3,00 |
| 6.4 | 00006148 | SINAPI | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | 3,00 | 3,00 |
| 6.5 | 00011822 | SINAPI | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | UN | 3,00 | 3,00 |
| 6.6 | 86888 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 5,00 |
| 6.7 | 86923 | SINAPI | TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 5,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 0218179731
Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





Diego

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|--------|---|----|----------|----------|
| 6.8 | 0007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA | UN | 2,00 | 2,00 |
| 7 | | | | | | |
| ESQUADRIAS | | | | | | |
| 7.1 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10,00 | 10,00 |
| 7.2 | 1841 | ORSE | REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | M2 | 10,00 | 10,00 |
| 7.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,60 | 1,60 |
| 7.4 | 12207 | ORSE | PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 100 X 40 X 3 MM (DUPLO), BARRAS CHATA VERTICAIS DE 2" X 3/16" E BARRAS CHATA DE 2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS | M2 | 3,78 | 3,78 |
| 8 | | | | | | |
| PINTURA | | | | | | |
| PAREDES E TETO | | | | | | |
| 8.1.1 | 2451 | ORSE | LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS | | | | | | |
| 8.2.1 | 100734 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 3,78 | 3,78 |
| 8.2.2 | 100744 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 3,78 | 3,78 |
| 9 | | | | | | |
| COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | | | | | | |
| 9.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 200,00 | 200,00 |
| 9.2 | 2450 | ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 600,00 | 600,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



| OBJETO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA GENURA DE AMORIM DAMASO | | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|-----|---------------|------------------|
| CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - LTDA | | | | | | |
| EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com | | | | | | |
| DATA ORDEM DE SERVIÇO: | 26/09/2022 | PERÍODO MEDIDO: | 26/09/2022 até 15/01/2023 | | | |
| CONTRATO: 001.0407016/2021 | | | | | | |
| ÁREA DE INTERVENÇÃO: 1.150,00 M2 | | | | | | |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Orçada | Quant. Executada |
| 1 | | | | | | |
| DESPESAS INDIRETAS | | | | | | |
| 1.1.1 | | | | | | |
| 1.1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36,00 | 36,00 |

Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Engenheiro Civil

CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





Amor

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|---|----|--------|--------|
| 1.1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 114,00 | 114,00 |
| 2 | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 2.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 200,00 | 200,00 |
| 3 | | | | | | |
| PISOS E REVESTIMENTOS | | | | | | |
| 3.1 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 750,00 | 750,00 |
| 3.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 200,00 | 200,00 |
| 4 | | | | | | |
| COBERTAS | | | | | | |
| 4.1 | 272 | ORSE | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL - REV 02 | M2 | 750,00 | 750,00 |
| 4.2 | 13060 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01 | M2 | 24,00 | 24,00 |
| 4.3 | 9078 | ORSE | CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM | M | 50,00 | 50,00 |
| 5 | | | | | | |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 5.1 | 632 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO | PT | 10,00 | 10,00 |
| 5.2 | 628 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO | PT | 20,00 | 20,00 |
| 5.3 | 624 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE | PT | 30,00 | 30,00 |
| 5.4 | 38781 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 30,00 | 30,00 |
| 6 | | | | | | |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | |
| 6.1 | 1204 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1 | UN | 12,00 | 12,00 |
| 6.2 | 1680 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 | UN | 12,00 | 12,00 |
| 6.3 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 3,00 |
| 6.4 | 86923 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 3,00 |
| 7 | | | | | | |
| ESQUADRIAS | | | | | | |
| 7.1 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | 1,00 |
| 7.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2,10 | 2,10 |
| 7.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,20 | 1,20 |
| 8 | | | | | | |
| PINTURA | | | | | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Engenheiro Civil

CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município da Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





Folha 437
Al
Liberar

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|--------|--|----|----------|----------|
| 8.1 | 2451 | ORSE | LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | | | | | | |
| 9.1 | 2450 | ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 950,00 | 950,00 |

OBJETO: MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE BENEDITA JOSEFA DE ALMEIDA PEREIRA (PERI-PERI)
CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - LTDA
EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com

| | | | |
|------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| DATA ORDEM DE SERVIÇO: | 26/09/2022 | PERÍODO MEDIDO: | 26/09/2022 até 18/11/2022 |
|------------------------|------------|-----------------|---------------------------|

CONTRATO: 001.0407016/2021

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 550,00 M2

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Orçada | Quant. Executada |
|----------------------------------|--------|--------|--|-----|---------------|------------------|
| 1 DESPESAS INDIRETAS | | | | | | |
| 1.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 1.1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36,00 | 36,00 |
| 1.1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 114,00 | 114,00 |
| 2 REVESTIMENTOS | | | | | | |
| 2.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 60,00 | 60,00 |
| 2.2 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 60,00 | 60,00 |
| 3 COBERTAS | | | | | | |
| 3.1 | 9896 | ORSE | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | 88,00 | 88,00 |
| 3.2 | 1569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | 59,40 | 59,40 |
| 3.3 | 9078 | ORSE | CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM | M | 50,00 | 50,00 |
| 3.4 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 88,00 | 88,00 |
| 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 4.1 | 632 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO | PT | 10,00 | 10,00 |
| 4.2 | 628 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO | PT | 20,00 | 20,00 |
| 4.3 | 624 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE | PT | 30,00 | 30,00 |
| 4.4 | 38781 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 30,00 | 30,00 |
| 5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 0218179731
Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





PREFEITURA DE BOCA DA MATA
CONSERVADORIA E TRABALHOS

Folha 458
Alcinea

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|---|----|----------|----------|
| 5.1 | 1204 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1 | UN | 12,00 | 12,00 |
| 5.2 | 1680 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 | UN | 12,00 | 12,00 |
| 5.3 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 2,00 |
| 5.4 | 86923 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 2,00 |
| 5.5 | 3199 | ORSE | GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA RALO | UN | 2,00 | 2,00 |
| 6 | | | | | | |
| ESQUADRIAS | | | | | | |
| 6.1 | 12207 | ORSE | PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 100 X 40 X 3 MM (DUPLA), BARRAS CHATA VERTICAIS DE 2" X 3/16" E BARRAS CHATA DE 2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS | M2 | 3,15 | 3,15 |
| 6.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 | 2,00 |
| 6.3 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 | 2,00 |
| 6.4 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 3,00 | 3,00 |
| 7 | | | | | | |
| PINTURA | | | | | | |
| 7.1 | 2451 | ORSE | LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DIJAS DEMÁOS. AF_06/2014 | M2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8 | | | | | | |
| COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | | | | | | |
| 8.1 | 2450 | ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 550,00 | 550,00 |

OBJETO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MAJOR JOSÉ TENÓRIO

| CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO – LTDA | | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|-----|---------------------------|------------------|
| EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com | | | | | | |
| DATA ORDEM DE SERVIÇO: | 26/09/2022 | PERÍODO MEDIDO: | | | 26/09/2022 até 11/11/2022 | |
| CONTRATO: 001.0407016/2021 | | | | | | |
| ÁREA DE INTERVENÇÃO: 700,00 M2 | | | | | | |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Orçada | Quant. Executada |
| 1 | | | DESPESAS INDIRETAS | | | |
| 1.1 | | | PROFESSORES E TÉCNICOS | | | |
| 1.1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36,00 | 36,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil

CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município de Bocá da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Bocá da Mata / AL





PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
L. D. M. P. S. E. F. A. B. L. E. N. O.

Folha 429
A

| | | | | | | |
|-------|----------|--------|---|----|--------|--------|
| 1.1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 114,00 | 114,00 |
| 2 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 2.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 200,00 | 200,00 |
| 2.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 500,00 | 500,00 |
| 2.3 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 500,00 | 500,00 |
| 2.4 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | | | PISOS E REVESTIMENTOS | | | |
| 3.1 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 500,00 | 500,00 |
| 3.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 200,00 | 200,00 |
| 4 | | | COBERTAS | | | |
| 4.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 500,00 | 500,00 |
| 4.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 500,00 | 500,00 |
| 4.3 | 13060 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01 | M2 | 24,00 | 24,00 |
| 4.4 | 9078 | ORSE | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM | M | 50,00 | 50,00 |
| 5 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | |
| 5.1 | 632 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO | PT | 10,00 | 10,00 |
| 5.2 | 628 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO | PT | 20,00 | 20,00 |
| 5.3 | 624 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE | PT | 30,00 | 30,00 |
| 5.4 | 00038761 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 30,00 | 30,00 |
| 6 | | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | |
| 6.1 | 1204 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1 | UN | 12,00 | 12,00 |
| 6.2 | 1680 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 | UN | 12,00 | 12,00 |
| 7 | | | ESQUADRIAS | | | |
| 7.1 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

Diego dos Santos Silva


DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 0216179731

Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL

12 / 13





PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
CUMPROSSO E TRABALHO

| | | | | | | |
|-----|-------|--------|--|----|--------|--------|
| 7.2 | 1841 | ORSE | REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | M2 | 5,00 | 5,00 |
| 8 | | | PINTURA | | | |
| 8.1 | 2451 | ORSE | LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 700,00 | 700,00 |
| 8.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 700,00 | 700,00 |
| 9 | | | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | | | |
| 9.1 | 2450 | ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 700,00 | 700,00 |

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO – LTDA

EMAIL: arengenhariaeireli@outlook.com

DATA ORDEM DE SERVIÇO: 20/05/2022

PERÍODO MEDIDO:

20/05/2022 até 19/03/2023

CONTRATO: 001.0407016/2021

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 13.420,50 M2

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. Orçada | Quant. Executada |
|------|---------|--------|---|-----|---------------|------------------|
| 1 | | | SERVIÇOS EM GERAL | | | |
| 1.1 | 5213465 | SICRO3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 380,00 | 380,00 |
| 1.2 | 5213408 | SICRO3 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 13.420,50 | 13.420,50 |
| 1.3 | 5219605 | SICRO3 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 9.810,00 | 9.810,00 |
| 1.4 | 5213864 | SICRO3 | SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 380,00 | 380,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas



Documento assinado digitalmente

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Data: 19/10/2023 13:57:35-0300

Verifique em <https://validar.ti.gov.br/>

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Engenheiro Civil

CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL



**4ª ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**

CNPJ (MF): 11.091.079/0001-20

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO, brasileiro, solteiro, nascido em 14/12/1987, empresário, portador da Carteira de identidade n.º 2001006014300 SSP/AL, e CPF N.º 066.475.044-35, residente e domiciliado Rua Arsênio Fortes, n.º 211, Pinheiro, CEP 57057-300, Maceió, Alagoas, na condição de titular da empresa **A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**, com sede e foro jurídico na Rua Engenheiro Mario de Gusmão, n.º 1126, Letra B, bairro Ponta Verde, CEP: 57035-000 em Maceió/AL, com ato arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE n.º 27600198238 e inscrito no CNPJ sob n.º 11.091.079/0001-20, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem o presente instrumento, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O Capital social que é representado pela importância de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) é neste ato elevado para R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

| Quadro Societário: | Percentual | Cotas | Valor (R\$) |
|--------------------------|-------------|----------|---------------------|
| Diogo José Andrade Romão | 100% | 1 | 2.000.000,00 |
| Totais | 100% | 1 | 2.000.000,00 |

Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação:

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO, brasileiro, solteiro, nascido em 14/12/1987, empresário, portador da Carteira de identidade n.º 2001006014300 SSP/AL, e CPF N.º 066.475.044-35, residente e domiciliado Rua Arsênio Fortes, n.º 211, Pinheiro, CEP 57057-300, Maceió, Alagoas, na condição de titular da empresa **A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**, com sede e foro jurídico na Rua Engenheiro Mario de Gusmão, n.º 1126, Letra B, bairro Ponta Verde, CEP: 57035-000 em Maceió/AL, com seu ato arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE n.º 27600198238 e inscrito no CNPJ sob n.º 11.091.079/0001-20, delibera de pleno e comum acordo consolidar o ato constitutivo primitivo, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2018 11:29 SOB Nº 20180064169.
PROTOCOLO: 180064169 DE 04/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801267515. NIRE: 27600198238.

A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 09/04/2018
www.facilita.al.gov.br

**4ª ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
CNPJ (MF): 11.091.079/0001-20**

Almeida

CLÁUSULA PRIMEIRA. A Empresa gira sob o nome empresarial A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP.

CLÁUSULA SEGUNDA. A Empresa tem sede na Rua Engenheiro Mario de Gusmão, n.º 1126, Letra B, bairro Ponta Verde, CEP: 57035-000 em Maceió/AL.

CLÁUSULA TERCEIRA. A Empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social a Construção de edifícios; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Obras de engenharia civil; Demolição de edifícios e outras estruturas Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de Alvenaria; Imunização e controle de pragas urbanas; Serviços especializados para construção; Limpeza em prédios e em domicílios.

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA. O Capital será de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

| Quadro Societário: | Percentual | Cotas | Valor (R\$) |
|--------------------------|-------------|----------|---------------------|
| Diogo José Andrade Romão | 100% | 1 | 2.000.000,00 |
| Totais | 100% | 1 | 2.000.000,00 |



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2018 11:29 SOB Nº 20180064169.
PROTOCOLO: 180064169 DE 04/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801267515. NIRE: 27600198238.
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 09/04/2018
www.facilita.al.gov.br

**4ª ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**

CNPJ (MF): 11.091.079/0001-20

CLÁUSULA SETIMA. A administração da empresa continuará sendo exercida pelo, Senhor **DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO**, acima qualificado, que terá a representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

CLÁUSULA OITAVA. O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.


CLÁUSULA NONA. Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA DÉCIMA. O Administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Nesses termos, o titular firma o presente Ato Constitutivo em 01(uma) via de igual teor e forma.

Maceió/AL, 28 de Março de 2018.




Diogo José Andrade Romão
CPF: 066.475.044-35



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2018 11:29 SOB Nº 20180064169.
PROTOCOLO: 180064169 DE 04/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801267515. NIRE: 27600198238.
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 09/04/2018
www.facilita.al.gov.br

ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA
AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
CNPJ (MF): 11.091.079/0001-20

Alagoas


DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO, brasileiro, solteiro, nascido em 14/12/1987, empresário, portador da CNH n.º 03803265980 DETRAN/AL, e CPF N.º 066.475.044-35, residente e domiciliado Rua Arsênio Fortes, n.º 211, Pinheiro, CEP 57057-300, Maceió, Alagoas, na condição de titular da empresa **AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**, com sede e foro jurídico na Rua Engenheiro Mario de Gusmão, n.º 1126, Letra B, bairro Ponta Verde, CEP: 57035-000 em Maceió/AL, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE n.º 27600198238 e inscrito no CNPJ sob n.º 11.091.079/0001-20, delibera de pleno e comum acordo alterar o ato constitutivo, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O endereço da sede que é à Rua Engenheiro Mario de Gusmão, n.º 1126, Letra B, bairro Ponta Verde, CEP: 57035-000 em Maceió/AL, passa neste ato para à **Rua do Meio, S/N, Centro, Porto de Pedras/AL, CEP 57.945-000.**

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em 1 (uma) via de igual forma e teor, destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.

Porto de Pedras/AL, 20 de Maio de 2019.



Diogo José Andrade Romão
Diogo José Andrade Romão
CPF: 066.475.044-35



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2019 14:34 SOB N.º 20190203030.
PROTOCOLO: 190203030 DE 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902711222. NIRE: 27600198238.
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 13/06/2019
www.facilita.al.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha 425
Amorim

| ATIVO | 31/12/2022 |
|--------------------------------|---------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 3.581.206,91 |
| Disponibilidades | |
| Caixa | 694.570,91 |
| Bancos | 243.381,04 |
| Clientes | 2.743.254,96 |
| Despesas Antecipadas | |
| Despesas de seguro antecipadas | 200.000,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.685.044,75 |
| Realizável a Longo prazo | |
| Títulos a Receber | 694.530,12 |
| Imobilizado | |
| Máquinas e Equipamentos | 630.514,63 |
| Veículos | 600.000,00 |
| (-) Depreciação Acumulada | (240.000,00) |
| TOTAL DO ATIVO | 5.266.251,66 |

Porto de Pedras - AL, 31 de dezembro de 2022.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
CPF: 066.475.044-35

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
CPF: 015.318.024-27

Folha 426

Luciana
Rubrica

| PASSIVO | 31/12/2022 |
|-------------------------------|---------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.139.876,03 |
| Fornecedores | 350.966,14 |
| Salários a pagar | 250.530,45 |
| Provisão para 13º | 20.877,53 |
| Provisão para férias | 40.211,63 |
| Impostos a recolher | |
| DAS | 150.226,39 |
| Obrigações trabalhistas | |
| FGTS | 20.042,44 |
| INSS | 29.231,45 |
| Duplicatas a pagar | 210.590,00 |
| Pró-labore | 67.200,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 40.000,00 |
| Financiamento | 40.000,00 |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | 4.126.375,63 |
| Capital Social | 2.000.000,00 |
| Reserva de Lucros | 2.126.375,63 |
| | |
| | |
| TOTAL DO PASSIVO | 5.266.251,66 |

Porto de Pedras - AL, 31 de dezembro de 2022.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
CPF: 066.475.044-35

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
CPF: 015.318.024-27

INDICES DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

Folha 427
A
Amorim

$$\text{LIQUIDEZ GERAL} = \frac{3.581.206,91 + 694.530,12}{1.139.876,03 + 40.000,00} = \frac{4.275.737,03}{1.179.876,03} = 3,62$$

$$\text{LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{3.581.206,91}{1.139.876,03} = 3,14$$

$$\text{ENDIVIDAMENTO TOTAL} = \frac{1.139.876,03 + 40.000,00}{5.266.251,66} = \frac{1.179.876,03}{5.056.251,66} = 0,2240 \times 100 = 22,40$$

$$\text{SOLVENCIA GERAL} = \frac{5.266.251,66}{1.139.876,03 + 40.000,00} = \frac{5.266.251,66}{1.179.876,03} = 4,46$$

Porto de Pedras - AL, 31 de dezembro de 2022.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
CPF: 066.475.044-35

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
CPF: 015.318.024-27

Folha 427
Luciana

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | | |
| Lucro/prejuízo líquido do exercício | 1.505.999,35 | 1.482.426,36 |
| Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais: | | |
| Depreciação e amortização | 33.242,00 | 25.286,00 |
| | 1.539.241,35 | 1.507.712,36 |
| Redução (aumento) nos ativos: | | |
| Créditos com sócios | 0,00 | 0,00 |
| impostos a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Diversos | 0,00 | 0,00 |
| Valores em Transitio | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 2.743.254,96 | 2.018.515,63 |
| | 2.743.254,96 | 2.018.515,63 |
| Aumento (redução) nos passivos: | | |
| Distribuição de lucros | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Sociais e trabalhistas | 320.682,70 | 235.567,61 |
| Obrigações tributárias | 150.226,22 | 95.215,36 |
| Fornecedores | 350.966,14 | 280.530,69 |
| Adiantamentos de Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Impostos Diferidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| | 821.875,06 | 611.313,66 |
| RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 5.104.371,37 | 4.137.541,65 |
| FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Aquisição imobilizado | 255.000,00 | 150.000,00 |
| RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Aumento (redução) no caixa e equivalentes | 5.359.377,37 | 4.287.541,65 |
| Disponibilidades no início do exercício | 500.241,96 | 315.246,22 |
| Disponibilidades no final do exercício | 694.570,91 | 500.241,96 |
| Aumento (redução) no caixa e equivalentes | 194.328,95 | 184.995,74 |

Porto de Pedras - AL, 31 de dezembro de 2022.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
CPF: 066.475.044-35

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
CPF: 015.318.024-27

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

Folha 429

| EVENTOS | CAPITAL SOCIAL | RESERVA DE CAPITAL | LUCRO ACUMULADO | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Saldo em 31/12/2020 | 2.000.000,00 | 975.889,00 | 0,00 | 2.975.889,00 |
| | | | | 0,00 |
| Resultado do Exercício Apurado em 31/12/2021 | | 1.482.426,36 | | 1.482.426,36 |
| Transferência para Lucros à Distribuir | | (942.359,78) | 0,00 | (942.359,78) |
| Saldo em 31/12/2021 | 2.000.000,00 | 1.515.955,58 | | 3.515.955,58 |
| Aumento de capital | | | | 0,00 |
| Resultado do Exercício Apurado em 31/12/16 | | 1.505.999,35 | 0,00 | 1.505.999,35 |
| Transferência para Lucros à Distribuir | | (895.579,30) | 0,00 | (895.579,30) |
| Saldo em 31/12/2022 | 2.000.000,00 | 2.126.375,63 | 0,00 | 4.126.375,63 |

Porto de Pedras - AL, 31 de dezembro de 2022.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
CPF: 066.475.044-35

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
CPF: 015.318.024-27

A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

Rua do Meio, S/N – Centro – Porto de Pedras – AL – 57.945-000

CNPJ: 11.091.079/0001-20 - NIRE nº 27600198238

Balanco Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 00009 Folha: 00007

Folha 420


DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| | 2022 | 2021 |
|---|--------------|--------------|
| Saldo Inicial do período | 1.515.955,58 | 975.889,00 |
| (-) Ajuste de exercícios Anteriores | (315.579,30) | (282.359,78) |
| Efeitos de Mudanças de Critérios Contábeis | (171.248,74) | (160.045,00) |
| Retificação de Erros de Exercícios Anteriores | (144.330,56) | (122.314,78) |
| (-) Parcelas de Lucros a Incorporar no capital Social | 0,00 | 0,00 |
| (-) Parcelas de Lucros a Incorporar no capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 | 0,00 |
| De Contingência | 0,00 | 0,00 |
| De Lucros a realizar | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Líquido do Exercício | 1.505.999,35 | 1.482.426,36 |
| (-) Proposta da Administração de Destinação do Lucro | (580.000,00) | (660.000,00) |
| Transferência para reservas | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Legal | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Reserva Estatutária | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Lucros a Realizar | 300.000,00 | 330.000,00 |
| Reserva de Lucros para Expansão | 250.000,00 | 300.000,00 |
| Dividendos ou Lucros a Distribuir | 0,00 | 0,00 |
| Saldo final do período | 2.126.375,63 | 1.515.955,58 |

Porto de Pedras - AL, 31 de dezembro de 2022.

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 CPF: 066.475.044-35

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
 Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
 CPF: 015.318.024-27

A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

Rua do Meio, S/N – Centro – Porto de Pedras – AL – 57.945-000.

CNPJ: 11.091.079/0001-20 - NIRE nº 27600198238

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 00009 - Folha: 00008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Folha

431

RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....R\$ 4.798.880,14

ServiçosR\$ 4.798.880,14

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTAR\$ (1.083.514,96)

Impostos Incidentes sobre Vendas e serviços R\$ (1.083.514,96)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....R\$ 3.715.365,18

(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS:.....R\$ (1.140.446,38)

= LUCRO OPERACIONAL BRUTO.....R\$ 2.574.918,80

(-) DESPESAS OPERACIONAISR\$ (1.068.919,45)

Despesas Com Pessoal:.....R\$ 390.811,23

Despesas AdministrativasR\$ 354.881,26

+/- RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRASR\$ (323.226,96)

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIOR\$ 1.505.999,35

Porto de Pedras - AL, 31 de dezembro de 2022.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
CPF: 066.475.044-35

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
CPF: 015.318.024-27

A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
Rua do Meio, S/N – Centro – Porto de Pedras – AL – 57.945-000
CNPJ: 11.091.079/0001-20 - NIRE nº 27600198238
Balanco Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 00009

Folha: 00009

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022Folha 432**A EMPRESA:**

NOTA 01 – A empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, é uma Entidade Brasileira de Direito Privado com Fins Lucrativos e foi constituída em 04 de agosto de 2009, tendo como seu objeto social, Construção de Edifícios.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 – As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e os Princípios de Contabilidade.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03 – As práticas contábeis adotadas para as receitas e despesas são pelo regime de competência.

NOTA 04 – Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais e atualizados de acordo com a legislação em vigor.

NOTA 05 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor aplicado, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06 – A Depreciação dos bens integrantes do Ativo não Circulante sub – grupo Imobilizado, estão avaliados ao custo histórico e apurados pelo Método Linear, utilizando-se percentuais permitidos pela legislação tributária vigente.

NOTA 07 – As receitas da Entidade são auferidas através de notas fiscais, com seus recursos integralmente aplicados em suas finalidades sociais, em conformidade com o seu contrato social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 08 – As despesas da Entidade são contraídas através de Notas fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais em vigor.

Porto de Pedras - AL, 31 de dezembro de 2022.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
CPF: 066.475.044-35

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
CPF: 015.318.024-27



ASSINATURA ELETRÔNICA

Folha 433
Assinatura
FOLHA

Certificamos que o ato da empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01531802427 | LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM |
| 06647504435 | DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO |



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2023 09:22 SOB Nº 20230233899.
PROTOCOLO: 230233899 DE 24/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305434122. CNPJ DA SEDE: 11091079000120.
NIRE: 27600198238. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2023.
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br



Folha 434
Publicada

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|---|
| NOME..... | : LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM |
| REGISTRO..... | : AL-006946/O-8 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.318.024-** |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 21/03/2024 as 22:28:43.

Válido até: 19/06/2024.

Código de Controle: 678358.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Folha

435

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12305459567 em 25/04/2023, protocolo 230244050. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

| | |
|---------------------|--|
| Nome Empresarial: | A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número de Registro: | 27600198238 |
| CNPJ: | 11091079000120 |
| Município: | Porto de Pedras |

Identificação de Livro Digital

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO AUXILIAR DIVERSOS |
| Número de Ordem: | 9 |
| Início e Término da Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|----------------|--|---------|
| 01531802427 | LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM | AL6946 |
| 06647504435 | DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO | |
| 11091079000120 | A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | |



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/04/2023 12:21 SOB N°
20230244050.
PROTOCOLO: 230244050 DE 25/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305459567. NIRE: 27600198238.
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 25/04/2023
facilita.al.gov.br

Termo de Abertura

Folha 436
Á
Búbrica

Nome do Livro: DIÁRIO AUXILIAR DIVERSOS

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO AUXILIAR DIVERSOS contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, município Porto de Pedras, CNPJ nº 11.091.079/0001-20, Número de Registro (NIRE) 27600198238.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/08/2009

Ato constitutivo: 27200461047

Porto de Pedras, 01/01/2022

LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
CONTADOR
CRC/AL 6946

DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO
Administrador, Sócio
CPF 066.475.044-35

A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 11.091.079/0001-20

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000002

10153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC | AUXI | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|------------------------------------|---------|-------|------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------|--------------|
| 01/01/2022 | 0000323 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | CAPITAL SOCIAL | 2.000.000,00 | | |
| 01/01/2022 | 0000323 | 20062 | 2401010100 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | CAPITAL SOCIAL | | 2.000.000,00 | |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 05/01/2022 | 0000324 | 40007 | 4201033200 | HONORARIOS CONTABEIS | PG HON. CONTABEIS MES | 788,00 | | |
| 05/01/2022 | 0000324 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG HON. CONTABEIS MES | | 788,00 | |
| 05/01/2022 | 0000337 | 10140 | 1102020200 | ADMINISTRADORA MASTERCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | 3.000,00 | | |
| 05/01/2022 | 0000337 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | | 3.000,00 | |
| 05/01/2022 | 0000374 | 10065 | 1302010100 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VLR REF AQUISICAO VLR REF AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 133.450,00 | | |
| 05/01/2022 | 0000374 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | VLR REF AQUISICAO VLR REF AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 133.450,00 | |
| 05/01/2022 | 0000465 | 40162 | 4102031200 | ALUGUEL | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | 4.000,00 | | |
| 05/01/2022 | 0000465 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | | 4.000,00 | |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 141.238,00 | 141.238,00 | |
| 06/01/2022 | 0000376 | 20013 | 2103010100 | SALARIOS A PAGAR | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | 12.879,17 | | |
| 06/01/2022 | 0000376 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | | 12.879,17 | |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 12.879,17 | 12.879,17 | |
| 07/01/2022 | 0000349 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 18.000,00 | | |
| 07/01/2022 | 0000349 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 18.000,00 | |
| 07/01/2022 | 0000477 | 40158 | 4102030800 | FGTS | PG FGTS MES PGT FGTS | 1.030,33 | | |
| 07/01/2022 | 0000477 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FGTS MES PGT FGTS | | 1.030,33 | |
| 07/01/2022 | 0000612 | 10139 | 1102020100 | ADMINISTRADORA OUOCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | 9.241,33 | | |
| 07/01/2022 | 0000612 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | | 9.241,33 | |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 28.271,66 | 28.271,66 | |
| 08/01/2022 | 0000394 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 256,00 | | |
| 08/01/2022 | 0000394 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 256,00 | |
| 08/01/2022 | 0000537 | 40032 | 4201030900 | MATERIAL DE LIMPEZA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 75,00 | | |
| 08/01/2022 | 0000537 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | | 75,00 | |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 331,00 | 331,00 | |
| 09/01/2022 | 0000569 | 10048 | 1201010100 | CLIENTES-LP | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | 12.364,27 | | |
| 09/01/2022 | 0000569 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 12.364,27 | |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 12.364,27 | 12.364,27 | |
| 10/01/2022 | 0000441 | 40028 | 4201030500 | INTERNET | PG INTERNET MES PGT INTERNET | 99,00 | | |
| 10/01/2022 | 0000441 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INTERNET MES PGT INTERNET | | 99,00 | |
| 10/01/2022 | 0000453 | 40046 | 4201032300 | TELEFONE/FAX | PG FONE MES PGT TELEFONE | 160,00 | | |
| 10/01/2022 | 0000453 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FONE MES PGT TELEFONE | | 160,00 | |
| 10/01/2022 | 0000525 | 40118 | 4204010800 | DESPESAS BANCARIAS | PGT CONDOMINIO | 600,00 | | |
| 10/01/2022 | 0000525 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PGT CONDOMINIO | | 600,00 | |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 859,00 | 859,00 | |
| 12/01/2022 | 0000549 | 40128 | 4201033600 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 156,00 | | |
| 12/01/2022 | 0000549 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | 156,00 | |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 156,00 | 156,00 | |
| A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP | | | | | | A TRANSPORTAR | 2.196.099,10 | 2.196.099,10 |

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000003

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXI. | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------|-------|------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 2.196.099,10 | 2.196.099,10 |
| 13/01/2022 | 0000392 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | TRANSFERENCIA | 125.000,00 | |
| 13/01/2022 | 0000392 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | TRANSFERENCIA | | 125.000,00 |
| 13/01/2022 | 0000587 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 6.234,96 | |
| 13/01/2022 | 0000587 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 6.234,96 |
| 13/01/2022 | 0000624 | 10030 | 1102090100 | DUPLICATAS DESCONTADAS | | 11.218,00 | |
| 13/01/2022 | 0000624 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | | | 11.218,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 142.452,96 | 142.452,96 |
| 14/01/2022 | 0000565 | 10082 | 1303010100 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | DESPESAS GERAIS | 6.900,00 | |
| 14/01/2022 | 0000565 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | DESPESAS GERAIS | | 6.900,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 17/01/2022 | 0000395 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 150,00 | |
| 17/01/2022 | 0000395 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 150,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 150,00 | 150,00 |
| 20/01/2022 | 0000489 | 40157 | 4102030700 | INSS | PG INSS MES PGT INSS | 2.058,95 | |
| 20/01/2022 | 0000489 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INSS MES PGT INSS | | 2.058,95 |
| 20/01/2022 | 0000501 | 20076 | 2104030400 | SIMPLES A PAGAR | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | 4.218,42 | |
| 20/01/2022 | 0000501 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | | 4.218,42 |
| 20/01/2022 | 0000513 | 40164 | 4102031400 | ENERGIA ELETRICA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | 147,90 | |
| 20/01/2022 | 0000513 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | | 147,90 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 6.425,27 | 6.425,27 |
| 26/01/2022 | 0000396 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 89,00 | |
| 26/01/2022 | 0000396 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 89,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 89,00 | 89,00 |
| | | | | | TOTAL DO MÊS | 2.352.116,33 | 2.352.116,33 |
| 03/02/2022 | 0000397 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 249,00 | |
| 03/02/2022 | 0000397 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 249,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 249,00 | 249,00 |
| 05/02/2022 | 0000325 | 40007 | 4201033200 | HONORARIOS CONTABEIS | PG HON. CONTABEIS MES | 788,00 | |
| 05/02/2022 | 0000325 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG HON. CONTABEIS MES | | 788,00 |
| 05/02/2022 | 0000338 | 10140 | 1102020200 | ADMINISTRADORA MASTERCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | 4.890,00 | |
| 05/02/2022 | 0000338 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | | 4.890,00 |
| 05/02/2022 | 0000350 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 25.000,00 | |
| 05/02/2022 | 0000350 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 25.000,00 |
| 05/02/2022 | 0000377 | 20013 | 2103010100 | SALARIOS A PAGAR | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | 12.879,17 | |
| 05/02/2022 | 0000377 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | | 12.879,17 |
| 05/02/2022 | 0000466 | 40162 | 4102031200 | ALUGUEL | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | 4.000,00 | |
| 05/02/2022 | 0000466 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | | 4.000,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 47.557,17 | 47.557,17 |
| 06/02/2022 | 0000538 | 40032 | 4201030900 | MATERIAL DE LIMPEZA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 89,00 | |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 89,00 | 89,00 |
| | | | | | TOTAL DO MÊS | 47.895,17 | 47.895,17 |

A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP

A TRANSPORTAR

47.895,17

47.895,17

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000004

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXI. | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------------------------------|---------|-------|------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 47.896,17 | 47.806,17 |
| 08/02/2022 | 0000538 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | | 89,00 |
| 08/02/2022 | 0000570 | 10048 | 1201010100 | CLIENTES-LP | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | 11.360,00 | |
| 08/02/2022 | 0000570 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 11.360,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 11.449,00 | 11.449,00 |
| 07/02/2022 | 0000478 | 40158 | 4102030800 | FGTS | PG FGTS MES PGT FGTS | 1.030,33 | |
| 07/02/2022 | 0000478 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FGTS MES PGT FGTS | | 1.030,33 |
| 07/02/2022 | 0000613 | 10139 | 1102020100 | ADMINISTRADORA OUOCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | 10.706,45 | |
| 07/02/2022 | 0000613 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | | 10.706,45 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 11.736,78 | 11.736,78 |
| 08/02/2022 | 0000588 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 6.412,41 | |
| 08/02/2022 | 0000588 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 6.412,41 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 6.412,41 | 6.412,41 |
| 09/02/2022 | 0000550 | 40128 | 4201033600 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 150,00 | |
| 09/02/2022 | 0000550 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | 150,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 150,00 | 150,00 |
| 10/02/2022 | 0000398 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 150,00 | |
| 10/02/2022 | 0000398 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 150,00 |
| 10/02/2022 | 0000442 | 40028 | 4201030500 | INTERNET | PG INTERNET MES PGT INTERNET | 99,00 | |
| 10/02/2022 | 0000442 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INTERNET MES PGT INTERNET | | 99,00 |
| 10/02/2022 | 0000454 | 40046 | 4201032300 | TELEFONE/FAX | PG FONE MES PGT TELEFONE | 160,00 | |
| 10/02/2022 | 0000454 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FONE MES PGT TELEFONE | | 160,00 |
| 10/02/2022 | 0000526 | 40118 | 4204010800 | DESPESAS BANCARIAS | PGT CONDOMINIO | 600,00 | |
| 10/02/2022 | 0000526 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PGT CONDOMINIO | | 600,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 1.009,00 | 1.009,00 |
| 12/02/2022 | 0000571 | 10048 | 1201010100 | CLIENTES-LP | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | 10.400,00 | |
| 12/02/2022 | 0000571 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 10.400,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 14/02/2022 | 0000625 | 10030 | 1102090100 | DUPLICATAS DESCONTADAS | | 5.600,00 | |
| 14/02/2022 | 0000625 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | | | 5.600,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 18/02/2022 | 0000399 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 95,00 | |
| 18/02/2022 | 0000399 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 95,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 95,00 | 95,00 |
| 20/02/2022 | 0000490 | 40157 | 4102030700 | INSS | PG INSS MES PGT INSS | 1.030,33 | |
| 20/02/2022 | 0000490 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INSS MES PGT INSS | | 1.030,33 |
| 20/02/2022 | 0000502 | 20076 | 2104030400 | SIMPLES A PAGAR | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | 5.015,34 | |
| 20/02/2022 | 0000502 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | | 5.015,34 |
| 20/02/2022 | 0000514 | 40164 | 4102031400 | ENERGIA ELETRICA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | 156,59 | |
| 20/02/2022 | 0000514 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | | 156,59 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 6.202,26 | 6.202,26 |
| 23/02/2022 | 0000566 | 10082 | 1303010100 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | DESPESAS GERAIS | 10.400,00 | |
| 23/02/2022 | 0000566 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | DESPESAS GERAIS | | 10.400,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 10.400,00 | 10.400,00 |
| A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP | | | | | | 111.260,62 | 111.260,62 |
| A TRANSPORTAR | | | | | | 111.260,62 | 111.260,62 |

DIÁRIO GERAL PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 FOLHA: 000005

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
 RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
 CNPJ: 11.091.079/0001-20 Inscrição Estadual: ISENT0 Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXL. | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------|-------|------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 111.260,62 | 111.260,62 |
| 25/02/2022 | 0000351 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 15.000,00 | |
| 25/02/2022 | 0000351 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 15.000,00 |
| 25/02/2022 | 0000400 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 250,00 | |
| 25/02/2022 | 0000400 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 250,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 15.250,00 | 15.250,00 |
| | | | | | TOTAL DO MÊS | 126.510,62 | 126.510,62 |
| 03/03/2022 | 0000401 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 250,00 | |
| 03/03/2022 | 0000401 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 250,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 250,00 | 250,00 |
| 05/03/2022 | 0000326 | 40007 | 4201033200 | HONORARIOS CONTABEIS | PG HON. CONTABEIS MES | 788,00 | |
| 05/03/2022 | 0000326 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG HON. CONTABEIS MES | | 788,00 |
| 05/03/2022 | 0000339 | 10140 | 1102020200 | ADMINISTRADORA MASTERCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | 5.500,00 | |
| 05/03/2022 | 0000339 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | | 5.500,00 |
| 05/03/2022 | 0000378 | 20013 | 2103010100 | SALARIOS A PAGAR | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | 12.879,17 | |
| 05/03/2022 | 0000378 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | | 12.879,17 |
| 05/03/2022 | 0000467 | 40162 | 4102031200 | ALUGUEL | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | 4.000,00 | |
| 05/03/2022 | 0000467 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | | 4.000,00 |
| 05/03/2022 | 0000539 | 40032 | 4201030900 | MATERIAL DE LIMPEZA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 80,00 | |
| 05/03/2022 | 0000539 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | | 80,00 |
| 05/03/2022 | 0000589 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 7.415,96 | |
| 05/03/2022 | 0000589 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 7.415,96 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 30.663,13 | 30.663,13 |
| 06/03/2022 | 0000352 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 5.600,00 | |
| 06/03/2022 | 0000352 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 5.600,00 |
| 06/03/2022 | 0000379 | 20013 | 2103010100 | SALARIOS A PAGAR | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | 12.879,17 | |
| 06/03/2022 | 0000379 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | | 12.879,17 |
| 06/03/2022 | 0000380 | 20013 | 2103010100 | SALARIOS A PAGAR | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | 12.879,17 | |
| 06/03/2022 | 0000380 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | | 12.879,17 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 31.358,34 | 31.358,34 |
| 07/03/2022 | 0000479 | 40158 | 4102030800 | FGTS | PG FGTS MES PGT FGTS | 1.030,33 | |
| 07/03/2022 | 0000479 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FGTS MES PGT FGTS | | 1.030,33 |
| 07/03/2022 | 0000614 | 10139 | 1102020100 | ADMINISTRADORA OUROCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | 10.418,63 | |
| 07/03/2022 | 0000614 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | | 10.418,63 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 11.448,96 | 11.448,96 |
| 10/03/2022 | 0000402 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 230,00 | |
| 10/03/2022 | 0000402 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 230,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 73.950,43 | 73.950,43 |

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000006

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
 CNPJ: 11.091.079/0001-20 Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXI. | CONTABIL. | DESCRIÇÃO | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------------------------------|---------|-------|------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 73.950,43 | 73.950,43 |
| 10/03/2022 | 0000443 | 40028 | 4201030500 | INTERNET | PG INTERNET MES PGT INTERNET | 99,00 | |
| 10/03/2022 | 0000443 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INTERNET MES PGT INTERNET | | 99,00 |
| 10/03/2022 | 0000455 | 40046 | 4201032300 | TELEFONE/FAX | PG FONE MES PGT TELEFONE | 180,00 | |
| 10/03/2022 | 0000455 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FONE MES PGT TELEFONE | | 180,00 |
| 10/03/2022 | 0000527 | 40118 | 4204010800 | DESPESAS BANCARIAS | PGT CONDOMINIO | 600,00 | |
| 10/03/2022 | 0000527 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PGT CONDOMINIO | | 600,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 1.089,00 | 1.089,00 |
| 12/03/2022 | 0000551 | 40128 | 4201033600 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 145,00 | |
| 12/03/2022 | 0000551 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | 145,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 145,00 | 145,00 |
| 15/03/2022 | 0000626 | 10030 | 1102090100 | DUPLICATAS DESCONTADAS | | 8.350,00 | |
| 15/03/2022 | 0000626 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | | | 8.350,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 8.350,00 | 8.350,00 |
| 17/03/2022 | 0000403 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 230,00 | |
| 17/03/2022 | 0000403 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 230,00 |
| 17/03/2022 | 0000567 | 10082 | 1303010100 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | DESPESAS GERAIS | 9.830,00 | |
| 17/03/2022 | 0000567 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | DESPESAS GERAIS | | 9.830,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 10.060,00 | 10.060,00 |
| 20/03/2022 | 0000491 | 40157 | 4102030700 | INSS | PG INSS MES PGT INSS | 1.030,33 | |
| 20/03/2022 | 0000491 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INSS MES PGT INSS | | 1.030,33 |
| 20/03/2022 | 0000503 | 20076 | 2104030400 | SIMPLES A PAGAR | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | 5.483,72 | |
| 20/03/2022 | 0000503 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | | 5.483,72 |
| 20/03/2022 | 0000515 | 40164 | 4102031400 | ENERGIA ELETRICA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | 150,86 | |
| 20/03/2022 | 0000515 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | | 150,86 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 6.664,91 | 6.664,91 |
| 24/03/2022 | 0000404 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 250,00 | |
| 24/03/2022 | 0000404 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 250,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 250,00 | 250,00 |
| 31/03/2022 | 0000353 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 10.500,00 | |
| 31/03/2022 | 0000353 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 10.500,00 |
| 31/03/2022 | 0000405 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 200,00 | |
| 31/03/2022 | 0000405 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 200,00 |
| 31/03/2022 | 0000607 | 10035 | 1103010100 | SEGU.CONTRA INCENDIO APROPRIAR | PGT DESPESA DE SEGURO | 18.500,00 | |
| 31/03/2022 | 0000607 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PGT DESPESA DE SEGURO | | 18.500,00 |
| 31/03/2022 | 0000608 | 40098 | 4204010600 | TAXAS E EMOLUMENTOS | PG TAXAS E EMOLUMENTOS PGT TAXA DE LOCALIZAÇÃO | 923,41 | |
| 31/03/2022 | 0000608 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG TAXAS E EMOLUMENTOS PGT TAXA DE LOCALIZAÇÃO | | 923,41 |
| 31/03/2022 | 0000610 | 40066 | 4204010300 | CONTRIBUIÇAO SINDICAL (CLASSE) | PG CONT SIND. CONF GUIA PGT CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 688,22 | |
| 31/03/2022 | 0000610 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG CONT SIND. CONF GUIA PGT CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 688,22 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 30.811,63 | 30.811,63 |
| A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP | | | | | | 131.080,97 | 131.080,97 |
| A TRANSPORTAR | | | | | | 131.080,97 | 131.080,97 |

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

RUBRICAS

FOLHA: 000007

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXI. | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------|-------|------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 131.090,97 | 131.090,97 |
| | | | | | TOTAL DO MÊS | 131.090,97 | 131.090,97 |
| 01/04/2022 | 0000603 | 40153 | 4102030300 | FERIAS | PGT FERIAS FUNCIONARIOS | 6.738,67 | |
| 01/04/2022 | 0000603 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PGT FERIAS FUNCIONARIOS | | 6.738,67 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 6.738,67 | 6.738,67 |
| 04/04/2022 | 0000540 | 40032 | 4201030900 | MATERIAL DE LIMPEZA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 75,00 | |
| 04/04/2022 | 0000540 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | | 75,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 75,00 | 75,00 |
| 05/04/2022 | 0000468 | 40162 | 4102031200 | ALUGUEL | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | 4.000,00 | |
| 05/04/2022 | 0000468 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | | 4.000,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 06/04/2022 | 0000327 | 40007 | 4201033200 | HONORARIOS CONTABEIS | PG HON. CONTABEIS MES | 788,00 | |
| 06/04/2022 | 0000327 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG HON. CONTABEIS MES | | 788,00 |
| 08/04/2022 | 0000340 | 10140 | 1102020200 | ADMINISTRADORA MASTERCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | 5.000,00 | |
| 08/04/2022 | 0000340 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | | 5.000,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 5.788,00 | 5.788,00 |
| 07/04/2022 | 0000381 | 20013 | 2103010100 | SALARIOS A PAGAR | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | 12.879,17 | |
| 07/04/2022 | 0000381 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | | 12.879,17 |
| 07/04/2022 | 0000406 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 250,00 | |
| 07/04/2022 | 0000406 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 250,00 |
| 07/04/2022 | 0000480 | 40158 | 4102030800 | FGTS | PG FGTS MES PGT FGTS | 1.030,33 | |
| 07/04/2022 | 0000480 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FGTS MES PGT FGTS | | 1.030,33 |
| 07/04/2022 | 0000615 | 10139 | 1102020100 | ADMINISTRADORA OUROCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | 11.515,33 | |
| 07/04/2022 | 0000615 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | | 11.515,33 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 25.674,83 | 25.674,83 |
| 08/04/2022 | 0000572 | 10048 | 1201010100 | CLIENTES-LP | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | 25.790,00 | |
| 08/04/2022 | 0000572 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 25.790,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 25.790,00 | 25.790,00 |
| 10/04/2022 | 0000354 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 5.600,00 | |
| 10/04/2022 | 0000354 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 5.600,00 |
| 10/04/2022 | 0000444 | 40028 | 4201030500 | INTERNET | PG INTERNET MES PGT INTERNET | 99,00 | |
| 10/04/2022 | 0000444 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INTERNET MES PGT INTERNET | | 99,00 |
| 10/04/2022 | 0000456 | 40046 | 4201032300 | TELEFONE/FAX | PG FONE MES PGT TELEFONE | 160,00 | |
| 10/04/2022 | 0000456 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FONE MES PGT TELEFONE | | 160,00 |
| 10/04/2022 | 0000528 | 40118 | 4204010800 | DESPESAS BANCARIAS | PGT CONDOMINIO | 600,00 | |
| 10/04/2022 | 0000528 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PGT CONDOMINIO | | 600,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 6.459,00 | 6.459,00 |
| 11/04/2022 | 0000552 | 40128 | 4201033600 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 126,00 | |
| 11/04/2022 | 0000552 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | 126,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 126,00 | 126,00 |
| 14/04/2022 | 0000407 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 200,00 | |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 200,00 | |
| | | | | | A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP | | |
| | | | | | A TRANSPORTAR | 74.851,50 | 74.851,50 |

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000008

10153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXL | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------|-------|------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 74.851,50 | 74.851,50 |
| 14/04/2022 | 0000407 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 200,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 200,00 | 200,00 |
| 15/04/2022 | 0000627 | 10030 | 1102090100 | DUPLICATAS DESCONTADAS | | 4.560,00 | |
| 15/04/2022 | 0000627 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | | | 4.560,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 17/04/2022 | 0000573 | 10048 | 1201010100 | CLIENTES-LP | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | 2.500,00 | |
| 17/04/2022 | 0000573 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 2.500,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 19/04/2022 | 0000590 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 9.570,81 | |
| 19/04/2022 | 0000590 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 9.570,81 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 9.570,81 | 9.570,81 |
| 20/04/2022 | 0000492 | 40157 | 4102030700 | INSS | PG INSS MES PGT INSS | 1.030,33 | |
| 20/04/2022 | 0000492 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INSS MES PGT INSS | | 1.030,33 |
| 20/04/2022 | 0000504 | 20076 | 2104030400 | SIMPLES A PAGAR | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | 4.945,23 | |
| 20/04/2022 | 0000504 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | | 4.945,23 |
| 20/04/2022 | 0000516 | 40164 | 4102031400 | ENERGIA ELETRICA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | 189,23 | |
| 20/04/2022 | 0000516 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | | 189,23 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 6.164,79 | 6.164,79 |
| 22/04/2022 | 0000355 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 23.900,00 | |
| 22/04/2022 | 0000355 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 23.900,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 23.900,00 | 23.900,00 |
| 25/04/2022 | 0000408 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 250,00 | |
| 25/04/2022 | 0000408 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 250,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | TOTAL DO MÊS | 121.797,10 | 121.797,10 |
| 03/05/2022 | 0000574 | 10048 | 1201010100 | CLIENTES-LP | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | 9.450,00 | |
| 03/05/2022 | 0000574 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 9.450,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 9.450,00 | 9.450,00 |
| 04/05/2022 | 0000409 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 235,00 | |
| 04/05/2022 | 0000409 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 235,00 |
| 04/05/2022 | 0000541 | 40032 | 4201030900 | MATERIAL DE LIMPEZA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 89,00 | |
| 04/05/2022 | 0000541 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | | 89,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 324,00 | 324,00 |
| 05/05/2022 | 0000328 | 40007 | 4201033200 | HONORARIOS CONTABEIS | PG HON. CONTABEIS MES | 788,00 | |
| 05/05/2022 | 0000328 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG HON. CONTABEIS MES | | 788,00 |
| 05/05/2022 | 0000341 | 10140 | 1102020200 | ADMINISTRADORA MASTERCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | 4.300,00 | |
| 05/05/2022 | 0000341 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | | 4.300,00 |
| 05/05/2022 | 0000356 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 16.800,00 | |
| 05/05/2022 | 0000356 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 16.800,00 |
| 05/05/2022 | 0000382 | 20013 | 2103010100 | SALARIOS A PAGAR | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | 12.879,17 | |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 12.879,17 | |
| | | | | | A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP | | |
| | | | | | A TRANSPORTAR | 44.541,17 | 31.662,00 |

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000009

0153 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC | AUXI | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------|-------|------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 44.541,17 | 31.662,00 |
| 05/05/2022 | 0000382 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | | 12.879,17 |
| 05/05/2022 | 0000383 | 20013 | 2103010100 | SALARIOS A PAGAR | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | 12.879,17 | |
| 05/05/2022 | 0000383 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | | 12.879,17 |
| 05/05/2022 | 0000469 | 40162 | 4102031200 | ALUGUEL | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | 4.000,00 | |
| 05/05/2022 | 0000469 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | | 4.000,00 |
| 05/05/2022 | 0000575 | 10048 | 1201010100 | CLIENTES-LP | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | 6.250,00 | |
| 05/05/2022 | 0000575 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 6.250,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 57.896,34 | 57.896,34 |
| 07/05/2022 | 0000481 | 40158 | 4102030800 | FGTS | PG FGTS MES PGT FGTS | 1.030,33 | |
| 07/05/2022 | 0000481 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FGTS MES PGT FGTS | | 1.030,33 |
| 07/05/2022 | 0000616 | 10139 | 1102020100 | ADMINISTRADORA OUOCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | 9.541,82 | |
| 07/05/2022 | 0000616 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | | 9.541,82 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 10.572,15 | 10.572,15 |
| 09/05/2022 | 0000410 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 145,00 | |
| 09/05/2022 | 0000410 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 145,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 145,00 | 145,00 |
| 10/05/2022 | 0000529 | 40118 | 4204010800 | DESPESAS BANCARIAS | PGT CONDOMINIO | 600,00 | |
| 10/05/2022 | 0000529 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PGT CONDOMINIO | | 600,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 600,00 | 600,00 |
| 11/05/2022 | 0000445 | 40028 | 4201030500 | INTERNET | PG INTERNET MES PGT INTERNET | 99,00 | |
| 11/05/2022 | 0000445 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INTERNET MES PGT INTERNET | | 99,00 |
| 11/05/2022 | 0000457 | 40046 | 4201032300 | TELEFONE/FAX | PG FONE MES PGT TELEFONE | 160,00 | |
| 11/05/2022 | 0000457 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FONE MES PGT TELEFONE | | 160,00 |
| 11/05/2022 | 0000591 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 6.540,96 | |
| 11/05/2022 | 0000591 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 6.540,96 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 6.799,96 | 6.799,96 |
| 14/05/2022 | 0000553 | 40128 | 4201033600 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 164,90 | |
| 14/05/2022 | 0000553 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | 164,90 |
| 14/05/2022 | 0000611 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | TRANSFERENCIA | 108.173,08 | |
| 14/05/2022 | 0000611 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | TRANSFERENCIA | | 108.173,08 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 108.337,96 | 108.337,96 |
| 16/05/2022 | 0000411 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 200,00 | |
| 16/05/2022 | 0000411 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 200,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 200,00 | 200,00 |
| 18/05/2022 | 0000628 | 10030 | 1102090100 | DUPLICATAS DESCONTADAS | | 6.940,00 | |
| 18/05/2022 | 0000628 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | | | 6.940,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 6.940,00 | 6.940,00 |
| 20/05/2022 | 0000493 | 40157 | 4102030700 | INSS | PG INSS MES PGT INSS | 1.030,33 | |
| 20/05/2022 | 0000493 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INSS MES PGT INSS | | 1.030,33 |
| 20/05/2022 | 0000505 | 20076 | 2104030400 | SIMPLES A PAGAR | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | 4.388,15 | |
| 20/05/2022 | 0000505 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | | 4.388,15 |
| 20/05/2022 | 0000517 | 40164 | 4102031400 | ENERGIA ELETRICA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL | 146,96 | |

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000010

10153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXI. | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------|-------|------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 206.830,87 | 206.683,91 |
| | | | | | CEAL | | |
| 20/05/2022 | 0000517 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | | 146,96 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 5.565,44 | 5.565,44 |
| 21/05/2022 | 0000412 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 250,00 | |
| 21/05/2022 | 0000412 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 250,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 250,00 | 250,00 |
| 30/05/2022 | 0000357 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 23.000,00 | |
| 30/05/2022 | 0000357 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 23.000,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | | | | TOTAL DO MÊS | 230.080,87 | 230.080,87 |
| 01/06/2022 | 0000413 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 250,00 | |
| 01/06/2022 | 0000413 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 250,00 |
| 01/06/2022 | 0000604 | 40153 | 4102030300 | FERIAS | PGT FERIAS FUNCIONARIOS | 6.738,67 | |
| 01/06/2022 | 0000604 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PGT FERIAS FUNCIONARIOS | | 6.738,67 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 6.988,67 | 6.988,67 |
| 05/06/2022 | 0000329 | 40007 | 4201033200 | HONORARIOS CONTABEIS | PG HON. CONTABEIS MES | 788,00 | |
| 05/06/2022 | 0000329 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG HON. CONTABEIS MES | | 788,00 |
| 05/06/2022 | 0000342 | 10140 | 1102020200 | ADMINISTRADORA MASTERCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | 5.600,00 | |
| 05/06/2022 | 0000342 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | | 5.600,00 |
| 05/06/2022 | 0000358 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 6.300,00 | |
| 05/06/2022 | 0000358 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 6.300,00 |
| 05/06/2022 | 0000384 | 20013 | 2103010100 | SALARIOS A PAGAR | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | 12.879,17 | |
| 05/06/2022 | 0000384 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | | 12.879,17 |
| 05/06/2022 | 0000470 | 40162 | 4102031200 | ALUGUEL | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | 4.000,00 | |
| 05/06/2022 | 0000470 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | | 4.000,00 |
| 05/06/2022 | 0000542 | 40032 | 4201030900 | MATERIAL DE LIMPEZA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 54,00 | |
| 05/06/2022 | 0000542 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | | 54,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 29.621,17 | 29.621,17 |
| 07/06/2022 | 0000482 | 40158 | 4102030800 | FGTS | PG FGTS MES PGT FGTS | 1.030,33 | |
| 07/06/2022 | 0000482 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FGTS MES PGT FGTS | | 1.030,33 |
| 07/06/2022 | 0000617 | 10139 | 1102020100 | ADMINISTRADORA OUROCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | 9.064,50 | |
| 07/06/2022 | 0000617 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | | 9.064,50 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 10.094,83 | 10.094,83 |
| 08/06/2022 | 0000414 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 230,00 | |
| 08/06/2022 | 0000414 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 230,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 230,00 | 230,00 |
| 10/06/2022 | 0000446 | 40028 | 4201030500 | INTERNET | PG INTERNET MES PGT INTERNET | 99,00 | |
| 10/06/2022 | 0000446 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INTERNET MES PGT INTERNET | | 99,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 47.033,67 | 47.033,67 |

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000011

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N. Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXL | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------|-------|------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 47.033,67 | 47.033,67 |
| 10/06/2022 | 0000458 | 40046 | 4201032300 | TELEFONE/FAX | PG FONE MES PGT TELEFONE | 160,00 | |
| 10/06/2022 | 0000458 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FONE MES PGT TELEFONE | | 160,00 |
| 10/06/2022 | 0000530 | 40118 | 4204010800 | DESPESAS BANCARIAS | PGT CONDOMINIO | 600,00 | |
| 10/06/2022 | 0000530 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PGT CONDOMINIO | | 600,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 859,00 | 859,00 |
| 11/06/2022 | 0000629 | 10030 | 1102090100 | DUPLICATAS DESCONTADAS | | 12.650,00 | |
| 11/06/2022 | 0000629 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | | | 12.650,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 12.650,00 | 12.650,00 |
| 12/06/2022 | 0000576 | 10048 | 1201010100 | CLIENTES-LP | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | 8.500,00 | |
| 12/06/2022 | 0000576 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 8.500,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 13/06/2022 | 0000554 | 40128 | 4201033600 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 142,68 | |
| 13/06/2022 | 0000554 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | 142,68 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 142,68 | 142,68 |
| 15/06/2022 | 0000415 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 240,00 | |
| 15/06/2022 | 0000415 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 240,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 240,00 | 240,00 |
| 17/06/2022 | 0000393 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | TRANSFERENCIA | 118.000,00 | |
| 17/06/2022 | 0000393 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | TRANSFERENCIA | | 118.000,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 19/06/2022 | 0000494 | 40157 | 4102030700 | INSS | PG INSS MES PGT INSS | 1.030,33 | |
| 19/06/2022 | 0000494 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INSS MES PGT INSS | | 1.030,33 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 1.030,33 | 1.030,33 |
| 20/06/2022 | 0000518 | 40164 | 4102031400 | ENERGIA ELETRICA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | 157,89 | |
| 20/06/2022 | 0000518 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | | 157,89 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 157,89 | 157,89 |
| 22/06/2022 | 0000359 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 19.490,00 | |
| 22/06/2022 | 0000359 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 19.490,00 |
| 22/06/2022 | 0000416 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 230,00 | |
| 22/06/2022 | 0000416 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 230,00 |
| 22/06/2022 | 0000506 | 20076 | 2104030400 | SIMPLES A PAGAR | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | 4.974,23 | |
| 22/06/2022 | 0000506 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | | 4.974,23 |
| 22/06/2022 | 0000577 | 10048 | 1201010100 | CLIENTES-LP | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | 15.320,00 | |
| 22/06/2022 | 0000577 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 15.320,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 40.014,23 | 40.014,23 |
| 27/06/2022 | 0000592 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 2.521,96 | |
| 27/06/2022 | 0000592 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 2.521,96 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 2.521,96 | 2.521,96 |
| 30/06/2022 | 0000417 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 200,00 | |
| 30/06/2022 | 0000417 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 200,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | TOTAL DO MÊS | 231.250,76 | 231.250,76 |
| | | | | | A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | A TRANSPORTAR | 0,00 | 0,00 |

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000012

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXL | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------|-------|------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 02/07/2022 | 0000360 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 17.450,00 | |
| 02/07/2022 | 0000360 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 17.450,00 |
| 02/07/2022 | 0000543 | 40032 | 4201030900 | MATERIAL DE LIMPEZA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 76,00 | |
| 02/07/2022 | 0000543 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | | 76,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 17.526,00 | 17.526,00 |
| 05/07/2022 | 0000471 | 40162 | 4102031200 | ALUGUEL | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | 4.000,00 | |
| 05/07/2022 | 0000471 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | | 4.000,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 06/07/2022 | 0000330 | 40007 | 4201033200 | HONORARIOS CONTABEIS | PG HON. CONTABEIS MES | 788,00 | |
| 06/07/2022 | 0000330 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG HON. CONTABEIS MES | | 788,00 |
| 06/07/2022 | 0000343 | 10140 | 1102020200 | ADMINISTRADORA MASTERCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | 4.000,00 | |
| 06/07/2022 | 0000343 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | | 4.000,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 4.788,00 | 4.788,00 |
| 07/07/2022 | 0000418 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 210,00 | |
| 07/07/2022 | 0000418 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 210,00 |
| 07/07/2022 | 0000483 | 40158 | 4102030800 | FGTS | PG FGTS MES PGT FGTS | 1.030,33 | |
| 07/07/2022 | 0000483 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FGTS MES PGT FGTS | | 1.030,33 |
| 07/07/2022 | 0000618 | 10139 | 1102020100 | ADMINISTRADORA OUROCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | 6.542,78 | |
| 07/07/2022 | 0000618 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | | 6.542,78 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 7.783,11 | 7.783,11 |
| 08/07/2022 | 0000385 | 20013 | 2103010100 | SALARIOS A PAGAR | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | 12.879,17 | |
| 08/07/2022 | 0000385 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | | 12.879,17 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 12.879,17 | 12.879,17 |
| 10/07/2022 | 0000447 | 40028 | 4201030500 | INTERNET | PG INTERNET MES PGT INTERNET | 99,00 | |
| 10/07/2022 | 0000447 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INTERNET MES PGT INTERNET | | 99,00 |
| 10/07/2022 | 0000459 | 40046 | 4201032300 | TELEFONE/FAX | PG FONE MES PGT TELEFONE | 160,00 | |
| 10/07/2022 | 0000459 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FONE MES PGT TELEFONE | | 160,00 |
| 10/07/2022 | 0000531 | 40118 | 4204010800 | DESPESAS BANCARIAS | PGT CONDOMINIO | 600,00 | |
| 10/07/2022 | 0000531 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PGT CONDOMINIO | | 600,00 |
| 10/07/2022 | 0000555 | 40128 | 4201033600 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 115,96 | |
| 10/07/2022 | 0000555 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | 115,96 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 974,96 | 974,96 |
| 13/07/2022 | 0000578 | 10048 | 1201010100 | CLIENTES-LP | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | 8.500,00 | |
| 13/07/2022 | 0000578 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 8.500,00 |
| 13/07/2022 | 0000593 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 1.745,00 | |
| 13/07/2022 | 0000593 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 1.745,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 10.245,00 | 10.245,00 |
| 15/07/2022 | 0000361 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 9.500,00 | |
| 15/07/2022 | 0000361 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 9.500,00 |
| 15/07/2022 | 0000419 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 240,00 | |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 67.936,24 | 67.696,24 |

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Rubrica

FOLHA: 000013

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXL | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------|-------|------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 67.936,24 | 67.696,24 |
| 15/07/2022 | 0000419 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 240,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 9.740,00 | 9.740,00 |
| 17/07/2022 | 0000594 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 11.318,65 | |
| 17/07/2022 | 0000594 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 11.318,65 |
| 17/07/2022 | 0000630 | 10030 | 1102090100 | DUPLICATAS DESCONTADAS | | 15.230,00 | |
| 17/07/2022 | 0000630 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | | | 15.230,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 26.548,65 | 26.548,65 |
| 19/07/2022 | 0000564 | 10082 | 1303010100 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | DESPESAS GERAIS | 11.450,00 | |
| 19/07/2022 | 0000564 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | DESPESAS GERAIS | | 11.450,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 11.450,00 | 11.450,00 |
| 20/07/2022 | 0000495 | 40157 | 4102030700 | INSS | PG INSS MES PGT INSS | 1.030,33 | |
| 20/07/2022 | 0000495 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INSS MES PGT INSS | | 1.030,33 |
| 20/07/2022 | 0000507 | 20076 | 2104030400 | SIMPLES A PAGAR | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | 5.034,69 | |
| 20/07/2022 | 0000507 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | | 5.034,69 |
| 20/07/2022 | 0000519 | 40164 | 4102031400 | ENERGIA ELETRICA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | 184,93 | |
| 20/07/2022 | 0000519 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | | 184,93 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 6.249,95 | 6.249,95 |
| 22/07/2022 | 0000579 | 10048 | 1201010100 | CLIENTES-LP | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | 1.650,00 | |
| 22/07/2022 | 0000579 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 1.650,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 23/07/2022 | 0000420 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 260,00 | |
| 23/07/2022 | 0000420 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 260,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 260,00 | 260,00 |
| 31/07/2022 | 0000362 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 32.000,00 | |
| 31/07/2022 | 0000362 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 32.000,00 |
| 31/07/2022 | 0000421 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 260,00 | |
| 31/07/2022 | 0000421 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 260,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 32.260,00 | 32.260,00 |
| | | | | | TOTAL DO MÊS | 146.354,84 | 146.354,84 |
| 01/08/2022 | 0000605 | 40153 | 4102030300 | FERIAS | PGT FERIAS FUNCIONARIOS | 6.738,67 | |
| 01/08/2022 | 0000605 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PGT FERIAS FUNCIONARIOS | | 6.738,67 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 6.738,67 | 6.738,67 |
| 04/08/2022 | 0000580 | 10048 | 1201010100 | CLIENTES-LP | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | 4.500,00 | |
| 04/08/2022 | 0000580 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 4.500,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 05/08/2022 | 0000331 | 40007 | 4201033200 | HONORARIOS CONTABEIS | PG HON. CONTABEIS MES | 788,00 | |
| 05/08/2022 | 0000331 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG HON. CONTABEIS MES | | 788,00 |
| 05/08/2022 | 0000344 | 10140 | 1102020200 | ADMINISTRADORA MASTERCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | 6.200,00 | |
| 05/08/2022 | 0000344 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | | 6.200,00 |
| 05/08/2022 | 0000386 | 20013 | 2103010100 | SALARIOS A PAGAR | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | 12.879,17 | |
| 05/08/2022 | 0000386 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | | 12.879,17 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 31.105,84 | 31.105,84 |
| | | | | | TOTAL DO MÊS | 31.105,84 | 31.105,84 |

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000014

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXI. | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------|-------|------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 31.105,84 | 31.105,84 |
| 05/08/2022 | 0000472 | 40162 | 4102031200 | ALUGUEL | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | 4.000,00 | |
| 05/08/2022 | 0000472 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | | 4.000,00 |
| 05/08/2022 | 0000544 | 40032 | 4201030900 | MATERIAL DE LIMPEZA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 51,00 | |
| 05/08/2022 | 0000544 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | | 51,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 23.918,17 | 23.918,17 |
| 07/08/2022 | 0000484 | 40158 | 4102030800 | FGTS | PG FGTS MES PGT FGTS | 1.030,33 | |
| 07/08/2022 | 0000484 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FGTS MES PGT FGTS | | 1.030,33 |
| 07/08/2022 | 0000619 | 10139 | 1102020100 | ADMINISTRADORA OUCROCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | 9.630,11 | |
| 07/08/2022 | 0000619 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | | 9.630,11 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 10.660,44 | 10.660,44 |
| 08/08/2022 | 0000422 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 260,00 | |
| 08/08/2022 | 0000422 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 260,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 260,00 | 260,00 |
| 10/08/2022 | 0000448 | 40028 | 4201030500 | INTERNET | PG INTERNET MES PGT INTERNET | 99,00 | |
| 10/08/2022 | 0000448 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INTERNET MES PGT INTERNET | | 99,00 |
| 10/08/2022 | 0000460 | 40046 | 4201032300 | TELEFONE/FAX | PG FONE MES PGT TELEFONE | 160,00 | |
| 10/08/2022 | 0000460 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FONE MES PGT TELEFONE | | 160,00 |
| 10/08/2022 | 0000532 | 40118 | 4204010800 | DESPESAS BANCARIAS | PGT CONDOMINIO | 600,00 | |
| 10/08/2022 | 0000532 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PGT CONDOMINIO | | 600,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 859,00 | 859,00 |
| 11/08/2022 | 0000363 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 8.500,00 | |
| 11/08/2022 | 0000363 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 8.500,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 13/08/2022 | 0000556 | 40128 | 4201033600 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 156,47 | |
| 13/08/2022 | 0000556 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | 156,47 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 156,47 | 156,47 |
| 17/08/2022 | 0000423 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 210,00 | |
| 17/08/2022 | 0000423 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 210,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 210,00 | 210,00 |
| 20/08/2022 | 0000496 | 40157 | 4102030700 | INSS | PG INSS MES PGT INSS | 1.030,33 | |
| 20/08/2022 | 0000496 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INSS MES PGT INSS | | 1.030,33 |
| 20/08/2022 | 0000508 | 20076 | 2104030400 | SIMPLES A PAGAR | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | 5.123,47 | |
| 20/08/2022 | 0000508 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | | 5.123,47 |
| 20/08/2022 | 0000520 | 40164 | 4102031400 | ENERGIA ELETRICA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | 191,57 | |
| 20/08/2022 | 0000520 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | | 191,57 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 6.345,37 | 6.345,37 |
| 21/08/2022 | 0000631 | 10030 | 1102090100 | DUPLICATAS DESCONTADAS | | 11.230,00 | |
| 21/08/2022 | 0000631 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | | | 11.230,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 11.230,00 | 11.230,00 |
| 25/08/2022 | 0000424 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES | 245,00 | |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 73.623,12 | 73.378,12 |

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Rubrica

FOLHA: 000015

10153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXL. | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------|-------|------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 73.623,12 | 73.378,12 |
| | | | | | ABASTECIMENTO | | |
| 25/08/2022 | 0000424 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 245,00 |
| 25/08/2022 | 0000581 | 10048 | 1201010100 | CLIENTES-LP | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | 16.450,00 | |
| 25/08/2022 | 0000581 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 16.450,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 16.695,00 | 16.895,00 |
| 27/08/2022 | 0000364 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 6.300,00 | |
| 27/08/2022 | 0000364 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 6.300,00 |
| 27/08/2022 | 0000568 | 10082 | 1303010100 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | DESPESAS GERAIS | 6.780,00 | |
| 27/08/2022 | 0000568 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | DESPESAS GERAIS | | 6.780,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 13.080,00 | 13.080,00 |
| 31/08/2022 | 0000609 | 40098 | 4204010600 | TAXAS E EMOLUMENTOS | PG TAXAS E EMOLUMENTOS PGT TAXA DE LOCALIZAÇÃO | 923,41 | |
| 31/08/2022 | 0000609 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG TAXAS E EMOLUMENTOS PGT TAXA DE LOCALIZAÇÃO | | 923,41 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 923,41 | 923,41 |
| | | | | | TOTAL DO MÊS | 104.076,53 | 104.076,53 |
| 02/09/2022 | 0000365 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 5.000,00 | |
| 02/09/2022 | 0000365 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 5.000,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03/09/2022 | 0000425 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 220,00 | |
| 03/09/2022 | 0000425 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 220,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 220,00 | 220,00 |
| 05/09/2022 | 0000345 | 10140 | 1102020200 | ADMINISTRADORA MASTERCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | 3.600,00 | |
| 05/09/2022 | 0000345 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | | 3.600,00 |
| 05/09/2022 | 0000473 | 40162 | 4102031200 | ALUGUEL | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | 4.000,00 | |
| 05/09/2022 | 0000473 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | | 4.000,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 08/09/2022 | 0000582 | 10048 | 1201010100 | CLIENTES-LP | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | 18.000,00 | |
| 08/09/2022 | 0000582 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 18.000,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 07/09/2022 | 0000332 | 40007 | 4201033200 | HONORARIOS CONTABEIS | PG HON. CONTABEIS MES | 788,00 | |
| 07/09/2022 | 0000332 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG HON. CONTABEIS MES | | 788,00 |
| 07/09/2022 | 0000387 | 20013 | 2103010100 | SALARIOS A PAGAR | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | 12.879,17 | |
| 07/09/2022 | 0000387 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | | 12.879,17 |
| 07/09/2022 | 0000485 | 40158 | 4102030800 | FGTS | PG FGTS MES PGT FGTS | 1.030,33 | |
| 07/09/2022 | 0000485 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FGTS MES PGT FGTS | | 1.030,33 |
| 07/09/2022 | 0000545 | 40032 | 4201030900 | MATERIAL DE LIMPEZA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 64,00 | |
| 07/09/2022 | 0000545 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | | 64,00 |
| 07/09/2022 | 0000620 | 10139 | 1102020100 | ADMINISTRADORA OUROCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | 10.050,48 | |
| 07/09/2022 | 0000620 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | | 10.050,48 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 24.811,98 | 24.811,98 |
| | | | | | A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP | 55.631,98 | 55.631,98 |
| | | | | | A TRANSPORTAR | 55.631,98 | 55.631,98 |

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FABRIL

FOLHA: 000016

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXL. | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------|-------|------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 55.631,98 | 55.631,98 |
| 10/09/2022 | 0000426 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 260,00 | |
| 10/09/2022 | 0000426 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 260,00 |
| 10/09/2022 | 0000449 | 40028 | 4201030500 | INTERNET | PG INTERNET MES PGT INTERNET | 99,00 | |
| 10/09/2022 | 0000449 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INTERNET MES PGT INTERNET | | 99,00 |
| 10/09/2022 | 0000461 | 40046 | 4201032300 | TELEFONE/FAX | PG FONE MES PGT TELEFONE | 160,00 | |
| 10/09/2022 | 0000461 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FONE MES PGT TELEFONE | | 160,00 |
| 10/09/2022 | 0000533 | 40118 | 4204010800 | DESPESAS BANCARIAS | PGT CONDOMINIO | 600,00 | |
| 10/09/2022 | 0000533 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PGT CONDOMINIO | | 600,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 1.119,00 | 1.119,00 |
| 11/09/2022 | 0000595 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 6.750,00 | |
| 11/09/2022 | 0000595 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 6.750,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 12/09/2022 | 0000632 | 10030 | 1102090100 | DUPLICATAS DESCONTADAS | | 36.218,00 | |
| 12/09/2022 | 0000632 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | | | 36.218,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 36.218,00 | 36.218,00 |
| 14/09/2022 | 0000557 | 40128 | 4201033600 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 174,56 | |
| 14/09/2022 | 0000557 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | 174,56 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 174,56 | 174,56 |
| 15/09/2022 | 0000563 | 10082 | 1303010100 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | DESPESAS GERAIS | 15.600,00 | |
| 15/09/2022 | 0000563 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | DESPESAS GERAIS | | 15.600,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 18/09/2022 | 0000497 | 40157 | 4102030700 | INSS | PG INSS MES PGT INSS | 1.030,33 | |
| 18/09/2022 | 0000497 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INSS MES PGT INSS | | 1.030,33 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 1.030,33 | 1.030,33 |
| 19/09/2022 | 0000427 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 250,00 | |
| 19/09/2022 | 0000427 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 250,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 250,00 | 250,00 |
| 20/09/2022 | 0000521 | 40164 | 4102031400 | ENERGIA ELETRICA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | 167,25 | |
| 20/09/2022 | 0000521 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | | 167,25 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 167,25 | 167,25 |
| 21/09/2022 | 0000509 | 20076 | 2104030400 | SIMPLES A PAGAR | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | 4.658,30 | |
| 21/09/2022 | 0000509 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | | 4.658,30 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 4.658,30 | 4.658,30 |
| 22/09/2022 | 0000583 | 10048 | 1201010100 | CLIENTES-LP | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | 2.500,00 | |
| 22/09/2022 | 0000583 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 2.500,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 24/09/2022 | 0000366 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 7.490,00 | |
| 24/09/2022 | 0000366 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 7.490,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 7.490,00 | 7.490,00 |
| 30/09/2022 | 0000428 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 240,00 | |
| 30/09/2022 | 0000428 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 240,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 240,00 | 240,00 |

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000017

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXI. | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------|-------|------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 131.829,42 | 131.829,42 |
| | | | | | TOTAL DO MÊS | 131.829,42 | 131.829,42 |
| 01/10/2022 | 0000606 | 40153 | 4102030300 | FERIAS | PGT FERIAS FUNCIONARIOS | 5.299,87 | |
| 01/10/2022 | 0000606 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PGT FERIAS FUNCIONARIOS | | 5.299,87 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 5.299,87 | 5.299,87 |
| 02/10/2022 | 0000367 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 29.870,00 | |
| 02/10/2022 | 0000367 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 29.870,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 29.870,00 | 29.870,00 |
| 05/10/2022 | 0000333 | 40007 | 4201033200 | HONORARIOS CONTABEIS | PG HON. CONTABEIS MES | 788,00 | |
| 05/10/2022 | 0000333 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG HON. CONTABEIS MES | | 788,00 |
| 05/10/2022 | 0000346 | 10140 | 1102020200 | ADMINISTRADORA MASTERCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | 4.230,00 | |
| 05/10/2022 | 0000346 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | | 4.230,00 |
| 05/10/2022 | 0000388 | 20013 | 2103010100 | SALARIOS A PAGAR | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | 12.879,17 | |
| 05/10/2022 | 0000388 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | | 12.879,17 |
| 05/10/2022 | 0000429 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 250,00 | |
| 05/10/2022 | 0000429 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 250,00 |
| 05/10/2022 | 0000474 | 40162 | 4102031200 | ALUGUEL | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | 4.000,00 | |
| 05/10/2022 | 0000474 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | | 4.000,00 |
| 05/10/2022 | 0000546 | 40032 | 4201030900 | MATERIAL DE LIMPEZA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 65,00 | |
| 05/10/2022 | 0000546 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | | 65,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 22.212,17 | 22.212,17 |
| 07/10/2022 | 0000486 | 40158 | 4102030800 | FGTS | PG FGTS MES PGT FGTS | 1.030,33 | |
| 07/10/2022 | 0000486 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FGTS MES PGT FGTS | | 1.030,33 |
| 07/10/2022 | 0000621 | 10139 | 1102020100 | ADMINISTRADORA OUROCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | 11.639,88 | |
| 07/10/2022 | 0000621 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | | 11.639,88 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 12.670,21 | 12.670,21 |
| 08/10/2022 | 0000584 | 10048 | 1201010100 | CLIENTES-LP | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | 1.560,00 | |
| 08/10/2022 | 0000584 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 1.560,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 10/10/2022 | 0000450 | 40028 | 4201030500 | INTERNET | PG INTERNET MES PGT INTERNET | 99,00 | |
| 10/10/2022 | 0000450 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INTERNET MES PGT INTERNET | | 99,00 |
| 10/10/2022 | 0000462 | 40046 | 4201032300 | TELEFONE/FAX | PG FONE MES PGT TELEFONE | 160,00 | |
| 10/10/2022 | 0000462 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FONE MES PGT TELEFONE | | 160,00 |
| 10/10/2022 | 0000534 | 40118 | 4204010800 | DESPESAS BANCARIAS | PGT CONDOMINIO | 600,00 | |
| 10/10/2022 | 0000534 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PGT CONDOMINIO | | 600,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 859,00 | 859,00 |
| 12/10/2022 | 0000375 | 10065 | 1302010100 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VLR REF AQUISICAO VLR REF AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 68.780,96 | |
| 12/10/2022 | 0000375 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | VLR REF AQUISICAO VLR REF AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 68.780,96 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 68.780,96 | 68.780,96 |
| 13/10/2022 | 0000558 | 40128 | 4201033600 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 136,96 | |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 136,96 | 136,96 |
| | | | | | A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP | 141.389,17 | 141.252,21 |
| | | | | | A TRANSPORTAR | 141.389,17 | 141.252,21 |

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Municipal

FOLHA: 000018

10153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXI. | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------|-------|------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 141.389,17 | 141.252,21 |
| 13/10/2022 | 0000558 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | 136,96 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 136,96 | 136,96 |
| 14/10/2022 | 0000430 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 250,00 | |
| 14/10/2022 | 0000430 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 250,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 250,00 | 250,00 |
| 19/10/2022 | 0000368 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 33.600,00 | |
| 19/10/2022 | 0000368 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 33.600,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 20/10/2022 | 0000498 | 40157 | 4102030700 | INSS | PG INSS MES PGT INSS | 1.030,33 | |
| 20/10/2022 | 0000498 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INSS MES PGT INSS | | 1.030,33 |
| 20/10/2022 | 0000510 | 20076 | 2104030400 | SIMPLES A PAGAR | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | 5.119,86 | |
| 20/10/2022 | 0000510 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | | 5.119,86 |
| 20/10/2022 | 0000522 | 40164 | 4102031400 | ENERGIA ELETRICA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | 192,33 | |
| 20/10/2022 | 0000522 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | | 192,33 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 6.342,52 | 6.342,52 |
| 22/10/2022 | 0000431 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 260,00 | |
| 22/10/2022 | 0000431 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 260,00 |
| 22/10/2022 | 0000596 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 8.500,00 | |
| 22/10/2022 | 0000596 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 8.500,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 8.760,00 | 8.760,00 |
| 23/10/2022 | 0000585 | 10048 | 1201010100 | CLIENTES-LP | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | 36.450,00 | |
| 23/10/2022 | 0000585 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 36.450,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 36.450,00 | 36.450,00 |
| 31/10/2022 | 0000432 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 265,00 | |
| 31/10/2022 | 0000432 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 265,00 |
| 31/10/2022 | 0000597 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 5.600,00 | |
| 31/10/2022 | 0000597 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 5.600,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 5.865,00 | 5.865,00 |
| | | | | | TOTAL DO MÊS | 232.656,69 | 232.656,69 |
| 05/11/2022 | 0000334 | 40007 | 4201033200 | HONORARIOS CONTABEIS | PG HON. CONTABEIS MES | 788,00 | |
| 05/11/2022 | 0000334 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG HON. CONTABEIS MES | | 788,00 |
| 05/11/2022 | 0000347 | 10140 | 1102020200 | ADMINISTRADORA MASTERCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | 6.500,00 | |
| 05/11/2022 | 0000347 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | | 6.500,00 |
| 05/11/2022 | 0000389 | 20013 | 2103010100 | SALARIOS A PAGAR | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | 12.879,17 | |
| 05/11/2022 | 0000389 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | | 12.879,17 |
| 05/11/2022 | 0000475 | 40162 | 4102031200 | ALUGUEL | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | 4.000,00 | |
| 05/11/2022 | 0000475 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | | 4.000,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 24.167,17 | 24.167,17 |
| 06/11/2022 | 0000433 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES | 240,00 | |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 24.407,17 | 24.167,17 |

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000019

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXI. | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------|-------|------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 24.407,17 | 24.167,17 |
| | | | | | ABASTECIMENTO | | |
| 08/11/2022 | 0000433 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 240,00 |
| 08/11/2022 | 0000487 | 40158 | 4102030800 | FGTS | PG FGTS MES PGT FGTS | 1.030,33 | |
| 08/11/2022 | 0000487 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FGTS MES PGT FGTS | | 1.030,33 |
| 08/11/2022 | 0000547 | 40032 | 4201030900 | MATERIAL DE LIMPEZA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 82,00 | |
| 08/11/2022 | 0000547 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | | 82,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 1.352,33 | 1.352,33 |
| 07/11/2022 | 0000622 | 10139 | 1102020100 | ADMINISTRADORA OUROCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | 14.240,84 | |
| 07/11/2022 | 0000622 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | | 14.240,84 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 14.240,84 | 14.240,84 |
| 10/11/2022 | 0000369 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 6.540,00 | |
| 10/11/2022 | 0000369 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 6.540,00 |
| 10/11/2022 | 0000451 | 40028 | 4201030500 | INTERNET | PG INTERNET MES PGT INTERNET | 99,00 | |
| 10/11/2022 | 0000451 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INTERNET MES PGT INTERNET | | 99,00 |
| 10/11/2022 | 0000463 | 40046 | 4201032300 | TELEFONE/FAX | PG FONE MES PGT TELEFONE | 160,00 | |
| 10/11/2022 | 0000463 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FONE MES PGT TELEFONE | | 160,00 |
| 10/11/2022 | 0000535 | 40118 | 4204010800 | DESPESAS BANCARIAS | PGT CONDOMINIO | 600,00 | |
| 10/11/2022 | 0000535 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PGT CONDOMINIO | | 600,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 7.399,00 | 7.399,00 |
| 13/11/2022 | 0000434 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 250,00 | |
| 13/11/2022 | 0000434 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 250,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 250,00 | 250,00 |
| 14/11/2022 | 0000598 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 4.650,00 | |
| 14/11/2022 | 0000598 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 4.650,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 16/11/2022 | 0000559 | 40128 | 4201033600 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 174,39 | |
| 16/11/2022 | 0000559 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | 174,39 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 174,39 | 174,39 |
| 17/11/2022 | 0000599 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 2.900,00 | |
| 17/11/2022 | 0000599 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 2.900,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 20/11/2022 | 0000391 | 40154 | 4102030400 | 13§ SALARIO | PG 13§ SALARIO ANO PG 13 SALARIO | 12.879,17 | |
| 20/11/2022 | 0000391 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG 13§ SALARIO ANO PG 13 SALARIO | | 12.879,17 |
| 20/11/2022 | 0000499 | 40157 | 4102030700 | INSS | PG INSS MES PGT INSS | 1.030,33 | |
| 20/11/2022 | 0000499 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INSS MES PGT INSS | | 1.030,33 |
| 20/11/2022 | 0000511 | 20076 | 2104030400 | SIMPLES A PAGAR | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | 9.542,56 | |
| 20/11/2022 | 0000511 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | | 9.542,56 |
| 20/11/2022 | 0000523 | 40164 | 4102031400 | ENERGIA ELETRICA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | 184,79 | |
| 20/11/2022 | 0000523 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | | 184,79 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 23.636,85 | 23.636,85 |
| | | | | | A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP | 78.770,58 | 78.770,58 |
| | | | | | A TRANSPORTAR | 78.770,58 | 78.770,58 |

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000020

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXI. | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------|-------|------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 78.770,58 | 78.770,58 |
| 25/11/2022 | 0000435 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 260,00 | |
| 25/11/2022 | 0000435 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 260,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 260,00 | 260,00 |
| 27/11/2022 | 0000633 | 10030 | 1102090100 | DUPLICATAS DESCONTADAS | | 13.500,00 | |
| 27/11/2022 | 0000633 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | | | 13.500,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 30/11/2022 | 0000370 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 17.960,00 | |
| 30/11/2022 | 0000370 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 17.960,00 |
| 30/11/2022 | 0000436 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 200,00 | |
| 30/11/2022 | 0000436 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 200,00 |
| 30/11/2022 | 0000600 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 9.620,00 | |
| 30/11/2022 | 0000600 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 9.620,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 27.780,00 | 27.780,00 |
| | | | | | TOTAL DO MÊS | 120.310,58 | 120.310,58 |
| 02/12/2022 | 0000371 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 45.700,00 | |
| 02/12/2022 | 0000371 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 45.700,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 45.700,00 | 45.700,00 |
| 04/12/2022 | 0000548 | 40032 | 4201030900 | MATERIAL DE LIMPEZA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 50,00 | |
| 04/12/2022 | 0000548 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | | 50,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 50,00 | 50,00 |
| 05/12/2022 | 0000348 | 10140 | 1102020200 | ADMINISTRADORA MASTERCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | 5.200,00 | |
| 05/12/2022 | 0000348 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER | | 5.200,00 |
| 05/12/2022 | 0000437 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 250,00 | |
| 05/12/2022 | 0000437 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 250,00 |
| 05/12/2022 | 0000476 | 40162 | 4102031200 | ALUGUEL | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | 4.000,00 | |
| 05/12/2022 | 0000476 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA | | 4.000,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 9.450,00 | 9.450,00 |
| 07/12/2022 | 0000335 | 40007 | 4201033200 | HONORARIOS CONTABEIS | PG HON. CONTABEIS MES | 788,00 | |
| 07/12/2022 | 0000335 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG HON. CONTABEIS MES | | 788,00 |
| 07/12/2022 | 0000390 | 20013 | 2103010100 | SALARIOS A PAGAR | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | 12.879,17 | |
| 07/12/2022 | 0000390 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES | | 12.879,17 |
| 07/12/2022 | 0000488 | 40158 | 4102030800 | FGTS | PG FGTS MES PGT FGTS | 1.030,33 | |
| 07/12/2022 | 0000488 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FGTS MES PGT FGTS | | 1.030,33 |
| 07/12/2022 | 0000623 | 10139 | 1102020100 | ADMINISTRADORA OUOCARD | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | 15.885,30 | |
| 07/12/2022 | 0000623 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA | | 15.885,30 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 30.582,80 | 30.582,80 |
| 08/12/2022 | 0000560 | 40128 | 4201033600 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 120,35 | |
| 08/12/2022 | 0000560 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG MATERIAL ESCRITORIO | | 120,35 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 120,35 | 120,35 |
| | | | | | A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP | 85.903,15 | 85.903,15 |
| | | | | | A TRANSPORTAR | 85.903,15 | 85.903,15 |

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Pública

FOLHA: 000021

10153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCEAL Registro N°. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXI. | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------|-------|------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 85.903,15 | 85.903,15 |
| | | | | | COMPRA DE MATERIAL DE | | |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 120,35 | 120,35 |
| 09/12/2022 | 0000586 | 10048 | 1201010100 | CLIENTES-LP | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | 6.450,00 | |
| 09/12/2022 | 0000586 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 6.450,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 10/12/2022 | 0000452 | 40028 | 4201030500 | INTERNET | PG INTERNET MES PGT INTERNET | 99,00 | |
| 10/12/2022 | 0000452 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INTERNET MES PGT INTERNET | | 99,00 |
| 10/12/2022 | 0000464 | 40046 | 4201032300 | TELEFONE/FAX | PG FONE MES PGT TELEFONE | 160,00 | |
| 10/12/2022 | 0000464 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG FONE MES PGT TELEFONE | | 160,00 |
| 10/12/2022 | 0000536 | 40118 | 4204010800 | DESPESAS BANCARIAS | PGT CONDOMINIO | 600,00 | |
| 10/12/2022 | 0000536 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PGT CONDOMINIO | | 600,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 859,00 | 859,00 |
| 14/12/2022 | 0000438 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 240,00 | |
| 14/12/2022 | 0000438 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 240,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 240,00 | 240,00 |
| 15/12/2022 | 0000372 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 5.500,00 | |
| 15/12/2022 | 0000372 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 5.500,00 |
| 15/12/2022 | 0000601 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 7.680,00 | |
| 15/12/2022 | 0000601 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 7.680,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 13.180,00 | 13.180,00 |
| 18/12/2022 | 0000500 | 40157 | 4102030700 | INSS | PG INSS MES PGT INSS | 1.030,33 | |
| 18/12/2022 | 0000500 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG INSS MES PGT INSS | | 1.030,33 |
| 18/12/2022 | 0000634 | 10030 | 1102090100 | DUPLICATAS DESCONTADAS | | 12.560,00 | |
| 18/12/2022 | 0000634 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | | | 12.560,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 13.590,33 | 13.590,33 |
| 19/12/2022 | 0000439 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 230,00 | |
| 19/12/2022 | 0000439 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 230,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 230,00 | 230,00 |
| 20/12/2022 | 0000524 | 40164 | 4102031400 | ENERGIA ELETRICA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | 155,32 | |
| 20/12/2022 | 0000524 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL | | 155,32 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 155,32 | 155,32 |
| 21/12/2022 | 0000336 | 40007 | 4201033200 | HONORARIOS CONTABEIS | PG HON. CONTABEIS MES | 788,00 | |
| 21/12/2022 | 0000336 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG HON. CONTABEIS MES | | 788,00 |
| 21/12/2022 | 0000512 | 20076 | 2104030400 | SIMPLES A PAGAR | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | 7.300,70 | |
| 21/12/2022 | 0000512 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL | | 7.300,70 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 8.088,70 | 8.088,70 |
| 22/12/2022 | 0000602 | 10094 | 1101020200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 11.890,00 | |
| 22/12/2022 | 0000602 | 10089 | 1102010100 | DUPLICATAS A RECEBER | RECEBIMENTO DE CLIENTES | | 11.890,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 11.890,00 | 11.890,00 |
| 23/12/2022 | 0000373 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | 19.840,00 | |
| 23/12/2022 | 0000373 | 40179 | 4102032900 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS | | 19.840,00 |
| 23/12/2022 | 0000562 | 10082 | 1303010100 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | DESPESAS GERAIS | 22.550,00 | |
| 23/12/2022 | 0000562 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | DESPESAS GERAIS | | 22.550,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 42.390,00 | 42.390,00 |

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000022

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
 CNPJ: 11.091.079/0001-20 Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

| DATA | LANC. | AUXI. | CONTABIL | DESCRIÇÃO | HISTORICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------|-------|------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | DE TRANSPORTE | 182.976,50 | 182.976,50 |
| 28/12/2022 | 0000440 | 40040 | 4201031700 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | 250,00 | |
| 28/12/2022 | 0000440 | 10004 | 1101010100 | CAIXA | PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO | | 250,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 250,00 | 250,00 |
| 31/12/2022 | 0000561 | 10074 | 1302040100 | DEPRECIACOES ACUMULADA | | 11.000,00 | |
| 31/12/2022 | 0000561 | 40173 | 4102032300 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | | | 11.000,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | | TOTAL DO MÊS | 194.226,50 | 194.226,50 |

Folha 458

Termo de Encerramento

Luciana
LUCIANA

Nome do Livro: DIÁRIO AUXILIAR DIVERSOS

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO AUXILIAR DIVERSOS contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP.

Porto de Pedras, 31/12/2022

LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
CONTADOR
CRC/AL 6946

DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO
Administrador, Sócio
CPF 066.475.044-35

A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 11.091.079/0001-20



Folha 458
Luciana

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|--|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01531802427 | LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM |
| 06647504435 | DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO |
| 11091079000120 | A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI |



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/04/2023 12:21 SOB Nº
20230244050.
PROTOCOLO: 230244050 DE 25/04/2023. NIRE: 27600198238.
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 25/04/2023
facilita.al.gov.br

|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
|---|---|---|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.091.079/0001-20 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 04/08/2009 |
| NOME EMPRESARIAL A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A R ENGENHARIA | PORTE EPP | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO R DO MEIO | NÚMERO S/N | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 57.945-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO PORTO DE PEDRAS |
| UF AL | ENDEREÇO ELETRÔNICO DIOGO_ANDRADE18@HOTMAIL.COM | |
| TELEFONE (82) 8817-0202 | | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/08/2009 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/03/2024** às **22:34:44** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.091.079/0001-20 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 04/08/2009 |
| NOME EMPRESARIAL A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO R DO MEIO | NÚMERO S/N | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 57.945-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO PORTO DE PEDRAS |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO DIOGO_ANDRADE18@HOTMAIL.COM | TELEFONE (82) 8817-0202 | UF AL |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/08/2009 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/03/2024 às 22:34:44 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folha 463
Mubrica

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:48:33 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **CD02.50DC.9955.54C6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

Folha 464
Publica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 11.091.079/0001-20

Nome/Contribuinte: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 05/05/2024

Emitida às 12:46:56 do dia 06/03/2024

Código de controle da certidão: 4080-8477-1376-4D69

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Folha 465

179
Tributária

Endereço: RUA DR. SEBASTIÃO DA HORA, 404-CENTRO Telefone: (82)3298-1170 CNPJ: 08.629.446/0001-91

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2024 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do Cadastro Geral do Município até 04/03/2024.

| | |
|---|----------------------|
| Nome: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Sequencial: 3878 |
| CPF/CNPJ: 11.091.079/0001-20 | Validade: 03/05/2024 |

Endereço: RUA DO MEIO sn
Localização: CENTRO PORTO DE PEDRAS 57945000

Observação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS, 4 de Março de 2024.

Assinatura(s) do(s) Responsável(is)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/portodepedras//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

CB34B3AADF5A9516F954E68195DBBD9D28A1CB48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA DR. SEBASTIÃO DA HORA, 404-CENTRO Telefone: (82)3298-1170 CNPJ: 08.629.446/0001-91

Folha 466
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2024 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 04/03/2024

| | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| Contribuinte: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | Inscrição Mercantil: 298 |
| Localização: RUA DO MEIO, S/N, CENTRO | | Sequencial: 3878 |
| Natureza: Tributos Mercantis | | Referência Loteamento: |
| Razão Social: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | Cadastro Imobiliário: 0 |
| CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Mercantil |
| 11.091.079/0001-20 | | 298 |
| Atividade Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | | |
| Atividades Secundárias 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E | | |
| Início Atividade: 14/06/2019 | Validade: 03/05/2024 | |
| Observações: Válido por 59 dias. | | |
| _____ Assinatura(s) do(s) Responsável(is) | | |



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/portodepedras//views/publico/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

4024E0883998F68DF18B1837C73CCFC823C3C544

[Voltar](#)[Imprimir](#)Folha 67
Albrica

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.091.079/0001-20
Razão Social: A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO
Endereço: RUA DO MEIO SN / CENTRO / PORTO DE PEDRAS / AL / 57945-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031602594114609782

Informação obtida em 21/03/2024 22:44:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 1
de 1
Júria

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Certidão nº: 19552660/2024

Expedição: 21/03/2024, às 22:46:10

Validade: 17/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.091.079/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Folha 469
Alagoas

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

N. 12537/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

OU

CPF/CNPJ N° 11.091.079/0001-20

Certidão emitida em: 21/03/2024 às 22:26:18 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS, endereço www.jfal.jus.br por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;
- e) Não foram consultadas as bases de dados dos Sistemas SEEU nem dos Processos Judiciais Eletrônicos de Juizados Especiais CRETA e PJe 2.X;
- f) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS (Sistemas de Processos Judiciais Eletrônicos: PJe; Sistemas de Processos Judiciais Físicos: Tebas) até: 20/03/2024 às 05:16:31.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-7232-9609-7



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

Folha 490
AA
Substâncias

CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

N. 1611/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** para:

A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

OU

CPF/CNPJ Nº 11.091.079/0001-20

Certidão emitida em: 21/03/2024 às 22:25:29 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS, endereço www.jfal.jus.br por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução nº 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ nº 121/2010 e da Resolução CJF nº 680/2020;
- e) Na relação de processos podem constar feitos em decorrência de homonímia;
- f) Não foram consultados processos sigilosos;
- g) Não foram consultados processos já baixados;
- h) Esta certidão não foi emitida para fins eleitorais, nem mediante determinação judicial;
- i) Não foram consultadas as bases de dados dos Sistemas SEEU nem dos Processos Judiciais Eletrônicos de Juizados Especiais CRETA e PJe 2.X;
- j) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS (Sistemas de Processos Judiciais Eletrônicos: PJe; Sistemas de Processos Judiciais Físicos: Tebas) até: 20/03/2024 às 05:16:31.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-3232-9607-3



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Folha 473
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

11.091.079/0001-20

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.6DXU.VX13.6V42.H3P1.AYGP**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO ESTADUAL DE SEGUNDO GRAU
CÍVEL - PARA FALÊNCIA/CONCORDATA/RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

CERTIDÃO N°: 480622024

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, verifiquei **NÃO CONSTAR** distribuições em nome de:

A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, vinculado ao RG: CPF:

Certifico ainda que, a pesquisa acima refere-se a **AÇÕES CÍVEIS** em trâmite na 2ª Instância, de competência originária e/ou recursal, disponíveis na base de dados do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 3 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 4 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, Quinta-feira, 21 de Março de 2024 às 22:20:36

PEDIDO N° 480622024



Folha

473

A
Márcia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 003994035****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, anteriores, verifiquei **NÃO CONSTAR** distribuições em nome de:

A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, residente na Rua do Meio, S/N, Centro, Centro, CEP: 57945-000, Porto de Pedras - AL, vinculado ao CNPJ: 11.091.079/0001-20 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a **AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA** em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quinta-feira, 21 de março de 2024 às 22h06min.

PEDIDO Nº:

0003994035





**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**


Folha 474
AR
Boca da Mata

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, expressamente, sob as penas da lei, que cumpri plenamente os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme §§ 4º e 5º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.


Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 475
J. Rubrics

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, para efeitos da Concorrência Nº 01/2024 e para fins do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 e disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Fólio 436

Município

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA 01/2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA-AL, de que atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa n.º 01, de 19 de janeiro de 2010, nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.



**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**


Folha 427
Assinatura

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO
DO CONTRATO**

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 478
Rubrica

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, que o Senhor Diogo José de Andrade Romão, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro nº. 0211486230 no CREA- AL é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de Engenheiro Civil, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação do CONCORRÊNCIA 01/2024, na qualidade de Responsável Técnico. O mesmo fará o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador**

CONCORDO em Participar da CONCORRÊNCIA 01/2024, na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO.

**Diogo José Andrade Romão
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 478
Rubrica

**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO E
EQUIPAMENTOS**


A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, o seguinte profissional responsável pela execução dos serviços objeto do presente Certame, com seu respectivo registro no CREA:

Profissional: **Diogo José de Andrade Romão**, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro nº. 0211486230 no CREA- AL, detentor do atestado de responsabilidade técnica exigido pela Concorrência Eletrônica nº 01/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023, segundo o qual nos propusemos habilitar neste processo, será o responsável técnico que acompanhará a execução da obra/serviços, caso esta empresa logre vencer a presente licitação. Para tanto, o referido profissional assina em conjunto a presente declaração. Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, ainda que os equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado, adequados e disponíveis necessários para a execução da Obra/ Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização e sempre que necessário.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 40
Alagoas

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no CONCORRÊNCIA 01/2024, realizado pelo Município de BOCA DA MATA-AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 482
R. Boca

DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR COM ÓRGÃO PÚBLICO

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, que não está suspensa, não é impedida e nem é declarada inidônea de licitar com Órgão Público desse processo licitatório.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 482
Arborea


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, abrir mão da VISITA TÉCNICA ao local da execução da obra/serviço, conforme dispõe o edital da licitação em referência.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a **Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA-AL**, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folia 483
Ar
Arbitria

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE SERVIDOR PÚBLICO**

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, expressamente, que nenhum servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, participa da gerência, administração ou representação da empresa.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 489

DECLARAÇÃO PLENO CONHECIMENTO

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA** que tem pleno conhecimento acerca do local de execução da obra, bem como de todas as informações necessárias a execução do objeto da licitação em epígrafe.

Declara ainda ter conhecimento de que não poderá solicitar e/ou pleitear quaisquer realinhamentos, recomposições, acréscimos pecuniários, referente a obra sob alegação de desconhecimento de informações ligadas a mesma.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**


Folha 485
AR
Arquiteta

**DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL
TÉCNICO**

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA** que tem todo equipamento e pessoal técnico necessário a execução do objeto deste certame.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 486
Arquiteta

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, especificamente para participação da licitação, CONCORRÊNCIA 01/2024 que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer de qualquer outra participante potencial ou de fato da licitação acima mencionado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão, de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de BOCA DA MATA-AL, antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**


Folha 487
A
Aubrica

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
E/OU MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO BÁSICO DO(S) LOCAL(IS)
DA(S) OBRA(S) E /OU DO(S) SERVIÇO(S), DA NATUREZA E DO
ESCOPO DOS MESMOS**

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA** ter pleno conhecimento de todo teor do edital do CONCORRÊNCIA 01/2024 do Município de BOCA DA MATA-AL, submissão às condições nele estabelecidas, conhecimento das Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo, e ainda conhecimento do Projeto Básico, dando ciência de suas condições, e atestando nesta oportunidade o conjunto de serviços estabelecidos, correspondentes quantitativos e unidades que integram as "Planilhas"; conhecimento do(s) local(is) onde se desenvolverão a(s) obra(s) e/ou do(s) serviço(s), da natureza e do escopo dos mesmos, tendo ciência de todas as condições e eventuais dificuldades para a sua execução, tais como: localização, condições dos terrenos, materiais de construção, acessos e condições climatológicas próprias da(s) região(ões).

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**


Folha 488
Publica

**DECLARAÇÃO DE PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE
TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL – PCMAT**

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA** que realizará Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora – NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego (ACÓRDÃO TCU Nº 1883 2011).

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 480
Arquiteta

CADASTRO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA** que o responsável pela assinatura do contrato será:

O (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 490
Fabrica

DECLARAÇÃO GERAL


A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA** que:

- que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, que está ciente de todos os requisitos de habilitação e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme §§ 4º e 5º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019;
- que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme legislação vigente pertinente ao seu ramo de atividade;
- que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
- que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal;

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023

Folha 481

AR
Municipal

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, Cargo: SÓCIO PROPRIETÁRIO/ Eng. CIVIL, declara:

- Que concorda com todos os termos do Edital CONCORRÊNCIA Nº. 01/2024 e seus anexos, realizado pela Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA/AL.
- Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR DA PROPOSTA |
|------|--|--------|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI - PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL | 1 | R\$ 2.961.429,94 (Dois Milhões, Novecentos e Sessenta e Um mil, Quatrocentos e Vinte e Nove reais e Noventa e Quatro centavos) |

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 - CREA/AL



AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Esc. Municipal: 298

Contato: (82) 99803-0469

E-mail: arengenhariaeirelli@outlook.com

Validade da Proposta: 150 (Cento e Cinquenta) dias.

Prazo de execução da obra: 6 (Seis) meses.

REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ROMÃO

Qualificação (cargo): SÓCIO PROPRIETÁRIO/ Eng. CIVL

RG: 20001006014300 / CPF: 066.475.044-35

AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ.: 11.091.079/0001-20

Conta: Banco do Brasil Ag 1601-2 C/c 207195

End.: Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL

Telefone: (82) 99803-0469

E-mail: arengenhariaeirelli@outlook.com

Folha 492

JA
Fabrica

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL



Folha 493

AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 11.081.079/0001-20
 Esc. Matriz: 208
 Contato: (82) 99883-0489
 E-mail: ar.engenharia@rednet@outlook.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Banco

Banco

Banco

Banco

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI SERVIÇOS: 25,88%
 BDI INSUMOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Horista: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

| Item | Tipo | Banco | Codigo | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário | | Valor Total |
|------------|---------|------------|---------|--|-------|--------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | | | | | Sem Bdl. | Com Bdl. | |
| 1 | | | | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | | | | | R\$ 1.922,54 |
| 1.1 | INSUMO | SINAPI | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO COMPLETO SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | mês | 2,00 | R\$ 843,00 | R\$ 961,27 | R\$ 1.922,54 |
| 2 | | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ 95.065,39 |
| 2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 220,00 | R\$ 132,31 | R\$ 166,55 | R\$ 36.641,00 |
| 2.2 | SERVIÇO | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2,00 | R\$ 4.374,42 | R\$ 5.506,52 | R\$ 11.013,04 |
| 2.3 | SERVIÇO | SINAPI | 101390 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2,00 | R\$ 5.116,88 | R\$ 6.441,13 | R\$ 12.882,26 |
| 2.4 | SERVIÇO | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2,00 | R\$ 2.794,99 | R\$ 3.518,33 | R\$ 7.036,66 |
| 2.5 | SERVIÇO | SINAPI | 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2,00 | R\$ 3.994,73 | R\$ 5.028,57 | R\$ 10.057,14 |
| 2.6 | SERVIÇO | SINAPI | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 128,00 | R\$ 26,53 | R\$ 33,40 | R\$ 4.275,20 |
| 2.7 | SERVIÇO | SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 466,67 | R\$ 22,40 | R\$ 28,20 | R\$ 13.160,09 |
| 3 | | | | CAPTAÇÃO DE ÁGUA | | | | | R\$ 267.786,19 |
| 3.1 | | | | SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO FLUTUANTE | | | | | R\$ 10.998,77 |
| 3.1.1 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | COMP-02 | INSTALAÇÃO CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, Q=90M³/H, HMAN: 110 MCA, EM FLUTUANTE COM BALSAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E MANGOTE FLEXÍVEL, INCLUINDO BARRILETE | unid. | 1,00 | R\$ 4.945,50 | R\$ 6.225,40 | R\$ 6.225,40 |
| 3.1.2 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | COMP-09 | INSTALAÇÃO QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRÔNICO DE PARTIDA SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFÁSICO ATÉ 75 CV, 380V/12/2019 | unid. | 1,00 | R\$ 3.792,00 | R\$ 4.773,37 | R\$ 4.773,37 |
| 3.2 | | | | MATERIAIS PARA CAPTAÇÃO FLUTUANTE | | | | | R\$ 256.636,31 |
| 3.2.1 | INSUMO | COTAÇÃO | CT-01 | CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, Q=90M³/H, HMAN: 110 MCA TIPO FLUTUANTE, INCLUINDO SISTEMA DE AMORTECIMENTO E IÇAMENTO PARA MANUTENÇÕES | unid. | 1,00 | R\$ 129.099,50 | R\$ 147.212,16 | R\$ 147.212,16 |
| 3.2.2 | INSUMO | COTAÇÃO | CT-04 | MANGOTE DE Ø8" X 10.000MM - PADRÃO Balsa, FLANGE FIXO AÇO A150 | m | 30,00 | R\$ 2.179,80 | R\$ 2.485,63 | R\$ 74.568,90 |
| 3.2.3 | INSUMO | COTAÇÃO | CT-25 | FORNECIMENTO DE CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICRO PROCESSADA DE 75CV 380V, MONTADA EM ARMÁRIO METÁLICO, COM PROTEÇÃO DE CURTO ATRAVÉS DE DISJUNTOR TRI POLAR, PROTEÇÃO DE FALTA DE FASE, PROTEÇÃO SUBTENSÃO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, SINALIZAÇÃO INDICANDO MOTOR LIGADO, BOTÃO DE EMERGÊNCIA | unid. | 1,00 | R\$ 19.100,00 | R\$ 21.779,73 | R\$ 21.779,73 |
| 3.2.4 | INSUMO | SINAPI | 9827 | TUBO PVC DEFOFO, JET, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665) | m | 12,00 | R\$ 447,06 | R\$ 509,78 | R\$ 6.117,36 |
| 3.2.5 | INSUMO | ORSE | 5768 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10, COMP. = 0,50M, D= 200MM | unid. | 4,00 | R\$ 965,53 | R\$ 1.100,99 | R\$ 4.403,96 |
| 3.2.6 | INSUMO | ORSE | 5763 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, COMP. = 0,50M, D= 100MM | unid. | 0,50 | R\$ 571,09 | R\$ 651,21 | R\$ 325,61 |
| 3.2.7 | INSUMO | SINAPI | 9825 | TUBO PVC DEFOFO, JET, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665) | m | 25,00 | R\$ 45,34 | R\$ 51,70 | R\$ 1.292,50 |
| 3.2.8 | INSUMO | ORSE | 5197 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 100MM | unid. | 1,00 | R\$ 14,04 | R\$ 16,01 | R\$ 16,01 |
| 3.2.9 | INSUMO | ORSE | 5199 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 200MM | unid. | 8,00 | R\$ 23,94 | R\$ 27,30 | R\$ 218,40 |
| 3.2.10 | INSUMO | ORSE | 5244 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 16 X 80MM | unid. | 8,00 | R\$ 9,15 | R\$ 10,43 | R\$ 83,44 |
| 3.2.11 | INSUMO | ORSE | 5245 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 20 X 90MM | unid. | 42,00 | R\$ 12,91 | R\$ 14,72 | R\$ 618,24 |
| 3.3 | | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CAPTAÇÃO FLUTUANTE | | | | | R\$ 71,11 |
| 3.3.1 | INSUMO | ORSE | 3699 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CO RRENTE DE INTERRUPTÃO SKA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. | unid. | 1,00 | R\$ 62,36 | R\$ 71,11 | R\$ 71,11 |
| 4 | | | | ETA | | | | | R\$ 1.349.061,66 |
| 4.1 | | | | LEITO DE SECAGEM | | | | | R\$ 333.098,12 |
| 4.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016 | m³ | 9,04 | R\$ 358,29 | R\$ 451,02 | R\$ 4.077,22 |
| 4.1.2 | SERVIÇO | ORSE | 6457 | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 68,90 | R\$ 2.501,11 | R\$ 3.148,40 | R\$ 216.924,76 |
| 4.1.3 | SERVIÇO | ORSE | 168 | ALVENARIA TIPO REFRATÁRIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP=0,114M, EXECUTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, C/ JUNTA DE 1,0CM - R1 | m² | 99,00 | R\$ 737,04 | R\$ 927,79 | R\$ 91.851,21 |
| 4.1.4 | INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 156,00 | R\$ 95,00 | R\$ 108,33 | R\$ 16.899,48 |
| 4.1.5 | INSUMO | ORSE | 13530 | STOP-LOG (COMPORTA) EM FIBRA DE VIDRO, LARGURA ÚTIL 240MM E ALTURA DE 460MM S/ GAVETA MOVEDIÇA EM FIBRA DE VIDRO ESP=10MM, COM ACIONAMENTO MANUAL POR MANET E NA PRÓPRIA GAVETA | unid. | 15,00 | R\$ 195,59 | R\$ 223,03 | R\$ 3.345,45 |
| 4.2 | | | | INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DO PÁTIO EXTERNO | | | | | R\$ 30.904,83 |
| 4.2.1 | INSUMO | SINAPI | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | m | 140,00 | R\$ 4,82 | R\$ 5,50 | R\$ 770,00 |
| 4.2.2 | INSUMO | SINAPI | 1891 | LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | unid. | 94,00 | R\$ 0,88 | R\$ 1,00 | R\$ 94,00 |
| 4.2.3 | INSUMO | SINAPI | 1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | unid. | 9,00 | R\$ 2,02 | R\$ 2,30 | R\$ 20,70 |



Folha 494

AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 14.681.079/0001-20
 Esc. Municipal: 208
 Contato: (82) 99803-0468
 E-mail: ar.engenharia@eirelli@outlook.com

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

COTA

BANCO

B.O.C

Encargos Sociais

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI SERVIÇOS: 25,88%
 BDI INSUMOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Horista: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

| Item | Tipo | Banco | Codigo | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário | | Valor Total |
|---------|---------|------------|-----------|---|--------|--------|----------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | | Sem Bdi. | Com Bdi. | |
| 4.2.4 | INSUMO | SINAPI | 39175 | BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA FLETRODUTO | unid. | 9,00 | R\$ 1,28 | R\$ 1,46 | R\$ 13,14 |
| 4.2.5 | INSUMO | SINAPI | 39209 | ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA FLETRODUTO | unid. | 9,00 | R\$ 0,66 | R\$ 0,75 | R\$ 6,75 |
| 4.2.6 | INSUMO | SINAPI | 1021 | CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/LLIV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM² | m | 500,00 | R\$ 4,21 | R\$ 4,80 | R\$ 2.400,00 |
| 4.2.7 | INSUMO | SINAPI | 5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | unid. | 8,00 | R\$ 1.942,80 | R\$ 2.215,37 | R\$ 17.722,96 |
| 4.2.8 | INSUMO | SINAPI | 39746 | CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORÇA E ARRUELA | unid. | 16,00 | R\$ 302,11 | R\$ 344,50 | R\$ 5.512,00 |
| 4.2.9 | INSUMO | SINAPI | 1082 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXT | unid. | 8,00 | R\$ 236,71 | R\$ 269,92 | R\$ 2.159,36 |
| 4.2.10 | INSUMO | SINAPI | 3757 | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 250 W (BASE E40) | unid. | 8,00 | R\$ 60,00 | R\$ 68,42 | R\$ 547,36 |
| 4.2.11 | INSUMO | SINAPI | 2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMANGOLE OU EQUIV | unid. | 8,00 | R\$ 37,71 | R\$ 43,00 | R\$ 344,00 |
| 4.2.12 | INSUMO | SINAPI | 3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILLUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETRFOU EQUIV | unid. | 8,00 | R\$ 80,81 | R\$ 92,15 | R\$ 737,20 |
| 4.2.13 | INSUMO | SINAPI | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | unid. | 8,00 | R\$ 34,29 | R\$ 39,10 | R\$ 312,80 |
| 4.2.14 | INSUMO | SINAPI | 3389 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V | unid. | 8,00 | R\$ 29,00 | R\$ 33,07 | R\$ 264,56 |
| 4.3 | | | | RESERVATORIOS SEMI-ENTERRADO - 360m³ | | | | | R\$ 599.600,03 |
| 4.3.1 | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS | | | | | R\$ 32.031,29 |
| 4.3.1.1 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | COMP-08 | PROJETO EXECUTIVO DE RESERVATORIOS DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURAS, AUTOMAÇÃO, IMPLANTACAO/MOVIMENTO DE TERRA, ARQUITETURA E URBANIZACAO MEMORIAIS DESCRITIVOS, DE CALCULOS E PACOTE TECNICO - VOLUME DE 360 M³ | unid. | 1,00 | R\$ 23.208,40 | R\$ 29.214,73 | R\$ 29.214,73 |
| 4.3.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES, AF 10/2018 | m | 43,60 | R\$ 51,32 | R\$ 64,60 | R\$ 2.816,56 |
| 4.3.2 | | | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | R\$ 93.904,52 |
| 4.3.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 101241 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF 05/2020 | m³ | 246,40 | R\$ 15,12 | R\$ 19,03 | R\$ 4.688,99 |
| 4.3.2.2 | SERVIÇO | SINAPI | 93382 | REATERRO COMPACTADO EM CAMADA DE 0,20 M | m³ | 49,28 | R\$ 26,55 | R\$ 33,42 | R\$ 1.646,94 |
| 4.3.2.3 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | COMP-10 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO ATÉ 3 KM | m³ | 197,12 | R\$ 352,91 | R\$ 444,24 | R\$ 87.568,59 |
| 4.3.3 | | | | ESGOTAMENTO | | | | | R\$ 4.308,10 |
| 4.3.3.1 | SERVIÇO | CPOS | 08.07.090 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS | hp x h | 670,00 | R\$ 5,11 | R\$ 6,43 | R\$ 4.308,10 |
| 4.3.4 | | | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | R\$ 279.808,25 |
| 4.3.4.1 | SERVIÇO | ORSE | 7307 | CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m² | 453,38 | R\$ 59,98 | R\$ 75,50 | R\$ 34.230,19 |
| 4.3.4.2 | SERVIÇO | SICRO | 3108017 | FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM | m² | 98,56 | R\$ 69,58 | R\$ 87,59 | R\$ 8.632,87 |
| 4.3.4.3 | SERVIÇO | ORSE | 6456 | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPa, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 72,27 | R\$ 2.443,19 | R\$ 3.075,49 | R\$ 222.265,66 |
| 4.3.4.4 | SERVIÇO | SINAPI | 100324 | LASTRO DE BRITA PARA REGULARIZAÇÃO | m² | 98,56 | R\$ 118,32 | R\$ 148,94 | R\$ 14.679,53 |
| 4.3.5 | | | | REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | R\$ 113.990,17 |
| 4.3.5.1 | SERVIÇO | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 696,80 | R\$ 7,34 | R\$ 9,24 | R\$ 6.438,43 |
| 4.3.5.2 | SERVIÇO | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 696,80 | R\$ 48,46 | R\$ 61,00 | R\$ 42.504,80 |
| 4.3.5.3 | SERVIÇO | SINAPI | 104641 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 209,48 | R\$ 8,05 | R\$ 10,13 | R\$ 2.122,03 |
| 4.3.5.4 | SERVIÇO | SINAPI | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | m² | 397,68 | R\$ 54,42 | R\$ 68,50 | R\$ 27.241,08 |
| 4.3.5.5 | SERVIÇO | FDE | 11.02.040 | IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA MONOCOMPONENTE. | m² | 397,68 | R\$ 59,96 | R\$ 75,48 | R\$ 30.016,89 |
| 4.3.5.6 | SERVIÇO | SEINFRA | C2187 | APLICAÇÃO 4 DEMÃOS INCLUSIVE TELA ESTRUTURANTE REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS | m² | 397,68 | R\$ 11,32 | R\$ 14,25 | R\$ 5.666,94 |
| 4.3.6 | | | | MONTAGEM DE MATERIAIS | | | | | R\$ 1.291,38 |
| 4.3.6.1 | SERVIÇO | ORSE | 5235 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM. = 250 MM | m | 6,30 | R\$ 21,55 | R\$ 27,13 | R\$ 170,92 |
| 4.3.6.2 | SERVIÇO | ORSE | 6016 | ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DIAM. = 200 MM A 300MM | unid. | 8,00 | R\$ 34,29 | R\$ 43,16 | R\$ 345,28 |



PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Execução dos serviços relativos ao centro de tratamento de água, reservação e rede de distribuição do povoado Peri Peri, no Município de Boca da Mata, Alagoas

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI SERVIÇOS: 25,88%
 BDI INSUMOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Horista: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

| Item | Tipo | Banco | Codigo | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário | | Valor Total |
|--------------|---------|------------|-------------|--|--------|--------|----------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | | Sem Bdl. | Com Bdl. | |
| 4.3.6.3 | SERVIÇO | ORSE | 5246 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 250 MM | unid. | 14,00 | R\$ 22,48 | R\$ 28,30 | R\$ 396,20 |
| 4.3.6.4 | SERVIÇO | ORSE | 5245 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 200 MM | unid. | 7,00 | R\$ 16,84 | R\$ 21,20 | R\$ 148,40 |
| 4.3.6.5 | SERVIÇO | ORSE | 5234 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 200 MM | m | 6,00 | R\$ 16,01 | R\$ 20,15 | R\$ 120,90 |
| 4.3.6.6 | SERVIÇO | ORSE | 5243 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 100 MM | unid. | 12,00 | R\$ 7,26 | R\$ 9,14 | R\$ 109,68 |
| 4.3.7 | | | | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | | | | | R\$ 74.266,33 |
| 4.3.7.1 | INSUMO | SEINFRA | I4482 | TUBO FOFO C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2000 | unid. | 2,00 | R\$ 2.130,63 | R\$ 2.429,56 | R\$ 4.859,12 |
| 4.3.7.2 | INSUMO | ORSE | 5651 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABECOTE, PN 16, TIPO EURO 23, D= 250MM | unid. | 4,00 | R\$ 2.413,11 | R\$ 2.751,67 | R\$ 11.006,68 |
| 4.3.7.3 | INSUMO | SEINFRA | I3427 | CURVA FOFO 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10 | unid. | 4,00 | R\$ 603,56 | R\$ 688,24 | R\$ 2.752,96 |
| 4.3.7.4 | INSUMO | SEINFRA | I3814 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10 | unid. | 2,00 | R\$ 783,79 | R\$ 893,76 | R\$ 1.787,52 |
| 4.3.7.5 | INSUMO | SEINFRA | I4885 | CRIVO COM FLANGE DN 250 PN10 | unid. | 2,00 | R\$ 661,76 | R\$ 754,60 | R\$ 1.509,20 |
| 4.3.7.6 | INSUMO | SEINFRA | I4493 | TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2000 | unid. | 2,00 | R\$ 2.503,05 | R\$ 2.854,23 | R\$ 5.708,46 |
| 4.3.7.7 | INSUMO | SEINFRA | I3428 | CURVA FOFO 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10 | unid. | 6,00 | R\$ 1.151,77 | R\$ 1.313,36 | R\$ 7.880,16 |
| 4.3.7.8 | INSUMO | ORSE | 5647 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABECOTE, PN 10, TIPO EURO 23, D= 200MM | unid. | 4,00 | R\$ 1.942,11 | R\$ 2.214,59 | R\$ 8.858,36 |
| 4.3.7.9 | INSUMO | SEINFRA | I3995 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10 | unid. | 1,40 | R\$ 1.191,05 | R\$ 1.358,17 | R\$ 1.901,44 |
| 4.3.7.10 | INSUMO | SEINFRA | I4491 | TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1000 | unid. | 1,10 | R\$ 1.958,32 | R\$ 2.233,07 | R\$ 2.456,38 |
| 4.3.7.11 | INSUMO | SEINFRA | I3815 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10 | unid. | 4,00 | R\$ 1.721,86 | R\$ 1.391,88 | R\$ 5.527,52 |
| 4.3.7.12 | INSUMO | SEINFRA | I3812 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10 | unid. | 4,00 | R\$ 478,19 | R\$ 488,27 | R\$ 1.953,08 |
| 4.3.7.13 | INSUMO | SEINFRA | I3425 | CURVA FOFO 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 | unid. | 8,00 | R\$ 294,71 | R\$ 336,06 | R\$ 2.688,48 |
| 4.3.7.14 | INSUMO | SEINFRA | I3365 | CURVA 90 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 | unid. | 1,00 | R\$ 332,38 | R\$ 379,01 | R\$ 379,01 |
| 4.3.7.15 | INSUMO | SEINFRA | I4666 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000 | unid. | 2,00 | R\$ 1.162,47 | R\$ 1.325,56 | R\$ 2.651,12 |
| 4.3.7.16 | INSUMO | SEINFRA | I4677 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1000 | unid. | 2,00 | R\$ 1.350,60 | R\$ 1.540,09 | R\$ 3.080,18 |
| 4.3.7.17 | INSUMO | ORSE | 5197 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 100MM | unid. | 20,00 | R\$ 14,04 | R\$ 16,01 | R\$ 320,20 |
| 4.3.7.18 | INSUMO | ORSE | 5199 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 200MM | unid. | 10,00 | R\$ 23,94 | R\$ 27,30 | R\$ 273,00 |
| 4.3.7.19 | INSUMO | SEINFRA | I6436 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA | unid. | 19,00 | R\$ 107,25 | R\$ 122,30 | R\$ 2.323,70 |
| 4.3.7.20 | INSUMO | ORSE | 5244 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 16 X 80MM | unid. | 160,00 | R\$ 9,15 | R\$ 10,43 | R\$ 1.668,80 |
| 4.3.7.21 | INSUMO | ORSE | 5245 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 20 X 90MM | unid. | 318,00 | R\$ 12,91 | R\$ 14,72 | R\$ 4.680,96 |
| 4.4 | | | | RESERVATÓRIOS ELEVADO - 100m³ | | | | | R\$ 329.095,91 |
| 4.4.1 | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS | | | | | R\$ 25.304,56 |
| 4.4.1.1 | SERVIÇO | SETOP | S0N-SPT-020 | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 4" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | m | 60,00 | R\$ 126,50 | R\$ 159,24 | R\$ 9.554,40 |
| 4.4.1.2 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | COMP-07 | PROJETO EXECUTIVO DE RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO: ESTRUTURAIS, AUTOMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO/MOVIMENTO DE TERRA, ARQUITETURA E URBANIZAÇÃO MEMORIAIS DESCRITIVOS, DE CÁLCULOS E PACOTE TÉCNICO - VOLUME DE 100 M³ | unid. | 1,00 | R\$ 12.512,05 | R\$ 15.750,16 | R\$ 15.750,16 |
| 4.4.2 | | | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | R\$ 7.716,41 |
| 4.4.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 101241 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBIA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | m³ | 17,00 | R\$ 15,12 | R\$ 19,03 | R\$ 323,51 |
| 4.4.2.2 | SERVIÇO | ORSE | 2499 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | m³ | 8,40 | R\$ 82,54 | R\$ 103,90 | R\$ 872,76 |
| 4.4.2.3 | SERVIÇO | SINAPI | 93392 | REATERRO COMPACTADO EM CAMADA DE 0,20 M | m³ | 9,00 | R\$ 26,55 | R\$ 33,42 | R\$ 300,78 |
| 4.4.2.4 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | COMP-10 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO ATÉ 3 KM | m³ | 14,00 | R\$ 352,91 | R\$ 444,24 | R\$ 6.219,36 |
| 4.4.3 | | | | ESGOTAMENTO | | | | | R\$ 154,32 |
| 4.4.3.1 | SERVIÇO | CPOS | 08.07.090 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS | hp x h | 24,00 | R\$ 5,11 | R\$ 6,43 | R\$ 154,32 |
| 4.4.4 | | | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | R\$ 213.153,65 |
| 4.4.4.1 | SERVIÇO | ORSE | 7307 | CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m² | 646,00 | R\$ 59,98 | R\$ 75,50 | R\$ 48.773,00 |
| 4.4.4.2 | SERVIÇO | SICRO | 3108017 | FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM | m² | 248,00 | R\$ 69,58 | R\$ 87,59 | R\$ 21.722,32 |
| 4.4.4.3 | SERVIÇO | ORSE | 95 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO. | m³ | 18,80 | R\$ 566,16 | R\$ 712,68 | R\$ 13.398,38 |
| 4.4.4.4 | SERVIÇO | ORSE | 6456 | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 42,00 | R\$ 2.443,19 | R\$ 3.075,49 | R\$ 129.170,58 |
| 4.4.4.5 | SERVIÇO | SINAPI | 100324 | LASTRO DE BRITA PARA REGULARIZAÇÃO | m² | 0,60 | R\$ 118,32 | R\$ 148,94 | R\$ 89,36 |
| 4.4.5 | | | | REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | R\$ 14.960,89 |
| 4.4.5.1 | SERVIÇO | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 63,00 | R\$ 7,34 | R\$ 9,24 | R\$ 582,12 |
| 4.4.5.2 | SERVIÇO | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 63,00 | R\$ 48,46 | R\$ 61,00 | R\$ 3.643,00 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERT PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI SERVIÇOS: 25,88%
 BDI INSUMOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Horista: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

| Item | Tipo | Banco | Codigo | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário | | Valor Total |
|--------------|---------|---------|------------|--|-------|----------|----------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | | Sem Bdi. | Com Bdi. | |
| 4.4.5.3 | SERVIÇO | SINAPI | 104641 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 56,00 | R\$ 8,05 | R\$ 10,13 | R\$ 567,28 |
| 4.4.5.4 | SERVIÇO | FDE | 11.02.040 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ELASTOMÉRICA | m² | 63,00 | R\$ 59,96 | R\$ 75,48 | R\$ 4.755,24 |
| 4.4.5.5 | SERVIÇO | SEINFRA | C2187 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS | m² | 63,00 | R\$ 11,32 | R\$ 14,25 | R\$ 897,75 |
| 4.4.5.6 | SERVIÇO | SINAPI | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | m² | 63,00 | R\$ 54,42 | R\$ 68,50 | R\$ 4.315,50 |
| 4.4.6 | | | | MONTAGEM DE MATERIAIS | | | | | R\$ 745,09 |
| 4.4.6.1 | SERVIÇO | ORSE | 5235 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 250 MM | un | 8,79 | R\$ 21,55 | R\$ 27,13 | R\$ 238,47 |
| 4.4.6.2 | SERVIÇO | ORSE | 6016 | ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DIAM. = 200 MM A 300MM | m2 | 2,00 | R\$ 34,29 | R\$ 43,16 | R\$ 85,32 |
| 4.4.6.3 | SERVIÇO | ORSE | 5246 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 250 MM | unid. | 5,00 | R\$ 22,48 | R\$ 28,30 | R\$ 141,50 |
| 4.4.6.4 | SERVIÇO | ORSE | 5245 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 200 MM | unid. | 3,00 | R\$ 16,84 | R\$ 21,20 | R\$ 63,60 |
| 4.4.6.5 | SERVIÇO | ORSE | 5234 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 200 MM | un | 10,68 | R\$ 16,01 | R\$ 20,15 | R\$ 215,20 |
| 4.5.7 | | | | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | | | | | R\$ 67.060,99 |
| 4.5.7.1 | INSUMO | ORSE | 5362 | CURVA 90º C/ BOISAS, EM FOFO, 3F, D= 200MM | unid. | 2,00 | R\$ 397,35 | R\$ 453,10 | R\$ 506,20 |
| 4.5.7.2 | INSUMO | ORSE | 6204 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 200MM, L=2,40M | unid. | 1,00 | R\$ 922,82 | R\$ 1.052,29 | R\$ 1.052,29 |
| 4.5.7.3 | INSUMO | ORSE | 6221 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 250MM, L=5,80M | unid. | 2,00 | R\$ 3.599,34 | R\$ 4.104,33 | R\$ 8.208,66 |
| 4.5.7.4 | INSUMO | ORSE | 5877 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 250MM, L=0,95M | unid. | 1,00 | R\$ 1.827,06 | R\$ 2.083,40 | R\$ 2.083,40 |
| 4.5.7.5 | INSUMO | ORSE | 6093 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200MM, L=5,80M | unid. | 5,00 | R\$ 5.475,99 | R\$ 6.244,27 | R\$ 31.221,35 |
| 4.5.7.6 | INSUMO | ORSE | 5791 | TOCO EM FOFO COM ABA DE VEDAÇÃO E FLANGES PN 10, D= 250MM, L=0,7M | unid. | 1,00 | R\$ 673,20 | R\$ 767,65 | R\$ 767,65 |
| 4.5.7.7 | INSUMO | ORSE | 6094 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 250MM, L=1,34M | unid. | 1,00 | R\$ 1.251,78 | R\$ 1.427,40 | R\$ 1.427,40 |
| 4.5.7.8 | INSUMO | ORSE | 5389 | CURVA 90º EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 250MM | unid. | 2,00 | R\$ 1.143,00 | R\$ 1.303,36 | R\$ 2.606,72 |
| 4.5.7.9 | INSUMO | ORSE | 5446 | EXTREMIDADE EM FOFO, PONTA, COM ABA DE VEDAÇÃO / FLANGE PN 16, D= 200MM | unid. | 2,00 | R\$ 461,80 | R\$ 526,59 | R\$ 1.053,18 |
| 4.5.7.10 | INSUMO | ORSE | 6322 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 80MM, L=3,70M | unid. | 1,00 | R\$ 741,68 | R\$ 845,74 | R\$ 845,74 |
| 4.5.7.11 | INSUMO | ORSE | 5647 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABECOTE, PN 10, TIPO EURO 23, D= 200MM | unid. | 2,00 | R\$ 1.942,11 | R\$ 2.214,59 | R\$ 4.429,18 |
| 4.5.7.12 | INSUMO | ORSE | 6203 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 200MM, L=1,85M | unid. | 1,00 | R\$ 796,21 | R\$ 907,92 | R\$ 907,92 |
| 4.5.7.13 | INSUMO | ORSE | 6207 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 200MM, L=3,80M | unid. | 1,00 | R\$ 1.531,14 | R\$ 1.745,96 | R\$ 1.745,96 |
| 4.5.7.14 | INSUMO | ORSE | 5876 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 200MM, L=1,00M | unid. | 1,00 | R\$ 2.255,37 | R\$ 2.571,80 | R\$ 2.571,80 |
| 4.5.7.15 | INSUMO | ORSE | 5567 | REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA Ø 300X250MM | unid. | 1,00 | R\$ 560,96 | R\$ 639,66 | R\$ 639,66 |
| 4.5.7.16 | INSUMO | ORSE | 5846 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200MM, L=1,05M | unid. | 1,00 | R\$ 211,64 | R\$ 241,33 | R\$ 241,33 |
| 4.5.7.17 | INSUMO | ORSE | 5846 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200MM, L=0,58M | unid. | 0,58 | R\$ 2.144,64 | R\$ 2.445,53 | R\$ 1.418,41 |
| 4.5.7.18 | INSUMO | EMBASA | M119000505 | MACROMEDIDOR HIDROMETRO TIPO WOLTMAN DN200 | unid. | 1,00 | R\$ 2.751,18 | R\$ 3.137,17 | R\$ 3.137,17 |
| 4.5.7.19 | INSUMO | ORSE | 5729 | TÊ EM FOFO C/ FLANGES PN 10, D= 200 X 200MM | unid. | 1,00 | R\$ 620,71 | R\$ 935,86 | R\$ 935,86 |
| 4.5.7.20 | INSUMO | ORSE | 5732 | TÊ EM FOFO C/ FLANGES PN 10, D= 250 X 200MM | unid. | 1,00 | R\$ 755,16 | R\$ 861,11 | R\$ 861,11 |
| 4.6 | | | | SISTEMA DE TELEMETRIA E AUTOMAÇÃO | | | | | R\$ 56.362,77 |
| 4.6.1 | SERVIÇO | COTAÇÃO | CT-23 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO REMOTA: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE ANTENAS E RÁDIOS QUE CONECTANDO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO E RESERVATÓRIO ELEVADO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA A CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO POVOADO. INCLUI A INSTALAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DE APOIO DAS ANTENAS, COMO TORRES, CABOS ELÉTRICOS, PARA-RAIOS E DEMAIS ACESSÓRIOS, BEM COMO A INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO. | unid. | 1,00 | R\$ 44.775,00 | R\$ 56.362,77 | R\$ 56.362,77 |
| 5 | | | | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | R\$ 1.339.264,78 |
| 5.1 | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS | | | | | R\$ 42.494,29 |
| 5.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DO ESGOTO. AF_10/2018 | m | 4.496,75 | R\$ 4,48 | R\$ 5,64 | R\$ 25.361,67 |
| 5.1.2 | SERVIÇO | ORSE | 5157 | SINALIZAÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS | un | 4.496,75 | R\$ 3,03 | R\$ 3,81 | R\$ 17.132,62 |
| 5.2 | | | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | R\$ 728.210,07 |
| 5.2.1 | SERVIÇO | ORSE | 2497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M | m³ | 1.324,39 | R\$ 49,52 | R\$ 62,34 | R\$ 82.562,47 |
| 5.2.2 | SERVIÇO | ORSE | 2499 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M | m³ | 882,92 | R\$ 82,54 | R\$ 103,90 | R\$ 91.735,39 |
| 5.2.3 | SERVIÇO | SINAPI | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m3 | 264,88 | R\$ 6,66 | R\$ 8,38 | R\$ 2.219,69 |
| 5.2.4 | SERVIÇO | SINAPI | 93382 | REATERRO C/REAPROVEITAMENTO DA ESCAVAÇÃO | m² | 2.030,73 | R\$ 26,55 | R\$ 33,42 | R\$ 67.857,00 |
| 5.2.5 | SERVIÇO | SINAPI | 96995 | REATERRO S/REAPROVEITAMENTO DA ESCAVAÇÃO | m² | 253,26 | R\$ 43,99 | R\$ 55,37 | R\$ 14.023,01 |

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230



PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Banco

Banco

B.O.D.

Encargos Bancários

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI INSUMOS: 25,88%
 BDI SERVIÇOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Horista: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

| Item | Tipo | Banco | Codigo | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário | | Valor Total |
|------------|---------|------------|------------|--|---------|----------|----------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | | Sem Bdi. | Com Bdi. | |
| 5.2.6 | SERVIÇO | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² | 2.922,89 | R\$ 15,76 | R\$ 19,84 | R\$ 57.990,14 |
| 5.2.7 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | COMP-01 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ (ASFALTO), INCLUSIVE TRANSPORTE OU REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | m² | 4.496,75 | R\$ 72,75 | R\$ 91,58 | R\$ 411.812,37 |
| 5.3 | | | | BRECO DE AREIA | | | | | R\$ 38.368,44 |
| 5.3.1 | INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 285,14 | R\$ 95,00 | R\$ 108,33 | R\$ 30.889,22 |
| 5.3.2 | SERVIÇO | SINAPI | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 | m³ | 285,14 | R\$ 6,66 | R\$ 8,38 | R\$ 2.389,47 |
| 5.3.3 | SERVIÇO | SINAPI | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 | m³ x km | 1.425,70 | R\$ 2,84 | R\$ 3,57 | R\$ 5.089,75 |
| 5.4 | | | | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES | | | | | R\$ 12.348,17 |
| 5.4.1 | SERVIÇO | SINAPI | 97128 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017 | m | 50,00 | R\$ 8,47 | R\$ 10,66 | R\$ 533,00 |
| 5.4.2 | SERVIÇO | SINAPI | 97127 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017 | m | 201,61 | R\$ 4,19 | R\$ 5,27 | R\$ 1.062,48 |
| 5.4.3 | SERVIÇO | SINAPI | 97122 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017 | m | 2.100,71 | R\$ 2,29 | R\$ 2,88 | R\$ 6.050,04 |
| 5.4.4 | SERVIÇO | SINAPI | 97121 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017 | m | 2.194,43 | R\$ 1,66 | R\$ 2,09 | R\$ 4.586,36 |
| 5.4.5 | SERVIÇO | ORSE | 6011 | ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, DIAM. = 50MM X 150MM | unid. | 1,00 | R\$ 7,35 | R\$ 9,25 | R\$ 9,25 |
| 5.4.6 | SERVIÇO | ORSE | 5276 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA, DIAM. = 150 MM | unid. | 8,00 | R\$ 4,62 | R\$ 5,82 | R\$ 46,56 |
| 5.4.7 | SERVIÇO | ORSE | 5232 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PONTA E BOLSA, DIAM. = 75 MM | unid. | 13,00 | R\$ 1,90 | R\$ 2,39 | R\$ 31,07 |
| 5.4.8 | SERVIÇO | ORSE | 5231 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PONTA E BOLSA, DIAM. = 50 MM | unid. | 14,00 | R\$ 1,67 | R\$ 2,10 | R\$ 29,40 |
| 5.6 | | | | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | R\$ 173.043,82 |
| 5.6.1 | INSUMO | SINAPI | 9829 | TUBO PVC DEFOFO, JE, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665) | m | 50,00 | R\$ 206,80 | R\$ 235,81 | R\$ 11.790,50 |
| 5.6.2 | INSUMO | SINAPI | 9828 | TUBO PVC DEFOFO, JE, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665) | m | 201,61 | R\$ 122,03 | R\$ 139,15 | R\$ 28.054,03 |
| 5.6.3 | INSUMO | SINAPI | 36373 | TUBO PVC PBA JE, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647) | m | 2.100,71 | R\$ 33,43 | R\$ 38,12 | R\$ 80.079,07 |
| 5.6.4 | INSUMO | SINAPI | 36084 | TUBO PVC PBA JE, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647) | m | 2.194,43 | R\$ 16,10 | R\$ 18,36 | R\$ 40.289,73 |
| 5.6.5 | INSUMO | ORSE | 6343 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABECOTE. TIP. O EURO 23. PN16. DIAM. = 150MM | unid. | 1,00 | R\$ 983,54 | R\$ 1.121,53 | R\$ 1.121,53 |
| 5.6.6 | INSUMO | ORSE | 5387 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM | unid. | 1,00 | R\$ 635,27 | R\$ 724,40 | R\$ 724,40 |
| 5.6.7 | INSUMO | ORSE | 5346 | CURVA 45º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM | unid. | 1,00 | R\$ 596,55 | R\$ 680,25 | R\$ 680,25 |
| 5.6.8 | INSUMO | EMBASA | M020200005 | TÊ DEFOFO DN150MM | unid. | 2,00 | R\$ 51,84 | R\$ 59,11 | R\$ 118,22 |
| 5.6.9 | INSUMO | SEINFRA | 14061 | REDUÇÃO PB JE FOFO/PVC DN 150 X 75 | unid. | 2,00 | R\$ 105,86 | R\$ 120,71 | R\$ 241,42 |
| 5.6.10 | INSUMO | SEINFRA | 13145 | TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 X 50 | unid. | 5,00 | R\$ 24,18 | R\$ 27,57 | R\$ 137,85 |
| 5.6.11 | INSUMO | SINAPI | 1206 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351) | unid. | 12,00 | R\$ 7,89 | R\$ 9,00 | R\$ 108,00 |
| 5.6.12 | INSUMO | SEINFRA | 13138 | REDUÇÃO PVC PBA BOLSA / BOLSA DN 75 X 50 | unid. | 1,00 | R\$ 36,47 | R\$ 41,59 | R\$ 41,59 |
| 5.6.13 | INSUMO | SEINFRA | 17141 | REDUÇÃO PB JE FOFO/PVC DN 150 X 50 | unid. | 2,00 | R\$ 104,57 | R\$ 119,24 | R\$ 238,48 |
| 5.6.14 | INSUMO | SINAPI | 7088 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351) | unid. | 3,00 | R\$ 52,81 | R\$ 60,22 | R\$ 180,66 |
| 5.6.15 | INSUMO | SINAPI | 7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351) | unid. | 1,00 | R\$ 24,15 | R\$ 27,54 | R\$ 27,54 |
| 5.6.16 | INSUMO | SINAPI | 1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351) | unid. | 1,00 | R\$ 35,92 | R\$ 40,96 | R\$ 40,96 |
| 5.6.17 | INSUMO | SINAPI | 1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351) | unid. | 1,00 | R\$ 70,75 | R\$ 80,68 | R\$ 80,68 |
| 5.6.18 | INSUMO | SINAPI | 1183 | CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351) | unid. | 3,00 | R\$ 20,55 | R\$ 23,43 | R\$ 70,29 |
| 5.6.19 | INSUMO | ORSE | 5661 | TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS | unid. | 2,00 | R\$ 756,68 | R\$ 862,84 | R\$ 1.725,68 |
| 5.6.20 | SERVIÇO | ORSE | 5959 | CAIXA PARA REGISTRO, TIPO III, PARA DIÂMETROS DE 250 A 300MM | unid. | 2,00 | R\$ 2.896,78 | R\$ 3.646,47 | R\$ 7.292,94 |
| 5.7 | | | | LIGAÇÃO DOMICILIAR | | | | | R\$ 344.800,00 |
| 5.7.1 | SERVIÇO | SINAPI | 95673 | HIDROMETRO DN 20 (1/2"), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 | unid. | 510,00 | R\$ 112,77 | R\$ 141,95 | R\$ 72.394,50 |

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil/ Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230



Folha 498
Adicion

AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 11.001.979/0001-20
Esc. Municipal: 286
Contato: (32) 33803-0469
E-mail: arengenharia@relii@outlook.com

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

| OBRA | | BANCOS | | E.O.L. | | Encargos Sociais | | | |
|--|---------|--------|--------|--|-------|---|----------------|---|---------------------|
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS | | | | SINAPI - JUNHO/2023 ORSE - MAIO/2023 SEINFRA - 027 | | BDI SERVIÇOS: 25,88% BDI INSUMOS: 14,03% | | Não Desonerado: Horista: 115,22% Mensalista: 70,31% | |
| Item | Tipo | Banco | Codigo | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | | | Sem Bdi. | Com Bdi. | |
| 5.7.2 | SERVIÇO | SINAPI | 95676 | CAXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 | unid. | 510,00 | R\$ 94,39 | R\$ 118,82 | R\$ 60.598,20 |
| 5.7.3 | SERVIÇO | SINAPI | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016 | unid. | 510,00 | R\$ 235,96 | R\$ 297,03 | R\$ 151.485,30 |
| 5.7.4 | SERVIÇO | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN ZOMBA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | m | 2.000,00 | R\$ 19,46 | R\$ 24,50 | R\$ 49.000,00 |
| 5.7.5 | INSUMO | SINAPI | 1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4". PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | unid. | 1.020,00 | R\$ 9,73 | R\$ 11,10 | R\$ 11.322,00 |
| TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (R\$): | | | | | | | | | 3.053.020,56 |
| DESCONTO (R\$): | | | | | | | | | 91.590,62 |
| TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI E DESCONTO (R\$): | | | | | | | | | 2.961.429,94 |

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Engenheiro Civil / Resp. Técnico
Crea Nacional: 0211486230



Projeto Executivo
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATIA, ALAGOAS

ESTIMATIVAS - JUNHO/2023
 ORÇ - MAIO/2023
 BEMFRA - 07

| ITEM | UN. QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | | 6º MÊS | | |
|-------|--|-----------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | | RS | % | RS | % | RS | % | RS | % | RS | % | RS | % | |
| 1 | INSTALAÇÃO DE PREDIUMINÉRIAS | RS 1.522,54 | 6,89% | RS 944,31 | 15,00% | RS 298,38 | 15,00% | RS 289,38 | 15,00% | RS 289,38 | 15,00% | RS 289,38 | 15,00% | RS 289,38 | 15,00% |
| 2 | ADQUIRIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO | RS 95.095,28 | 5,11% | RS 16.614,12 | 17,00% | RS 15.784,45 | 17,00% | RS 16.614,12 | 17,00% | RS 16.614,12 | 17,00% | RS 16.614,12 | 17,00% | RS 16.614,12 | 17,00% |
| 3 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO | RS 2.077.205,19 | 87,7% | RS 10.333,33 | 0,00% | RS 13.833,33 | 0,00% | RS 13.833,33 | 0,00% | RS 13.833,33 | 0,00% | RS 13.833,33 | 0,00% | RS 13.833,33 | 0,00% |
| 4 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO | RS 1.339.284,28 | 41,17% | RS 10.333,33 | 0,00% | RS 10.333,33 | 0,00% | RS 10.333,33 | 0,00% | RS 10.333,33 | 0,00% | RS 10.333,33 | 0,00% | RS 10.333,33 | 0,00% |
| 5 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO | RS 3.833.075,58 | 188,08% | RS 497.664,12 | 15,00% | RS 497.664,12 | 15,00% | RS 497.664,12 | 15,00% | RS 497.664,12 | 15,00% | RS 497.664,12 | 15,00% | RS 497.664,12 | 15,00% |
| 6 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO | RS 31.596,62 | 1,00% | RS 14.422,02 | 15,00% | RS 29.222,44 | 52,20% | RS 7.952,16 | 24,80% | RS 7.952,16 | 24,80% | RS 7.952,16 | 24,80% | RS 7.952,16 | 24,80% |
| 7 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO | RS 2.961.428,84 | 140,88% | RS 473.834,31 | 15,99% | RS 945.668,62 | 31,99% | RS 945.668,62 | 31,99% | RS 945.668,62 | 31,99% | RS 945.668,62 | 31,99% | RS 945.668,62 | 31,99% |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |

Folha 409
 Rubrica

Projeto de Engenharia Civil
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0311486230



AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Esc. Municipal: 298

Contato: (82) 99803-0469

E-mail: arengenhariaeirelli@outlook.com

Folha 500


Rubrica

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

BDI = 25,88%

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % | | | BDI ADOTADO |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|------------|---------------|
| | | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | |
| A1 | Administração Central (AC) | 3,43% | 4,93% | 6,71% | 4,00% |
| B1 | Seguro e Garantia (S+G) | 0,28% | 0,49% | 0,75% | 0,28% |
| B2 | Risco (R) | 1,00% | 1,39% | 1,74% | 1,20% |
| B3 | Despesas Financeiras (DF) | 0,94% | 0,99% | 1,17% | 0,94% |
| C1 | Lucro (L) | 6,74% | 8,04% | 9,40% | 8,00% |
| D | IMPOSTOS | | | | 8,65% |
| D1 | PIS | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | | 0,65% |
| D2 | COFINS | | | | 3,00% |
| D3 | ISS | | | | 5,00% |
| D4 | CPRB | | | | 0,00% |
| TOTAL: | | | | | 25,88% |

$$BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1/(1-T)$$

Folha 502
AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA**COMPOSIÇÃO DE BDI - MATERIAL****BDI = 14,03%**

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % | | | BDI ADOTADO |
|----------|----------------------------|---------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| | | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | |
| A1 | Administração Central (AC) | 1,50% | 3,45% | 4,49% | 3,45% |
| B1 | Seguro e Garantia (S+G) | 0,30% | 0,48% | 0,82% | 0,48% |
| B2 | Risco (R) | 0,56% | 0,85% | 0,89% | 0,82% |
| B3 | Despesas Financeiras (DF) | 0,85% | 0,85% | 1,11% | 0,85% |
| C1 | Lucro (L) | 3,50% | 5,11% | 6,22% | 4,00% |
| D | IMPOSTOS | | | | 3,65% |
| D1 | PIS | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | | 0,65% |
| D2 | COFINS | | | | 3,00% |
| D3 | ISS | | | | 0,00% |
| D4 | CPRB | | | | 0,00% |
| | | | | TOTAL: | 14,03% |

$$\text{BDI} = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1/(1-T)$$



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - ALAGOAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
|------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA % |
| GRUPO A | | | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A | Total | 16,80% | 16,80% | 36,80% | 36,80% |
| GRUPO B | | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18,05% | Não incide | 18,05% | Não incide |
| B2 | Feridos | 4,67% | Não incide | 4,67% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Efermidade | 0,86% | 0,64% | 0,86% | 0,64% |
| B4 | 13º Salário | 11,15% | 8,33% | 11,15% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,06% | 0,04% | 0,06% | 0,04% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuva | 1,84% | Não incide | 1,84% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10% | 0,08% | 0,10% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 12,52% | 9,36% | 12,52% | 9,36% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% | 0,04% | 0,03% |
| B | Total | 50,03% | 19,04% | 50,03% | 19,04% |
| GRUPO C | | | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,85% | 3,62% | 4,85% | 3,62% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,09% | 0,11% | 0,09% |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,67% | 1,25% | 1,67% | 1,25% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,51% | 1,88% | 2,51% | 1,88% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,41% | 0,30% | 0,41% | 0,30% |
| C | Total | 9,55% | 7,14% | 9,55% | 7,14% |
| GRUPO D | | | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,41% | 3,20% | 18,41% | 7,01% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,41% | 0,30% | 0,43% | 0,32% |
| D | Total | 8,82% | 3,50% | 18,84% | 7,33% |
| TOTAL (A+B+C+D) | | 85,20% | 46,48% | 115,22% | 70,31% |


Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Engenheiro Civil/ Resp. Técnico
Crea Nacional: 0211486230



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. SEBASTIÃO DA HORA, 404-CENTRO Telefone: (82)3298-1170 CNPJ: 08.629.446/0001-91

Nº do Cadastro: 298 Usuário: CLAUDIO SERGIO BATISTA DA SILVA Data Inclusão/Intervenção: 26/06/2019

Identificação do Contribuinte

Cadastro (CGM): 3878
Nome Contribuinte: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Folha 503
Nº Petição: Fora do Município: NÃO
Nome Fantasia: A R ENGENHARIA
C.P.F./C.N.P.J.: 11.091.079/0001-20
Data Início Atividade: 14/06/2019
Insc. Estadual: Tipo Pessoa: Jurídica Simples Nacional: Sim
Logradouro: RUA DO MEIO Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Telefone(DDD): Fax (DDD):
Telefone comercial:
Web Site:
Complemento Estabelecimento:

Cadastros Imobiliários

Insc.Imobiliária: 0 Inscrição Reduzida: 1171 Situação: Ativo
Endereço: RUA DO MEIO ,S/N

Base de Cálculo

| Publicidade: | 0.0 | Situação Contribuinte.: | ATIVO |
|---|-----|-------------------------|------------|
| Área Coberta: | 0.0 | Nº Praça: | |
| Área Descoberta: | 0.0 | H. Especial: | 0 |
| Total de Prof. Hábil.: | 0 | Nº Quartos: | 0 |
| Motor: | 0 | Nº Leitos: | 0 |
| Nº de Dias: | 0 | Atividades | |
| Atividade: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | | Tipo: PRIMÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |
| Atividade: 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | | Tipo: SECUNDÁRIA | Risco: NÃO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. SEBASTIÃO DA HORA, 404-CENTRO Telefone: (82)3298-1170 CNPJ: 08.629.446/0001-91

Folha 504

Abriça

Registro sem Sócios Cadastrados

Identificação Principal dos Sócios

Identificação Contador

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------|------------|-----|-----|
| Cadastro (CGM): | 3893 | CRC: | AL-006946/ | Nº: | S/N |
| Contador: | LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM | Bairro: | CENTRO | | |
| Endereço: | RUA DO MEIO | UF: | AL | | |
| Complemento: | | Email: | | | |
| Cidade: | PORTO DE PEDRAS | | | | |
| C.P.F.: | 015.318.024-27 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

Departamento de Arrecadação
PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA DR. SEBASTIÃO DA HORA, 404-CENTRO Telefone: (82)3298-1170 CNPJ: 08.629.446/0001-91

Folia 505

Publica

ALVARÁ DEFINITIVO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

| | |
|---|--|
| Inscrição Mercantil 298 | Inscrição Imobiliária 0 |
| Nome Fantasia A R ENGENHARIA | |
| Nome do Contribuinte ou Razão Social A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| Localização Completa RUA DO MEIO, S/N - Bairro: CENTRO PORTO DE PEDRAS CEP: 57945-000 | |
| Atividade ou Ramo de Negócio Principal 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | CNPJ / CPF 11.091.079/0001-20 |
| Outras Atividades 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | |
| Início da Atividade 14/06/2019 | Título da Licença LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO |
| Válido até 08/08/2024 | |
| PORTO DE PEDRAS, 8 de Agosto de 2023 | |
| Assinatura e Matrícula do Funcionário | Coordenador |



Para validar autenticidade deste documento acesse:
<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/portodepedras//views/publico/portaldocontribuinte>

95933F931B1280D5F4AABC729440442196B1197C

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADE ANUALMENTE



**PROCESSO ADMINISTRATIVO:
11240006/2023**

CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

PROPOSTA READEQUADA

**AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ 11.091.079/0001-20



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023

Folha 507

Fabrica

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, Cargo: SÓCIO PROPRIETÁRIO/ Eng. CIVIL, declara:

- Que concorda com todos os termos do Edital CONCORRÊNCIA Nº. 01/2024 e seus anexos, realizado pela Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA/AL.
- Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR DA PROPOSTA |
|------|--|--------|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI - PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL | 1 | R\$ 2.961.429,94 (Dois Milhões, Novecentos e Sessenta e Um mil, Quatrocentos e Vinte e Nove reais e Noventa e Quatro centavos) |


Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL



Folha 509
 Data: 10/06/2023

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Banco Codigo Descrição Und Quant. Valor Unitário Sem Bdi. Com Bdi. Valor Total

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI SERVIÇOS: 25,88%
 BDI INSUMOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Horista: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

| Item | Tipo | Banco | Codigo | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário Sem Bdi. | Com Bdi. | Valor Total |
|------------|---------|------------|---------|--|-------|--------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | | | | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | | | | | R\$ 1.922,54 |
| 1.1 | INSUMO | SINAPI | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | mês | 2,00 | R\$ 843,00 | R\$ 961,27 | R\$ 1.922,54 |
| 2 | | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | R\$ 95.065,39 |
| 2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 220,00 | R\$ 132,31 | R\$ 166,55 | R\$ 36.641,00 |
| 2.2 | SERVIÇO | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2,00 | R\$ 4.374,42 | R\$ 5.506,52 | R\$ 11.013,04 |
| 2.3 | SERVIÇO | SINAPI | 101390 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2,00 | R\$ 5.116,88 | R\$ 6.441,13 | R\$ 12.882,26 |
| 2.4 | SERVIÇO | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2,00 | R\$ 2.794,99 | R\$ 3.518,33 | R\$ 7.036,66 |
| 2.5 | SERVIÇO | SINAPI | 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2,00 | R\$ 3.994,73 | R\$ 5.028,57 | R\$ 10.057,14 |
| 2.6 | SERVIÇO | SINAPI | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 128,00 | R\$ 26,53 | R\$ 33,40 | R\$ 4.275,20 |
| 2.7 | SERVIÇO | SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 466,67 | R\$ 22,40 | R\$ 28,20 | R\$ 13.160,09 |
| 3 | | | | CAPTAÇÃO DE ÁGUA | | | | | R\$ 267.706,19 |
| 3.1 | | | | SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO FLUTUANTE | | | | | R\$ 10.998,77 |
| 3.1.1 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | COMP-02 | INSTALAÇÃO CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, Q=90M³/H, HMAN: 110 MCA, EM FLUTUANTE COM BALSAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E MANGOTE FLEXÍVEL, INCLUINDO BARRILETE | unid. | 1,00 | R\$ 4.945,50 | R\$ 6.225,40 | R\$ 6.225,40 |
| 3.1.2 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | COMP-09 | INSTALAÇÃO QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRÔNICO DE PARTIDA SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFÁSICO ATÉ 75 CV. 380V/12019 | unid. | 1,00 | R\$ 3.792,00 | R\$ 4.773,37 | R\$ 4.773,37 |
| 3.2 | | | | MATERIAIS PARA CAPTAÇÃO FLUTUANTE | | | | | R\$ 256.636,31 |
| 3.2.1 | INSUMO | COTAÇÃO | CT-01 | CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, Q=90M³/H, HMAN: 110 MCA TIPO FLUTUANTE, INCLUINDO SISTEMA DE AMORTECIMENTO E ÍCAMELTO PARA MANUTENÇÕES | unid. | 1,00 | R\$ 129.099,50 | R\$ 147.212,16 | R\$ 147.212,16 |
| 3.2.2 | INSUMO | COTAÇÃO | CT-04 | MANGOTE DE Ø8" X 10.000MM - PADRÃO Balsa, FLANGE FIXO AÇO A150 | m | 30,00 | R\$ 2.179,80 | R\$ 2.485,63 | R\$ 74.568,90 |
| 3.2.3 | INSUMO | COTAÇÃO | CT-25 | FORNECIMENTO DE CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICRO PROCESSADA DE 75CV 380V, MONTADA EM ARMÁRIO METÁLICO, COM PROTEÇÃO DE CURTO ATRAVÉS DE DISJUNTOR TRI POLAR, PROTEÇÃO DE FALTA DE FASE, PROTEÇÃO SUBTENSÃO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, SINALIZAÇÃO INDICANDO MOTOR LIGADO, BOTÃO DE EMERGÊNCIA | unid. | 1,00 | R\$ 19.100,00 | R\$ 21.779,73 | R\$ 21.779,73 |
| 3.2.4 | INSUMO | SINAPI | 9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 2665) | m | 12,00 | R\$ 447,06 | R\$ 509,78 | R\$ 6.117,36 |
| 3.2.5 | INSUMO | ORSE | 5768 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10, COMP. = 0,50M, D= 700MM | unid. | 4,00 | R\$ 965,53 | R\$ 1.100,99 | R\$ 4.403,96 |
| 3.2.6 | INSUMO | ORSE | 5763 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, COMP. = 0,50M, D= 1000MM | unid. | 0,50 | R\$ 571,09 | R\$ 651,21 | R\$ 325,61 |
| 3.2.7 | INSUMO | SINAPI | 9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 2665) | m | 25,00 | R\$ 45,34 | R\$ 51,70 | R\$ 1.292,50 |
| 3.2.8 | INSUMO | ORSE | 5197 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 100MM | unid. | 1,00 | R\$ 14,04 | R\$ 16,01 | R\$ 16,01 |
| 3.2.9 | INSUMO | ORSE | 5199 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 200MM | unid. | 8,00 | R\$ 23,94 | R\$ 27,30 | R\$ 218,40 |
| 3.2.10 | INSUMO | ORSE | 5244 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 16 X 80MM | unid. | 8,00 | R\$ 9,15 | R\$ 10,43 | R\$ 83,44 |
| 3.2.11 | INSUMO | ORSE | 5245 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 20 X 90MM | unid. | 42,00 | R\$ 12,91 | R\$ 14,72 | R\$ 618,24 |
| 3.3 | | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CAPTAÇÃO FLUTUANTE | | | | | R\$ 71,11 |
| 3.3.1 | INSUMO | ORSE | 3699 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CO RRENTE DE INTERRUPTOR SKA_REF.: SIEMENS 55X1 OU SIMILAR. | unid. | 1,00 | R\$ 62,36 | R\$ 71,11 | R\$ 71,11 |
| 4 | | | | ETA | | | | | R\$ 1.349.061,66 |
| 4.1 | | | | LEITO DE SECAGEM | | | | | R\$ 333.098,12 |
| 4.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | m³ | 9,04 | R\$ 358,29 | R\$ 451,02 | R\$ 4.077,22 |
| 4.1.2 | SERVIÇO | ORSE | 6457 | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 68,90 | R\$ 2.501,11 | R\$ 3.148,40 | R\$ 216.924,76 |
| 4.1.3 | SERVIÇO | ORSE | 168 | ALVENARIA TIPOLO REFRATARIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP=0,114M, EXECUTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, C/ JUNTA DE 1,0CM-R1 | m² | 99,00 | R\$ 737,04 | R\$ 927,79 | R\$ 91.851,21 |
| 4.1.4 | INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 156,00 | R\$ 95,00 | R\$ 108,33 | R\$ 16.899,48 |
| 4.1.5 | INSUMO | ORSE | 13530 | STOP-LOG (COMPORTA) EM FIBRA DE VIDRO, LARGURA ÚTIL 240MM E ALTURA DE 460MM S /GAVETA MOVEDIÇA EM FIBRA DE VIDRO ESP=10MM, COM ACIONAMENTO MANUAL POR MANET E NA PRÓPRIA GAVETA | unid. | 15,00 | R\$ 195,59 | R\$ 223,03 | R\$ 3.345,45 |
| 4.2 | | | | INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DO PÁTIO EXTERNO | | | | | R\$ 30.904,83 |
| 4.2.1 | INSUMO | SINAPI | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | m | 140,00 | R\$ 4,82 | R\$ 5,50 | R\$ 770,00 |
| 4.2.2 | INSUMO | SINAPI | 1891 | LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", PARA ELETRODUTO | unid. | 94,00 | R\$ 0,88 | R\$ 1,00 | R\$ 94,00 |
| 4.2.3 | INSUMO | SINAPI | 1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | unid. | 9,00 | R\$ 2,02 | R\$ 2,30 | R\$ 20,70 |



PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto

Banco

C.O.S.

Escopo do Serviço

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI SERVIÇOS: 25,88%
 BDI INSUMOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Horista: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

| Item | Tipo | Banco | Codigo | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário | | Valor Total |
|--------------|---------|------------|-----------|--|--------|--------|----------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | | Sem Bdi. | Com Bdi. | |
| 4.2.4 | INSUMO | SINAPI | 39175 | BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | unid. | 9,00 | R\$ 1,28 | R\$ 1,46 | R\$ 13,14 |
| 4.2.5 | INSUMO | SINAPI | 39209 | ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | unid. | 9,00 | R\$ 0,66 | R\$ 0,75 | R\$ 6,75 |
| 4.2.6 | INSUMO | SINAPI | 1021 | CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST 1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | m | 500,00 | R\$ 4,21 | R\$ 4,80 | R\$ 2.400,00 |
| 4.2.7 | INSUMO | SINAPI | 5051 | PÓSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | unid. | 8,00 | R\$ 1.942,80 | R\$ 2.215,37 | R\$ 17.722,96 |
| 4.2.8 | INSUMO | SINAPI | 39746 | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | unid. | 16,00 | R\$ 302,11 | R\$ 341,50 | R\$ 5.512,00 |
| 4.2.9 | INSUMO | SINAPI | 1082 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT | unid. | 8,00 | R\$ 236,71 | R\$ 269,92 | R\$ 2.159,36 |
| 4.2.10 | INSUMO | SINAPI | 3757 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) | unid. | 8,00 | R\$ 60,00 | R\$ 68,42 | R\$ 547,36 |
| 4.2.11 | INSUMO | SINAPI | 2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | unid. | 8,00 | R\$ 37,71 | R\$ 43,00 | R\$ 344,00 |
| 4.2.12 | INSUMO | SINAPI | 3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILLUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 P/IFRSCO OUI EQUIV | unid. | 8,00 | R\$ 80,81 | R\$ 92,15 | R\$ 737,20 |
| 4.2.13 | INSUMO | SINAPI | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | unid. | 8,00 | R\$ 34,29 | R\$ 39,10 | R\$ 312,80 |
| 4.2.14 | INSUMO | SINAPI | 3389 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V | unid. | 8,00 | R\$ 29,00 | R\$ 33,07 | R\$ 264,56 |
| 4.3 | | | | RESERVATORIOS SEMI-ENTERRADO - 360m³ | | | | | R\$ 599.600,03 |
| 4.3.1 | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS | | | | | R\$ 32.031,29 |
| 4.3.1.1 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | COMP-08 | PROJETO EXECUTIVO DE RESERVATORIOS DE CONCRETO ARMADO: ESTRUTURAS, AUTOMAÇÃO, IMPLANTACAO/MOVIMENTO DE TERRA, ARQUITETURA E URBANIZACAO MEMORIAIS DESCRITIVOS, DE CALCULOS E PACOTE TÉCNICO - VOLUME DE 360 M³ | unid. | 1,00 | R\$ 23.208,40 | R\$ 29.214,73 | R\$ 29.214,73 |
| 4.3.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF. 10/2018 | m | 43,60 | R\$ 51,32 | R\$ 64,60 | R\$ 2.816,56 |
| 4.3.2 | | | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | R\$ 93.904,52 |
| 4.3.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 101241 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 MP / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 MP, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF. 05/2020 | m³ | 246,40 | R\$ 15,12 | R\$ 19,03 | R\$ 4.688,99 |
| 4.3.2.2 | SERVIÇO | SINAPI | 93382 | REATERRO COMPACTADO EM CAMADA DE 0,20 M | m³ | 49,28 | R\$ 26,55 | R\$ 33,42 | R\$ 1.646,94 |
| 4.3.2.3 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | COMP-10 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO ATÉ 3 KM | m³ | 197,12 | R\$ 352,91 | R\$ 444,24 | R\$ 87.568,99 |
| 4.3.3 | | | | ESGOTAMENTO | | | | | R\$ 4.308,10 |
| 4.3.3.1 | SERVIÇO | CPOS | 08.07.090 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS | hp x h | 670,00 | R\$ 5,11 | R\$ 6,43 | R\$ 4.308,10 |
| 4.3.4 | | | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | R\$ 279.808,25 |
| 4.3.4.1 | SERVIÇO | ORSE | 7307 | CIEMBAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m² | 453,38 | R\$ 59,98 | R\$ 75,50 | R\$ 34.230,19 |
| 4.3.4.2 | SERVIÇO | SICRO | 3108017 | FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM | m² | 98,56 | R\$ 69,58 | R\$ 87,59 | R\$ 8.632,87 |
| 4.3.4.3 | SERVIÇO | ORSE | 6456 | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPa, USINADO, BOMBADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 72,27 | R\$ 2.443,19 | R\$ 3.075,49 | R\$ 222.265,66 |
| 4.3.4.4 | SERVIÇO | SINAPI | 100324 | LASTRO DE BRITA PARA REGULARIZAÇÃO | m³ | 98,56 | R\$ 118,32 | R\$ 148,94 | R\$ 14.679,53 |
| 4.3.5 | | | | REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | R\$ 113.990,17 |
| 4.3.5.1 | SERVIÇO | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 696,80 | R\$ 7,34 | R\$ 9,24 | R\$ 6.438,43 |
| 4.3.5.2 | SERVIÇO | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 696,80 | R\$ 48,46 | R\$ 61,00 | R\$ 42.504,80 |
| 4.3.5.3 | SERVIÇO | SINAPI | 104641 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 209,48 | R\$ 9,05 | R\$ 10,13 | R\$ 2.122,03 |
| 4.3.5.4 | SERVIÇO | SINAPI | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | m² | 397,68 | R\$ 54,42 | R\$ 68,50 | R\$ 27.241,08 |
| 4.3.5.5 | SERVIÇO | FDE | 11.02.040 | IMPERMEABIL. EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. | m² | 397,68 | R\$ 59,96 | R\$ 75,48 | R\$ 30.016,89 |
| 4.3.5.6 | SERVIÇO | SEINFRA | C2187 | APLICACAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE REGULARIZACAO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS | m² | 397,68 | R\$ 11,32 | R\$ 14,25 | R\$ 5.666,94 |
| 4.3.6 | | | | MONTAGEM DE MATERIAIS | | | | | R\$ 1.291,38 |
| 4.3.6.1 | SERVIÇO | ORSE | 5235 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 250 MM | m | 6,30 | R\$ 21,55 | R\$ 27,13 | R\$ 170,92 |
| 4.3.6.2 | SERVIÇO | ORSE | 6016 | ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DIAM. = 200 MM A 300MM | unid. | 8,00 | R\$ 34,29 | R\$ 43,16 | R\$ 345,28 |

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil/ Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230



Folha 52

RUBRICA

AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 11.091.070/0001-26
 Esc. Municipal: 266
 Contato: (82) 98903-0489
 E-mail: arar Engenharia e Serviços de Construção Ltda

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Data:

Análise:

R.D.A.:

Emissão de Orçamento:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI SERVIÇOS: 25,88%
 BDI INSUMOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Horista: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

| Item | Tipo | Banco | Codigo | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário | | Valor Total |
|--------------|---------|------------|-------------|---|--------|--------|----------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | | Sem Bdi. | Com Bdi. | |
| 4.3.6.3 | SERVIÇO | ORSE | 5246 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 250 MM | unid. | 14,00 | R\$ 22,48 | R\$ 28,30 | R\$ 396,20 |
| 4.3.6.4 | SERVIÇO | ORSE | 5245 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 200 MM | unid. | 7,00 | R\$ 16,84 | R\$ 21,20 | R\$ 148,40 |
| 4.3.6.5 | SERVIÇO | ORSE | 5234 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 200 MM | m | 6,00 | R\$ 16,01 | R\$ 20,15 | R\$ 120,90 |
| 4.3.6.6 | SERVIÇO | ORSE | 5243 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 100 MM | unid. | 12,00 | R\$ 7,26 | R\$ 9,14 | R\$ 109,68 |
| 4.3.7 | | | | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | | | | | R\$ 74.266,33 |
| 4.3.7.1 | INSUMO | SEINFRA | I4482 | TUBO FOFO C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2000 | unid. | 2,00 | R\$ 2.130,63 | R\$ 2.429,56 | R\$ 4.859,12 |
| 4.3.7.2 | INSUMO | ORSE | 5651 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABECOTE. PN 16. TIPO EURO 23. D= 250MM | unid. | 4,00 | R\$ 2.413,11 | R\$ 2.751,67 | R\$ 11.006,68 |
| 4.3.7.3 | INSUMO | SEINFRA | I3427 | CURVA FOFO 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10 | unid. | 4,00 | R\$ 603,56 | R\$ 688,24 | R\$ 2.752,96 |
| 4.3.7.4 | INSUMO | SEINFRA | I3814 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10 | unid. | 2,00 | R\$ 783,79 | R\$ 893,76 | R\$ 1.787,52 |
| 4.3.7.5 | INSUMO | SEINFRA | I4885 | CRIVO COM FLANGE DN 250 PN10 | unid. | 2,00 | R\$ 661,76 | R\$ 754,60 | R\$ 1.509,20 |
| 4.3.7.6 | INSUMO | SEINFRA | I4493 | TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2000 | unid. | 2,00 | R\$ 2.503,05 | R\$ 2.854,23 | R\$ 5.708,46 |
| 4.3.7.7 | INSUMO | SEINFRA | I3428 | CURVA FOFO 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10 | unid. | 6,00 | R\$ 1.151,77 | R\$ 1.313,36 | R\$ 7.880,16 |
| 4.3.7.8 | INSUMO | ORSE | 5647 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABECOTE. PN 10. TIPO EURO 23. D= 200MM | unid. | 4,00 | R\$ 1.942,11 | R\$ 2.214,59 | R\$ 8.858,36 |
| 4.3.7.9 | INSUMO | SEINFRA | I3995 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10 | unid. | 1,40 | R\$ 1.191,06 | R\$ 1.358,17 | R\$ 1.901,44 |
| 4.3.7.10 | INSUMO | SEINFRA | I4491 | TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1000 | unid. | 1,10 | R\$ 1.558,32 | R\$ 2.233,07 | R\$ 2.456,38 |
| 4.3.7.11 | INSUMO | SEINFRA | I3815 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10 | unid. | 4,00 | R\$ 1.211,86 | R\$ 1.381,88 | R\$ 5.527,52 |
| 4.3.7.12 | INSUMO | SEINFRA | I3812 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 160 PN10 | unid. | 4,00 | R\$ 488,19 | R\$ 488,27 | R\$ 1.853,08 |
| 4.3.7.13 | INSUMO | SEINFRA | I3425 | CURVA FOFO 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 | unid. | 6,00 | R\$ 294,71 | R\$ 336,06 | R\$ 2.688,48 |
| 4.3.7.14 | INSUMO | SEINFRA | I3365 | CURVA 90 FOFO DB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 | unid. | 1,00 | R\$ 332,38 | R\$ 379,01 | R\$ 379,01 |
| 4.3.7.15 | INSUMO | SEINFRA | I4666 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000 | unid. | 2,00 | R\$ 1.162,47 | R\$ 1.325,56 | R\$ 2.651,12 |
| 4.3.7.16 | INSUMO | SEINFRA | I4677 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1000 | unid. | 2,00 | R\$ 1.350,60 | R\$ 1.540,09 | R\$ 3.080,18 |
| 4.3.7.17 | INSUMO | ORSE | 5197 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 100MM | unid. | 20,00 | R\$ 14,04 | R\$ 16,01 | R\$ 320,20 |
| 4.3.7.18 | INSUMO | ORSE | 5199 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 200MM | unid. | 10,00 | R\$ 23,94 | R\$ 27,30 | R\$ 273,00 |
| 4.3.7.19 | INSUMO | SEINFRA | 16436 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA | unid. | 19,00 | R\$ 107,25 | R\$ 122,30 | R\$ 2.323,70 |
| 4.3.7.20 | INSUMO | ORSE | 5244 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 16 X 90MM | unid. | 160,00 | R\$ 9,15 | R\$ 10,43 | R\$ 1.668,80 |
| 4.3.7.21 | INSUMO | ORSE | 5245 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 20 X 90MM | unid. | 318,00 | R\$ 12,91 | R\$ 14,72 | R\$ 4.680,96 |
| 4.4 | | | | RESERVATÓRIOS ELEVADO - 100m³ | | | | | R\$ 329.095,91 |
| 4.4.1 | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS | | | | | R\$ 25.304,56 |
| 4.4.1.1 | SERVIÇO | SETOP | SON-SPT-020 | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 4" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | m | 60,00 | R\$ 126,50 | R\$ 159,24 | R\$ 9.554,40 |
| 4.4.1.2 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | COMP-07 | PROJETO EXECUTIVO DE RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO: ESTRUTURAIS, AUTOMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO/MOVIMENTO DE TERRA, ARQUITETURA E URBANIZAÇÃO MEMÓRIAS DESCRITIVAS, DE CÁLCULOS E PACOTE TÉCNICO - VOLUME DE 100 M³ | unid. | 1,00 | R\$ 12.512,05 | R\$ 15.750,16 | R\$ 15.750,16 |
| 4.4.2 | | | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | R\$ 7.216,41 |
| 4.4.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 101241 | ESCAVAÇÃO VERTICAL À CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAGAMBA: 0,8 M³ / 111HP), PROT. DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DNT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | m³ | 17,00 | R\$ 15,12 | R\$ 19,03 | R\$ 323,51 |
| 4.4.2.2 | SERVIÇO | ORSE | 2499 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | m³ | 8,40 | R\$ 82,54 | R\$ 103,90 | R\$ 872,76 |
| 4.4.2.3 | SERVIÇO | SINAPI | 93382 | REATERRO COMPACTADO EM CAMADA DE 0,20 M | m² | 9,00 | R\$ 26,55 | R\$ 33,42 | R\$ 300,78 |
| 4.4.2.4 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | COMP-10 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO ATÉ 3 KM | m³ | 14,00 | R\$ 352,91 | R\$ 444,24 | R\$ 6.219,36 |
| 4.4.3 | | | | ESGOTAMENTO | | | | | R\$ 154,32 |
| 4.4.3.1 | SERVIÇO | CPOS | 08.07.090 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS | hp x h | 24,00 | R\$ 5,11 | R\$ 6,43 | R\$ 154,32 |
| 4.4.4 | | | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | R\$ 213.153,65 |
| 4.4.4.1 | SERVIÇO | ORSE | 7307 | CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m² | 646,00 | R\$ 59,98 | R\$ 75,50 | R\$ 48.773,00 |
| 4.4.4.2 | SERVIÇO | SICRO | 3108017 | FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM | m² | 248,00 | R\$ 69,58 | R\$ 87,59 | R\$ 21.722,32 |
| 4.4.4.3 | SERVIÇO | ORSE | 95 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANCADO E ADERSADO | m³ | 18,80 | R\$ 566,16 | R\$ 712,68 | R\$ 13.398,38 |
| 4.4.4.4 | SERVIÇO | ORSE | 6456 | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 42,00 | R\$ 2.443,19 | R\$ 3.075,49 | R\$ 129.170,58 |
| 4.4.4.5 | SERVIÇO | SINAPI | 100324 | LASTRO DE BRITA PARA REGULARIZAÇÃO | m³ | 0,60 | R\$ 118,32 | R\$ 148,94 | R\$ 89,36 |
| 4.4.5 | | | | REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | R\$ 14.960,89 |
| 4.4.5.1 | SERVIÇO | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 63,00 | R\$ 7,34 | R\$ 9,24 | R\$ 582,12 |
| 4.4.5.2 | SERVIÇO | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 63,00 | R\$ 46,46 | R\$ 61,00 | R\$ 3.843,00 |

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486250



PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Classe

Banco

B.D.I.

Escopo: Sinalizado

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
ORSE - MAIO/2023
SEINFRA - 027B.D.I. SERVIÇOS: 25,88%
B.D.I. INSUMOS: 14,03%Não Desonerado:
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

| Item | Tipo | Banco | Codigo | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário | | Valor Total |
|--------------|---------|---------|------------|--|-------|----------|----------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | | Sem Bdi. | Com Bdi. | |
| 4.4.5.3 | SERVIÇO | SINAPI | 104641 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 56,00 | R\$ 8,05 | R\$ 10,13 | R\$ 567,28 |
| 4.4.5.4 | SERVIÇO | FDE | 11.02.040 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ELASTOMÉRICA | m² | 63,00 | R\$ 59,96 | R\$ 75,48 | R\$ 4.735,24 |
| 4.4.5.5 | SERVIÇO | SEINFRA | C2187 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS | m² | 63,00 | R\$ 11,32 | R\$ 14,25 | R\$ 897,75 |
| 4.4.5.6 | SERVIÇO | SINAPI | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | m² | 63,00 | R\$ 54,42 | R\$ 68,50 | R\$ 4.315,50 |
| 4.4.6 | | | | MONTAGEM DE MATERIAIS | | | | | R\$ 745,09 |
| 4.4.6.1 | SERVIÇO | ORSE | 5235 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 250 MM | un | 8,79 | R\$ 21,55 | R\$ 27,13 | R\$ 238,47 |
| 4.4.6.2 | SERVIÇO | ORSE | 6016 | ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DIAM. = 200 MM A 300MM | m2 | 2,00 | R\$ 34,29 | R\$ 43,16 | R\$ 86,32 |
| 4.4.6.3 | SERVIÇO | ORSE | 5246 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 250 MM | unid. | 5,00 | R\$ 22,48 | R\$ 28,30 | R\$ 141,50 |
| 4.4.6.4 | SERVIÇO | ORSE | 5245 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 200 MM | unid. | 3,00 | R\$ 16,84 | R\$ 21,20 | R\$ 63,60 |
| 4.4.6.5 | SERVIÇO | ORSE | 5234 | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 200 MM | un | 10,68 | R\$ 16,01 | R\$ 20,15 | R\$ 215,20 |
| 4.5.7 | | | | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | | | | | R\$ 67.060,99 |
| 4.5.7.1 | INSUMO | ORSE | 5362 | CURVA 90º C/ BOLSAS, EM FOFO, JF, D= 200MM | unid. | 2,00 | R\$ 392,35 | R\$ 453,10 | R\$ 905,20 |
| 4.5.7.2 | INSUMO | ORSE | 6204 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 200MM, L=2,40M | unid. | 1,00 | R\$ 922,82 | R\$ 1.052,29 | R\$ 1.052,29 |
| 4.5.7.3 | INSUMO | ORSE | 6221 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 250MM, L=5,80M | unid. | 2,00 | R\$ 3.599,34 | R\$ 4.104,33 | R\$ 8.208,66 |
| 4.5.7.4 | INSUMO | ORSE | 5877 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 250MM, L=0,95M | unid. | 1,00 | R\$ 1.827,06 | R\$ 2.083,40 | R\$ 2.083,40 |
| 4.5.7.5 | INSUMO | ORSE | 6093 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200MM, L=5,80M | unid. | 5,00 | R\$ 5.475,99 | R\$ 6.244,27 | R\$ 31.221,35 |
| 4.5.7.6 | INSUMO | ORSE | 5791 | TOCO EM FOFO COM ABA DE VEDAÇÃO E FLANGES PN 10, D= 250MM, L=0,7M | unid. | 1,00 | R\$ 673,20 | R\$ 767,65 | R\$ 767,65 |
| 4.5.7.7 | INSUMO | ORSE | 6094 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 250MM, L=1,34M | unid. | 1,00 | R\$ 1.251,78 | R\$ 1.427,40 | R\$ 1.427,40 |
| 4.5.7.8 | INSUMO | ORSE | 5389 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 250MM | unid. | 2,00 | R\$ 1.143,00 | R\$ 1.303,36 | R\$ 2.606,72 |
| 4.5.7.9 | INSUMO | ORSE | 5446 | EXTREMIDADE EM FOFO, PONTA, COM ABA DE VEDAÇÃO / FLANGE PN 16, D= 200MM | unid. | 2,00 | R\$ 461,80 | R\$ 526,59 | R\$ 1.053,18 |
| 4.5.7.10 | INSUMO | ORSE | 6322 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 80MM, L=3,20M | unid. | 1,00 | R\$ 741,68 | R\$ 845,74 | R\$ 845,74 |
| 4.5.7.11 | INSUMO | ORSE | 5647 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABECOTE, PN 10, TIPO FURO 23, D= 200MM | unid. | 2,00 | R\$ 1.942,11 | R\$ 2.214,59 | R\$ 4.429,18 |
| 4.5.7.12 | INSUMO | ORSE | 6203 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 200MM, L=1,95M | unid. | 1,00 | R\$ 796,21 | R\$ 907,92 | R\$ 907,92 |
| 4.5.7.13 | INSUMO | ORSE | 6207 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 200MM, L=3,80M | unid. | 1,00 | R\$ 1.531,14 | R\$ 1.745,96 | R\$ 1.745,96 |
| 4.5.7.14 | INSUMO | ORSE | 5876 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 200MM, L=1,00M | unid. | 1,00 | R\$ 2.255,37 | R\$ 2.571,80 | R\$ 2.571,80 |
| 4.5.7.15 | INSUMO | ORSE | 5567 | REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA Ø 300X250MM | unid. | 1,00 | R\$ 560,96 | R\$ 639,66 | R\$ 639,66 |
| 4.5.7.16 | INSUMO | ORSE | 5846 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200MM, L=1,05M | unid. | 1,00 | R\$ 211,64 | R\$ 241,33 | R\$ 241,33 |
| 4.5.7.17 | INSUMO | ORSE | 5846 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200MM, L=0,58M | unid. | 0,58 | R\$ 2.144,64 | R\$ 2.445,53 | R\$ 1.418,41 |
| 4.5.7.18 | INSUMO | EMBASA | M119000505 | MACROMEDIDOR HIDROMETRO TIPO WOLTMAN DN200 | unid. | 1,00 | R\$ 2.751,18 | R\$ 3.137,17 | R\$ 3.137,17 |
| 4.5.7.19 | INSUMO | ORSE | 5729 | TÊ EM FOFO C/ FLANGES PN 10, D= 200 X 200MM | unid. | 1,00 | R\$ 820,71 | R\$ 935,86 | R\$ 935,86 |
| 4.5.7.20 | INSUMO | ORSE | 5732 | TÊ EM FOFO C/ FLANGES PN 10, D= 250 X 200MM | unid. | 1,00 | R\$ 755,16 | R\$ 861,11 | R\$ 861,11 |
| 4.8 | | | | SISTEMA DE TELEMETRIA E AUTOMAÇÃO | | | | | R\$ 56.362,77 |
| 4.8.1 | SERVIÇO | COTAÇÃO | CT-23 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO REMOTA: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE ANTENAS E RÁDIOS QUE CONECTANDO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO E RESERVATÓRIO ELEVADO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA A CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO POVOADO. INCLUI A INSTALAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DE APOIO DAS ANTENAS, COMO TORRES, CABOS ELÉTRICOS, PARA-RAIOS E DEMAIS ACESSÓRIOS, BEM COMO A INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO. | unid. | 1,00 | R\$ 44.775,00 | R\$ 56.362,77 | R\$ 56.362,77 |
| 5 | | | | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | R\$ 1.339.264,78 |
| 5.1 | | | | SERVIÇOS TÉCNICOS | | | | | R\$ 42.494,29 |
| 5.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | m | 4.496,75 | R\$ 4,48 | R\$ 5,64 | R\$ 25.361,67 |
| 5.1.2 | SERVIÇO | ORSE | 5157 | SINALIZAÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS | un | 4.496,75 | R\$ 3,03 | R\$ 3,81 | R\$ 17.132,62 |
| 5.2 | | | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | R\$ 728.210,07 |
| 5.2.1 | SERVIÇO | ORSE | 2497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M | m³ | 1.324,39 | R\$ 49,52 | R\$ 62,34 | R\$ 82.562,47 |
| 5.2.2 | SERVIÇO | ORSE | 2499 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M | m³ | 882,92 | R\$ 82,54 | R\$ 103,90 | R\$ 91.735,39 |
| 5.2.3 | SERVIÇO | SINAPI | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m3 | 264,88 | R\$ 6,66 | R\$ 8,38 | R\$ 2.219,69 |
| 5.2.4 | SERVIÇO | SINAPI | 93382 | REATERRO C/REAPROVEITAMENTO DA ESCAVAÇÃO | m³ | 2.030,73 | R\$ 26,55 | R\$ 33,42 | R\$ 67.862,00 |
| 5.2.5 | SERVIÇO | SINAPI | 96995 | REATERRO S/REAPROVEITAMENTO DA ESCAVAÇÃO | m³ | 253,26 | R\$ 43,99 | R\$ 55,37 | R\$ 14.023,01 |



PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

CODS BANCOS BDI FINANÇAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI SERVIÇOS: 25,88%
 BDI INSUMOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Horista: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

| Item | Tipo | Banco | Codigo | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário | | Valor Total |
|--|---------|------------|------------|--|---------|----------|----------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | | Sem Bdi. | Com Bdi. | |
| 5.2.6 | SERVIÇO | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2.922,89 | R\$ 15,76 | R\$ 19,84 | R\$ 57.990,14 |
| 5.2.7 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | COMP-01 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ (ASFALTO), INCLUSIVE TRANSPORTE OU REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | m² | 4.496,75 | R\$ 72,75 | R\$ 91,58 | R\$ 411.812,37 |
| PERCO DE AREIA | | | | | | | | | R\$ 28.368,44 |
| 5.3.1 | INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 285,14 | R\$ 95,00 | R\$ 108,33 | R\$ 30.889,22 |
| 5.3.2 | SERVIÇO | SINAPI | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M² / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 285,14 | R\$ 6,66 | R\$ 8,38 | R\$ 2.389,47 |
| 5.3.3 | SERVIÇO | SINAPI | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 1.425,70 | R\$ 2,84 | R\$ 3,57 | R\$ 5.099,75 |
| ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES | | | | | | | | | R\$ 12.348,17 |
| 5.4.1 | SERVIÇO | SINAPI | 97128 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | m | 50,00 | R\$ 8,47 | R\$ 10,66 | R\$ 533,00 |
| 5.4.2 | SERVIÇO | SINAPI | 97127 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | m | 201,61 | R\$ 4,19 | R\$ 5,27 | R\$ 1.062,48 |
| 5.4.3 | SERVIÇO | SINAPI | 97122 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | m | 2.100,71 | R\$ 2,29 | R\$ 2,88 | R\$ 6.050,04 |
| 5.4.4 | SERVIÇO | SINAPI | 97121 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | m | 2.194,43 | R\$ 1,66 | R\$ 2,09 | R\$ 4.586,36 |
| 5.4.5 | SERVIÇO | ORSE | 6011 | ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, DIAM. = 50MM M A 150MM | unid. | 1,00 | R\$ 7,35 | R\$ 9,25 | R\$ 9,25 |
| 5.4.6 | SERVIÇO | ORSE | 5276 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA, DIAM. = 150 MM | unid. | 8,00 | R\$ 4,62 | R\$ 5,82 | R\$ 46,56 |
| 5.4.7 | SERVIÇO | ORSE | 5232 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PONTA E BOLSA, DIAM. = 75 MM | unid. | 13,00 | R\$ 1,90 | R\$ 2,39 | R\$ 31,07 |
| 5.4.8 | SERVIÇO | ORSE | 5231 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PONTA E BOLSA, DIAM. = 50 MM | unid. | 14,00 | R\$ 1,67 | R\$ 2,10 | R\$ 29,40 |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | R\$ 173.043,82 |
| 5.6.1 | INSUMO | SINAPI | 9829 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665) | m | 50,00 | R\$ 206,80 | R\$ 235,81 | R\$ 11.790,50 |
| 5.6.2 | INSUMO | SINAPI | 9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665) | m | 201,61 | R\$ 122,03 | R\$ 139,15 | R\$ 28.054,03 |
| 5.6.3 | INSUMO | SINAPI | 36373 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647) | m | 2.100,71 | R\$ 33,43 | R\$ 38,12 | R\$ 80.079,07 |
| 5.6.4 | INSUMO | SINAPI | 36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647) | m | 2.194,43 | R\$ 16,10 | R\$ 18,36 | R\$ 40.289,73 |
| 5.6.5 | INSUMO | ORSE | 6343 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABECOTE, TIPO EURO 23, PN16, DIAM. = 150MM | unid. | 1,00 | R\$ 983,54 | R\$ 1.121,53 | R\$ 1.121,53 |
| 5.6.6 | INSUMO | ORSE | 5387 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM | unid. | 1,00 | R\$ 635,27 | R\$ 724,40 | R\$ 724,40 |
| 5.6.7 | INSUMO | ORSE | 5346 | CURVA 45º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM | unid. | 1,00 | R\$ 596,55 | R\$ 680,25 | R\$ 680,25 |
| 5.6.8 | INSUMO | EMBASA | M020200005 | TÊ DEFOFO DN150MM | unid. | 2,00 | R\$ 51,84 | R\$ 59,11 | R\$ 118,22 |
| 5.6.9 | INSUMO | SEINFRA | 14061 | REDUÇÃO PB JE FOFO/PVC DN 150 X 75 | unid. | 2,00 | R\$ 105,86 | R\$ 120,71 | R\$ 241,47 |
| 5.6.10 | INSUMO | SEINFRA | 13145 | TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 X 50 | unid. | 5,00 | R\$ 24,18 | R\$ 27,57 | R\$ 137,85 |
| 5.6.11 | INSUMO | SINAPI | 1206 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351) | unid. | 12,00 | R\$ 7,89 | R\$ 9,00 | R\$ 108,00 |
| 5.6.12 | INSUMO | SEINFRA | 13138 | REDUÇÃO PVC PBA BOLSA / BOLSA DN 75 X 50 | unid. | 1,00 | R\$ 35,47 | R\$ 41,59 | R\$ 41,59 |
| 5.6.13 | INSUMO | SEINFRA | 17141 | REDUÇÃO PB JE FOFO/PVC DN 150 X 50 | unid. | 2,00 | R\$ 104,57 | R\$ 119,24 | R\$ 238,48 |
| 5.6.14 | INSUMO | SINAPI | 7088 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351) | unid. | 3,00 | R\$ 52,81 | R\$ 60,22 | R\$ 180,66 |
| 5.6.15 | INSUMO | SINAPI | 7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351) | unid. | 1,00 | R\$ 24,15 | R\$ 27,54 | R\$ 27,54 |
| 5.6.16 | INSUMO | SINAPI | 1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351) | unid. | 1,00 | R\$ 35,92 | R\$ 40,96 | R\$ 40,96 |
| 5.6.17 | INSUMO | SINAPI | 1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351) | unid. | 1,00 | R\$ 70,75 | R\$ 80,68 | R\$ 80,68 |
| 5.6.18 | INSUMO | SINAPI | 1183 | CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351) | unid. | 3,00 | R\$ 20,55 | R\$ 23,43 | R\$ 70,29 |
| 5.6.19 | INSUMO | ORSE | 5661 | TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS | unid. | 2,00 | R\$ 756,68 | R\$ 862,84 | R\$ 1.725,58 |
| 5.6.20 | SERVIÇO | ORSE | 5959 | CAIXA PARA REGISTRO, TIPO III, PARA DIÂMETROS DE 250 A 300MM | unid. | 2,00 | R\$ 2.896,78 | R\$ 3.646,47 | R\$ 7.292,94 |
| LIGAÇÃO DOMICILIAR | | | | | | | | | R\$ 344.800,00 |
| 5.7.1 | SERVIÇO | SINAPI | 95673 | HIDROMETRO DN 20 (½"), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | unid. | 510,00 | R\$ 112,77 | R\$ 141,95 | R\$ 72.394,50 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI SERVIÇOS: 25,88%
 BDI INSUMOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Horista: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

| Item | Tipo | Banco | Codigo | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário | | Valor Total |
|--|---------|--------|--------|--|------|----------|----------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | Sem Bdi. | Com Bdi. | |
| 5.7.2 | SERVIÇO | SINAPI | 95676 | CADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 | und. | 510,00 | R\$ 94,39 | R\$ 118,82 | R\$ 60.598,20 |
| 5.7.3 | SERVIÇO | SINAPI | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016 | und. | 510,00 | R\$ 235,96 | R\$ 297,03 | R\$ 151.485,30 |
| 5.7.4 | SERVIÇO | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | m | 2.000,00 | R\$ 19,46 | R\$ 24,50 | R\$ 49.000,00 |
| 5.7.5 | INSUMO | SINAPI | 1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | und. | 1.020,00 | R\$ 9,73 | R\$ 11,10 | R\$ 11.322,00 |
| TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (R\$): | | | | | | | | | 3.053.020,56 |
| DESCONTO (R\$): | | | | | | | | | 91.590,62 |
| TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI E DESCONTO (R\$): | | | | | | | | | 2.961.429,94 |



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATTA, ALAGOAS

5/04/2015 - JUNHO/2015
CURSO DE 60 DIAS
SÍNTESE - 027

Man Demonstrado:
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

BOI SERVIÇOS: 25,88%
BOI INSUMOS: 14,03%

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR/FACTOR | | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | | 6º MÊS | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | RS | % | RS | % | RS | % | RS | % | RS | % | RS | % | RS | % |
| 1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | 1.822,54 | 0,06% | 28,31 | 15,00% | 28,31 | 15,00% | 28,31 | 15,00% | 28,31 | 15,00% | 28,31 | 15,00% | 28,31 | 15,00% |
| 2 | ADQUISIÇÃO DE MATERIAL | 66.092,29 | 3,11% | 16.061,12 | 17,00% | 16.061,12 | 17,00% | 16.061,12 | 17,00% | 16.061,12 | 17,00% | 16.061,12 | 17,00% | 16.061,12 | 17,00% |
| 3 | DESAFUMAMENTO | 267.708,19 | 8,37% | 13.853,40 | 0,00% | 13.853,40 | 0,00% | 13.853,40 | 0,00% | 13.853,40 | 0,00% | 13.853,40 | 0,00% | 13.853,40 | 0,00% |
| 4 | INSTALAÇÃO DE REDES | 3.560.207,91 | 13,57% | 337.265,42 | 20,00% | 337.265,42 | 20,00% | 337.265,42 | 20,00% | 337.265,42 | 20,00% | 337.265,42 | 20,00% | 337.265,42 | 20,00% |
| 5 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 3.560.207,91 | 13,57% | 407.666,14 | 14,04% | 407.666,14 | 14,04% | 407.666,14 | 14,04% | 407.666,14 | 14,04% | 407.666,14 | 14,04% | 407.666,14 | 14,04% |
| VALORES PARCIAIS MENSIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALORES SUB-TOTAIS RECONSTRUTIVOS | | 3.660.216,54 | 14,07% | 417.884,13 | 14,77% | 417.884,13 | 14,77% | 417.884,13 | 14,77% | 417.884,13 | 14,77% | 417.884,13 | 14,77% | 417.884,13 | 14,77% |
| TOTAL | | 21.279,62 | 100,00% | 14.030,82 | 14,03% | 14.030,82 | 14,03% | 14.030,82 | 14,03% | 14.030,82 | 14,03% | 14.030,82 | 14,03% | 14.030,82 | 14,03% |
| VALOR TOTAL COM IRRF TRANSFERIDO | | 2.561.427,64 | 14,03% | 417.884,13 | 14,03% | 417.884,13 | 14,03% | 417.884,13 | 14,03% | 417.884,13 | 14,03% | 417.884,13 | 14,03% | 417.884,13 | 14,03% |

Diogo José Azeiteiro Romão
Engenheiro de Pesca / Técnico
Crea Nacional: 0711486230



AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Esc. Municipal: 298

Contato: (82) 99803-0469

E-mail: arengenhariairelli@outlook.com

Folha 5/6


COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

BDI = 25,88%

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % | | | BDI ADOTADO |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|------------|---------------|
| | | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | |
| A1 | Administração Central (AC) | 3,43% | 4,93% | 6,71% | 4,00% |
| B1 | Seguro e Garantia (S+G) | 0,28% | 0,49% | 0,75% | 0,28% |
| B2 | Risco (R) | 1,00% | 1,39% | 1,74% | 1,20% |
| B3 | Despesas Financeiras (DF) | 0,94% | 0,99% | 1,17% | 0,94% |
| C1 | Lucro (L) | 6,74% | 8,04% | 9,40% | 8,00% |
| D | IMPOSTOS | | | | 8,65% |
| D1 | PIS | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | | 0,65% |
| D2 | COFINS | | | | 3,00% |
| D3 | ISS | | | | 5,00% |
| D4 | CPRB | | | | 0,00% |
| TOTAL: | | | | | 25,88% |

$$\text{BDI} = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1/(1-T)$$

Folha 517

MUNICÍPIO**COMPOSIÇÃO DE BDI - MATERIAL****BDI = 14,03%**

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % | | | BDI ADOTADO |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|------------|---------------|
| | | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | |
| A1 | Administração Central (AC) | 1,50% | 3,45% | 4,49% | 3,45% |
| B1 | Seguro e Garantia (S+G) | 0,30% | 0,48% | 0,82% | 0,48% |
| B2 | Risco (R) | 0,56% | 0,85% | 0,89% | 0,82% |
| B3 | Despesas Financeiras (DF) | 0,85% | 0,85% | 1,11% | 0,85% |
| C1 | Lucro (L) | 3,50% | 5,11% | 6,22% | 4,00% |
| D | IMPOSTOS | | | | 3,65% |
| D1 | PIS | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | | 0,65% |
| D2 | COFINS | | | | 3,00% |
| D3 | ISS | | | | 0,00% |
| D4 | CPRB | | | | 0,00% |
| TOTAL: | | | | | 14,03% |

$$\text{BDI} = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1/(1-T)$$



Folha 58

AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 11.091.079/0001-20
Esc. Municipal: 298
Contato: (82) 99803-0469
E-mail: arengenhariacirelli@outlook.com

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - ALAGOAS

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA % |
| GRUPO A | | | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A | Total | 16,80% | 16,80% | 36,80% | 36,80% |
| GRUPO B | | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18,05% | Não incide | 18,05% | Não incide |
| B2 | Feridos | 4,67% | Não incide | 4,67% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Efermidade | 0,86% | 0,64% | 0,86% | 0,64% |
| B4 | 13º Salário | 11,15% | 8,33% | 11,15% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,06% | 0,04% | 0,06% | 0,04% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuva | 1,84% | Não incide | 1,84% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10% | 0,08% | 0,10% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 12,52% | 9,36% | 12,52% | 9,36% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% | 0,04% | 0,03% |
| B | Total | 50,03% | 19,04% | 50,03% | 19,04% |
| GRUPO C | | | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,85% | 3,62% | 4,85% | 3,62% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,09% | 0,11% | 0,09% |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,67% | 1,25% | 1,67% | 1,25% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,51% | 1,88% | 2,51% | 1,88% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,41% | 0,30% | 0,41% | 0,30% |
| C | Total | 9,55% | 7,14% | 9,55% | 7,14% |
| GRUPO D | | | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,41% | 3,20% | 18,41% | 7,01% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,41% | 0,30% | 0,43% | 0,32% |
| D | Total | 8,82% | 3,50% | 18,84% | 7,33% |
| TOTAL (A+B+C+D) | | 85,20% | 46,48% | 115,22% | 70,31% |



AVALIAÇÃO TÉCNICA

Concorrência nº 01/2024

OBJETO: Obra de implantação da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água do povoado Peri-Peri.

LOCAL: Boca da Mata - AL.

A CONCORRÊNCIA nº 01/2024 tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização de obras de engenharia, visando o convênio firmado com a CODEVASF, para implantação da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água do povoado Peri-Peri, no município de Boca da Mata – AL.

Após análise da documentação apresentada pela empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 11.091.079/0001-20, primeira colocada dentre as propostas de preço, verificou-se que a empresa está em situação regular quanto as qualificações técnicas e demais documentos afetos ao setor de engenharia.

Boca da Mata, 26 de março de 2024.



Documento assinado digitalmente
DIEGO DOS SANTOS SILVA
Data: 26/03/2024 15:32:11 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil - CREA Nº 0218179731



CFL

CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

Folha 520
Alagoas

CONTRARRAZÃO – CONCORRENCIA ELETRÔNICA 001/2024 – Boca da Mata/Alagoas

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS.

A CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.547.343/0001-006, com sede na rua C- quadra- C, S/N no Bairro Santa Amélia CEP 57.063-33. Por intermédio de sua Representante Legal, Sra. Diana Cristina Fernandes de Vasconcelos, portadora da Cédula de Identidade nº 1703386 SSP/PE e CPF/MF sob o nº 437.148.623-15, com fulcro no **art. 165, da Lei nº14.133/2021**, pelas razões que seguem, vem tempestivamente, perante Vossa Excelência, interpor sobre o julgamento da Comissão Permanente de Licitação referente ao **Processo Nº 11240006/2023**.

DOS FATOS

Após análise da documentação de Habilitação pela comissão e o parecer da engenharia do município de Boca da Mata, foi declarada habilitada a concorrente **A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA**.

Após análise do setor de Engenharia da Construtora Fernandes LTDA, nossos engenheiros constaram que a participante **A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA** não apresentou os seguintes itens:

17.4.7 a.1

- A participante **A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA** não apresentou os seguintes itens da qualificação técnica:
 1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ m² 2.000,00.
 2. ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA m 1.000,00.
 3. ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA m 1.000,00.
 4. PROJETO EXECUTIVO DE RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO m³ 150,00.

Rua C, S/N, Quadra C, Bairro Santa Amélia, Maceió – Alagoas CEP 57.063-033

construtorafernandesvasconcelos@hotmail.com

82 9 9973 1001

82 9 9980 5119



CFL

CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

- A participante **A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA** não apresentou a planilha retificada com o preço ofertado de **2.961.429,94 R\$**, apenas copiou a planilha da prefeitura e colocou o desconto de **91.590,62 R\$** no final infringindo **o item 15.1.k** conforme a imagem abaixo:



A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
 CNPJ: 16.048.574/0001-08
 R. P. MARQUES, 433
 SANTANA, 42150-000, ALAGOAS
 E-mail: ar.engenharia@arconstrucao.com.br

| PLANILHA ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--|-------|---|----------------|---|----------------|
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E RESE DE DISTRIBUIÇÃO DO PÓDIO DO PEST FEEL, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATTA, ALAGOAS | | | | SINAPI - JUNHO/2023 ORSE - MAIO/2023 SINIFRA - 017 | | BDI SERVIÇOS: 25,88% BDI INSUMOS: 15,03% | | Má Descontar Horas: 115,23% Mensal: 70,315% | |
| Item | Item | Base | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | | | Base | Com BDI | |
| 5.7.1 | SERVIC | SINAPI | 5525 | OBRA EM CONCRETO PRECISANDO PARA ABERTO DE HORIZONTO COM (M) 20 (20) - SUBITEMENTE E INSTALAÇÃO AF. 11/2016 (1) COMPLETE PARA MELHORIA DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL DE ANCILOMETER EM (M) 20 (20) (FUNDAMENTO) E INSTALAÇÃO (COLUNA DE HORIZONTO) AF. 11/2016 | unid. | 012,00 | R\$ 81,79 | R\$ 312,62 | R\$ 60.995,76 |
| 5.7.2 | SERVIC | SINAPI | 5524 | OBRA EM CONCRETO PRECISANDO PARA ABERTO DE HORIZONTO COM (M) 20 (20) - SUBITEMENTE E INSTALAÇÃO AF. 11/2016 (1) COMPLETE PARA MELHORIA DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL DE ANCILOMETER EM (M) 20 (20) (FUNDAMENTO) E INSTALAÇÃO (COLUNA DE HORIZONTO) AF. 11/2016 | unid. | 912,00 | R\$ 225,96 | R\$ 205,63 | R\$ 151.405,30 |
| 5.7.4 | SERVIC | SINAPI | 6285 | TUBO PVC 200X200L. DE 10M INSTALADO EM FANAL OU SUB-FANAL DE ÁGUA PURIFICAMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2016 | m | 2.000,00 | R\$ 11,48 | R\$ 24,80 | R\$ 49.000,00 |
| 5.7.1 | SERVIC | SINAPI | 5414 | COAR TONDA PVC COM TRAVAS, SAÍDA COM REDESA DE 60 MM X 127 CM 60 MM (1) 20M PARA LIGAR (RESERVAÇÃO DE ÁGUA) | unid. | 2.020,00 | R\$ 9,73 | R\$ 11,09 | R\$ 11.102,00 |
| TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (R\$): | | | | | | | | | 1.807.040,06 |
| DESCONTO (R\$): | | | | | | | | | 91.590,62 |
| TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI E INDISSCONTADO (R\$): | | | | | | | | | 1.961.429,94 |

- A participante **A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA** não apresentou a composição analítica conforme solicitado nos itens **9.6, 11.1.b**, do edital e exigido no **art. 59 da lei 14.133/2021**.

9.6. Na proposta de Preços registrada/inserida no Sistema deverão estar incluídos além do lucro, quaisquer vantagens, abatimentos, descontos, despesas com mão de obra, materiais, equipamentos, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, seguros, responsabilidade civil e demais despesas que incidam direta ou indiretamente ou que venham a incidir sobre o objeto desta licitação.


b. Apresentação de planilha descrevendo os serviços a serem executados, preenchidos as colunas item, base, código, descrição serviços, unidade, quantidade, preço unitários c/ BDI e preço total.

Rua C, S/N, Quadra C, Bairro Santa Amélia, Maceió – Alagoas CEP 57.063-033

construtorafernandesvasconcelos@hotmail.com

82 9 9973 1001

82 9 9980 5119



CFL

CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

Folha 521
Amorim

DO PEDIDO

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão, como de rigor, admita-se a inabilitação da participante A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA na fase seguinte do certame pelo não cumprimento do art. 59 da lei 14.133/2021 e dos itens 9.6, 11.1.b, 15.1.k e 17.4.7.a.1 do edital.

Maceió, 27 de março de 2024.



Documento assinado digitalmente

DIANA CRISTINA FERNANDES DE VASCONCELOS

Data: 27/03/2024 11:23:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diana Cristina Fernandes de Vasconcelos
Construtora Fernandes LTDA

Rua C, S/N, Quadra C, Bairro Santa Amélia, Maceió – Alagoas CEP 57.063-033

construtorafernandesvasconcelos@hotmail.com

82 9 9973 1001

82 9 9980 5119

Recurso CC 01.2024 - 2ª Etapa de Água Peri Peri

1 mensagem

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>


3 de abril de 2024 às 10:46

Para: diego-ssx@hotmail.com, bruna_layz@hotmail.com, waneskapimentel@hotmail.com

Bom dia,
segue em anexo o RECURSO apresentado pela empresa Fernandes, em relação à Concorrência 01/2024, 2ª Etapa de Água Peri Peri. Obrigada.


--


Comissão Permanente de Licitação
Portaria N° 206/2023
Prefeitura Municipal de Boca da Mata - AL.

 **Comissão
Permanente de
Licitação**

Folha 522



 **Concorrência 01.2024 - RECURSO - Água Peri Peri - 2ª Etapa.pdf**
866K



AVALIAÇÃO TÉCNICA 02

Concorrência nº 01/2024

OBJETO: Obra de implantação da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água do povoado Peri-Peri.

LOCAL: Boca da Mata - AL.

A CONCORRÊNCIA nº 01/2024 tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização de obras de engenharia, visando o convênio firmado com a CODEVASF, para implantação da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água do povoado Peri-Peri, no município de Boca da Mata – AL.

Após análise do recurso apresentado pela empresa CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ 39.547.343/0001-06, e da contrarrazão apresentada pela empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 11.091.079/0001-20, verificou-se que:

- Com relação aos itens da qualificação técnica, a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, apresentou atestados que comprovam a qualificação técnica exigida pelo edital da presente licitação:

1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (Quantidade mínima = 2.000,00 m²)

CAT BOCA DA MATA 01 (Nº 726128/2023), ITEM 1.9 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (Quantidade executada = 9.280,78 T).

Obs: O concreto asfáltico é também chamado de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e uma tonelada de CBQU equivale a, aproximadamente, 2,50 t/m³.

2. ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (Quantidade mínima = 1.000,00 M)

CAT AR CONDOMÍNIO (Nº 661460/2016), ITEM 7.2 Tubo Pvc Pba, Classe 12, Je, Dn 75/de 85 Mm, Rede Água (Quantidade executada = 110.000,00 M)



5234
JA

3. ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (Quantidade mínima = 1.000,00 M)

CAT AR CONDOMÍNIO (Nº 661460/2016), ITEM 7.1 Tubo Pvc Pba, Classe 12, Je, Dn 50/de 60 Mm, Rede Água (Quantidade executada = 120.000,00 M)

4. PROJETO EXECUTIVO DE RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO (Quantidade mínima = 150,00 m³).

CAT AR CONDOMINIO (Nº 661460/2016) ITENS 11.3.3 Tanque Dosador Em Concreto Armado D=0,8m H=0,6m (Volume = 0,3 m³), 11.3.4 Tanque De Preparo Em Concreto Armado D=0,4m H=3,5m (Volume = 0,44 m³), 11.3.5 Tanque De Contato Em Concreto Armado 2,3x1,75m H=1m (Volume = 4,025 m³), 11.5 Reservatorio Inferior (Volume estimado = Escavação – reaterro = 11,40 m³), 12.16 a 12.31 Fossa Séptica (Volume estimado = Escavação – reaterro = 34,40 m³) e 12.32 a 12.47 Filtro Anaeróbio (Volume estimado = Escavação – reaterro = 30,12 m³). TOTAL = 80,685 M³;

CAT MATCH (Nº 672345/2017) ITEM 11.17 Reservatório Inferior Com Capacidade De 7.000l (Volume = 7,00 m³). TOTAL = 7,00 M³;

CAT MURICI ESCOLA (Nº 721124/2023) ITENS: 05.009.001 Fossa séptica, em concreto armado, (1,50 x 4,75 x 150) (Volume estimado = 10,6875 M³), 12.6 Fossa séptica em concreto armado (d 2,50 x h 12,00) (Volume estimado = 58,90 m³). TOTAL = 69,5875 M³

TOTAL GERAL = 157,27 M³

Para esse item considerou-se a similaridade de serviços quanto as suas características de execução conforme preconiza o Art. 67, inciso II, da Lei 14.133 (*“Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei”*). Diante do exposto, verifica-se que este item de relevância e todos os serviços enlencados são referente ao armazenamento de fluidos em estruturas de concreto armado.



- Com relação a não apresentação da planilha orçamentária com os preços unitários, juntamente com as composições analíticas, consideramos que erros meramente formais podem ser corrigidos sem afetar a proposta, o que não caracteriza em si descumprimento dos requisitos exigidos no edital. Há de se considerar ainda que a proposta apresentada é a melhor ofertada e que erros meramente formais não devem ensejar a desclassificação total da proposta tendo em vista o princípio do formalismo moderado. Dessa forma, solicitamos a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA que apresente a planilha corrigida contendo os preços unitários e as composições analíticas que resultaram no preço da proposta apresentada.


Assim, quanto as qualificações técnicas e demais documentos afetos ao setor de engenharia, a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA está habilitada.

Boca da Mata, 18 de abril de 2024.



Documento assinado digitalmente
DIEGO DOS SANTOS SILVA
Data: 18/04/2024 11:37:57-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil - CREA N° 0218179731



JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO - AUTORIDADE SUPERIOR.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08090003/2023

CONCORRÊNCIA 01/2024

OBJETO: Obra de implantação da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água do povoado Peri-Peri.

Trata-se de recurso administrativo impetrado pela empresa CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 39.547.343/0001-06, representada neste ato por seu mandatário, legalmente subscrito nos autos, em face da decisão administrativa proferida por agente de contratação, em 23 de abril de 2024.

Aferimos que a referida Agente de Contratação deliberou por não dar provimento ao recurso impetrado embasada em parecer técnico devidamente subscrito pelo Setor de Engenharia deste Município.

Diante dos fatos e documentos trazido, acompanho o julgamento do Setor de licitação - Agente de Contratação, por conseguinte, julgo IMPROCEDENTE o Recurso administrativo interposto pela empresa CONSTRUTORA FERNANDES LTDA inscrita no CNPJ/MF nº 39.547.343/0001-06, com sede com sede na rua C-quadra- C, S/N no Bairro Santa Amélia, Maceió-AL, representada neste ato por seu mandatário, legalmente subscrito nos autos.

Declarando como vencedora do certame e devidamente habilitada a empresa A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 11.091.079/0001-20.



BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 11240006/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

Folha 526
JA
Rubrica

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 3.850.000,00

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|--|---------------------------------|--------------|
| CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | abastecimento de água / sistema | 3.850.000,00 |
| A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | proprio / proprio | 2.961.429,94 |
| CONSTRUTORA FERNANDES LTDA | Abastecimento | 3.053.020,00 |
| VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA | S/A / S/A | 3.850.000,00 |

DOCUMENTOS ANEXADOS

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/faa1ed663cbf438d8eb421ef5868b0e8.zip>

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/fbb821373c7e473eab1be8e933e59685.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/284521b2e2bc477c80064f5173791a6b.zip>

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e68e73df23514dcbab147675cce34c6a.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/57ab0c2beb2845d1827a3f6ae172e8b2.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9dd5e4381e084e89962d11e05957567b.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/2e5f43ec57274bc49f041614f249e07b.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/52bbc29804cf4556bf5aa3c7867649d9.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/1b6c6857af334f699674dc0240aa0d68.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/80a2e1d143a0474c98638f71cb78e64d.pdf>

9.



MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Certidão específica da Junta Comercial
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5578d803250e49a491376c97998f566d.zip>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0c717d26f1f149e4a3c5f1456760c5a9.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9471c9aa1cd64a9bbb4eace9ca11af7.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/596ce77eb2e14ac2809baf3bbb0a6d3b.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6105146cfe9d45aaafeab56b230e2bf8.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/63fcfe58b6df4e4e90a0a318fbaa3da0.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/7c7575a296814aa1a7f37f12abff9ad6.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/881ff005034247ffb3b493686c42b0a3.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/748d182ca16746d28aa423005547d6ac.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3f616cb20f67485aa154b083f2204e18.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3952c86407e24526acf67161e967546c.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c7a6ad9053c24c9c9cb4e393975f03fe.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6793b7eccc10476d96663c905b7986de.zip>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ef1f544eae1848c4aebc74f780f10cd1.zip>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/12a54355a05d43ffa9e64663c49201d9.zip>

CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

Horário: 21/03/2024 12:35 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/03c7b79a470349e2a78f808bcd62b252.zip>

Horário: 21/03/2024 12:35 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/430a70ed1f4d4fd89a173e3c23a17849.zip>

Horário: 21/03/2024 12:35 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ce2bdf5354bd4467b27968413d4581ee.zip>

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL**

VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9fa0fd24247547588b76894f77a4ca75.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/cf7530f79b6b40a49225f068e4242020.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e38f640ffc854a7f9bbbed83b30a6f82.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/17ca1a5aa9ae4bffa9878f05199e0256.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/dd6eebffd768473b9b1c1e04bbee276b.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/dafd220921b14b94b712cd975eb5f8a6.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c85492a9c99b4bc6bfe57f0e941d4ce1.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/7949d84cd5f247deb10c97d77c3793a0.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3c00e77828c44682973ad334eab680df.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/eec4ea727e904edd857a5c450420b76c.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/46904481c3b74eee9c749924d85ee4a9.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/06256b97a6584844b165443c1f0b8062.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/92825d6961ee48b9b4c85d5a1c4f1df2.docx>

A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Horário: 21/03/2024 23:01 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c83a063034c44b2cb0334cfa37e3531c.zip>

Horário: 21/03/2024 23:01 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/08477c8df422444ba3bab2eb99abda2c.zip>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 11240006/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

MOVIMENTOS DO PROCESSO

| | | |
|---|-----------------------|--|
| 04/03/2024 12:53:46 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| O arquivo Edital - CC 01.2024 - Codevasf - Abastecimento de água - Peri - Peri - 14.133 W.docx foi adicionado ao processo. | | |
| 04/03/2024 12:53:58 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| O arquivo Edital - CC 01.2024 - Codevasf - Abastecimento de água - Peri - Peri - 14.133 W.docx.pdf foi removido pelo condutor do processo. | | |
| 09/03/2024 22:42:03 | CADASTRO DE PROPOSTA | CONSTRUTORA FERNANDES LTDA |
| 12/03/2024 14:58:54 | CADASTRO DE PROPOSTA | CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| 21/03/2024 12:35:25 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | CONSTRUTORA FERNANDES LTDA |
| 21/03/2024 23:01:04 | CADASTRO DE PROPOSTA | A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA |
| 22/03/2024 08:29:25 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| 22/03/2024 08:57:52 | CADASTRO DE PROPOSTA | VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA |
| 22/03/2024 09:04:38 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| Bom dia a todos. Iniciaremos a disputa de lances às 10h, conforme previsto em Edital. Agradecemos, desde já, a participação de todos. | | |
| 22/03/2024 09:19:23 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| Por favor, atenção aos lances ofertados para evitar preços inexequíveis, trazendo prejuízos para a administração, conforme inciso III do artigo 11 da Lei nº 14.133/2021, c/c Art. 59, §4º, da mesma norma federal. | | |
| 22/03/2024 10:16:15 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| AO licitante AR ENGENHARIA, considerando dever da administração, questionamos a possibilidade de baixar um pouco o preço, damos um prazo de 2 minutos. | | |

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

OBRAS DE ENGENHARIA - CODEVASF - ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI - PERI - BOCA DA MATA - AL - PERI-PERI

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: proprio | Modelo: proprio |
| Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI - PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 2.961.429,94 | Valor Total: 2.961.429,94 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE | 142 | 11.091.079/0001-20 | 2.961.429,94 | 2.961.429,94 | | Não |
| 2 CONSTRUTORA FERNANDES LTDA | 148 | 39.547.343/0001-06 | 3.053.020,00 | 3.053.020,00 | 3,09 | Sim |
| 3 CCN CONSTRUTORA E | 072 | 00.712.814/0001-59 | 3.850.000,00 | 3.272.500,00 | 7,19 | Sim |
| 4 VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E | 097 | 42.623.135/0001-53 | 3.850.000,00 | 3.600.000,00 | 10,01 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

Folha 5280
Pública



MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | |
|---|-----------------------|--|--------------|
| 27/02/2024 19:23:07 | PUBLICADO | | |
| 28/02/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | |
| 04/03/2024 12:51:05 | PUBLICADO | | |
| 05/03/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | |
| 22/03/2024 09:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | |
| 22/03/2024 10:00:12 | DISPUTA | | |
| 22/03/2024 10:00:12 | LANCE | A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE | 2.961.429,94 |
| 22/03/2024 10:00:12 | LANCE | VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE | 3.850.000,00 |
| 22/03/2024 10:00:12 | LANCE | CONSTRUTORA FERNANDES LTDA (PARTICIPANTE 148) | 3.053.020,00 |
| 22/03/2024 10:00:12 | LANCE | CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 072) | 3.850.000,00 |
| 22/03/2024 10:00:55 | LANCE | VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE | 3.773.000,00 |
| 22/03/2024 10:03:55 | LANCE | VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE | 3.600.000,00 |
| 22/03/2024 10:05:51 | LANCE | CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 072) | 3.272.500,00 |
| 22/03/2024 10:10:12 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| PARTICIPANTE 148 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006. | | | |
| 22/03/2024 10:10:12 | DESEMPATE | | |
| 22/03/2024 10:15:12 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | | | |
| 22/03/2024 10:15:12 | NEGOCIAÇÃO | | |
| 22/03/2024 10:16:11 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | |
| PARA PARTICIPANTE 142: AO licitante AR ENGENHARIA, considerando dever da administração, questionamos a possibilidade de baixar um pouco o preço, damos um prazo de 2 minutos. | | | |
| 22/03/2024 10:16:53 | MENSAGEM | A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | |
| O preço ofertado já é o nosso limite. | | | |
| 22/03/2024 10:17:13 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | |
| PARA PARTICIPANTE 142: Muito obrigada. | | | |
| 22/03/2024 10:18:37 | HABILITAÇÃO | | |

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS



Folha 529

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL**

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 11240006/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

TOTAL DO PROCESSO: **2.961.429,94**

A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 11.091.079/0001-20 **2.961.429,94**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 142 Lance: 2.961.429,94 **Total: 2.961.429,94**

Item: 1 Unidade: UN Marca: proprio Modelo: proprio

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.850.000,00 **Valor Unit.: 2.961.429,94** Total Item: 2.961.429,94

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

COMISSÃO CPL HUMBERTO JORGE SOUZA VIEIRA



Folha 530
Assinatura

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 11240006/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

MOVIMENTOS DO PROCESSO

| | | |
|---|------------------------------|--|
| 04/03/2024 12:53:46 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| O arquivo Edital - CC 01.2024 - Codevasf - Abastecimento de água - Peri - Peri - 14.133 W.docx foi adicionado ao processo. | | |
| 04/03/2024 12:53:58 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| O arquivo Edital - CC 01.2024 - Codevasf - Abastecimento de água - Peri - Peri - 14.133 W.docx.pdf foi removido pelo condutor do processo. | | |
| 09/03/2024 22:42:03 | CADASTRO DE PROPOSTA | CONSTRUTORA FERNANDES LTDA |
| 12/03/2024 14:58:54 | CADASTRO DE PROPOSTA | CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| 21/03/2024 12:35:25 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | CONSTRUTORA FERNANDES LTDA |
| 21/03/2024 23:01:04 | CADASTRO DE PROPOSTA | A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA |
| 22/03/2024 08:29:25 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| 22/03/2024 08:57:52 | CADASTRO DE PROPOSTA | VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA |
| 22/03/2024 09:04:38 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| Bom dia a todos. Iniciaremos a disputa de lances às 10h, conforme previsto em Edital. Agradecemos, desde já, a participação de todos. | | |
| 22/03/2024 09:19:23 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| Por favor, atenção aos lances ofertados para evitar preços inexequíveis, trazendo prejuízos para a administração, conforme inciso III do artigo 11 da Lei nº 14.133/2021, c/c Art. 59, §4º, da mesma norma federal. | | |
| 22/03/2024 10:16:15 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| AO licitante AR ENGENHARIA, considerando dever da administração, questionamos a possibilidade de baixar um pouco o preço, damos um prazo de 2 minutos. | | |
| 22/03/2024 10:20:41 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| RETORNAREMOS QUARTA-FEIRA, dia 27/03/2024, às 10:00h, com o resultado. Momento em que avançaremos para a fase de MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE RECURSAL. | | |
| 22/03/2024 10:21:01 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| Estamos em fase de análise de habilitação. | | |
| 22/03/2024 10:23:34 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| SOLICITAMOS DA EMPRESA VENCEDORA, O ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA/FINAL, no prazo de DUAS HORAS, conforme previsto em edital. | | |
| 22/03/2024 10:25:37 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| O participante A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA adicionou o arquivo 51f277840f31475b985ff7a4c42232a1.zip aos documentos complementares. | | |
| 27/03/2024 10:06:42 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| O participante CONSTRUTORA FERNANDES LTDA adicionou o arquivo 204168b45b50462aa39b2560359a36ef.zip aos documentos complementares. | | |
| 27/03/2024 10:27:14 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| O arquivo AVALIACAO TECNICA - CONCORRENCIA_01.24_assinado.pdf foi adicionado ao processo. | | |
| 27/03/2024 10:31:41 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| O participante CONSTRUTORA FERNANDES LTDA adicionou o arquivo ea48fe1358cc40f38fbac599da2b7cbb.zip aos documentos complementares. | | |
| 27/03/2024 10:32:18 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| O participante CONSTRUTORA FERNANDES LTDA adicionou o arquivo 01abc1c9e5214a6482543d4ce82eb341.zip aos documentos complementares. | | |
| 27/03/2024 10:32:19 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| Bom dia a todos! ESTAMOS avançando a fase para manifestação de intenção recursal. Foi anexo ao sistema BNC, avaliação técnica apresentada pelo Setor de Engenharia do Município. | | |

Folha 530 J
AA
2024



**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL**

27/03/2024 10:35:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO A TODOS! ESTAMOS avançando a fase para MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO RECURSAL. Foi anexo ao sistema BNC, avaliação técnica apresentada pelo Setor de Engenharia do Município.

27/03/2024 10:51:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO A TODOS! ESTAMOS avançando a fase para MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO RECURSAL. Foi anexo ao sistema BNC, avaliação técnica apresentada pelo Setor de Engenharia do Município.

23/04/2024 13:31:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo AVALIACAO_TECNICA_02_-_CONCORRENCIA_01.24_assinado (1).pdf foi adicionado ao processo.

23/04/2024 13:31:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Julgamento de recurso administrativo.docx foi adicionado ao processo.

23/04/2024 13:33:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Segue em anexo a Avaliação Técnica e Julgamento para conhecimento de todos.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
OBRAS DE ENGENHARIA - CODEVASF - ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI - BOCA DA
MATA - AL - PERI-PERI**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: proprio | Modelo: proprio |
| Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 2.961.429,94 | Valor Total: 2.961.429,94 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE | 142 | 11.091.079/0001-20 | 2.961.429,94 | 2.961.429,94 | | Não |
| 2 CONSTRUTORA FERNANDES LTDA | 148 | 39.547.343/0001-06 | 3.053.020,00 | 3.053.020,00 | 3,09 | Sim |
| 3 CCN CONSTRUTORA E | 072 | 00.712.814/0001-59 | 3.850.000,00 | 3.272.500,00 | 7,19 | Sim |
| 4 VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E | 097 | 42.623.135/0001-53 | 3.850.000,00 | 3.600.000,00 | 10,01 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|--------------|
| 27/02/2024 19:23:07 | PUBLICADO | | | | | |
| 28/02/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | | |
| 04/03/2024 12:51:05 | PUBLICADO | | | | | |
| 05/03/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | | |
| 22/03/2024 09:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | | |
| 22/03/2024 10:00:12 | DISPUTA | | | | | |
| 22/03/2024 10:00:12 | LANCE | A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE | | | | 2.961.429,94 |
| 22/03/2024 10:00:12 | LANCE | VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE | | | | 3.850.000,00 |
| 22/03/2024 10:00:12 | LANCE | CONSTRUTORA FERNANDES LTDA (PARTICIPANTE 148) | | | | 3.053.020,00 |
| 22/03/2024 10:00:12 | LANCE | CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 072) | | | | 3.850.000,00 |
| 22/03/2024 10:00:55 | LANCE | VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE | | | | 3.773.000,00 |
| 22/03/2024 10:03:55 | LANCE | VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE | | | | 3.600.000,00 |
| 22/03/2024 10:05:51 | LANCE | CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 072) | | | | 3.272.500,00 |



Folha 531
10/10/2024

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL

22/03/2024 10:10:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

PARTICIPANTE 148 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

22/03/2024 10:10:12 DESEMPATE

22/03/2024 10:15:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

22/03/2024 10:15:12 NEGOCIAÇÃO

22/03/2024 10:16:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 142: AO licitante AR ENGENHARIA, considerando dever da administração, questionamos a possibilidade de baixar um pouco o preço, damos um prazo de 2 minutos.

22/03/2024 10:16:53 MENSAGEM A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

O preço ofertado já é o nosso limite.

22/03/2024 10:17:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 142: Muito obrigada.

22/03/2024 10:18:37 HABILITAÇÃO

27/03/2024 10:29:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 148: Bom dia, o documento anexo é referente à Concorrência em Boca da Mata? Obrigada

27/03/2024 10:32:38 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

27/03/2024 10:36:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTAMOS avançando a fase para manifestação de intenção recursal. Foi anexo ao sistema BNC, avaliação técnica apresentada pelo Setor de Engenharia do Município.

27/03/2024 10:37:41 RECURSO MANIFESTADO CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

A CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.547.343/0001-006. Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão, como de rigor, admita-se a inabilitação da participante A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA na fase seguinte do certame pelo não cumprimento do art. 59 da lei 14.133/2021 e dos itens 9.6, 11.1.b, 15.1.k e 17.4.7.a.1 do edital. Solicitamos o prazo para a interposição do recurso.

27/03/2024 11:02:39 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

27/03/2024 11:24:49 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

Nome do arquivo: Recurso - Boca da Mata_CE01_assinado.pdf

27/03/2024 11:29:05 RECURSO REGISTRADO CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

Segue em anexo o recurso da Construtora Fernandes. Att. Diana Cristina Fernandes

03/04/2024 00:00:01 RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO

08/04/2024 00:00:00 JULGAMENTO DE RECURSOS

23/04/2024 13:33:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Segue em anexo a Avaliação Técnica e Julgamento para conhecimento de todos.

23/04/2024 13:34:41 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Julgamento de recurso administrativo.docx

23/04/2024 13:35:05 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

JULGAMENTO IMPROCEDENTE, SEGUE EM ANEXO

23/04/2024 13:35:13 EM ADJUDICAÇÃO

23/04/2024 13:38:25 ADJUDICADO



Folha 330
330

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

COMISSÃO CPL HUMBERTO JORGE SOUZA VIEIRA



Folha 532
[Assinatura]

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL**

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 11240006/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

TOTAL DO PROCESSO: **2.961.429,94**

A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 11.091.079/0001-20 **2.961.429,94**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 142 Lance: 2.961.429,94 **Total: 2.961.429,94**

Item: 1 Unidade: UN Marca: proprio Modelo: proprio

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.850.000,00 **Valor Unit.: 2.961.429,94** Total Item: 2.961.429,94

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

COMISSÃO CPL HUMBERTO JORGE SOUZA VIEIRA




Folha 533
Páginas

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 01/2024
Processo Adm: N° 11240006/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL

Empresas vencedoras valor total: R\$ 2.961.429,94 (dois milhões e novecentos e sessenta e um mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos): A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (11091079000120) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 2.961.429,94 (dois milhões e novecentos e sessenta e um mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos).


JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS
CONDUTOR DE PROCESSOS

BOCA DA MATA (AL), terça-feira, 23 de abril de 2024



Folha 539

Bruno

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024
Processo Adm: Nº 11240006/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL

Empresas vencedoras valor total: R\$ 2.961.429,94 (dois milhões e novecentos e sessenta e um mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos): A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (11091079000120) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 2.961.429,94 (dois milhões e novecentos e sessenta e um mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos).

BOCA DA MATA (AL), terça-feira, 23 de abril de 2024

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
AUTORIDADE DE PROMOTOR

AVISO DE RESULTADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024
Processo Adm: Nº 11240006/2023


Folha 538
J

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL

Empresas vencedoras valor total: R\$ 2.961.429,94 (dois milhões e novecentos e sessenta e um mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos): **A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA** (11091079000120) com o lote: 1 no valor total de R\$ 2.961.429,94 (dois milhões e novecentos e sessenta e um mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos).

BOCA DA MATA - AL, 23 de abril de 2024

J
JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS
CONDUTOR DE PROCESSOS



RELATÓRIO FINAL N° 001.2404/CONCORRÊNCIA 01/2024

| | |
|--|--|
| Objeto: Contratação de empresa especializada para a implantação da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água do Povoado do Peri-Peri | |
| Interessado(a): | Secretaria Municipal de Infraestrutura |
| Modalidade Sugerida: <i>Artigo 28, II da Lei Federal nº 14133/2021</i> | Concorrência |
| Processo Administrativo | 11240006/2023 |
| Tipo: <i>(Art. 29)</i> | Menor Preço Global |
| Fundamento Legal: | Art. 28, II da lei 14133/21 |
| Processo Licitatório | Concorrência nº 01/2024 |

ANOTAÇÕES GERAIS


A PRESIDENTE DA CPL E EQUIPE DE APOIO, nomeados pela Portaria nº 206 de 01 de agosto de 2023 reunidos na sala da Comissão de Licitação, de conformidade com o que dispõe o caput do artigo n. 38 da Lei n.8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94 de 8 junho de 1.994, certifica que em 24 de abril de 2024 emite RELATÓRIO FINAL referente à CONCORRÊNCIA sob o Número: 01/2024.

I – DA FASE INTERNA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO autouou sob o Número: 01/2024, o competente edital de CONCORRÊNCIA para Convênio junto à CODEVASF para a 2ª Etapa do Sistema de Abastecimento de Água potável do povoado do Peri-Peri, conforme especificações do projeto e planilhas acostadas e encaminhadas pela unidade requisitante acostadas e encaminhadas pela unidade requisitante;

O processo foi instruído com os elementos necessários à promoção do certame licitatório acima sugerido, quais sejam:

- Ofício nº 470/2023 da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
- Termo de Referência;
- Ofício nº 435/5ª SR – CODEVASF




Comissão Permanente de Licitação

- ITENS DE MAIOR RELEVãNCIA;
- Projeto de Abastecimento de água;
- Planilha Orçamentãria;
- Cronograma Físico Financeiro;
- CREA N° AL202102222201 – Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Engenheiro de Segurança do Trabalho – JÚLIO CÉSAR MOURA MENEZES JÚNIOR;
- Plantas baixas;
- Planilha orçamentãria;
- Cronograma físico-financeiro – etapa 02;
- Curva ABC;
- Detalhamento do BDI;
- Composição de Preço Unitário;
- Memorial de Cálculo de Quantitativo
- Despacho autorizador de procedimento fase interna emitido pelo exmo. Sr. Prefeito Municipal, datado de 27 de novembro de 2023;
- Informação disponibilidade financeira e orçamentãria emitida pela Sra. Maria das Dores Santos – Ag. Administrativa /Matrícula 0064.
- Despacho do Prefeito autorizando o prosseguimento do processo de acordo com a Lei 8.666/93;
- Decreto n° 1066, de 06 de dezembro de 2023
- Portaria da CPL;
- Termo de autuação do procedimento;
- Minuta do edital proposto;
- Consta parecer da PGM n° 0011/2024 - Procurador Geral Daniel Padilha Vilanova, pontuando a continuidade.

II - DA FASE EXTERNA

- Em 08 de janeiro de 2024 a fase externa é deflagrada com autorização do exmo. Sr. Prefeito;
- O Aviso de Convocação da Abertura do Certame foi publicado no DOU de 15/01/2024 pág. 164 – Seção 3; Jornal de Grande circulação – Tribuna Independente em 13 e 14/01/2024 pág. 14; DOE/AL de 15/01/2024, com data de abertura designada para às 10h30 min do dia 16/02/2024, bem como no DOM/BM N° 486, pág. 1, em 15/01/2024;



Comissão Permanente de Licitação

- Foram enviadas, por e-mail, todos os documentos para todas as empresas que pediram, conforme cópias acostadas do recibo do e-mail;
- Ocorre que, em face do Ofício nº 033/ 5ª SR encaminhado pela CODEVASF esta aferiu que o procedimento deveria ser pela Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, solicitando a retificação do procedimento licitatório, para ser republicada em conformidade com a LEI 14.133/2021;
- Frise-se que foram enviados e-mails a todas as empresas que já haviam solicitado os documentos para participar do referido certame, comunicando da anulação e consequente suspensão do procedimento; bem como tal aviso foi publicado no DOM/BM Nº 507, pág. 1, em 15 de fevereiro de 2024;
- De forma sequencial, devidamente retificado, foi o procedimento formalizado e publicado, sendo o prélio marcado para o dia 16/02/2024;
- A nova data foi devidamente comunicada à Secretaria de Infraestrutura, sendo enviados e-mails aos Engenheiros do Município, que seguem anexados no processo;
- Justificativa Técnica realizada pelo Engenheiro Diego dos Santos Silva – CREA Nº 0218179731;
- Publicação do novo Edital com uma nova numeração Concorrência nº 01/2024, conforme a nova Lei nº 14.133/2021, no PNCP dia 27/02/2024, sendo marcada para o dia 15/03/2024;
- O Aviso de Convocação da Abertura do Certame foi publicado no DOU em 01/03/2024 pág. 254 – Seção 3; Jornal de Grande circulação – Tribuna Independente em 01/03/2024 pág. 14;
- Enviamos email para a Imprensa Oficial do Estado de Alagoas, porém houve um mal-entendido e não publicaram, conforme emails anexados no processo, por esta razão republicamos, retificando a data de abertura do procedimento para o dia 22 de março de 2024, às 10h00 (dez) horas;
- Foi republicado no DOU em 05/03/2024 pág. 198 – Seção 3; Jornal de Grande circulação – Tribuna Independente em 05/03/2024 pág. 14, DOE/AL de 05/03/2024, com data de abertura designada para às 10h00 min do dia 05/03/2024, bem como no DOM/BM Nº 519, pág. 1, em 05/03/2024;
- Não ocorreu impugnação;

III – DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO

- A sessão ocorreu no dia avençado, qual seja aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 10h00 (dez) horas, através da plataforma Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC - <http://bnc.org.br>;



- Foi verificado a presença de 04 (quatro) empresas;
- A empresa **CONSTRUTORA FERNANDES LTDA**, entrou com recurso contra a decisão da **Agente de Contratação que habilitou a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP**;
- A CPL encaminhou o recurso ao Setor de Engenharia do Município para análise do mesmo, conforme anexado ao processo, tendo o referido Setor dado por improcedente o recurso, tendo o Prefeito, enquanto autoridade superior ratificado a decisão.
- Logrando-se vencedora do processo a empresa:
AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE COSTRUÇÃO EIRELI-EPP, CNPJ 11.091.079/0001-20, com o lote 1, no valor de R\$ 2.961.429,94 (dois milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos).
- IV - DA CONCLUSÃO

Por tudo quanto alinhado, remetemos o presente Processo para análise da Procuradoria Geral do Município para aferição da fase externa.

Boca da Mata, Sala de Reunião de Licitações 24 de abril de 2024

Prefeitura Municipal de Boca da Mata

Comissão Permanente de Licitação

Folha 540

Processo Administrativo nº 11240006/2023.

Modalidade: Concorrência nº 01/2024.

Tipo: Menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global.

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada em construção civil para implantação da 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito do Peri-Peri.

Parte interessada: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

PARECER PGM GAB Nº 0280/2024.

EMENTA: FASE EXTERNA. PROCESSO LICITATÓRIO. MODALIDADE **CONCORRÊNCIA**. TIPO. MENOR PREÇO GLOBAL, SOB O CRITÉRIO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DO PERI-PERI.** 05 (CINCO) EMPRESAS INTERESSADAS NA DISPUTA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DISPONÍVEIS NO MERCADO. RECURSOS FEDERAIS. CONVÊNIO Nº 5.0282.00/2022 (SICONV Nº 939904/2022). COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA – CODEVASF. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. **LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021** – NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PUBLICIDADE RESPEITADA. TRÂMITES LEGAIS OBEDECIDOS. LICITAÇÃO REGULAR. **PARECER TÉCNICO-JURÍDICO PELA HOMOLOGAÇÃO. CONTRATAÇÃO POSSÍVEL.**

I – RELATÓRIO.

Cuida-se de processo licitatório, na modalidade Concorrência, sob o critério de julgamento **menor preço**, por disputa aberta, do tipo menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global, oriunda da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que tem como objeto a **contratação de empresa de engenharia especializada em construção civil para implantação da 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito do Peri-Peri.**


O presente procedimento administrativo regular fora deflagrado a partir de Ofício nº 470/2023, de 24 de novembro de 2023, em que o Secretário solicitante expõe:

“(…) **Senhor Prefeito,**

Solicitamos de V. Ex^a, autorização para abertura de processo licitatório para a **2ª Etapa** do Sistema de Abastecimento de Água Potável do Povado Peri-Peri. Segue documentos em anexo.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente, (…)”



590
A
Município

O pedido inicial veio instruído com o imprescindível Termo de Referência, em que consta o objeto, motivação/justificativa, das características do objeto, localização, detalhamento técnicos dos projetos complementares e estudos, serviços finais, obrigações das partes, normas aplicáveis, da vistoria técnica, dos atestados de qualificação técnica, custo estimado da obra, forma de fiscalização, critérios de avaliação das propostas, formalização do contrato, das medições, condições e forma de pagamento, dos prazos, da entrega dos serviços, da finalização da obra, da rescisão do contrato, e dos documentos de habilitação. Síntese:

“(…) 1. OBJETO

O presente termo de referência tem por objeto a **contratação de empresa especializada na implantação da 2ª Etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Peri-Peri, Município de Boca da Mata – AL.**, conforme Convênio CODEVASF nº 5.0282.00/2022 (SICONV N° 939904/2022), encaminhado através de Ofício nº 435/5º SR, datado de 07 de novembro de 2023, lavrado pelo Superintendente Regional Substituto da CODEVASF – Alagoas, Ilmo. Ricardo Alexandre Lisboa Vieira, **a partir dos Projetos Executivos e planilhas anexas.**

2. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

O abastecimento de água potável constitui serviço de natureza essencial, sendo indispensável para a melhoria de vida da população deste Município. Sabemos que a água potável traz muitos benefícios, começando pela diminuição de doenças provocadas pela água de fontes não potáveis. Essa administração tem como prioridade o bem estar social e com isso garantir a população em geral o apoio institucional. É dessa forma que temos trabalhado com afincos para que novos projetos e programas sejam implantados em nosso Município. É atendendo a todas as normas e leis existentes no nosso País por isso o motivo da contratação destes serviços.

3. DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

O presente projeto contempla execução de serviços de Abastecimento de Água Potável no Povoado Peri-Peri.

4. LOCALIZAÇÃO

As ruas localizam-se no município de Boca da Mata – Alagoas, conforme documentações anexas.

5. DETALHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES E ESTUDOS

Está anexado a este memorial os projetos e planilhas orçamentárias que servirão de referência para execução da obra. Antes de ser iniciada a obra a contratada deverá apresentar à Secretaria de Infraestrutura a ART ou RRT de execução dos serviços.

6. SERVIÇOS FINAIS

Antes de iniciar os trabalhos, a empresa deverá fornecer e instalar uma placa de obra em aço galvanizado para identificação da obra. O modelo da placa, assim como os dizeres e textos serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Boca da Mata e identificação o convênio.

Ao fim dos trabalhos, a empresa contratada deverá realizar uma limpeza final da obra.

(...)

10. VISTORIA TÉCNICA

Para elaboração da proposta, o licitante **poderá** realizar visita prévia para inspecionar o local, anteriormente a licitação, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da proposta final.

NÃO SENDO OBIGATÓRIO, mas devendo **apensar declaração de que tem conhecimento de toda situação afeta ao objeto licitado.**

(...)

12. CUSTO DA OBRA

De acordo com as planilhas orçamentárias, o valor para execução das obras é de **R\$ 3.850.000,00** (três milhões oitocentos e cinquenta mil reais).

(...)

14. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

O critério para avaliação das propostas será o de menor preço global.

(...)"

Acompanha o Termo de Referência, o Ofício nº 435/5ª SR, de 07 de novembro de 2023, firmado pelo Superintendente Regional Substituto da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 5ª Superintendência Regional – CODEVASF, que trata do “*cumprimento da cláusula suspensiva e autorização para proceder com a licitação objeto do convênio nº 5.0282.00/2022 (SICONV nº 939904/2022)*”.
Síntese:

“(…) **Senhor Prefeito,**

Trata-se de Convênio nº 5.0282.00/2022 (SICONV nº 939904/2022) entre a CODEVASF e a Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, que tem como objeto a implantação da 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Peri-Peri, no citado município, no valor de R\$ 3.850.000,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), vinculados ao Programa 2220320220056 – 227 – Desenvolvimento Regional e Territorial: PT 15.244.2217.00SX.0001 –

Folha 5414

Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado – Nacional – RP (2) – TED 922/2022-SNDRU e contrapartida de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), este vinculada à rubrica 15.451.0007.1017 – Conservação e Ampliação do Sistema de Captação de Água, com prazo de vigência se encerrando em 31/12/2024.

Informamos que os elementos integrantes da cláusula suspensiva foram aprovados, estando, assim, cumprida.

Assim, a conveniente deve proceder com o processo de licitação em conformidade com o objeto do convênio e legislação aplicada, no prazo de 60 dias contados da emissão deste ofício, devendo ser registrada na Plataforma TransfereGov, para a devida análise por esta Superintendência Regional.

Atenciosamente, (...)” (DESTAQUEI)

Acompanha ainda o Termo de Referência os “*itens de maiores relevância da obra de implantação da 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Peri-Peri referente ao Convênio 5.0282.00/2022*”.

Consta dos autos o “*PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – Povoado Peri-Peri – Readequação e Ampliação – Etapa 01 e 02*”, elaborado e firmado pelo profissional JÚLIO CÉSAR MOURA MENZES JUNIOR, Engenheiro Sanitarista e Ambiental, inscrito no CREA sob o nº 020990316-3, bem como Planilha Orçamentária – Etapa 01, e Planilha Orçamentária – Etapa 02.

A tramitação do pedido, ora em análise, foi validamente autorizada pelo senhor Prefeito.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças informou nos autos acerca da existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira adequada e suficiente ao atendimento do pleito (**R\$ 3.850.000,00**).

Nos termos do Decreto Municipal nº 1066, de 06 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Regime de Transição para a integral e exclusiva aplicabilidade da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administração Públicas Diretas, Autárquicas e Fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (*anexado aos autos*), o senhor Prefeito, o senhor Prefeito proferiu a seguinte decisão:

“(…) **DESPACHO**

Autorizo o prosseguimento do feito de acordo com a disciplina constante das Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, conforme permissivo constante do DECRETO nº 1066, de 06 de dezembro de 2023, que preleciona no Art. 2º:

“... 29 de dezembro de 2023, poderá optar por licitar ou contratar de acordo com a disciplina constante das Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, ou pelas normas definidas na Lei Federal nº 14.133/2021, devendo a opção ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento



de contratação direta, mediante autorização da contratação pela autoridade competente preferida em documento gerado e indexado no respectivo processo”.

Boca da Mata – AL, 29 de dezembro de 2023. (...)

De posse dos autos, a Comissão Permanente de Licitações acostou ao caderno processual administrativo a Portaria de nomeação, ocasião em que lançou o termo de abertura do procedimento licitatório, que veio acompanhado da minuta do Edital da Concorrência nº 03/2023 (*tipo menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global*), do projeto básico e da minuta do contrato de empreitada.

Instada a se manifestar, esta Procuradoria Geral emitiu o Parecer PGM GAB nº 0011/2024, se posicionando pelo prosseguimento do feito, posto que a fase interna obedeceu aos trâmites legais.

Em estrita observância ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe sobre as Licitações e Contratos Administrativos, o aviso de licitação foi publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, no Diário Oficial da União (15/01/2024), no Jornal Tribuna Independente (13 e 14/01/2024), no Diário Oficial do Estado de Alagoas (15/01/2024) e no Diário Oficial do Município de Boca da Mata.

No curso de tramitação processual, foi colacionado o Ofício nº 033/5ª SR, de 1º de fevereiro de 2024, firmado pelo Superintendente Regional Substituto da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 5ª Superintendência Regional – CODEVASF, em que expõe, justifica e determina:


“(…) Assunto: Impedimento de aceite de processos licitatórios vinculados à Lei nº 8.666/93.

Senhor Prefeito,

A Prefeitura possui o Convênio nº 5.0282.00/2022 (939904/2022) celebrado com a CODEVASF – 5ª SR, cujo objeto é a implantação da 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Peri-Peri no Município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas, com recursos de repasse da CODEVASF no valor de R\$ 3.850.000,00 com recursos vinculados ao Programa 2217 – Desenvolvimento Regional e Territorial: PT 15.244.2217.00SX.0001 – Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado – Nacional – RP (2) – TED 922/2022-SNDRU, tendo sua vigência para 31/12/2024.

Na data do dia 15/01/2024 foi publicado no DOU o edital referente a contratação de empresa especializada para a implantação da 2ª Etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Peri-Peri, no Município de boca da Mata/AL. O Certame em questão deixa expresso que foi regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Conforme orientação prevista no Comunicado nº 12/2023/SGI e nos Arts. 191 e 193 da Lei 14.133/2021, somente os editais publicados no D. O. U. até 29 de dezembro de 2023, sob a égide da Lei nº 8.666 de 1993, permaneceram por ela regida. O



Folha 5420
AA

Sistema de Compras do Governo Federal, a contar do dia 30 de dezembro de 2023, estará configurado para receber somente as licitações e contratações diretas à luz da Lei 14.133, de 2021.

Desse modo, como foi verificado que a publicação ultrapassou a data mencionada, deverá ser cancelado o procedimento licitatório e republicada a licitação em conformidade com a Lei 14.133/2021.

Atenciosamente, (...)” (sem destaques no original)

Suspensão da sessão pública do Certame publicada no Diário Oficial deste Município de Boca da Mata, edição de 15 de fevereiro de 2024.

Adequação do Termo de Referência apresentada pelo senhor Secretário Municipal de Infraestrutura, em atendimento as exigências previstas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Nos termos do disposto no art. 54, da acima citada nova Lei Licitatória, o Edital da Concorrência nº 01/2024, foi divulgado no **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, bem como publicado no Diário Oficial da União e no Jornal Tribuna Independente, edição respectiva de 01 de março de 2024.


Manutenção do Edital do Certame e seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com novas publicações no Jornal Tribuna Independente, no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado de Alagoas e no Diário Oficial deste Município de Boca da Mata, edição respectiva de 05 de março de 2024.

Não consta dos autos interposição de impugnação ao Edital da Concorrência nº 01/2024.

No dia, hora e local designados para a abertura da sessão pública, ou seja, 22 de março de 2024, às 10:00 horas, **04 (quatro) empresas** manifestaram interesse na disputa, no caso, a CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.712.814/0001-59; CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.547.343/0001-06; VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.623.135/0001-53; e A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.091.079/0001-20, as quais foram inicialmente credenciadas por preencher os requisitos do instrumento convocatório.

Na fase de lances e negociações de preços, a licitante A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.091.079/0001-20, se sagrou vencedora do Certame com lance final no valor total de R\$ 2.961.429,94 (dois milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quatro centavos).

Análise Técnica – Avaliação Técnica – apresentada pelo servidor DIEGO DOS SANTOS SILVA, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o nº 0218179731, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, atestando que a licitante vencedora “... está em



Folha 543
20/04/2024

situação regular quanto as qualificações técnicas e demais documentos afetos ao setor de engenharia”.

Recurso administrativo apresentado pela licitante CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.547.343/0001-06.

Análise Técnica – *Avaliação Técnica 02* – apresentada pelo servidor DIEGO DOS SANTOS SILVA, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o nº 0218179731, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, acerca do recurso administrativa, se posicionando, ao fim, no sentido que “... *quando as qualificações técnicas e demais documentos afetos ao setor de engenharia, a empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA está habilitada*”.

Decisão do Chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor Prefeito, pela improcedência do recurso administrativo apresentado pela acima citada licitante CONSTRUTORA FERNANDES LTDA.

Termo de adjudicação lançado nos autos em favor da licitante vencedora A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.091.079/0001-20, no valor do lance final de **R\$ 2.961.429,94 (dois milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos)**.

Relatório Final nº 001.2404/CONCORRÊNCIA 01/2024, apresentado pela Comissão Permanente de Licitações.

Não há nos autos recurso a ser apreciado.

É, no essencial, o relatório.


II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

De início, cumpre salientar que a análise desta Procuradoria Jurídica se resume ao exame da legalidade dos atos, devendo a conveniência e a oportunidade serem analisadas pelo Administrador Público, sendo de caráter, portanto, opinativo.

A Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, em seu art. 17, inciso I, prevê que o processo de licitação terá sua sequência iniciada pela *fase preparatória*. Concluída essa etapa iniciando-se a *fase externa* da licitação, com a autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal, divulgação do edital, fase de apresentação de propostas e lances, julgamento, habilitação e fase de recurso (*art. 17, incisos I a VI*).

Decorridas as fases, mencionadas no item precedente, tem-se a fase de análise técnico-jurídica, que antecede a fase de homologação prevista no acima citado art. 17, inciso VII, da Lei Licitação.

Assim sendo, os autos retornaram corretamente a esta Procuradoria Jurídica para análise da legalidade do procedimento, de acordo com o que dispõe o art. 53, da Lei Federal nº 14.133/2021. Vejamos:



Folha 5430
de jurídico

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

(...)

§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

(...)

Da análise da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que “*estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios*”, observa-se que o legislador ordinário não se contentou com simples atos da Assessoria Jurídica em procedimento licitatório, determinando, conforme a Lei, a necessidade de parecer jurídico observando todos os atos praticados com os critérios objetivos e manifestação em linguagem simples, compreensível e de forma clara e objetiva das peças que compõem o caderno processual administrativo.

Extrai-se dos dispositivos, acima transcritos, que o controle prévio de legalidade da Procuradoria-Geral do Município possui o fim maior de garantir segurança jurídica para os envolvidos, no caso, em procedimento licitatório, responsáveis pela elaboração dos documentos e elementos que compõem a fase preparatória e as demais fases subsequentes.

No presente caso concreto, por se tratar o objeto de “*contratação de empresa de engenharia especializada em construção civil para implantação da 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito do Peri-Peri*”, considerados **serviço comum de engenharia**, adotou-se corretamente a modalidade de licitação **Concorrência**.

Conforme exposto no Edital, o presente Certame e a contratação dela decorrente serão regidos em estrita observância as determinações da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que instituiu normas para Licitações e Contratos Administrativos, que sobre a modalidade de licitação **Concorrência**, assim disciplina:

Art. 2º Esta Lei aplica-se a:

(...)



544
A
Município

V – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, inclusive os técnicos-profissionais especializados;

(...)

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

(...)

XI – SERVIÇO: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração;

(...)

XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;

b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da alínea “a” deste inciso;

(...)

XXIX - empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

(...)

XXXVIII - CONCORRÊNCIA: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:

a) menor preço;

Art. 28. São modalidades de licitação:

(...)

II – CONCORRÊNCIA;

(...)


Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei.

Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:

(...)

II - no caso de serviços e obras:



a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia;
(...) (DESTAQUEI)

Assim, da análise inicial do Termo de Referência, justifica-se a adoção da Modalidade Licitatória CONCORRÊNCIA, por se tratar de serviço comum engenharia.

Extrai-se dos dispositivos legais, acima reproduzidos, que na presente licitação, em razão da modalidade de **Concorrência**, por não exigir melhor técnica ou técnica e preço, **o prazo mínimo para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação (art. 55, Lei 14.133/2021) será de 10 (dez) dias úteis quando adotado o critério de julgamento menor preço (art. 55, inciso II, alínea "a", Lei 14.133/2021).**

Em análise das publicações do aviso de licitação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no Jornal Tribuna Independente, no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado de Alagoas e no Diário Oficial deste Município de Boca da Mata, edição respectiva de 05 de março de 2024, tem-se, pois, o cumprimento do prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre as referidas publicações e a fase de apresentação de propostas e lances.

Em conclusão, tem-se, portanto, que os requisitos previstos na Lei Federal nº 14/133/2021 foram criteriosamente observados, precisamente quanto a modalidade de licitação adotada e o prazo mínimo entre a divulgação do edital e a fase de propostas e lances.

Pois bem.


Segundo o art. 17, da antes citada Lei Federal nº 14.133/2021 – nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o procedimento licitatório se caracteriza ato administrativo formal, com fases, em sequência: *preparatória, de divulgação do edital, de apresentação de proposta e lances, de julgamento, de habilitação, recursal e de homologação.*

No presente caso concreto, o procedimento administrativo licitatório regular obedeceu todas as fases previstas na Lei de regência, não havendo, pois, motivos para diligências para que sejam sanadas possíveis inobservâncias.

Assim, via de regra, no processo regular de licitação cabe ao Chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor Prefeito, autoridade superior, ao receber o feito da Comissão Permanente de Licitações: *I – determinar o retorno dos autos para correção de irregularidades, caso estas sejam supríveis; II – invalidar o procedimento, no todo ou em parte, se estiver inquinado de vícios insanáveis; III – revogar a licitação por razão de ordem administrativa; ou IV – homologar o ato de resultado final do Pregoeiro, considerando implicitamente a legalidade da licitação.*

Em regra, cabe a Procuradoria-Geral do Município, órgão de assessoramento direto do Poder Executivo, a análise jurídica, de modo a se vislumbrar se os prazos, publicações, propostas e documentos estão dentro das exigências da Lei de Licitações



Folha 5440


e Contratos Administrativos e alterações posteriores, visando, sobretudo, resguardar a Administração Pública, bem assim aos participantes, o estrito cumprimento dos deveres e o resguardo dos direitos.

No presente caso concreto, verifica-se dos presentes autos que foram obedecidas todas as formalidades legais, notadamente no que diz respeito às publicações dos avisos de licitação na imprensa oficial, os prazos mínimos entre a publicação e a sessão pública e obediência às regras postas no edital.

Observa-se, bem assim, que a licitante vencedora atendeu atentamente as exigências legais e editalícias, mormente no que diz respeito à apresentação dos documentos referentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.

Em conclusão, o presente procedimento administrativo regular encontra-se suficientemente instruído, posto que foram seguidos todos os ritos aplicáveis à matéria.

III – DA CONCLUSÃO.

Diante do todo exposto, esta Procuradoria Geral do Município, por seu signatário representante, entende que os autos **devem seguir à consideração do senhor Prefeito para homologação do resultado da licitação**, convocando-se a licitante vencedora A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.091.079/0001-20, para celebração do Contrato, nos termos da minuta que instrui a presente Concorrência nº 01/2024, no valor do lance final de **R\$ 2.961.429,94 (dois milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos)**, tendo como objeto as obras de engenharia especializada em construção civil para implantação da 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito do Peri-Peri.

Realizada a contratação, cumpra-se ao que determina o § 3º, do art. 53, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, **com a disponibilização da presente licitação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.**

Eis o parecer, salvo melhor juízo.

Boca da Mata, AL., 24 de abril de 2024.



DANIEL PADILHA VILANOVA
Procurador Geral do Município
OAB/AL. 16.839 - Portaria nº 202/2023

PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOASFolha 596

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 004022563****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, anteriores, verifiquei **NÃO CONSTAR** distribuições em nome de:

AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, residente na RUA DO MEIO, S/N, , CENTRO, CEP: 57945-000, Porto de Pedras - AL, vinculado ao CNPJ: 11.091.079/0001-20 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a **AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA** em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 13h35min.

PEDIDO Nº:

0004022563



Voltar

Imprimir

Folha

547



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.091.079/0001-20
Razão Social: A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO
Endereço: RUA DO MEIO SN / CENTRO / PORTO DE PEDRAS / AL / 57945-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040504110006800710

Informação obtida em 24/04/2024 13:27:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL

Folia 548
J
19/02/2024

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 11240006/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 25/04/2024 09:44:30

OBRAS DE ENGENHARIA - CODEVASF - ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI - BOCA DA MATA - AL - PERI-PERI

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: proprio | Modelo: proprio |
| Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 2.961.429,94 | Valor Total: 2.961.429,94 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE | 142 | 11.091.079/0001-20 | 2.961.429,94 | 2.961.429,94 | | Não |
| 2 CONSTRUTORA FERNANDES LTDA | 148 | 39.547.343/0001-06 | 3.053.020,00 | 3.053.020,00 | 3,09 | Sim |
| 3 CCN CONSTRUTORA E | 072 | 00.712.814/0001-59 | 3.850.000,00 | 3.272.500,00 | 7,19 | Sim |
| 4 VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E | 097 | 42.623.135/0001-53 | 3.850.000,00 | 3.600.000,00 | 10,01 | Sim |


DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

AUTORIDADE: BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA



Concorrência Eletrônica Nº 01/2024
Processo Adm: 11240006/2023

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 71, inciso IV, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve ADJUDICAR, bem como HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Concorrência nº 01/2024, considerando, com base nas informações aduzidas nos autos, sua plena regularidade.

Boca da Mata/AL, 25 de abril de 2024.

Bruno Feijó Teixeira
Prefeito

Boca da Mata/AL, 25 de Abril de 2024

Diário Oficial Eletrônico instituído e regulamentado pela Lei Municipal nº 850/2022.

Edição nº 554

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL

Folha 550

Rubrica

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 71, inciso IV, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve ADJUDICAR, bem como HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Concorrência nº 01/2024, com base nas informações aduzidas nos autos, bem como Parecer jurídico e técnico, aferindo sua plena regularidade.

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL
ARP Nº 03. PE 07/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024

ARP Nº 03. PE 07/2024, firmada entre o município de BOCA DA MATA – AL e a empresa J F B LESSA LTDA, LASER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

DO OBJETO: FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, E PROTETORES.
DO CONTRATADO J F B LESSA LTDA, LASER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, INS. ESTADUAL: 247.42593-1, CMC: 0901634409, Endereço: Av. Dr. Julio Marques Luz. 1731, Jatiuca, Maceio -AL, Dados Bancários, AG: 1523-7, Conta Corrente: 9870-X, Dados para contrato, Nome para Contrato: Janaine Farias Belo Lessa, CPF: 021.618.244-14, documento: 1552569 SSP/AL, End. Residencial: Rua Levy Camara Sacala - 131 - Centro Maceio AL, Dados para Pedidos, Contato: Rafaela Fone: 82 3336-7755 / 82 9 8878-5738, Email: licitacoes@laserautomotivos.com.br
DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ R\$ 193.824,00 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 23 DE ABRIL DE 2024.

SIGNATÁRIOS:

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

Janaine Farias Belo Lessa
J F B LESSA LTDA, LASER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.0205/2024 CC nº 01/2024,
referente ao CONVÊNIO JUNTO À CODEVASF /Nº 5.0282.00/2022 (SICONV Nº
939904/2022)

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO BOCA DA MATA – ALAGOAS
E A EMPRESA **A R ENGENHARIA E
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
- EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº
11.091.079/0001-20, PARA AQUISIÇÃO
DE **SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA POTÁVEL NO POVOADO
PERI-PERI – 2ª ETAPA**, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DE BOCA DA MATA/AL.

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – ALAGOAS, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura, representado pelo Sr. **BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**, neste ato denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa **A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **11.091.079/0001-20**, com sede na Rua do Meio, s/n, Porto de Pedras - Alagoas, neste ato representada pelo Sr. **DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO**, portador do RG nº 20010006014300 SSP/AL e CPF nº 066.475.044-35, denominada simplesmente CONTRATADA firmam entre si, o presente contrato, que decorre da Licitação

realizada na modalidade Concorrência Eletrônica nº 01 de 2024, Processo Administrativo nº 11240006/2023, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.


CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada, através de empreitada global, para execução de Convênio firmado com a CODEVASF com o fim de **contratação de empresa especializada para na implantação da 2ª Etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Peri – Peri, no Município de Boca da Mata – AL., nas condições estabelecidas no Memorial Descritivo e demais documentos anexos ao processo licitatório em epígrafe, fazendo parte integrante e inseparável deste contrato.**

1.2. Objeto da contratação:

ESPECIFICAÇÃO

1.3. As obras e serviços de engenharia serão desenvolvidos segundo especificações técnicas constantes no memorial descritivo e demais documentos que acompanham o processo, como se aqui estivesse reproduzido, que é composto pelos documentos que seguem.



1.3.1. O Edital da Concorrência Eletrônica nº 01/2024

1.3.2. Memorial Descritivo

1.3.3. Planilha de orçamento global;

1.3.4. Cronograma físico-financeiro;

1.3.3. A proposta comercial da Contratada e planilha de custo, datada de 22 de março de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data da assinatura do presente termo, na forma do artigo 105, da Lei nº 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O prazo de execução da obra é de 03 (três) meses, conforme previsto no cronograma físico - financeiro contados a partir da ordem de serviço emitido pelo Departamento de Engenharia.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de R\$ **2.961.429,94 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA EQUATRO CENTAVOS)**

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, prestados e atendido todas as condições do edital e cláusulas contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSO FINANCEIRO



7.1. As despesas com a aquisição do objeto são oriundas do Termo de Convênio nº 5.0282.00/2022 (SICONV Nº 939904/2022), firmado entre a CODEVASF e o município de BOCA DA MATA - AL, e para tanto, segue a dotação orçamentária:

Informamos que a referida despesa correrá por conta da unidade orçamentária:

10.0880.17.512.0007.1014 (Secretaria Municipal de Infraestrutura – Const. e Ampliação

e Revitalização do Sist. De Abastecimento de Água na Sede e Povoados) 4490.51

(Obras e Instalações) do Programa de Trabalho da Secretaria Municipal interessada, e

que existe previsão orçamentária e financeira.

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA DO OBJETO

8.1. No ato da entrega do objeto a empresa deverá entregar a Nota Fiscal.

8.2. O objeto deverá ser entregue adequadamente, de acordo com o descrito no Memorial

Descritivo, em até 03(três) meses a contar da ordem de serviço emitida pelo Departamento de Engenharia.

8.3. O objeto poderá ser rejeitado, quando estiver em desacordo com as especificações constantes no memorial descritivo e na proposta apresentada pela licitante, devendo ser substituído em um prazo de 30(trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas e sem prejuízo de aplicação de penalidades.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E CONTRATADA

9.1. São obrigações da Contratante:

9.1.1. Receber o objeto/serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;


9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.2 São obrigações da contratada:



9.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.2.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

9.2.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.2.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos;

9.2.1.4. Comunicar, imediatamente após tomarem conhecimento, à Contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.2.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.2.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Anterior a assinatura do contrato, deverá o Licitante vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme previsto nos arts. 96 a 98 da Lei 14.133/2021, sob pena de decair o direito à contratação.

10.2. O prazo de vigência da garantia deverá prevalecer durante a execução do contrato e 03 (três) meses após o termo da vigência contratual, devendo este prazo ser renovado a cada prorrogação.

10.3. A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver).

10.4. O Licitante vencedor deverá apresentar a garantia nos termos do Edital para proceder a assinatura deste termo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133, de 2021, o licitante/adjudicatário que:

I. dar causa à inexecução parcial do contrato;


II. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III. dar causa à inexecução total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;



VII. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I. advertência;

II. multa;

III. impedimento de licitar e contratar;

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.2.1. A sanção prevista no inciso I deste será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do item 11.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

11.2.2. O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor, tem como base o valor total da solicitação/ordem de fornecimento.

11.2.3. Após 21º (vigésimo primeiro) dia de atraso na entrega do objeto será considerado inexecução, total quando for a primeira entrega ou parcial a partir da segunda entrega.

11.2.4. Nos casos de cometimento das infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 11.1, será aplicada multa de 10% sobre o valor de referência do item.


11.2.5. Nos casos de cometimento das infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 11.1, será aplicada multa de 15% sobre o valor de referência do item.

11.2.6. Será aplicada sanção de impedimento de licitar e contratar na hipótese de cometimento das infrações previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 11.1.

11.2.7. Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar na hipótese de cometimento das infrações previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 11.1.

11.2.8. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Município de BOCA DA MATA - AL e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

11.2.9. Em caso de reincidência, a multa poderá ser aplicada em dobro, respeitando o limite máximo de 30% (trinta por cento).



11.2.10. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 11.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II mesmo item.

11.2.11. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando for o caso, ou será cobrada judicialmente.

11.2.12. A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

11.2.13. As sanções serão processadas de acordo com a Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do prazo para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.


12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

- 12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 12.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições



contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento nos termos estabelecidos na Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Boca da Mata – AL, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.


Boca da Mata – AL., 02 de maio de 2024

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
CONTRATANTE**

DIOGO JOSE ANDRADE
ROMAO:06647504435

Assinado de forma digital por
DIOGO JOSE ANDRADE
ROMAO:06647504435
Dados: 2024.05.10 11:06:03 -03'00'

**DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CONTRATADA**



Comissão Permanente de Licitação

Folia 558
[Assinatura]
Rúbrica

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

- 1)
- 2)

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2024

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, amparado no parecer emitido pela assessoria jurídica, resolve:

- 01 - Autorizar a contratação nos seguintes termos:
- a) Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 75, inc. VIII da Lei Federal nº 14.133/2021.
- b) Objeto: contratação de empresa para locação de caminhonete para o transporte de materiais, no atendimento às famílias atingidas pela enchente de 2024 no município de Marechal Thaumaturgo, custeados com recursos da defesa civil - portaria nº 737 de 01 de março de 2024.
- c) Empresa: D.B DA SILVA, inscrita pelo CNPJ nº 32.245.025/0001-13
- d) Valor total: R\$ 23.000,00.

Marechal Thaumaturgo/AC, 13 de maio de 2024.
VALELIO JOSÉ DO NASCIMENTO FURTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 7/2024

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de peças de reposição, componentes, acessórios, materiais para cabeamento de rede e etc., destinados aos equipamentos de informática (computadores, notebooks, impressoras, nobreaks, etc.), pertencentes à Prefeitura Municipal de Porto Acre-AC.

RETIRADA DO EDITAL: Prefeitura Municipal de Porto Acre, solicitada através do e-mail pmpa.licitacoes@gmail.com no período de 21/05 à 04/06 de 2024.

DATA DE ABERTURA: 05 de junho de 2024 às 09h00min, na sala de reuniões e licitações da Prefeitura Municipal de Porto Acre-AC.

Porto Acre - AC, 20 de maio de 2024.
LINDOMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA
Prefeito e Agente de Contratação

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024 (BNC- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS)

Objeto: Registro de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE EDUCACIONAL PARA OS DOCENTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO, ata e hora da sessão de disputa: 05/06/2024, às 09:00h (horário de Brasília). LOCAL: Sistema eletrônico do BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, através do site www.bnc.org.br. Os interessados poderão retirar o Edital através do site: www.bnc.org.br e se credenciarem junto ao BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, no endereço <http://bnc.org.br/sistema>. Informações pelo e-mail: cpibarradesantoantonio@gmail.com

Barra de Santo Antônio/AL, 20 de abril de 2024.
PAULO SÉRGIO QUIRINO DE MELO
Presidente da Comissão Permanente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo Nº 03050011/2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 71, inciso IV, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve ADJUDICAR, bem como HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Concorrência nº 02/2024, com base nas informações aduzidas nos autos, bem como Parecer jurídico e técnico, atendo sua plena regularidade.

Processo Administrativo Nº 11240006/2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 71, inciso IV, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve ADJUDICAR, bem como HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Concorrência nº 01/2024, com base nas informações aduzidas nos autos, bem como Parecer jurídico e técnico, atendo sua plena regularidade.

Em 15 de maio de 2024
BRUNO FELIPE FERREIRA
Prefeito

EXTRATOS DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0205/2024 CC Nº 01/2024, referente ao CONVÊNIO JUNTO A CODEVASF /Nº 5.0292.00/2022 (SRP/Nº 989304/2022), firmada entre o município de BOCA DA MATA - AL e a empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.091.079/0001-20. DO OBJETO: contratação de empresa especializada, através de empreitada global, para execução do Convênio firmado com a CODEVASF com o fim de contratação de empresa especializada para na implantação da 2ª Etapa de Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Perli. Por, no Município de Boca da Mata - AL DO CONTRATADO: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.091.079/0001-20, com sede na Rua do Meio, s/n, Porto de Pedras - Alagoas, neste ato representada pelo Sr. DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO, portador do RG nº 20010006014300 SSP/AL. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 2.961.429,94 (Dois Milhões, Noventa e Seiscentos e Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos). DATA DA ASSINATURA: 02 DE MAIO DE 2024. SIGNATÁRIOS: Bruno Felipe Teixeira/Prefeito e Diogo Jose Andrade Romão A R Engenharia E Servicos De Construcao EIRELI - EPP

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0205/2024 CC Nº 02/2024, referente ao CONVÊNIO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referente ao Contrato de Reparo OUS nº 924241/2021 Operação 107960274 Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano - Recuperação de Estradas Visuais no Município de Boca da Mata, firmada entre o município de BOCA DA MATA - AL e a empresa, Construtora Nova Horizonte Eireli, Cnpj nº 18.286.438/0001-43. DO OBJETO: Serviços De Recuperação De Estradas Visuais - Convênio Caixa, Para Atender As Necessidades Da Secretaria De Infraestrutura De Boca Da Mata/AL. DO CONTRATADO: Construtora Nova Horizonte Eireli, Cnpj nº 18.286.438/0001-43, Com Sede Na Rua N.Sª Do Ó, Nº 682, Sala 02 E 03, Bairro Brasília, Arapiraca - Alagoas, Neste Ato Representada Pelo Sr. Ivoel Pereira Silva, Portador Do Rg Nº 1269602 SSP/AL. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 243.750,00 (Duzentos e Quarenta e Três Mil, Setecentos e Cinquenta Reais). DATA DA ASSINATURA: 10 DE MAIO DE 2024. SIGNATÁRIOS: Bruno Felipe Teixeira/Prefeito E Ivoel Pereira Silva Construtora Nova Horizonte Eireli

RUBRICA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024-SRP

Processo Administrativo Nº 04290015/2024. Tipo: Menor Preço Por Item - Objeto: Registro De Preços Para Futura E eventual Contratação De Empresa Para Fomento De Resmas De Papel A4 Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Administração. DATA/HORÁRIO: 04 de junho de 2024 às 10:00h (doz horas) - Horário de Brasília. O edital encontra-se disponível no site <http://bnc.org.br>; PNCB; <http://www.bocadamata.al.gov.br>; na sede da CPI, situada na rua Rosalvo Pinto Dâmaso, nº 224, Praça Padre Cicero, Boca da Mata/AL das 08 às 12 horas em dias úteis, e mediante solicitação enviada ao e-mail: cplbocadamata2020@gmail.com.

Em 20 de maio de 2024
JUCIANA BEZERRA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATEGUARA

RETIFICAÇÃO

No que consta da publicação do AVISO DE LICITAÇÃO publicado no dia 20/05/2024 no DOU, seção 3, pag. 154 e DOE nº 2322.

ONDE SE LÊ: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024; 28 de maio de 2024, Registro de Preços para futura e eventual aquisição de CESTAS BÁSICAS, destinados a atender as necessidades da população que se encontra em caráter de vulnerabilidade social do Município de Ibataguara/AL e 15 de maio de 2024.

LÊ-SE: 31 de maio de 2024; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024; Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para compor a MERENDA ESCOLAR dos alunos da rede pública de ensino do Município de Ibataguara/AL e 17 de maio de 2024. Josivania Gomes da Silva Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2024

Tipo: Menor Preço - Objeto: fornecimento parcelado de material de limpeza, higiene pessoal, descartáveis e outros para atender às demandas dos Secretários Municipais de Jacaré dos Homens/AL. DATA/HORÁRIO: 05 de junho de 2024 às 09h.00min. Local: BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (www.bnc.org.br) - O edital encontra-se disponível no site <http://transparencia.jcareadoshomens.al.gov.br/licitacao>, informações: no e-mail: licitacaojpmjal@gmail.com.

Jacaré dos Homens/AL, 20 de maio de 2024
LUIZ PATRIK BARBOSA FREIRE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIROPOLIS

AVISOS DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2024

O Município de Monteiropolis/AL, informa aos interessados que estará realizando a licitação como segue: Chamamento Público nº 01/2024.OBJETO: Credenciamento de laboratórios para realizar a prestação de serviços de confecção de próteses dentárias ao Município de Monteiropolis/AL de acordo com os valores constantes na tabela SUS (sistema unico de saúde). O credenciamento será realizado pela Comissão de Contratação, que receberá os envelopes contendo os documentos no Departamento de Licitações e Contratos, a partir do dia 23 de maio de 2024, das 8h às 18h, até 07 de junho de 2024. O edital poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação, com sede na Rua José Fátima de Albuquerque, s/n, Centro, CEP 57420 000, Monteiropolis/AL, no horário de 08h00min às 14h00min, ou através do site www.uelomonte.al.gov.br.

Monteiropolis AL, 20 de maio de 2024.
MAYLSON DE BALNEÇA LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2024 PNAE

O MUNICÍPIO DE PALESTINA/AL, através da Secretaria Municipal de Educação e sob a responsabilidade da CPL - Comissão Permanente de Licitações vem realizar aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, destinado a secretaria municipal de Educação para o período 12 (doze) meses. A apresentação dos documentos para habilitação e Proposta de venda em sessão pública a ser realizada no dia 17 junho de 2024, às 10:00 horas, na sala da CPL do Município de Palestina, com sede na Praça José Tomaz Nonô Neto, 101, Centro, Palestina/AL, CEP: 57410-000. O edital encontra-se disponível no site: www.paletina.al.gov.br, no portal da transparência da prefeitura. informações no e-mail: cplpaletinaal@gmail.com.

MARIA EVÂNIA DE MORAES MOUREDA
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINÇEIRAS

AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024-SRP

A Divisão de Licitações do Município de Poço das Trincheiras, Estado de Alagoas, TORNA PÚBLICO o ADIAMENTO do Pregão Eletrônico nº 18/2024-SRP, Tipo Menor Preço, que tem como objeto o Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de expediente.

A sessão Pública ocorrerá no dia 04 de junho de 2024, às 14:00 (quatorze) horas (horário de Brasília).

O Edital em inteiro teor encontra-se disponível no site: <http://bnc.org.br>, no portal do município, através do site Portal da Transparência | Prefeitura Municipal de Poço das Trincheiras (prefeitura.pocodastrincheiras.al.gov.br) ou no endereço Praça Leopoldo Wanderley, 91, Centro, Poço das Trincheiras - AL, CEP 57540-000, em dias úteis, no horário das 08 às 12 horas (horário local), em dia útil, e ainda, poderá ser obtido mediante solicitação enviada ao e-mail cpl.pocodastrincheiras@gmail.com.

HUGO RAFAEL DA SILVA FEITOSA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO

AVISO DE LICITAÇÃO


CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRUIS DE PAVIMENTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA RUA CONJUNTO VIA RUA, DENOMINADA PRAÇA DO AMOR, NO MUNICÍPIO DE RIO LARGO/AL. Abertura: 05/05/2024 às 08h00min. Local: Sistema Concorrência. LANCE: 982953.Comissão Permanente de Licitação. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 14.133/2021 e suas alterações. DISPONIBILIDADE DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação, das 08h00min às 16h00min. E-mail: licitariolargo@gmail.com.

Rio Largo, 20 de maio de 2024
SUANNY KARAFHY OLIVEIRA DA SILVA
Agente de Contratação



Diário Oficial



Maceió - Quarta-feira
22 de Maio de 2024

Estado de Alagoas
Unidade Federativa do Brasil

Edição Eletrônica Certificada Digitalmente conforme LEI N° 7.397/2012

Ano 112 - Número 2324

Diário dos Municípios

Prefeitura de Boca da Mata

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11240006/2023 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 71, inciso IV, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve ADJUDICAR, bem como HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Concorrência n° 01/2024, com base nas informações aduzidas nos autos, bem como Parecer jurídico e técnico, aferindo sua plena regularidade.

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01.0205/2024 CC n° 01/2024, referente ao CONVÊNIO JUNTO À CODEVASF /N° 5.0282.00/2022 (SICONV N° 939904/2022) CONCORRÊNCIA N° 01/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.0205/2024 CC n° 01/2024, referente ao CONVÊNIO JUNTO À CODEVASF /N° 5.0282.00/2022 (SICONV N° 939904/2022), firmada entre o município de BOCA DA MATA - AL e a empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 11.091.079/0001-20. DO OBJETO: contratação de empresa especializada, através de empreitada global, para execução de Convênio firmado com a CODEVASF com o fim de contratação de empresa especializada para na implantação da 2ª Etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Peri - Peri, no Município de Boca da Mata - AL. DO CONTRATADO: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 11.091.079/0001-20, com sede na Rua do Meio, s/n, Porto de Pedras - Alagoas, neste ato representada pelo Sr. DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO, portador do RG n° 20010006014300 SSP/AL e CPF n° 066.475.044-35. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 2.961.429,94 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA EQUATRO CENTAVOS). DATA DA ASSINATURA: 02 DE MAIO DE 2024.

SIGNATÁRIOS:

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03080011/2024 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 71, inciso IV, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve ADJUDICAR, bem como HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Concorrência n° 02/2024, com base nas informações aduzidas nos autos, bem como Parecer jurídico e técnico, aferindo sua plena regularidade.

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.0205/2024 CC n° 02/2024, referente ao CONVÊNIO JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente ao Contrato de Repasse OGU n° 924261/2021 - Operação 1079602-74 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano - Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Boca da Mata.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.0205/2024 CC n° 02/2024, referente ao CONVÊNIO JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente ao Contrato de Repasse OGU n° 924261/2021 - Operação 1079602-74 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano - Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Boca da Mata., firmada entre o município de BOCA DA MATA - AL e a empresa, CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI, CNPJ N° 18.286.438/0001-43. DO OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVÊNIO CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE BOCA DA MATA/AL. DO CONTRATADO: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI, CNPJ N° 18.286.438/0001-43, com sede na Rua N.Sª DO Ó, N° 682, SALA 02 E 03, BAIRRO BRASÍLIA, ARAPIRACA - ALAGOAS, neste ato representada pelo Sr. JOEL PEREIRA SILVA, portador do RG n° 1266602 SSP/AL e CPF n° 786.941.244-91. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 243.750,00 (DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). DATA DA ASSINATURA: 10 DE MAIO DE 2024.

SIGNATÁRIOS:

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

JOEL PEREIRA SILVA
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

Protocolo 855351

Prefeitura de Palestina

MUNICÍPIO DE PALESTINA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024. N° Processo: 0227015/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, através da modalidade Pregão Eletrônico, incluindo vassouras, rodos, baldes, panos, desinfetantes, detergentes, sabão, água sanitária, multiuso, limpa vidros e esponjas, Abertura da sessão: 10/06/2024 às 9h30m. Endereço: Praça José Tomaz Nonó ou site www.bnc.org.br. Entrega das Propostas: a partir de 23/05/2024 às 09h00 no site www.bnc.org.br
Informações Gerais: cplpalestinaal@gmail.com.

ALBERT ALEXANDRE LEITE E SILVA
Pregoeiro

Protocolo 855461